



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/045730/19/ODK/Bla VZ 09.19

Sp. zn. S-JIH/037604/19/OVZ

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Mgr. Lukáš Blahuta

Telefon: +420 599 430 279

Fax:

E-mail: lukas.blahuta@ovajih.cz

Datum: 27. května 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele přijatou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ze dne 24. 05. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 2	Dle výkazu výměr je celkové množství výkopu dáno součtem pol. 108 „Hloubení zapažených i nezapažených rýh ...“ a pol. 105 „Hloubení zapažených i nezapažených rýh ...“ Z tohoto vyplývá, že celkový odkop na stavbě je $500,549 \text{ m}^3 + 108 \text{ m}^3 = 608,549 \text{ m}^3$. Ve vodorovné dopravě zeminy na skládku pol. 13 je však uvažováno pouze s množstvím $128,88 \text{ m}^3$ a s tímto množstvím je uvažováno i v poplatku za skládku pol. č. 16. Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2	Zadavatel na základě dotazu opravil položky do nového rozpočtu , kdy pol. č. 108 „Hloubení zapažených i nezapažených rýh...“ byla nahrazena pol. č. 10; pol. č. 105 „Hloubení zapažených i nezapažených šachet...“ byla nahrazena pol. č. 12; pol. č. 13 „Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny...“ byla nahrazena pol. č. 18; pol. č. 16 „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce...“ byla nahrazena pol. č. 19. Na základě oprav v rozpočtu je vyhloubený materiál v objemu $608,549 \text{ m}^3$ vodorovně přemístěn a zároveň uložen na skládce. Z těchto důvodů zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravuje a poskytuje novou přílohu vz 09.19 Priloha 4 Výzvy ZD PD 1 NOVÝ Rozpočet - Chodníky na ul.Patrice Lumumby.zip a zároveň upravuje časovou specifikaci, uvedenou ve <i>Výzvě k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek</i> bodu 3 takto:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	Prohlídka místa plnění se nebude konat, prostory jsou volně přístupné.	
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	3. 6. 2019, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	7. 6. 2019
- podání nabídek	---	14. 6. 2019, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	Bez změny 10/2019 – 07/2020 (max. 160 kalendářních dnů)	
- zadávací lhůtu	Bez změny 90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

PhDr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy:

1 vz 09.19_Priloha 4_Výzvy_ZD_PD_1_NOVÝ_Rozpočet - Chodníky na ul.Patrice Lumumby.zip