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Statutdarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih SmlO uva

tiad méstského obvodu

Obsah smlouvy

&L.1. Uvodni ustanoveni

1.

Smluvni strany prohla3uji, Ze tdaje uvedené v tivodu této smlouvy a takté? opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotCenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
Zhotovitel prohladuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira p¥i svém podnikéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zivazku bude mit t&innou pojistnou smlouvu pro p¥ipad
zpiisobeni Skody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve VYSi .....cooveveveereenn... K¢
(doplni ucastnik - min. v3ak 10.000.000,00 K&), kterou kdykoliv na pozidani v originale predlozi
kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V p¥ipads, e na realizaci predmétu této
smlouvy se bude podilet vice zhotovitelii spole¢n& jako spoleénici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, bude kazdy spole&nik poji¥tény za skodu zplsobenou tieti osobé pfi
plnéni pfedmétu této smlouvy ve vysi min. 10.000.000,00 K&. Tato povinnost bude splnéna tim, Ze
kazdy ze zhotoviteli pfedloZi kdykoli na poZadani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatng, anebo tak, e
kterykoliv ze zhotovitell pfedloZi kdykoli na poz4dani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatng, anebo tak, e
kterykoliv ze zhotovitelii doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve
prospéch ostatnich zhotovitelii-spoletniki.) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude
pied uzavfenim této smlouvy odstavec v zdvorce vypuﬁtén).

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. ................

¢LIl. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje na sviij néklad a nebezpe&i provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s ndzvem:
wStrukturovand kabeldZ budovy ,,B“ *

v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakizky VZ 16.19, jejiz soutasti je projektova dokumentace zpracovani
spole¢nosti: CubeNet, s.r.0., ICO: 25388207 , datum 11/2017 pod zakazkovym &islem: 17-MOOJ-
02.PRS, akce: ,,Strukturovana kabelaz budovy ,,B““, misto stavby UMOb Ostrava-Jih, ul. Horni 3,
Ostrava-Hrabiivka (dale jen ,,stavba® nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ucastnik), ktera je soudasti
realizatni dokumentace stavby.

Dale je v pfipadé potfeby soudasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisteni informa¢ni tabule o stavbé obsahujici tyto Gdaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, niklady v&etné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekeni a inZenyrské &innosti potfebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vietn§ provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni’té v&etng dhrady vSech nékladii spojenych s jeho zfizenim,
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Statutarni mésto Ostrava
mé&stsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

trad mé&stského obvodu

ngjmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materiali tak, aby nevznikly Z4dné $kody na
sousednich pozemcich a po ukon¢eni praci uvést staveniité do piivodniho stavu a nasledné piedani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich mé&feni
na vlastni néklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace dofasného dopravniho znadeni véetn& projedndni s pisluinymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znafeni v prib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaCeni, tthrada vSech nékladi s tim spojenych v&etn& uvedeni do ptvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a z4sad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdg&jsich pfedpisi, a jeho piedani objednateli pfed zahdjenim praci;

- zajiStén{ funkce odpovédného geodeta (v pfipadé poteby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vyty€eni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zp&tného pisemného predani
Jjednotlivym spraveim,;

- zajidténi vytyCeni obvodu stavenisté a objekti stavby, vEetn& zpracovéni vyty&ovacich vykresi;

- zajifténi geometrického plénu dokondené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajiSténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skutedného provedeni stavby; zajisténi a
dodéani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zidkonem &.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné n&kterych daliich zékond, ve znéni pozd&jsich predpisi, o
likvidaci odpadu bude predloZen pisemny doklad;

- plnéni podminek Gzemniho rozhodnuti a dalfich p¥isluinych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dotlenych organii a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajiSténi bezpelnych piechodii a pfejezdii pfes vykopy pro zabezpeleni pfistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrZovani ¢istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkousek a ptedani dokladi, atestd
a prohlaeni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajidténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajidténi provoznich fadd a ndvodii k obsluze a udrzbé v Eeském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, véetné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajiténi zdvaznych stanovisek dotéenych organi k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zudastnit
kolaudace stavby a pfevzit k plnéni dila poZadavky kolauda¢niho organu;

3. Pfedmét smlouvy miZe byt rozsifen o prace a &innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyZaduji zmény oproti zadani, vyhradn& viak na zdklad® souhlasného stanoviska nebo poZadavku
objednatele (dodatené prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V p¥ipadé
poZzadavku na provedeni dodatenych praci zapife objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpotu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nikladii stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaZnich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodate¢nych praci, pfi¢emz ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny

zhotovitele a pfedpoklédané ceny vefejné zakazky o...... % (potet % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného
uchazete na vefejnou zakazku, pfi¢emZ snizeni nebude v&tsi nez 30 % V pfipad® vys$§i nabidkové ceny bude &dst véty
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obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.). Pfedmétné dodate¢né prace miiZze zhotovitel zadit provadét pouze na
zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. V ptipad€ uplatnéni tohoto odstavce bude bréno v uvahu ustanoveni této smlouvy dle &l. VIL
odst. 23, odst. 24 a &l. XI. odst. 3.

4. 'V pfipad€ pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoétovy dodatek rozpodtu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle piilohy €. 1 k této smlouvé, O t&chto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatetné poZadované préce, které vyplynou ze zavéreéné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob& pfedéni a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeti. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna souinnost objednatele, uréi zhotovitel
pfiméfenou lhiitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opattit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohladuji, Zze pfedmé&t smlouvy neni pln&nim nemoZnym, a ¥e smlouvu uzaviraji
po peclivém zvaZzeni vSech mozZnych dasledk.

9. Misto plnéni: UMOb Ostrava-Jih, ul. Homi 3, Ostrava-Hrabavka , je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v &l. IL., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skuteného provedeni dila a dalsich pisemnosti, pfip. el. nosiéd, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-J ih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovdno na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finanénim zajiténim v rozpoé&tu objednatele.

¢l.lll. Cena dila

(doplini ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

»Strukturovana kabeldZ budovy ,B““ K¢ bez DPH

Cena dila v K& celkem

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto €lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvyse ptipustnd a
plati po celou dobu udinnosti smlouvy.

3. Sougasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvoii ptilohu &. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

4. Soucasti sjednané Ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, v&etn& veskerych nikladi spojenych s Gdasti
zhotovitele na viech jednanich tykajici se pln&ni této smlouvy. Cena obsahuje i ptipadné zvySené
néklady spojené s vyvojem cen vstupnich nékladi, a to az do doby dokondeni dila.

5. Ke zmén€ Ceny mize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného oprdvnénymi zistupci obou smluvnich stran v pfipad, Ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v €l. II. této smlouvy nebo v piipads, Ze dojde ke zm&n& zikonnych
piedpisil tykajicich se pfedmétu dila.

6. Cena zahrnuje veSkeré profesn€ pfedpokladané néklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu &l. I1. této smlouvy v kvalit¢ a druhu uréenych materialii, konstruk&nich systémii a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.
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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
ufad méstského obvodu

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpe¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vyluéné pro vykon

vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené datiové povinnosti dle zdkona

€. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii (déle jen ,,zakon o DPH).

Podkladem pro tihradu Ceny je vyG&tovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit

nalezitosti datfiového dokladu dle zidkona o DPH.

Kromé& nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro dafiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Eviden¢ni ¢islo daiiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (typ/pot. &islo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, &islo vefejné zakazky: VZ 16.19; identifikator: P19V00000xxx,

c) piedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaéi pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo udtu, na ktery musi byt zaplaceno,

€) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v€etng zjiSt'ovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, pifjemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zépisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zdpisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznafeni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investiéni),

j)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v&. jejtho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zdkona o DPH a vsouladu se zakonem &. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozde_]swh pfedpisi. Soucasné musi byt uplatnen pokyn Generalmho
finan¢niho feditelstvi (dale jen ,,GFR*) D-22 k Jednotnemu postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pi{jmi, ve znéni pozd&jsich predpisi.

1) Daii odvede zakaznik.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskutenéni zdanitelného pInéni je den predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele

doloZen4 soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a preddvacim protokolem, které budou

podepsany zhotovitelem a pisemn& odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozd€li fakturaci dle udetnich a dafiovych poZadavkid na objekty, investiéni a neinvestidni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predloZi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni a

protokol o pfedani a pfevzeti dila do 3 pracovnich dnii ode dne predani celého dila. Objednatel je

opravnén provadet kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢&i kontaktnim osob4m objednatele provedeni kontroly

umoznit. Opravnéna &i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnil od pfedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dni ode dne predani dila.

Lhiita splatnosti faktury, jakoz i viech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii po jejim prokazatelném dorudeni druhé smluvni

strané. Faktura bude doru¢ena jako doporudené psani prostiednictvim drZitele postovni licence nebo

osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které

se objevi pfi pfedani a pfevzeti dila nebo nésledné v zaruéni dob& a k zajisténi dalich zavazki
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zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ugelem jejich kryti. Tato pozastiavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto &lanku.

9. Smluvni strany souhlasf s tim, Ze k pozastavce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, neptiristd Zadné
pfisluSenstvi s vyjimkou droku z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pen&Zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapoéteny
penéZité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapoéteni pravo zhotovitele na Ghradu pozastavky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na ihradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto &lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastdvku nasledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 90 dni po odstranéni
vSech vad a nedod€lkii uvedenych v zipise o pfedani a pfevzeti dila; Ihita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krati neZ splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vy3e pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapoéteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaruéni doby
a spInéni viech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovite] m4 moZnost nahradit tuto pozastivku bankovni zérukou ve vysi 5% zCeny vystavenou
bankou, ne v3ak diive, nez po uplynuti 6 mé&sici od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
vCeské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelna, bezpodmine¢na, nepostupitelnd, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody poZadovaného Eerpani a uzaviend na dobu o jeden mésic del3i, neZ je zbyvajici Sast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta Ihita nejméné sedm (7) kalendafnich dni. Pozastavka bude v tomto pfipadé
uhrazena do 40-ti dnii po obdrZeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zdruka slouzi kuhradé nérokii Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného pln&ni, dile na Ghradu smluvni pokuty, nihrady $kody, apod.

14. Bude-li erpanim objednatele bankovni ziruka sniZena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje uginit do 10 dnti od okam¥iku vyrozuméni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zplsobilé slouzit svému téelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruku, nejpozd&ji do 10 dnii od okamzZiku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastivek bude provedeno na zaklad® pisemné vyzvy zhotovitele doruéené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastidvek uvedend v odst. 11 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neu¢ini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢4sti zhotoviteli.

17. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych terminii a bez Zadosti
zhotovitele.

18. Objednatel je opravnén pozastavit financovéani v pfipadg, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
préce provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

19. Faktura bude zpracovéana v souladu s vyhlaskou &. 410/2009 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpist, kterou se
provadgji néktera ustanoveni zikona &. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist, pro
n¢které vybrané udetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organlzacnlml slozkami statu. RovnéZ bude ve viech fakturich uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n€kterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

20. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude chybné
vylG¢tovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli

OSTRAVA!!!

6/16  Strukturovana kabelaz budovy ,,B" RA -
Smiouva o dilo odboru investiéniho &. 4/034/l¥2019 OSTRAVA-JIH

e



Statutarni mé&sto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

tfad méstského obvodu

k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestiva béZzet piivodni lhita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti b&zi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

21. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo uCtu uvedené vivodu této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo Giétu zvefejndné
zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zikona o DPH. Zarovefi se musi jednat o udet
vedeny v tuzemsku.

22. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani p¥isluiné &astky z uétu objednatele.

23. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

24. Nebude-li faktura uhrazena ve 1hiit¢ splatnosti, miiZze zhotovitel viiéi objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

25. Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zilohové platba. V priibshu realizace
miiZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zdlohou platbu z diivodu vyZerpani finanénich
prostfedki pfidélenych pro dany kalendaini rok.

26. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji uZiti ust. § 2611 zdkona &. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

27. Smluvni strany prohladuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni finan¢nich prostfedki objednateli z rozpodtu statutarniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kazdoro¢niho erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovéany
préce v objemu finanéniho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajiSténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V piipad& nep¥idéleni finanénich prostredkii objednateli budou
prace pieruSeny a lhita realizace se o dobu pferuSeni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finanénich
prostiedkil bude zhotovitel pisemné informovan.

¢lL.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahdjeni realizace dila:

- Predani stavenist€ se uskute¢ni do 3 mésicii od innosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté miize
byt ur€en pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, kterd
bude zasléna nejpozdéji do 1 mésice od u€innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahdjit realizaci
dila nejpozdé&ji do 10 kalendainich dnii od pfedani stavenits, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu piedani staveni§t€ bude objednatel zhotovitele prokazateln& informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez naleZité omluvy, b&zi lhita k zahajeni realizace dila sjednand v
odst. 1 tohoto &lanku ode dne uréeného v pfedchozi dohod& nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti stavenisté;

- staveni$t€ém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahjeni realizace dila do jeho ptedani objednateli (dale
téZ jako ,,lhiita realizace*). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendainich dni (doplni

ryv. s

ucastnik — predpokladand lhita realizace max. 70 kalenddinich dni) od zahajeni realizace dila.

c) Doba vyhrazend pro predini a pFevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zagina béZet nejpozd&ji 5
kalendainich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (Ihiity realizace), a to na zékladé ukon&eni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zah4jeni ptejimaciho fizeni a je
souéasti lhiity realizace dila. V této dobé& neni zhotovitel oprivnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je oprivnéna ddt kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjiSténi, Ze zhotovitel providi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piedini a pFevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy zjistény
pripad.
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2. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho ¥izeni nejpozdéji 5
kalendainich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto &lanku. Pfejimaci Fizeni bude
objednatelem zahéjeno do 3 kalendafnich dnii od obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukon&eno
nejpozdé&ji do 2 kalendafnich dni ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pInéni smluvnich zdvazki miZe dojit
pouze formou vzijemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim
Ihit uvedenych v tomto ¢lédnku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zmé&né predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptipadech ma zhotovitel povinnost
piedloZit kontaktni osob€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouZeni lhiity realizace o konkrétni podet
dni vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity
vyhrazené na pfedani a prevzeti dila, pfi¢emz bude dodrZen &l XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zéstupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednéni. Dodate&n& uplatiiované dny pferuseni praci a nedodrZeni
¢L. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V piipadg, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadévaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahijenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Easovém predstihu pfed jejich provadénim, piipadng zhotovitel
nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila z jinych diivodi leZicich na strang objednatele,
nebo v disledku zjiténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento poZadavek na pferudeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci
(provadeéni dila) miiZze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich z4pisem do
stavebniho deniku, pokud tak neudini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
Ze s preruSenim nesouhlasi.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude nucen pferusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pierueni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, vietn& uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povaZovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srdzky a venkovni teploty) neumoZiiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provad&t dané stavebni price. PFi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruSeni praci
(provadeéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané roéni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu pfedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neugini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s pferu$enim nesouhlasi.

V ptipad€ souhlasu objednatele s pferusenim praci z vy¥e uvedenych divodi (tj. z diivodii, v jejichz
disledku nedochizi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokondeni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
barmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuSeni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve v€cech smluvnich suvedenim data projednéni. Dodatedné uplattiované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou sougasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodad ucasmik)

6. Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V p¥ipadé prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle Casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni &asového harmonogramu realizace dila stim, %e objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnd. Nebude-li ndprava ani v této dodate&né poskytnuté 1hiité
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,5 % z ceny &asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapoCaty den prodleni sprovadénim piedmétné &asti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude poéitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
pfisluSna Cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V ptipadé zahajeni poéitani smluvni
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pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto &lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim &asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto &lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapo&aty den prodleni.

8. Nezahiji-li zhotovitel price na dile do 1 mé&sice od terminu urleného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokomfenmim a pFedinim objednateli.
O piedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimi nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych ddvodd. Peddvaci protokol bude
vyhotoven v pisemné form& a za objednatele musi byt podepsin povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se mé4 za dokondené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkli. Pro tgely pfejimaciho
fizeni je dilo mozné pievzit i v pfipad€, vykazuje-li drobné vady &i nedodglky, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani jejich uZivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady &i nedodglky dle tohoto ustanoveni neptevzit a% do
doby jejich tiplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zévaznym pravnim pfedpisim, pfislusnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popf. pokud neumoZiiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& piedéani a pfevzeti, a kolaudadni vady.

13. O piedani dila bude sepsan zapis o pfedani a pievzeti. Tento zépis sepiSe zhotovitel do formulafe
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vEetné &isel a dat uzavieni jejich dodatk,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni ziruky o dilo,

- soupis nakladi od zahéjeni po pfedani dila,

- zahgjeni a ukonéeni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uZivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima, popt. Ze dilo nepiejima a z jakych diivod,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych &i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Zaroveil zhotovitel pfedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvaznid stanoviska dotéenych
organi k uZivani stavby pro vydani kolaudadniho souhlasu a doklady o fidném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisii, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan origindl stavebniho deniku, to neplati v pfipad€, Ze bude zhotovitel odstraiiovat
vytknuté vady a nedodé€lky. Origindl stavebniho deniku bude v tomto p¥ipadé pfedan az po ukonéeni
vech zapisi do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich ziznam@ bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uZivat nepfedanou &ast dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadg, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zépisu o
pfedéni a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedod€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapogaty den prodleni.
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16. V pfipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle &l V. odst. 1
teto smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpetnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, éeskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvélenych technologickych postupii stanovenych platnymi &eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se soutasnym standardem u pouivanych technologii a postupi
tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. V pfipadé€, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci

stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dob& realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zm&ny oproti schvélené realizaéni dokumentaci stavby

musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouZité.

Jakost a kvalita doddvanych materidli a konstrukci bude dokladovéna piedepsanym zpisobem

pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &4sti.

6. Dilo bude provedeno ve shod& s podminkami uvedenymi v zad4vaci dokumentaci.

7. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi uginky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V piipad® zjisténi této skutednosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiZ zabudovanych vyrobkil a materiali na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek predepsanych platnymi &eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptisluinymi kompetentnimi organy.

o

¢LVIL. Provadéni dila a jina ujednani

1.  Pfi pfedani stavenist€ pfedd objednatel zhotoviteli pislugna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O pfedani a ptevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveni§te je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zatizeni staveniSté vEetn€ zaborli a ndjmi si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zdkladé dokumentace Zéasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesndni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendafnich dnd.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat price vyZzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle p¥islugnych
piedpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spole&nosti
ovéfenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrang utajovanych informaci a o bezpe&nostni zpiisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v pfipads, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohladuje, 7¢ v rdmci realizace budon pouZity poddodavky tietich osob uvedengch
vpiiloze &. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha & 2%). V piipadé neptedvidatelnych okolnosti a ze
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zavaznych diivodii miize zhotovitel pouZit poddodavky jinych tietich osob neZ uvedenych v piiloze &. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt. Bodu?7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze v ramci realizace nebudou pouZity zidné poddodavky tfetich osob, coZ je
potvrzeno v pfiloze &. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha &. 2). V pfipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavainych divodd miZe zhotovitel pouZit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych
v pfiloze &.2, pouze na zdkladé pfedchoziho pisemného oznidmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (aGastnik pfeskrtne nehodici se alternativu)
Objednatel je opravnén i v priibéhu realizace poZadovat zmény materidlu oproti piivodn& navrZenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zmé&nu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych zbyte&né vynaloZenych nakladd,
pokud jiZz ptivodni material zajistil.

Ptipadny pouZzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kéaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na det objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sd&li pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za p¥itomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytéZzek bude uhrazen na vySe uvedeny udet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajiStuje bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté,
dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a poZzarnich predpisti, vEetné prostor zafizeni staveni$ts,
bezpeCnost silniéniho provozu v prostoru stavenidté. Za nedodrZzovéani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli iétovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K& za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveni§ti pofadek a &istotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy a zikony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za nedodrZovéni tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpetit pied
poSkozenim a kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho &4sti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého staveni’ts. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zdpisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal§im postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadg,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miZe zhotovitel pokraovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli u&tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln& viak 10.000,- K& za kazdy zjitény
pfipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soudasné povinen na zakladé Zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob& objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pésmu &i kfiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé&
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotdenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem a zji§t€nou skutetnost mechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zamé¥eni, kterd nejpozdéji pred
ukon¢enim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. VytySeni stavenisté a vekerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdborim komunikaci. V ptipads, Ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zadastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace v&etn& organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do piivodniho stavu v&etn& ptedani spravei zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmé&rnému nebo zbyteénému obtéZovani okoli
stavby, ke zne€iSténi komunikaci apod. Zvlastni uZivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli iétovana
smluvni pokuta ve vys$i 1.000 K& za kaZdy zjist&ny pfipad.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamendvat zmény podle skuteného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci preda
objednateli pti pfedani a pfevzeti dokonéeného dila (stavby). Soudasti stavby je i geometrické zamé¥eni.
Nejpozd€ji pfi pfeddni staveni$té budou objednatelem prokazatelnd prediny 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyistit staveni’té do 10 dnii od predani dokon&eného dila. Veiejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislugnému spravci (odboru dopravy a komunélnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zdpisem. Pi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré néklady a $kody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢& za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢&iSténim stavenists.

Pfedani zékladnich vyty€ovacich prvkid bude dohodnuto pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uZivatelim stavby $kody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokézano. V pfipadg, %e zhotovitel takovou $kodu neuhradj,
miZe objednatel vysi ndhrady $kody zapogist na pozastavku.

Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné &asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takové
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opaném ptipadé nese plnou odpovEdnost za zpisobené $kody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozd€ji do 7 kalendainich dnti od predani staveni§t® zhotovitel pisemné seznimi objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaném piipadé zhotovitel prohlasuje, %e se
fadn€ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zéklad® provedené kontroly nezjistil
Zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zplisobilym a kompletnim podkladem pro ¥4dné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci na dile.

Pfeneché-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti osob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnii ode dne dorueni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIll.Stavebni denik

1.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveniité stavebni denik se viemi naleZitostmi dle ust. § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon, ve znéni pozdgjsich predpisd, a provadéciho predpisu, a v souladu
s pfilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpisti, s dirrazem
na zépis evidence zaméstnancili, navozu materialii, pouZiti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich pfedpist.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute&nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a iidaje potfebné pro posouzeni praci orgény statni spravy.

Objednatel a jim oznatené opravnéné &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zépistim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou o&islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechéna volna mista. Zaznamy musi byt &itelné a piehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.,

Opravnéné ¢&i kontakini osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zépisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
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pracovnich dni; jinak se pfedpokldda jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou & kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoven,
pfipoji k takovym zdznamim do tfi pracovnich dnii své vyjadieni, jinak se ma za to, ¥e s obsahem
zéznamu souhlasi.

9. V pfipadé, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé& na stavbg, bude zhotoviteli
uftovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V pfipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn& veden, bude zhotoviteli Gictovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zji§tény ptipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zéznamii na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté az do dne piedani dokondené
stavby objednateli. Poté jej pfedd objednateli k archivaci dle platnych ptedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zéznami kon¢i dnem pfedani a prevzeti dokondeného dila objednatelem, p¥ipadné dnem
pfevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavéno.

13. Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢L.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za Uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normém, standardiim a podminkam vyrobetl a
dodavatelii materialii a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& pfedani a prevzeti, kolaudaéni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dobg. Za vady, které se projevi po zaruéni dobé&, odpovid4 zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazateln& poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovng dohodly,
Ze i v pfipad¢, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veSkeré ostatni prace HSV a PSV ...... mésicll. (doplini ucastnik, min. 36 mésici),

- s vyjimkou: n4t&rl a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicii a veskerych dodavek strojd,
zafizeni technologie a pfedméti postupné spotieby, u nich garantuje zaruku shodnou se zirukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici.

VySe uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrzZeni viech pravidel provozu a tidrzby.

4. Zaru¢ni doba za€in4 plynout ode dne fadného pFevzeti dila nebo jeho &asti objednatelem. Zaruka na &ast
dila viak neskonéi dfive nez zaruka na celé dilo.

S. Vyskytne-li se pfi zav&retné kontrolni prohlidce stavebnim dfadem a v prib&hu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemn& ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstrangni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, m4 se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd&ji do 5 pracovnich dné od dorudeni ozndmeni o vadg,
pisemn& oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpiisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné Feseni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipad, kdy nedojde ani v tomto
pfipadé ke shod¢ ve zplisobu feeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou
a naklady takto vzniklé Gétovat zhotoviteli.

7. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

8. Zhotovitel zapotne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapotne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstran&ni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozd&ji do 5 pracovnich dnii od zapo&eti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstratiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrZeni
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10.

11.

terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadn& pfed4. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto &lanku.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude v¢as reagovat na oznidmenou vadu nebo v pfipadé nedodr¥eni
dohodnutého terminu k zapoleti s odstratiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdou vytknutou vadu a za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a niklady mu takto vzniklé uitovat zhotoviteli. Nérok objednatele
na smluvn{ pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni doten.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a tihrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za

Skodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistivaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né zodpovida od okamZiku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zdvazku.

Nebezpeti Skody na provadéném dile nebo jeho Easti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani
a pfevzeti celého dokonCencho dila objednatelem. V pfipadg, kdy objednatel pfedanou &ast dila zadal
uZivat pied pfedanim celého dokonceného dila, konéi tato odpovédnost dnem piedani této &asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné
udélosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci $kody na dile nebo jeho &asti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechéno ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zafizeni staveni$té, vletn& pouzivanych strojli, mechanismi a
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadii, zavazuje se nezpisobovat anik ropnych, toxickych &i
Jjinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivéani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢€l. XI. Zavérecna ujednani

1.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadg, Ze existuje
zdkonnd povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva u¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zékona ¢. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozd&jsich pfedpis.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle €1. VIL odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupng
Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje pfedat poZadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkdi v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvéileni v Radé meéstského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavfeni dodatku pred terminem dokond&eni dila. Nespln&ni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvs.
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4. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni lhitou,
ktera zaCina béZet dnem dorueni druhé smluvni strang. Smluvni vztah Ize ukon&it i pisemnou dohodou
obou smiluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve v&cech:
technickych: ...,

(uved'te, pokud je oprdavnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
realizadnich: ...l

(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
smluvnich: ...

(uvedte, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou oprdvnénou uzavrit smlouvu)
Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho
a po dobu jeho nepfitomnosti:
Ing. Alena Nogov4, vedouci oddgleni p¥ipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:
Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace
a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.
Pti zméné kontaktnich &i opravnénych osob objednatele &i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutetnosti se druhd strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezivisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran& $koda, kterou lze vymahat samostatng.

7. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, %¢ uplatn&ni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni strang vznikla
poruSenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stth4na smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapo&teni vzijemnych
pené€Zitych narokd vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlSeni o zapodteni dle § 1982
obc¢anského zékoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, viechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strang.

10. V piipadé zaniku zdvazku pied fadnym spln&nim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokon&ené dilo vEetn& véci, které opatil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou souéasti dila a
uhradit ptipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dov&dél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmé&tu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

12. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti
stran€.

13. Seznam poddodavateli, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadévacim ¥izeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateld, ktefi se podileji na plnéni pfedmstu této smlouvy je uveden v p¥iloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvileni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostrednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, miiZe zhotovitel provést pouze v piipad€, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém ptvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zaddvacim fizeni. O zm&n& poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvs. V piipadé
zjisténi poruSeni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kaZdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi
poruSeni. Odstoupeni je platné dnem dorudeni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodéavky uhradil vice neZ 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni idaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.
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15. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net&innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadnd neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v piipadg, e kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne, &i jinak
znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vyluduji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpedi zmé&ny okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

19. Smluvni strany se déle dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zakoniku, Ze vyluduji piijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek &i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pregetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazn€, ur€ité, srozumiteln&, dobrovolng a nikoliv v tisni za nipadné nevyhodnych podminek, co
stvrzuji svymi podpisy.

21. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi &tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

24. Smluvni strany vyslovng souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetn& viech piipadnych
pfiloh a dodatki, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zdkona &islo 340/2015 Sb., zikon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit ddna timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranich, pfedmétu smlouvy, &iselném oznadeni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, e skutetnosti uvedené v této
smlouve nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pislusnych ustanoveni pravnich predpisii a udgluji
souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalich podminek.

25. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha &. 1 —PoloZkovy rozpoéet nakladii stavby (dodd wcastnik)

—  pfiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky (doda ucastnik)

—  ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd sicasmik)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabtlivka Misto:

Bc. Martin Bednay Tit. Jméno P¥ijmeni
starosta obvodu funkce
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