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Statutdrni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
ufad méstského obvodu

Smlouva o dilo

Smlouva

Veftejna zakazka €.: VZ45.19
[dentifikator zakazky: P19V00000xxx
Cislo smlouvy odboru:

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Prijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednaiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. udtu: 1520761/0100

KS:

VS:

déle jen objednatel
a
Niazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Prijmeni

ICQ:
DIC:
Penézni astav:

C. uctu:

Zapsana v obchodnim/zivnostenském rejstitku vedeném u

viozka .................
(doplni ucasmik)

dale jen zhotovitel
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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih S m]OllV&

urad méstského obvodu

Obsah smlouvy

&L1. Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych tdaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit i€¢innou pojistnou smlouvu pro pripad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi ............... K¢ (doplni
ucasmik) - min. vSak 10 mil. K¢), kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi kontaktni osobé
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé€, Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy se
bude podilet vice zhotoviteli spolec¢né jako spolecnici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zdkona ¢. 89/2012
Sb., oblansky zakonik, bude kazdy spolecnik pojistény za Skodu zpisobenou tieti osobé pii plnéni
pfedmétu této smlouvy ve vySi min. 10 mil. K& Tato povinnost bude splnéna tim, ze kazdy
ze zhotoviteli predlozi kdykoli na pozaddani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, ze
kterykoliv ze zhotovitelu predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle ptedchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotovitell dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, ze pojiSténi je sjednano i ve
prospéch ostatnich zhotoviteld-spole¢nikti.) (Pozn. pokud bude tato smlouva uzaviena s
jednim dodavatelem, bude pred uzavrenim této smlouvy odstavec v zdvorce vypustén).
Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu smlouvy.
5. Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
~ neni tfeba podpisu jin€ osoby. -
ﬂ'-.?Sm_lrouva Je uzaviena na zaklad€ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ¢, R
sansnsesssseanes (dOPINi objednatel).

=

¢LIl. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem: ,,Oprava chodniki na ul. Josefa Kotase v Ostravé — Hrabuvce*
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 45.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spolegnosti: VS projekt, s.r.o., ICO: 25385054, datum 01/2019, akce: ,,Oprava chodnikii na ul. Josefa
Kotase v Ostravé — Hrabivee* (dale jen ,,stavba™ nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne .................. (doplni ucastnik), ktera je soucasti
realizacni dokumentace stavby.

2. Dale je v pripade potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto tidaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provéreni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné thrady vSech nakladi spojenych s jeho zrizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do plivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a uhrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méreni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
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néaklady na ostrahu;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s pfisluSnymi orgény;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prubéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace

dopravniho znaeni, uhrada vSech nakladi s tim spojenych vcetné uvedeni do puivodniho stavu

a navraceni jejich spravci;

zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a z4sad organizace vystavby;

zpracovani technologickych postupti a kontrolnich a zkusebnich plant dle platnych ceskych

technickych norem

zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona

¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni

pozdéjsich predpist, a jeho predani objednateli pred zah4jenim praci;

zajisténi funkce odpovédného geodeta (v pripade potieby) po dobu realizace stavby;

zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pred zahajenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméfeni

a zakresleni dle skuteéného stavu do prislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani

jednotlivym spraveciim;

zajisténi vytyceni obvodu stavenisteé a objektl stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych

bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni

staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

zajisténi a dodani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve dvou tisténych

vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech .dwg, a .pdf u vykresové dokumentace a .doc a .pdf

u technickych zprav a jinych textovych dokumentii na CD (DVD); zajisténi a dodani 1 CD (DVD)

fotodokumentace stavby;

likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.

185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakontl, ve znéni pozdé€jsich predpist, o

likvidaci odpadu bude predlozen pisemny doklad,;

plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dal§ich prislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki

dotenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

zajisténi bezpecnych prechodi a prejezdii pres vykopy pro zabezpeCeni pristupu a piijezdu

k objektiim;

denni udrzovani Cistoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

provedeni piedepsanych méreni, individualnich a komplexnich zkousSek a predani dokladu, atestd

a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Uspésné provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

zajisténi a uhrada odpojeni (resp. prfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé

uzivatele);

zajisténi provoznich fadi a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho

jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organd k uzivani stavby;

zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pripadé nutnosti stavebniho povoleni) zucastnit

kolaudace stavby a prevzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;
Piedmét smlouvy miZze byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepredvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vsak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V pripadé
pozadavku na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nikladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodate¢nych praci a pouzité pii zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pri¢emz
ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny verejné zakazky o
15%. Predmétné dodateéné prace muze zhotovitel zaCit provadét pouze na zdkladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipadé

Smlouva
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10.

11.

uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 23, odst. 24 a ¢l.
XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoétovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle prilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouSeni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeli. Zplisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
pifiméfenou lhiitu k jejimu poskytnuti. Vé&ci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a ze smlouvu uzaviraji
po pec¢livém zvazeni vSech moznych dusledka.

Misto plnéni: Ostrava — Zabfeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby a je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro predani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunélnich sluZeb.

Dilo bude realizovano na zékladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele, kterd bude
podminéna finanénim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.lll. Cena dila

1.

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini (doplni
ucasmik):

Smlouva

Dgven St s ol s K& bez DPH DPH K& véetné DPH
Kotase v Ostravé — Hrabuvce

Cena dila - CELKEM

Cena dila - CELKEM bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako
nejvyse pripustna a plati po celou dobu u¢innosti smlouvy.

DPH se bude fidit pravnimi piedpisy G¢innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy u¢innymi ke dni a¢innosti/platnosti této smlouvy.
Sougasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladl stavby, ktery tvori ptilohu €. 1 této smlouvy (dodd
ucasmnik).

Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro tadné a Gplné provedeni dila, v¢etné veSkerych néakladii spojenych s tcasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméné Ceny miZe dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v piipad€, Ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipad€, Ze dojde ke zméné zikonnych
piedpist tykajicich se predmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prib&éhu plnéni prfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamZziku nabyti
G¢innosti zménéné sazby DPH pouzita G¢inna sazba DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat

dodatek k této smlouvé.
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ufad méstského obvodu

8. Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané nédklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu urcenych material(i, konstrukénich systémi a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského

zakoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vylu¢né pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich predpisi (dale jen ,,zékon
o DPH¥). Statutarni mésto Ostrava jako piijemce tohoto plnéni nejedna jako osoba povinna k dani ve
smyslu § 92 aodst. 1 a2 a § 5 odst. 4 zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty v platném znéni.

2. Podkladem pro uhradu Ceny, ptipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (déle jen ,[faktura®),
které bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH.

3. Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro darnovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Eviden¢ni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vefejné zakazky: VZ 45.19, identifikator: P19V00000...;

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo ctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v¢etné zjiSt'ovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, piijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) 1daje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatelii
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunalnich sluzeb),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a vsouladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti. Soucasné¢ musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist.

4. 'V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i pInéni. Datum uskutec¢néni dil¢itho zdanitelného
plnéni pro neprenesenou daiovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dilci
faktury zhotovitele budou dolozeny soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdeli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéreni
do 3 pracovnich dni ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadet
kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym c¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od predlozeni zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi a doruc¢i objednateli fakturu do 7 kalendainich dni ode dne uskutec¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni.

7. Po dokonceni celého dila provede zhotovitel zavérecné vyuctovani, ve kterém budou vyporadany
veskeré diléi faktury a vystavi fakturu dolozenou soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a predavacim protokolem za posledni dil¢i plnéni, které budou podepsany zhotovitelem a pisemné
odsouhlaseny opravnénou ¢i kontaktni osobou objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem.
Faktura bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendainich dnti po dokonceni a predani dila.
Lhiita splatnosti faktury, jakoZz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dni po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pii predani a prevzeti dila nebo nésledné v zaru¢ni dobé a k zajiSténi dalSich zavazkd
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtsta Zadné
ptislusenstvi s vyjimkou troki z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob&anského zdkoniku zapocéteny
penézité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na tthradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na uhradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocCteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 30 dnti od uplynuti zaruéni doby
a splnéni vSech zavazkii z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak dfive, nez po uplynuti 6 mésici od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodminecnd, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zarucni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta [hiita nejméné sedm (7) kalendainich dni. Pozastavka bude v tomto pfipadé
uhrazena do 40-ti dnd po obdrZeni takové bankovni zaruky

Bankovni zéaruka slouzi k uhradé¢ narokd Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na uhradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vySe
bankovni zaruky pfi jejim ziizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dni od okamziku vyrozuméni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouZzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému tcelu nebo bude-li zaru¢ni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnli od okamziku, kdy takova
okolnost nastane

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zaklad¢é pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnt od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neuéini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych terminii a bez zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.
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20. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi, pro
nékteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisti

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuétovana Cena nebo jeji ¢ast, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestdva bézet plivodni lhita splatnosti. Cela lhiita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo Gétu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo Gctu zvefejnéné
zpisobem umoziiujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro piipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlen¢ sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni Cenu a thradu samotné DPH provést pfimo na bankovni ucet mistné
pfislusného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni Ceny na bankovni ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mtize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni Groku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

27. Pied zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribehu realizace
muze objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zélohou platbu z diivodu vycerpéani finan¢nich
prostiedku pridélenych pro dany kalendarni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni finanénich prostfedki objednateli z rozpoctu statutarniho meésta Ostravy v pfedem ureném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dal$ich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V pripadé nepridéleni finan¢nich prostiedki objednateli budou
prace preruseny a lhita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O pripadném nedostatku financ¢nich
prostiedki bude zhotovitel pisemné informovan.

¢l.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:
- Predani stavenisté se uskuteéni do 1 mésice od Gc¢innosti smlouvy. Termin predani stavenisté mutize

byt ur¢en pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 14 kalendainich dni od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit
realizaci dila nejpozdéji do 5 kalendainich dnii od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak;

- o terminu pfedani staveni$té bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urceného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmeétu dila.
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b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zah4jeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,lhuta realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendainich dnd od
zahajeni realizace (doplni uicastnik) - predpokiddand lhita realizace max. 160 kalenddrnich dnit) od
zahdjeni realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 8
kalendainich dnt pfed wuplynutim terminu provedeni dila (lhGty realizace) v souladu
s harmonogramem dle ¢l. V. odst. 5, a to na zakladé ukonéeni realizace dila a doruCeni pisemné
vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni prejimaciho fizeni a je soucasti lhuty realizace dila. V této
dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét jakékoli prace na predmétu
dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni osoba ve vécech smluvnich. V pFipadé
zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a
pirevzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni prejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendarnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalendainich dnti od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukon&eno
nejpozdéji do 3 kalendarnich dnti ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazka muze dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim
Ihiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pripadech méa zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnli vyplyvajicich z chronologickych zapist zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pricemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednéni. Dodatecné uplatiiované dny preruSeni praci a nedodrZeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V pripadé, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokra¢ovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatecném casovém predstihu pred jejich provadénim, pripadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokraCovat v provadéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci
(provéadéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s prerusenim nesouhlasi.

V piipad€, ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych

podminek, zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se

soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pii posuzovani pozadavku zhotovitele na preruSeni praci

(provadéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a

mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z divodu

nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zépisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s prerusenim praci z vySe uvedenych divodi (tj. z divodi, v jejichz

disledku nedochazi ke zméné predmeétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace

dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a predani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany

harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisi o preruSeni praci zapsanych ve stavebnim
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deniku. Projednéani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiované dny preruSeni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je pfiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipadé prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhiité
ulinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doSlo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim pfedmétné Casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude poc¢itana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
pislusna &ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pifipadé zahdjeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celé¢ho dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukonéen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim &asti dila.

Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu ureného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pred zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo fadnym dokonc¢enim a predanim objednateli. O predani a
pievzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda
dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodi. Predavaci protokol bude vyhotoven v pisemné
formé a podepsan mj. i kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Dilo se ma za dokoncené, je-
li zhotoveno bez vad a nedodélk. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo
vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby jejich uplného
odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popf. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan zapis o pfedani a prevzeti. Tento zépis sepiSe zhotovitel do formulare
objednatele nebude-1i dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladu od zahajeni po predani dila,

- zahajeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaSeni objednatele, ze dilo piejima, popf. Ze dilo neprejima a z jakych divodi,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zéroveti zhotovitel pieda objednateli zavazna stanoviska dotéenych organii k uzivani stavby pro vydéani
kolaudaéniho souhlasu (v pfipadé nutnosti kolaudace) a doklady o radném provedeni dila dle ceskych
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, ze se vyzaduji.

Po piedani celého dila bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad¢, Ze bude zhotovitel
odstratiovat vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé predan aZ po
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ukonéeni vSech zapisti do stavebniho deniku. Dfive predany prvni pripis dennich zdznami bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepredanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepredané ¢asti dila musi byt pisemnda. Neplati v pripadé, Zze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
piedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy vytknuty
nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pripad€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu. Smluvni pokuta ¢ini v pifipadé byt
jediného dne prodleni s predanim dila 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy mélo byt provedeno a predano dilo dle casového
harmonogramu realizace dila.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodérnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upraveé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdejsich predpisu.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi c¢eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupi
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Vytknuté vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pripadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporuc¢enymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pripadé¢ pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zptsobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele

provést ndhradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materialti na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi predpisy nebo vyzadanych prislusnymi kompetentnimi organy.

&

N

¢L.VII. Provadéni dila a jina ujednani

1.  Pripfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vCetné zabori a najmu si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
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10.

11.

12.

13.

14.

na zakladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a uptesnéni Zasad
organizace vystavby).
Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle prislusnych
predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolec¢nosti
ovéfenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptsobilosti,
ve znéni pozd¢jsich predpisi, a to v pripadé, ze stavba takové prace obsahuje.
Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tretich osob uvedenych v priloze
¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,priloha ¢. 2%). V pripadé nepredvidatelnych okolnosti a ze zavaznych
divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych v pfiloze €. 2, pouze na
zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou objednatele
ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.
Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tretich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha €. 2%). V pripadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi muize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych v priloze
¢. 2, pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich. (U€astnik preskrtne nehodici se alternativu)
Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmény materidlu oproti pivodné navrZzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych néakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.
Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k prevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny tcet objednatele.
Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpisi, véetné prostorti zafizeni staveniste,
bezpecnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uc¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s prislusnymi predpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
ucétovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni ndklady. Zhotovitel je
povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cen¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipade,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovéni tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vsak 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pfipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zadkladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provérena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravei, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dni pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméreni, kterd nejpozdéji pred
ukonCenim realizace dila (stavby) pieda objednateli. VytyCeni stavenist¢ a veskerych siti zajisti
zhotovitel.
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15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pripadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadéni potiebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu vcetné¢ predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zne€isténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnt ptedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

17. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle prilohy €. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
preda zhotovitel objednateli pfi predani a pievzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnli od predani dila. Verejné plochy budou
v tomto terminu predany pfislusnému spravci (odboru dopravy a komunélnich sluzeb) a zhotovitel toto
predani dolozi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve
vy$i 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté celého dila.

19. Piedani zékladnich vytycovacich prvki bude dohodnuto pfi predani staveniste.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, najemcim nebo uzivatelim stavby $kody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokéazano. V pripadé¢, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muize objednatel vysi nahrady skody zapocist na pozastavku.

21. Objednatel pievezme objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi verejného provozu.

22. V ptipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opaéném pripadé nese plnou odpovédnost za zpisobené Skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od predani stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opa¢ném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro radné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

cl.Vill.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vS§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s prilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s dirazem
na zapis evidence zameéstnancii, navozu materiald, pouziti stroji a technologickych postupi, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vsechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.
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5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, piipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné &i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnii; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle predchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zaznamim do tfi pracovnich dnl své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. 'V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény pripad.

10. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli ictovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej preda objednateli k archivaci dle platnych predpisii. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamu konéi dnem ptedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
pievzeti oprav vad a nedodélk, jejichz odstratfiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX. Zaru¢ni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkdm vyrobct a
dodavatelt materialii a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaruéni dobé. Za vady, které se projevi po zarucni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze i v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV ...... (doplni vcasmik, min.60 mésici).

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a pfedmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné vsak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne radného prevzeti dila objednatelem.

Vyskytne-li se pii zaveérecné kontrolni prohlidce stavebnim twrfadem a v pribéhu zéaru¢ni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe, uvede, jak se

projevuje a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni ozndmeni o vadé pisemné
oznamit, jakym zptsobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zpisobem
feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné reSeni reklamace, které
musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto piipadé ke shodé ve
zpusobu feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou a néklady takto

vzniklé uctovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

A
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8.

10.

11.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipad¢ havérie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozd€ji do 5 pracovnich dnid od zapodeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pteda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zéruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V piipadé, ze zhotovitel nebude vcas reagovat na ozndmenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrariovanim vady, ktera se projevila v zaruc¢ni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a ndklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za

A

Skodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

Nebezpeci Skody na provadéném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani a pievzeti
celého dokonceného dila objednatelem. Tato zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které
jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu
svého pojisténi jako vlastnika objektd. Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile také po prevzeti dila,
bylo-li mu ponechano ke sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniSté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalSich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi, zavazuje se nezptisobovat unik ropnych, toxickych ¢&i
jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pti realizaci a uZivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zadvazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

Tato smlouva nabyva Gc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonnd povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva U¢innosti zvetfejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostateCném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
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Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pred terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési€ni vypovédni lhitou,
ktera zaGina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech (doplni ucastnik):
technickych: ............
realizaCnich: S
smluvnich: ............

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
PhDr. Daniel Jefabek, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb
a po dobu jeho neptitomnosti:
Ing. Petra Balkova, vedouci oddéleni dopravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:
Mgr. Lukas Blahuta, Ing. David Slanina, Ing. Martin Duzi, referenti spravy mistnich komunikaci
a povéieni zaméstnanci odboru dopravy a komunalnich sluzeb.
Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druhd strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji, ze uplatnéni pripadného néroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nadhradu skody, ktera smluvni stran¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stthdna smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych naroku vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhit¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad€ druhé smluvni strané.

10. V piipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokonéené dilo vetné véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pripadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opattil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

12. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strané.

13. Seznam poddodavateli, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateli, ktefi se podileji na plnéni predmétu této smlouvy je uveden v piiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripad¢, ze novy
poddodavatel splinuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé
zjisténi poruSeni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny verejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni iidaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pripad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Piipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.
Pisemnosti se povazuji za dorudené i v piipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.
Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob¢anského
zékoniku.
Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob¢anského zékoniku, Ze vylucuji prijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij projev
uCinily vazné, urdité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.
Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pied uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Veskera komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem (zejména komunikace tykajici se objednavek a
potvrzeni jejich prijeti) bude probihat v elektronické podobé opatiené uznavanym elektronickym
podpisem ve smyslu z. ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjsich predpist.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to v¢éetné vSech pripadnych
pfiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona ¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveiejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
piistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.
Nedilnou soucasti této smlouvy je:

- priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet nakladi stavby

- piiloha €. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel pfedpoklada realizaci této

zakazky
- ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabtivka Misto:

Bc. Martin Bednar Tit. Jméno Prijmeni
starosta méstského obvodu Ostrava-Jih funkce

Dokument je opatien elektronickymi podpisy.
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