

Veřejná zakázka č.: VZ 122.18
Identifikátor zakázky č.: P18V00000804

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 985/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Č. účtu: 107069710/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 1202.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 30.000.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí. (V případě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude podílet více zhotovitelů společně jako společníci ve smyslu ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude každý společník pojištěn za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 1.400.000,- Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů-společníků.) (Pozn. pokud bude tato smlouva uzavřena s jedním dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy odstavec v závorce vypuštěn).
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 14. 3. 2019 pod usn. č. 0550/RMOB-JIH/1822/11.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova 4, MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 1. dílčí část-projekt č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada-Zelená učebna“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 122.18, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194, datum 12/2017, místo stavby ul. F. Formana 13, k. ú. Dubina u Ostravy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla jsou dodávky herních prvků na školní zahradu příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace (dále jen „uživatel“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 18.1.2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;

- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
- náklady na ostrahu;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
- **zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;**
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé objednatele);
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

- povinnost zhotovitele zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.
- 4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
- 5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
- 6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- 8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 9. Místo plnění: ul. F. Formana 251/13, parc. č. 71/81, LV 109, k. ú. Dubina u Ostravy [798894], je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
- 10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
- 11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
- 12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí po instalaci zboží kupujícím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 13. **Předmětem této smlouvy a nedílnou součástí díla je také dodávka herních prvků na školní zahradu mateřské školy F. Formana 13** (dále jen „zboží“) za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1:
 - zajistit dopravu zboží na místo plnění,
 - případnou demontáž stávajících prvků dle požadavků kupujícího, která bude vyspecifikována v příloze č. 1,
 - dodat zboží řádně a včas,
 - dodat zboží kupujícímu v množství dle přílohy č. 1 této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 2095 a násl. občanského zákoníku, smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,
 - dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,

- dodat zboží splňující technické bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176 a 1177
- při dodání zboží do místa plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce, umožňující zahájení trvalého užívání zboží,
- dbát při poskytování plnění této smlouvy na ochranu životního prostředí, dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
- zajistit pravidelnou kontrolu prvků po dobu záruční doby v souladu s platnými platnými předpisy,
- zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku,
- zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- zhotovitel odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností,

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	1.320.020,41	277.204,29	1.597.224,70

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 122.18; identifikátor: P18V00000804,
 - c) **název projektu a číslo** dle čl. II. odst. 1,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - h) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - i) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - j) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OSR),
 - k) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - l) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací

a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.

7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku. Zhotovitel smí nahradit pozastávku dle tohoto odstavce bankovní zárukou.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
13. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
17. **Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.**
18. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
19. Před započtením díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

20. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.
21. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet

dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

8. Nezhájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - **název projektu a číslo dle čl. II. odst. 1,**
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelům vrácen.

Objednatel a technický dozor investora při převzetí provedou kontrolu:

- dodaného zboží (značka, typ, druh),
- dodaného množství zboží,
- zjevných jakostních vlastností,
- dodaných dokladů, které se ke zboží vztahují a které vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a

zkouškách v českém jazyce, zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční listy, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. Veškeré práce na díle budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel a technický dozor investora mohou vyzvat zhotovitele k prokázání odborné kvalifikace jeho pracovníků nebo pracovníků jeho podzhotovitele dle předchozí věty. Zhotovitel je v takovém případě povinen danou kvalifikaci doložit. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál, vč. kovového odpadu, bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. **Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty.** V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněně osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečností nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo objednatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. **Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.**
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba se vztahuje na kompletní dodávky, včetně montáže bez jakékoliv výjimky či podmínky. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže uživatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 1x za půl roku pravidelné servisní prohlídky. Součástí servisních prohlídek bude i drobná údržba (seřízení, dotažení prvků). Tyto úkony budou zahrnuty do ceny díla.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
4. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
7. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
8. Provedenou opravu vady díla nebo vady zboží zhotovitel objednateli řádně předá. O předání zboží uživateli bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat přesný popis opravy (či jiného odstranění vady) zboží, datum předání opraveného zboží a podpis zhotovitele a uživatele. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle čl. II odst. 12).
9. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9) tohoto článku tím není dotčen.
11. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při převímce ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude požadována za každý nedodržенý parametr smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel

oprávněně požadovat slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i v případě, že zhotovitel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny změny podzhotovitele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Podzhotovitelem je myšlen poddodavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od této smlouvy před započítáním prací v případě neposkytnutí předpokládané podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení zhotoviteli.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele je oprávněně jednat ve věcech:

technických: Ing. Pavel Kroček
realizačních: Tomáš Krayzel
smluvních: Ing. František Kroček

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK, tel.: 599 430 337
p. Renáta Kroupová, OŠK, tel.: 599 430 392
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
9. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
14. Seznam podzhotovitelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam podzhotovitelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový podzhotovitel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní podzhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně podzhotovitele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
15. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam podzhotovitelů, ve kterém uvede podzhotovitele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o podzhotoviteli a dále o druhu a rozsahu prací.
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
19. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v úsní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
22. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
23. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam podzhotovitelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. František Kroček
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N17-258
 Stavba: Přírodní zahrada-zelená učebna

KSO:
 Místo: Ostrava
 CZ-CPV:

CC-CZ:
 Datum: 15.12.2017
 CZ-CPA:

Zadavatel:
 Mateřská škola Ostrava-Dubina

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ: 64610225
 DIČ: CZ64610225

Projektant:
 INGESTA spol. s r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH			1 320 020,41
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 320 020,41	277 204,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 597 224,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N17-258

Stavba: Přírodní zahrada-zelená učebna

Místo: Ostrava

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Mateřská škola Ostrava-Dubina

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 320 020,41	1 597 224,70	
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	115 000,00	139 150,00	VON
D.1	Stavebně technické řešení, zdravotně technické instalace, vytápění, VZT	1 205 020,41	1 458 074,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přírodní zahrada-zelená učebna

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

Zadavatel:

Mateřská škola Ostrava-Dubina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGESTA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH			115 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 000,00	21,00%	24 150,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			139 150,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní zahrada-zelená učebna

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Datum: 15.12.2017

Zadavatel:

Mateřská škola Ostrava-Dubina

Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	115 000,00
VRN - VRN	115 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodní zahrada-zelená učebna

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Datum: 15.12.2017

Zadavatel:

Mateřská škola Ostrava-Dubina

Projektant: INGESTA spol. s r.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 000,00	
D	VRN	VRN					115 000,00	
D	VRN1	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
D	VRN2	VRN2	Příprava staveniště				7 500,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.) -zřízení trvalé, dočasné depone a mezidepone -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnost nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření					
D	VRN3	VRN3	Zařízení staveniště				17 500,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.) -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby					
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
D	VRN4	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
5	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)					
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých souplsech prací)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)					
D	VRN7	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepochybného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) -ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ					
D	VRN9	VRN9	Ostatní náklady				70 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -ostatní náklady dle vyhlášky 169/2016 Sb -pravidelné čištění přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přírodní zahrada-zelená učebna

Objekt:

Objekty 1-20

KSO: 801 49

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Mateřská škola Ostrava-Dubina

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Projektant:

INGESTA spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

1 205 020,41

DPH základní
snížená

Základ daně
1 205 020,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
253 054,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 458 074,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní zahrada-zelená učebna

Objekt:

Objekty 1-19

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

Mateřská škola Ostrava-Dubina

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Datum: 25.12.2017

Projektant: INGESTA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Prvek 1 SMYSLOVÁ STOPA	13 909,85
Prvek 2 DĚTSKÝ DOMEČEK -2KS	13 000,00
Prvek 3 VRBOVÉ TEEPEE - 2M-2KS	108 105,70
Prvek 4 VRBOVÉ TEEPEE - 3M-1KS	35 821,78
Prvek 5 VRBOVÝ TUNEL - 2KS	82 081,35
Prvek 6 NADZEMNÍ ZÁHON - 4KS	29 615,00
Prvek 7 ZÁVĚSNÝ EDUKAČNÍ DENDROFÓN	26 125,00
Prvek 8 TABULE POZNÁNÍ -POZNEJ HMYZ	24 375,75
Prvek 9 XYLOFON	24 995,75
Prvek 10 TABULE PÍŠKVORKY	32 495,75
Prvek 11 DENDROFON	24 995,75
Prvek 12 SVISLÝ ZÁHON-EUROPALETY-3ks	3 012,60
Prvek 13 DUBOVÉ KŮLY SE STUPADLY A LANY	15 088,53
Prvek 14 DUBOVÝ HAD	22 335,75
Prvek 15 VÝMĚNA SEDACÍ PLOCHY PÍŠKOVÍŠTĚ	7 476,00
Prvek 16 DŘEVĚNÝ ALTÁNEK	239 717,70
Prvek 17 HOTEL PRO HMYZ	9 284,75
Prvek 18 DEMONTÁŽ LAMPY VO	1 819,40
1 205 020,41	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodní zahrada-zelená učebna

Objekt:

Objekty 1-20

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

Mateřská škola Ostrava-Dubina

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Datum: 25.12.2017

Projektant: INGESTA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 205 020,41

Prvek 1 SMYSLOVÁ STOPA

13 909,85

Práce a dodávky HSV

7 594,35

Zemní práce

94,35

1 K 121101101 Sejmутí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m

30,00

2 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

15,30

3 K 162201102 Vodovodné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

45,00

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 500,00

4 K 950015R11 Ostatní, jinde neuvedené, práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu předání díla dle specifikace PD a TZ včetně detailů

7 500,00

Práce a dodávky PSV

6 315,50

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 300,00

5 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné/svislé z textilií vrstva podkladní

40,00

6 M 6931100R1 geotextilie tkaná PP 500 g/m2

90,00

Konstrukce tesařské

3 415,50

7 K 762018R11 D+M dřevěných prvků konstrukce

14 000,00

8 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

850,00

195,50

Dokončovací práce - nátěry

1 600,00

9 K 783726200R00 Nátěr tesařských konstr. 2x na bázi minerálních olejů

160,00

Prvek 2 DĚTSKÝ DOMEČEK-2KS

13 000,00

Práce a dodávky PSV

13 000,00

10 R 000000000 Dodávka a montáž domeček+vysypání práným štěrkem 4-8mm+separační vrstva

6 500,00

Prvek 3 VRBOVÉ TEEPEE - 2M-2KS

108 105,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky HSV								
D	HSV		Zemní práce				6 155,70	
D	1		Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00	300,00	1 955,70	
11	K	112201101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,420	30,00	300,00	
12	K	121101101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,280	170,00	42,60	
13	K	122201101R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,700	45,00	47,60	
14	K	162201102	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,420	100,00	76,50	
15	K	174101101	Zásyp kolem objektů práným štěrskem bez zhutnění	m3	1,470	100,00	142,00	
16	K	174101101R00	<i>dodávka externího, nenamrzavého, zhutnitelného materiálu (praný štěrk f4-8mm)</i>	t	2,500	480,00	147,00	
17	M	583373R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	soubor			1 200,00	
D	95		Plastový obrubník zahradnický 20m		1,000	4 200,00	4 200,00	
18	K	950015R12	Práce a dodávky PSV				101 950,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 950,00	
19	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné/svislé z textilií vrstva podkladní	m2	15,000	40,00	600,00	
20	M	6931100R1	<i>geotextilie tkaná PP 500 g/m2</i>	m2	15,000	90,00	1 350,00	
D	762		Konstrukce tesařské				50 000,00	
21	R	000000000	Dodávka a montáž vrbového proutí teepee+vázací materiál	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00	
Prvek 4 VRBOVÉ TEEPEE - 3M-1KS								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 821,78	
D	1		Zemní práce				4 188,98	
22	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,256	30,00	1 458,98	
23	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,280	170,00	37,68	
24	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,540	45,00	47,60	
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,540	100,00	69,30	
26	K	174101101R00	Zásyp kolem objektů práným štěrskem bez zhutnění	m3	1,256	100,00	154,00	
27	M	583373R00	<i>dodávka externího, nenamrzavého, zhutnitelného materiálu (praný štěrk f4-8mm)</i>	t	2,135	480,00	125,60	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 024,80	
28	K	950015R12	Plastový obrubník zahradnický 13m	soubor	1,000	2 730,00	2 730,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 632,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 632,80	
29	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné/svislé z textilií vrstva podkladní	m2	12,560	40,00	502,40	
30	M	6931100R1	<i>geotextilie tkaná PP 500 g/m2</i>	m2	12,560	90,00	1 130,40	
D	762		Konstrukce tesařské				30 000,00	
31	R	000000000	Dodávka a montáž vrbového proutí teepee+vázací materiál	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
Prvek 5 VRBOVÝ TUNEL - 2KS								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 081,35	
D	1		Zemní práce				11 531,35	
32	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,500	30,00	3 551,35	
33	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,763	170,00	105,00	
34	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,763	45,00	129,71	
							34,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,763	100,00	76,30	
36	K	174101101R00	Zásyp kolem objektů práným štěrkem bez zhutnění	m3	3,500	100,00	350,00	
37	M	583373R00	<i>dodávka externího, nenamrzavého, zhutnitelného materiálu (praní štěrky f4-8mm)</i>	t	5,950	480,00	2 856,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 980,00	
38	K	950015R12	Plastový obrubník zahradnický 2x19m	soubor	2,000	3 990,00	7 980,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 550,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 550,00	
39	K	711491171	Provedení vodorovné vrstvy z textilií vrstva podkladní	m2	35,000	40,00	1 400,00	
40	M	6931100R1	<i>geotextilie tkaná PP 500 g/m2</i>	m2	35,000	90,00	3 150,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				66 000,00	
41	R	000000000	Dodávka a montáž vrbového proutí teepe+vázací materiál	soubor	2,000	33 000,00	66 000,00	
	D	HSV	Prvek 6 NADZEMNÍ ZÁHON - 4KS				29 615,00	
	D	1	Práce a dodávky HSV				70,00	
	D	1	Zemní práce				70,00	
42	K	111201101	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1,00000	40,00	40,00	
43	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1,00000	30,00	30,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 545,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 397,00	
44	K	711491171	Provedení vodorovné vrstvy z textilií vrstva podkladní	m2	12,000	40,00	480,00	
45	M	6931100R1	<i>geotextilie tkaná PP 500 g/m2</i>	m2	12,000	90,00	1 080,00	
46	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	13,200	110,00	1 452,00	
47	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou	m	26,500	90,00	2 385,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				23 458,00	
48	K	762018R11	D+M dřevěných prvků záhonu viz.PD	m3	1,480	14 000,00	20 720,00	
49	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám mačecím třída ohrožení 1 a 2	m3	1,480	850,00	1 258,00	
50	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,480	1 000,00	1 480,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				690,00	
51	K	950015R13	Zemina do nadzemního záhonu-využít zeminu z výkopku ostatních prvků -uložení do záhonu	soubor	2,760	150,00	414,00	
52	K	950015R13	Útrodná vrstva do nadzemních záhonů - využít orniční vrstvu z ostatních prvků-uložení do záhonů	soubor	1,840	150,00	276,00	
	D	PSV	Prvek 7 ZÁVĚSNÝ EDUKAČNÍ DENDROFÓN				26 125,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 125,00	
53	R	000000000	Dodávka a montáž závěsný edukační dendrofón +úprava zastřešení+montáž na stěnu	soubor	1,000	26 125,00	26 125,00	
	D	HSV	Prvek 8 TABULE POZNÁNÍ -POZNEJ HMYZ				24 375,75	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				355,75	
	D	1	Zemní práce				220,75	
54	K	111201101	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	3,00000	40,00	120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	3,00000	30,00	90,00	
56	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,050	170,00	8,50	
57	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,050	45,00	2,25	
	D	2	Zakládání				135,00	
58	K	275321411	Základové patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,050	2 700,00	135,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 020,00	
59	R	000000000	Dodávka a montáž tabule poznání-poznej hmyz	soubor	1,000	22 920,00	22 920,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 100,00	
60	K	767125N01	Z - D+M Kotevních patek základů	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	D	HSV	Prvek 9 XYLOFON				24 995,75	
	D	1	Práce a dodávky HSV				145,75	
	D	1	Zemní práce				10,75	
61	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,050	170,00	8,50	
62	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,050	45,00	2,25	
	D	2	Zakládání				135,00	
63	K	275321411	Základové patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,050	2 700,00	135,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 850,00	
64	R	000000000	Dodávka a montáž xylofon	soubor	1,000	23 750,00	23 750,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 100,00	
65	K	767125N01	Z - D+M Kotevních patek základů	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	D	HSV	Prvek 10 TABULE PÍŠKOVKY				32 495,75	
	D	1	Práce a dodávky HSV				145,75	
	D	1	Zemní práce				10,75	
66	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,050	170,00	8,50	
67	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,050	45,00	2,25	
	D	2	Zakládání				135,00	
68	K	275321411	Základové patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,050	2 700,00	135,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 350,00	
69	R	000000000	Dodávka a montáž tabule píškovky	soubor	1,000	31 250,00	31 250,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 100,00	
70	K	767125N01	Z - D+M Kotevních patek základů	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	D	HSV	Prvek 11 DENDROFON				24 995,75	
	D	1	Práce a dodávky HSV				145,75	
	D	1	Zemní práce				10,75	
71	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,050	170,00	8,50	
72	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,050	45,00	2,25	
	D	2	Zakládání				135,00	
73	K	275321411	Základové patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,050	2 700,00	135,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	R	00000000	Dodávka a montáž dendrofon	soubor	1,000	23 750,00	23 750,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 100,00	
75	K	767125N01	Z - D+M Kotevních patek základů	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	D	PSV	Prvek 12 SVISLÝ ZÁHON-EUROPALETY-3ks				3 012,60	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 000,00	
76	R	00000000	Dodávka a montáž +úprava na záhon a osazení na stěnu	soubor	3,000	1 000,00	3 000,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				12,60	
77	K	950015R13	Útrodná vrstva do svislých záhonů - využít orniční vrstvu z ostatních prvků-uložení do záhonů	soubor	0,084	150,00	12,60	
	D	HSV	Prvek 13 DUBOVÉ KÚLY SE STUPADLY A LANY				15 088,53	
	D	1	Práce a dodávky HSV				5 964,53	
	D	1	Zemní práce				2 394,53	
78	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	10,50000	40,00	420,00	
79	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	10,50000	30,00	315,00	
80	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,410	30,00	42,30	
81	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,215	170,00	206,55	
82	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,215	45,00	54,68	
83	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,090	100,00	109,00	
84	K	174101101R00	Zásyp kolem objektů práným štěrkem bez zhutnění	m3	1,430	100,00	143,00	
85	M	583373R00	<i>dodávka externího, nenamrzavého, zhutnitelného materiálu (praný štěrčk f4-8mm)</i>	t	2,300	480,00	1 104,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 570,00	
86	K	950015R12	Plastový obrubník zahradnický 17m	soubor	1,000	3 570,00	3 570,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 124,00	
	D	711	Práce a dodávky PSV				1 820,00	
87	K	711491171	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	14,000	40,00	560,00	
88	M	6931100R1	Provedení vodorovné vrstvy z textilií vrstva podkladní	m2	14,000	90,00	1 260,00	
	D	762	<i>geotextilie tkaná PP 500 g/m2</i>				5 940,00	
89	K	762018R11	Konstrukce tesařské	m3	0,400	14 000,00	5 600,00	
90	K	762083111	D+M dřevěných prvků konstrukce	m3	0,400	850,00	340,00	
	D	783	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2				64,00	
91	K	783726200R00	Dokončovací práce - nátěry	m3	0,400	160,00	64,00	
	D	785	Nátěr tesařských konstr. 2x na bázi minerálních olejů				1 300,00	
92	R	00000000	Dokončovací práce - ostatní	m	5,000	260,00	1 300,00	
	D	HSV	Prvek 14 DUBOVÝ HAD				22 335,75	
	D	1	Práce a dodávky HSV				5 172,95	
	D	1	Zemní práce				1 182,95	
93	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	2,00000	40,00	80,00	
94	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2,00000	30,00	60,00	
95	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,660	30,00	49,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,850	170,00	484,50	
97	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,850	45,00	128,25	
98	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,144	100,00	214,40	
99	K	174101101R00	Zásyp kolem objektů práným štěrkem bez zhutnění	m3	1,660	100,00	166,00	
100	M	583373R00	<i>dodávka externího, nenamrzavého, zhutnitelného materiálu (praní štěrky f4-8mm)</i>	t	2,822	480,00	1 354,56	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 990,00	
101	K	950015R12	Plastový obrubník zahradnický 19m	soubor	1,000	3 990,00	3 990,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 162,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 152,80	
102	K	711491171	Provedení vodorovné vrstvy z textilní vrstvy podkladní	m2	16,560	40,00	662,40	
103	M	6931100R1	geotextilie tkaná PP 500 g/m2	m2	16,560	90,00	1 490,40	
	D	762	Konstrukce tesařské				14 850,00	
104	K	762018R11	D+M dřevěných prvků konstrukce	m3	1,000	14 000,00	14 000,00	
105	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třídy ohrožení 1 a 2	m3	1,000	850,00	850,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				160,00	
106	K	783726200R00	Nátěr tesařských konstr. 2x na bázi minerálních olejů	m3	1,000	160,00	160,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 476,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				7 476,00	
107	R	000000000	Řezivo fošny M+D tl. 40mm -sedací plocha pískoviště -dub	m3	0,332	21 000,00	6 972,00	
108	R	000000000	Řezivo kontralatě 50x30 mm M+D -podklad sedací plochy po 500mm-dub	m3	0,024	21 000,00	504,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				239 717,70	
	D	1	Zemní práce				112 827,70	
109	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,780	170,00	132,60	
110	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,780	45,00	35,10	
	D	2	Zakládání				5 530,00	
111	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 0 až 32 mm	m3	3,100	1 000,00	3 100,00	
112	K	275321411	Základové patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,900	2 700,00	2 430,00	
	D	5	Komunikace pozemní				51 480,00	
		596911111R00	Kladení šlapáků do mrazuvzdorného lepidla v rovině	m2	66	60,00	3 960,00	
		000000000	Kámen lomový upravený tř. 2 dlažba 2-3 cm	m2	66	720,00	47 520,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 300,00	
113	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	30,000	60,00	1 800,00	
114	K	113106511	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek kladených do	m2	90,000	25,00	2 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	31,000	750,00	23 250,00	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 000,00	
116	K	950015R11	Ostatní, jinde neuvedené, práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu předání díla dle specifikace PD a TZ včetně detailů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	997		Přesun sutě				18 350,00	
117	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	10,000	100,00	1 000,00	
118	K	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	10,000	1 100,00	11 000,00	
119	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	10,000	100,00	1 000,00	
120	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	150,000	25,00	3 750,00	
121	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,000	160,00	1 600,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				126 890,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 140,00	
122	K	711491171	Provedení vodorovné vrstvy z textilií vrstva podkladní	m2	31,000	40,00	1 240,00	
123	M	6931100R1	geotextilie tkaná PP 500 g/m2	m2	10,000	90,00	900,00	
D	712		Povlakové krytiny				22 500,00	
124	K	712015R01	Dodávka a montáž kompletní skladby střechy viz specifikace PD (finální úprava-podkladní pás)	m2	50,000	450,00	22 500,00	
D	762		Konstrukce tesařské				75 950,00	
125	K	762018R11	D+M dřevěných prvků konstrukce -kompletní specifikace dle PD všech dřevěných prvků(sloupků,trámů,bednění,podlah,lavíc,apod.)	m3	7,000	9 000,00	63 000,00	
126	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,000	850,00	5 950,00	
127	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	7,000	1 000,00	7 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 300,00	
128	K	767125N01	Z-1 - D+M Nerezového lanka průměru 6mm, včetně spojovacích prostředků	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
129	K	767125N01	Z-2 - D+M Kotevních patek základů	ks	6,000	550,00	3 300,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				16 000,00	
130	K	783726200R00	Nátěr tesařských konstr. 2x na bázi minerálních olejů	m2	100,000	160,00	16 000,00	
D	HSV		Prvek 17 HOTEL PRO HMYZ				9 284,75	
D	1		Práce a dodávky HSV				437,25	
D	1		Zemní práce				32,25	
131	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,150	170,00	25,50	
132	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,150	45,00	6,75	
D	2		Zakládání				405,00	
133	K	275321411	Základové patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,150	2 700,00	405,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 847,50	
D	762		Konstrukce tesařské				5 547,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	762018R11	D+M dřevěných prvků konstrukce -kompletní specifikace dle PD všech dřevěných prvků(sloupků, trámů,bednění,podlah, lavic, apod.)	m3	0,350	14 000,00	4 900,00	
135	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,350	850,00	297,50	
136	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,350	1 000,00	350,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 300,00	
137	K	767125N01	Z - D+M Kotevních patek základů	ks	6,000	550,00	3 300,00	
	D	HSV	Prvek 18 DEMONTÁŽ LAMPY VO				1 819,40	
	D	1	Práce a dodávky HSV				303,00	
			Zemní práce				43,00	
138	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 - zemní vrty	m3	0,200	170,00	34,00	
139	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,200	45,00	9,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				260,00	
140	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	0,200	1 300,00	260,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 516,40	
	D	741	Elektroinstalace				1 000,00	
141	R	000000000	Demontáž lampy VO, včetně ekologické likvidace, zemního pospojování a souvisejících prací	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	997	Přesun sutě				516,40	
142	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	0,400	40,00	16,00	
143	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,400	140,00	56,00	
144	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,400	11,00	4,40	
145	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,400	1 100,00	440,00	
	D	HSV	Prvek 19 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH TERAS				486 500,00	
	D	4	Práce a dodávky HSV				486 500,00	
			Vodorovné konstrukce				471 500,00	
			Zřízení nové náslapné vrstvy teras 1+2 z litého povrchu (spodní vrstva z SBR granulátu a náslapná vrstva z celoprobarveného gumového granulátu, včetně grafické úpravy a všech souvisejících prací-hermí prvky součástí plochy nikoliv stříkané), D+M - prvky plochy terasa 1 (písmeno geometr. tvaru, čílověče nezlob se 230x230, labyrint pr.240, skákací panák kluk 250x85, skákací panák holka 250x85, zrcadlo , twister geometr.tvary 230x135) terasa 2(terč pr.120, start-cíl dráha, skok z místa 240x80, skok z místa se zvířátky 240x80, had 3D, písmena v ruhu A-Z pr.30 - 26ks)	m2	205,00000	2 300,00	471 500,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	950015R11	Ostatní, jinde neuvedené, práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu předání díla dle specifikace PD a TZ včetně detailů (tlakové čištění stávající dlažby, penetrace podkladu)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
Prvek 20 ÚPRAVA DOTČENÝCH PLOCH A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 264,00	
D		1	Zemní práce				4 264,00	
148	K		Úprava terénu do původního stavu	m2	50,000	50,00	2 500,00	
149	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	200,00	7,00	1 400,00	
150	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,00	91,00	364,00	

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ <i>(nehodící se škrtněte – účastník použije pro jednotlivou dílčí část)</i> - 1. dílčí část - projekt č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada – Zelená učebna - 2. dílčí část – projekt č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova - 3. dílčí část – projekt č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů - 4. dílčí část – projekt č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly kolem nás a v nás - 5. dílčí část – projekt č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů				
1.	Název:	3Dprogram, s.r.o.	461 250,00	30%
	Sídlo / místo podnikání:	Objízdna 911, 765 02 Otrokovice		
	Tel., fax:			
	E-mail:	zapalic@3dprogram.eu		
	IČO:	1965549		
	DIČ:	CZ1965549		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 79756 vedená u Krajského soudu v Brně		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	MUDr. Šárka Kaňová		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Michal Zapalač		
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			

2.	Název:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ **hodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. František Kroček, předseda představenstva
Datum:	18. 1. 2019

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Ministerstvo životního prostředí
 Městský úřad Praha 1
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 Husova 15, 110 15 Praha 1
 IČO: 000 000 000, DIČ: CZ000000000



Harmonogram stavby :

MŠ F. Formana - Přírodní zelená zahrada

Zhotovitel:



Zpracováno dne:

22.3.2019

[illegible]

Datum převzetí staveniště	předání
Datum dokončení dle SoD	60 kalendářních dnů
Délka přejímacího řízení	5 kalendářních dnů
Délka trvání stavby	55 kalendářních dnů