

Veřejná zakázka č.: VZ 122.18
Identifikátor zakázky č.: P18V00000804

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

STROMMY COMPANY, s.r.o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupený Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

IČO: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 56915.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 8.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 14. 3. 2019 pod usn. 0550/RMOB-JIH/1822/11.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova 4, MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 3. dílčí část-projekt č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 122.18, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou Akebie zahrady s.r.o., IČO: 05242843, datum leden 2018, místo stavby ul. Zlepšovatelů 27, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla jsou dodávky herních prvků na školní zahradu příspěvkové organizace Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace (dále jen „uživatel“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 18. 1. 2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
- **zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;**
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé objednatele);
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
- povinnost zhotovitele zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době

realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 7 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Zlepšovatelů, parc. č. st. 655, LV 1364, k. ú. Hrabůvka [714585], je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí po instalaci zboží kupujícím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
13. **Předmětem této smlouvy a nedílnou součástí díla je také dodávka herních prvků na školní zahradu mateřské školy Zlepšovatelů 27 (dále jen „zboží“) za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1:**
 - zajistit dopravu zboží na místo plnění,
 - případnou demontáž stávajících prvků dle požadavků kupujícího, která bude vyspecifikována v příloze č. 1,
 - dodat zboží řádně a včas,
 - dodat zboží kupujícímu v množství dle přílohy č. 1 této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 2095 a násl. občanského zákoníku, smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,
 - dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,
 - dodat zboží splňující technické bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176 a 1177
 - při dodání zboží do místa plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce, umožňující zahájení trvalého užívání zboží,
 - dbát při poskytování plnění této smlouvy na ochranu životního prostředí, dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

- zajistit pravidelnou kontrolu prvků po dobu záruční doby v souladu s platnými předpisy,
- zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku,
- zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- zhotovitel odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností,

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	783.294,51	164.491,85	947.786,36

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 122.18; identifikátor: P18V00000804,
 - c) **název projektu a číslo** dle čl. II. odst. 1,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - h) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - i) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - j) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - k) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - l) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku. Zhotovitel smí nahradit pozastávku dle tohoto odstavce bankovní zárukou.

9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
13. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GŘŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
17. **Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.**
18. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
19. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
20. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.
21. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
 - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
 - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
 - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.
 3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
 4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací,

zapiše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapiše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo

vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatel nebudou-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - **název projektu a číslo dle čl. II. odst. 1,**
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatel, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatel a zhotovitel.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatel vrácen.

Objednatel a technický dozor investora při převzetí provedou kontrolu:

- dodaného zboží (značka, typ, druh),
 - dodaného množství zboží,
 - zjevných jakostních vlastností,
 - dodaných dokladů, které se ke zboží vztahují a které vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách v českém jazyce, zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční listy, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
 15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
 16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. Veškeré práce na díle budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel a technický dozor investora mohou vyzvat zhotovitele k prokázání odborné kvalifikace jeho pracovníků nebo pracovníků jeho podzhotovitele dle předchozí věty. Zhotovitel je v takovém případě povinen danou kvalifikaci doložit. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál, vč. kovového odpadu, bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přizpůsobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. **Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty.** V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo objednatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. **Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.**
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba se vztahuje na kompletní dodávky, včetně montáže bez jakékoliv výjimky či podmínky. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže uživatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 1x za půl roku pravidelné servisní prohlídky. Součástí servisních prohlídek bude i drobná údržba (seřízení, dotažení prvků). Tyto úkony budou zahrnuty do ceny díla.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
4. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
7. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
8. Provedenou opravu vady díla nebo vady zboží zhotovitel objednateli řádně předá. O předání zboží uživateli bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat přesný popis opravy (či jiného odstranění vady) zboží, datum předání opraveného zboží a podpis zhotovitele a uživatele. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle čl. II odst. 12).
9. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9) tohoto článku tím není dotčen.
11. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při převzetí ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude požadována za každý nedodržенý parametr smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i v případě, že zhotovitel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny změny podzhotovitele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Podzhotovitelem je myšlen poddodavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od této smlouvy před započítáním prací v případě neposkytnutí předpokládané podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení zhotoviteli.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Michael Svoboda
realizačních: Ing. Michael Svoboda
smluvních: Ing. Radim Macháč

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiladis Tóth DiS., vedoucí odboru OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK, tel.: 599 430 337
p. Renáta Kroupová, OŠK, tel.: 599 430 392
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
9. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
14. Seznam podzhotovitelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam podzhotovitelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový podzhotovitel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní podzhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně podzhotovitele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
15. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam podzhotovitelů, ve kterém uvede podzhotovitele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o podzhotoviteli a dále o druhu a rozsahu prací.
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
19. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

22. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
23. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam podzhotovitelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář

starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Brno

Ing. Radim Macháč

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	001		
Stavba:	Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	číslo parcely 245/4	Datum:	6. 12. 2018
Zadavatel:		IČ:	75029863
	MŠ Harmonie	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	46610430
	Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			783 294,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	783 294,51	164 491,85
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			947 786,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. /

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		783 294,51	947 786,36	
01	Plocha různých úrovní překážek	60 684,96	73 428,80	STA
02	Ptačí budka	3 000,00	3 630,00	STA
03	Hmatový chodník	50 440,40	61 032,88	STA
04	Hmyzí hotel	16 113,73	19 497,61	STA
05	Dílnička	15 065,05	18 228,71	STA
06	Balanční kladina Z	18 113,73	21 917,61	STA
07	Zvonkohra	11 651,64	14 098,48	STA
08	Dendrofón	14 113,91	17 077,83	STA
09	Zpevněné kmeny stromů 3m	9 317,73	11 274,45	STA
10	Bylinková a okrasná zahrádka	94 638,73	114 512,86	STA
11	Dílničky kolem stávajícího herního prvku	7 800,00	9 438,00	STA
12	Vyvýšené proutěné záhony	87 663,95	106 073,38	STA
13	Ohniště s posezením a plotem	43 916,11	53 138,49	STA
14	Kopec s tunelem	186 088,59	225 167,19	STA
15	Indiánská vesnička	33 113,73	40 067,61	STA
16	Rozcestník	14 037,91	16 985,87	STA
17	Prameniště s předzahrádkou	44 075,10	53 330,87	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
18	Terénní vlnka, úprava stávajícího prvku do výšky 1m	7 015,05	8 488,21	STA
19	Sluneční hodiny	5 250,00	6 352,50	STA
20	Bourání	39 994,19	48 392,97	STA
21	Ostatní náklady	5 750,00	6 957,50	STA
22	VRN	15 450,00	18 694,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

01 - Plocha různých úrovní překážek

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

60 684,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 684,96	21,00%	12 743,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 428,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

01 - Plocha různých úrovní překážek

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 684,96

HSV - Práce a dodávky HSV

60 684,96

1 - Zemní práce

58 813,86

998 - Přesun hmot

1 871,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

01 - Plocha různých úrovní překážek

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

60 684,96

D HSV Práce a dodávky HSV

60 684,96

D 1 Zemní práce

58 813,86

1	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	2,700	155,00	418,50	CS ÚRS 2018 02
VV		plocha převzata z PD, výkres. č.4 půdorys s kótama						
VV		27*0,1		2,700				
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,000	25,00	675,00	CS ÚRS 2018 02
VV		27		27,000				
3	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž herního prvku akátové balanční kůly 3000/2400	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
VV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/1						
VV		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení 4 kůlů 3200 a 13 kůlů 1100						
VV		1		1,000				
4	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,100	30,00	873,00	CS ÚRS 2018 02
VV		plocha+záhyby okrajů						
VV		27+ (21*0,1)		29,100				
5	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	34,920	35,00	1 222,20	CS ÚRS 2018 02
VV		29,1*1,2		34,920				
6	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	116,000	5,00	580,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		29*4		116,000			
7	K	9 002VL	Dodávka a montáž akátových kůlů jako obrubníků	m	25,200	790,00	19 908,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, výkres č.6/1					
	WV		včetně akátových kůlů s roxory nabitých do vyvrtaných děr pro ukotvení do země					
	WV		21*1,2		25,200			
8	K	184911151	Zavezení herní plochy pískem v rovině a svahu do 1:5	m2	27,000	35,00	945,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		27		27,000			
9	M	58153675	Písek frakce 0-4 hygienický	t	5,346	850,00	4 544,10	vlastní
	WV		27*0,1*1,8*1,1		5,346			
10	K	9 001VL.1.1	Dodávka a montáž špalků z akátu jako balančních prvků 400/300	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/1					
	WV		špalky z akátu výška 400 šířka 300					
	WV		2		2,000			
11	K	9 002VL.1	Dodávka a montáž špalků z akátu jako balančních prvků 300/300	soubor	3,000	750,00	2 250,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/1					
	WV		špalky z akátu výška 300 šířka 300					
	WV		3		3,000			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	25,00	262,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		21*0,5		10,500			
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	10,00	105,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Dosev a oprava trávníku po dokončení realizace					
	WV		10,5		10,500			
14	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,315	97,00	30,56	CS ÚRS 2018 02
	WV		10,5*0,03		0,315			
D	998		Přesun hmot				1 871,10	
15	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	5,346	350,00	1 871,10	CS ÚRS 2018 02
	WV		písek					
	WV		5,346		5,346			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

02 - Ptačí budka

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

3 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000,00	21,00%	630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

02 - Ptačí budka

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: 02 - Ptačí budka

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 000,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 000,00	
1	K	9 004VL	Dodávka a montáž ptačí budky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, výkres č. 6/2					
	WV		přichycení pomocí hřebů					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27
Objekt:

03 - Hmatový chodník

KSO:
Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:
MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			50 440,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 440,40	21,00%	10 592,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 032,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

03 - Hmatový chodník

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 440,40

HSV - Práce a dodávky HSV

50 440,40

1 - Zemní práce

49 835,25

998 - Přesun hmot

605,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

03 - Hmatový chodník

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 440,40

D HSV Práce a dodávky HSV

50 440,40

D 1 Zemní práce

49 835,25

1	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	2,050	155,00	317,75	CS ÚRS 2018 02
VV		kompletní provedení dle PD, v.č.6/3						
VV		20,5*0,1			2,050			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,500	25,00	512,50	CS ÚRS 2018 02
VV		20,5			20,500			
3	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,600	30,00	738,00	CS ÚRS 2018 02
VV		20,5+(41*0,1) "připočteny krajní ohyby"			24,600			
4	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	29,520	30,00	885,60	vlastní
VV		školkařská textilie						
VV		24,6*1,2			29,520			
5	M	696110002	Kotvicí platový kolík na textili	ks	98,400	5,00	492,00	vlastní
VV		24,6*4			98,400			
6	K	69611005.1	Dodávka a montáž položení příčky z akátového hranolu s roxorem 1000*100*50	ks	8,000	5 500,00	44 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Kompletní provedení montáže a dodávky, dle PD, TZ a v.č.6/5, včetně nabití roxoru do navrtaných děr					
	WV		8		8,000			
7	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,833	35,00	239,16	CS ÚRS 2018 02
	WV		3 pole hmatového chodníku budou vyplněny kačirkem různých frakcí 22/63, 3 kůrou a 3 zůstanou volné					
	WV		20,5/3		6,833			
8	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) různé frakce	t	1,353	1 350,00	1 826,55	CS ÚRS 2018 02
	WV		(6,833*0,1)*1,8*1,1		1,353			
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,833	27,00	184,49	CS ÚRS 2018 02
	WV		3 pole hmatového chodníku budou vyplněny kůrou různých frakcí 22/63, 3 kačirkem a 3 zůstanou volné					
	WV		20,5/3		6,833			
10	M	10391100	kůra mulčovací VL různé frakce	m3	0,752	850,00	639,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		(6,833*0,1)*1,1		0,752			
	D	998	Přesun hmot				605,15	
11	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,729	350,00	605,15	CS ÚRS 2018 02
	WV		kačírek pro hmatový chodník+kůra pro hmatový chodník					
	WV		1,353+(0,752*0,5)		1,729			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

04 - Hmyzí hotel

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

16 113,73

DPH základní

Základ daně

16 113,73

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 383,88

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 497,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

04 - Hmyzí hotel

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 113,73

HSV - Práce a dodávky HSV

16 113,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

04 - Hmyzí hotel

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 113,73

D HSV Práce a dodávky HSV

16 113,73

D 1 Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 000,00

4	K	9 001VL.1.2	Dodávka a montáž akátového prvku hmyzí domeček-hotel, v.č.6/4a	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
---	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/4a 1,5*1,7*0,3m

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

5	K	9 001VL.1.3	Dodávka a montáž akátového prvku hmyzí domeček-hotel, v.č.6/4b	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
---	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/4b 1*1*0,3m

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

05 - Dílnička

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

15 065,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 065,05	21,00%	3 163,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 228,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

05 - Dílnička

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 065,05

HSV - HSV

15 065,05

5/1 - Dílničky 5/1

7 698,50

5/2 - Dílnička 5/2

2 574,20

5/3 - Dílnička 5/3

4 792,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

05 - Dílnička

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 065,05

D HSV HSV

15 065,05

D 5/1 Dílničky 5/1

7 698,50

1	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	1,200	155,00	186,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dle PD, výkres č.6/5					
	WV		4x dílničky v rozích travnaté plochy					
	WV		(3+3+3+3)*0,1		1,200			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dle PD, výkres č.6/5					
	WV		4x dílničky v rozích travnaté plochy					
	WV		3+3+3+3		12,000			
3	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		12		12,000			
4	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	14,400	30,00	432,00	vlastní
	WV		školkařská textilie					
	WV		12*1,2		14,400			
5	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	48,000	5,00	240,00	vlastní
	WV		12*4		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		5+5+5+5+5		25,000			
7	M	696110003	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	25,000	50,00	1 250,00	vlastní
	WV		25		25,000			
8	M	696110004	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	75,000	5,00	375,00	vlastní
	WV		25*3		75,000			
9	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		2x dílničky protilehlé					
	WV		3+3		6,000			
10	M	58337601	Kamenivo dekorační (kačírek), různé frakce	t	1,195	1 350,00	1 613,25	vlastní
	WV		Výplň 2 dílniček					
	WV		6*0,1*1,81*1,1		1,195			
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		plochy převzaté z PD, výkres č.4, půdorys s kótama					
	WV		3+3		6,000			
12	M	10391100	kůra mulčovací VL různé frakce	m3	0,600	880,00	528,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Výplň 2 dílniček					
	WV		6*0,1		0,600			
13	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,495	550,00	822,25	CS ÚRS 2018 02
	WV		kačírek					
	WV		1,195+(0,6*0,5)		1,495			
D 5/2			Dílnička 5/2				2 574,20	
14	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	0,400	155,00	62,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dle PD, výkres č.6/5					
	WV		dílnička 5/2					
	WV		4*0,1		0,400			
15	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dle PD, výkres č.6/5					
	WV		dílnička 5/2					
	WV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	4			4,000			
17	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	4,800	30,00	144,00	vlastní
	VV	školkařská textilie						
	VV	4*1,2			4,800			
18	M	696110002	Kotvicí platový kolík na textili	ks	16,000	5,00	80,00	vlastní
	VV	4*4			16,000			
19	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	5			5,000			
20	M	696110003	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	5,000	50,00	250,00	vlastní
	VV	5			5,000			
21	M	696110004	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	15,000	5,00	75,00	vlastní
	VV	5*3			15,000			
22	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	4			4,000			
23	M	58337601	Kamenivo dekorační (kačírek), různé frakce	t	0,796	1 350,00	1 074,60	vlastní
	VV	4*0,1*1,81*1,1			0,796			
26	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,796	350,00	278,60	CS ÚRS 2018 02
	VV	kačírek						
	VV	0,796			0,796			
D 5/3			Dílnička 5/3				4 792,35	
27	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	0,810	155,00	125,55	CS ÚRS 2018 02
	VV	dle PD, výkres č.6/5						
	VV	dílnička 5/3						
	VV	8,1*0,1			0,810			
28	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,100	25,00	202,50	CS ÚRS 2018 02
	VV	dle PD, výkres č.6/5						
	VV	dílnička 5/2						
	VV	8,1			8,100			
29	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,100	30,00	243,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,1		8,100			
30	M	696110001	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	9,720	30,00	291,60	vlastní
	VV		školkařská textilie					
	VV		8,1*1,2		9,720			
31	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	32,400	5,00	162,00	vlastní
	VV		8,1*4		32,400			
32	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		4		4,000			
33	M	696110003	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	4,000	50,00	200,00	vlastní
	VV		4		4,000			
34	M	696110004	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	12,000	5,00	60,00	vlastní
	VV		4*3		12,000			
35	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,100	30,00	243,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,1		8,100			
36	M	58337601	Kamenivo dekorační (kačírek), různé frakce	t	1,613	1 350,00	2 177,55	vlastní
	VV		8,1*0,1*1,81*1,1		1,613			
37	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,613	550,00	887,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		kačírek					
	VV		1,613		1,613			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

06 - Balanční kladina Z

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

18 113,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 113,73	21,00%	3 803,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 917,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

06 - Balanční kladina Z

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 113,73

HSV - Práce a dodávky HSV

18 113,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

06 - Balanční kladina Z

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 113,73

D HSV Práce a dodávky HSV

18 113,73

D 1 Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	vlastní
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	---------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	vlastní
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	---------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	vlastní
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	---------

VV 3*0,03 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

4	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž akátového herního prvku balanční kladina Z	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/6

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení, 6*3m

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

07 - Zvonkohra

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

11 651,64

DPH základní

Základ daně

11 651,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 446,84

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 098,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

07 - Zvonkohra

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 651,64

HSV - Práce a dodávky HSV

11 651,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

07 - Zvonkohra

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 651,64

D HSV Práce a dodávky HSV

11 651,64

D 1 Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 500,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového herního prvku zvonkohra	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/7

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

08 - Dendrofón

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 113,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 113,91	21,00%	2 963,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 077,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

08 - Dendrofón

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 113,91

HSV - Práce a dodávky HSV

14 113,91

1 - Zemní práce

113,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

08 - Dendrofón

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 113,91

D HSV Práce a dodávky HSV

14 113,91

D 1 Zemní práce

113,91

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	99,00	8,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž akátového herního prvku dendrofon	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/8

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení,

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

09 - Zpevněné kmeny stromů 3m

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ:

75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

46610430

DIČ:

Cena bez DPH

9 317,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 317,73	21,00%	1 956,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 274,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

09 - Zpevněné kmeny stromů 3m

Místo:

číslo parcely 245/4

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Ing. Miroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 317,73

HSV - Práce a dodávky HSV

9 317,73

1 - Zemní práce

317,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

09 - Zpevněné kmeny stromů 3m

Místo:

číslo parcely 245/4

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 317,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 317,73

D 1

Zemní práce

317,73

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV legenda č.2- keře 2ks, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně

VV 2 2,000

2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV 2 2,000

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV 3 3,000

4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 3 3,000

5	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

6	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku, zpevněné kmeny z akátu	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Kompletní provedení a dodávka herního prvku, přírodní průlezka kmeny z akátu dle PD, v.č. 6/					
	W		4 kmeny z akátu, průměr 250, délka 3000, včetně zpevnění zavítovou tyčí 12mm, nejvyšší bod max.580					
	W	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

10 - Bylinková a okrasná zahrádka

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

94 638,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 638,73	21,00%	19 874,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 512,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

10 - Bylinková a okrasná zahrádka

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 638,73

HSV - Práce a dodávky HSV

94 638,73

1 - Zemní práce

138,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

10 - Bylinková a okrasná zahrádka

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 638,73

D HSV Práce a dodávky HSV

94 638,73

D 1 Zemní práce

138,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		úprava terénu po instalaci prvku					
	WV		4		4,000			
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dosev a oprava trávníku po instalaci prvku					
	WV		3		3,000			
3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
	WV		3*0,03		0,090			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 500,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž prvku, akátové koryto pro okrasné rostliny 200/30	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka prvku dle PD, výkres č. 6/10					
	WV		včetně dodávky letniček 20ks, výsadby, substrátu					
	WV		1		1,000			
5	K	9 002VL	Dodávka a montáž okrasný záhon kruhový z vrbového proutí 1m/0,5m	soubor	3,000	16 500,00	49 500,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6/10					
	WV		dodávka včetně proutí, zeminy, substrátu, 21ks bylinek dle požadavku MŠ a výsadby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	3			3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

11 - Dílničky kolem stávajícího herního prvku

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

7 800,00

DPH základní

Základ daně

7 800,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 638,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 438,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

11 - Dílničky kolem stávajícího herního prvku

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: 11 - Dílničky kolem stávajícího herního prvku

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 800,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 800,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 800,00	
1	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž dílničky ze špalků 200*200	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV		provedení a dodávka dle PD v.č. 6/11					
	VV		špalky jako dílničky š-200/v-200/hloubka zádlabu do špalku 100					
	VV		2		2,000			
2	K	9 002VL.1	Dodávka a montáž dílničky ze špalků 300*300	soubor	2,000	1 400,00	2 800,00	
	VV		provedení a dodávka dle PD v.č. 6/11					
	VV		špalky jako dílničky š-300/v-300/hloubka zádlabu do špalku 100					
	VV		2		2,000			
3	K	9 003VL.1	Dodávka a montáž dílničky ze špalků 400*400	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	
	VV		provedení a dodávka dle PD v.č. 6/11					
	VV		špalky jako dílničky š-400/v-400/hloubka zádlabu do špalku 100					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27
Objekt:

12 - Vyvýšené proutěné záhony

KSO:
Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:
MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			87 663,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 663,95	21,00%	18 409,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	106 073,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

12 - Vyvýšené proutěné záhony

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 663,95

HSV - Práce a dodávky HSV

87 663,95

1 - Zemní práce

20 181,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 000,00

998 - Přesun hmot

1 482,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

12 - Vyvýšené proutěné záhony

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 663,95

D HSV Práce a dodávky HSV

87 663,95

D 1 Zemní práce

20 181,70

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2018 02
	W		legenda č.1 -stávající záhon - dle PD v.č.4 bourání, kácení					
	W		5		5,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	5,000	24,00	120,00	CS ÚRS 2018 02
	W		5		5,000			
3	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 02
	W		5		5,000			
4	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	7,700	155,00	1 193,50	CS ÚRS 2018 02
	W		Kompletní dle z PD, výkres. č.6/12					
	W		77*0,1		7,700			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	25,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 02
	W		77		77,000			
6	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,000	30,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		77+5 "připočteny zvednuté okraje"		82,000			
7	M	696110001.1	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	98,400	33,00	3 247,20	vlastní
	WV		školkařská textilie					
	WV		82*1,2		98,400			
8	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	328,000	5,00	1 640,00	vlastní
	WV		82*4		328,000			
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	30,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		77		77,000			
10	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,470	800,00	6 776,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(77*0,1)*1,1		8,470			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							66 000,00	
11	K	9 003VL	Dodávka a montáž vyvýšený zahradní záhon z vrbového proutí, 1,2m/0,5m	ks	6,000	11 000,00	66 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6/12					
	WV		včetně textilie, zeminy a substrátu					
	WV		6		6,000			
D 998 Přesun hmot							1 482,25	
12	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	4,235	350,00	1 482,25	CS ÚRS 2018 02
	WV		mulčovací kůra					
	WV		8,47*0,5		4,235			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

13 - Ohniště s posezením a plotem

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

43 916,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 916,11	21,00%	9 222,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 138,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

13 - Ohniště s posezením a plotem

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 916,11

HSV - Práce a dodávky HSV

43 916,11

1 - Zemní práce

1 416,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

13 - Ohniště s posezením a plotem

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 916,11

D HSV Práce a dodávky HSV

43 916,11

D 1 Zemní práce

1 416,11

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.3- keře 5ks, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV		5		5,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		5		5,000			
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		5		5,000			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	25,00	525,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Úprava terénu u nových prvků					
	WV		17+4		21,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Dosev a oprava trávníku po dokončení realizace u dodaných prvků.					
	WV		17+4		21,000			
6	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,630	97,00	61,11	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		21*0,03		0,630			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 500,00	
7	K	9 001VL	Dodávka a montáž přírodního ohniště	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení dle PD, v.č.6/13					
	WV		dodávka včetně lomového kamene 90/220, ustavení do země					
	WV		1		1,000			
8	K	9 003VL	Dodávka a montáž, akátových špalků na sezení v-300/š-250	ks	15,000	750,00	11 250,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č.6/13, v-300/š-250					
	WV		15		15,000			
9	K	9 004VL	Dodávka a montáž, akátových špalků na sezení v-400/š-250	ks	15,000	750,00	11 250,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č.6/13, v-400/š-250					
	WV		15		15,000			
10	K	9 002VL	Dodávka a montáž akátových kůlů k vytvoření plotu na odkládání dřeva	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č.6/13					
	WV		dodávka kůlů 150*1300, včetně nabití do země					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

14 - Kopec s tunelem

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

186 088,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 088,59	21,00%	39 078,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 167,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

14 - Kopec s tunelem

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

186 088,59

HSV - Práce a dodávky HSV

186 088,59

1 - Zemní práce

119 108,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 471,91

998 - Přesun hmot

10 508,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

14 - Kopec s tunelem

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 088,59

D HSV Práce a dodávky HSV

186 088,59

D 1 Zemní práce

119 108,28

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	9,000	77,00	693,00	CS ÚRS 2018 02
	W		legenda č.4- keře 9ks, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	W		9		9,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	9,000	28,00	252,00	CS ÚRS 2018 02
	W		9		9,000			
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
	W		9		9,000			
4	K	1 001VL	Dodávka a montáž tunelu z roury K2 800/6m SN 8 PP DIN	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka a ustavení tunelu dle PD v. č. 6/1					
	W		Ustavení do pískového lože ze stávajících pískovišť , včetně zkrácení na míru					
	W		1		1,000			
5	K	1 003VL	Dodávka a montáž akátové palisády 2m k ukončení tunelu	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
	W		Kompletní dodávka a montáž akátové palisády dle PD, výkres č. 6/14					
	W		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení. Kůly různé výšky od 900 do 1300.					
	W		Délka palisády cca 1m na každou stranu od tunelu do V.					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	13,900	185,00	2 571,50	CS ÚRS 2018 02
	W		Sejmutí ornice z dopadové plochy okolo kopečku dle PD v.č.6/14					
	W		139*0,1		13,900			
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	34,000	750,00	25 500,00	CS ÚRS 2018 02
	W		34		34,000			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	22,667	155,00	3 513,39	CS ÚRS 2018 02
	W		34/1,5		22,667			
9	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,667	155,00	3 513,39	CS ÚRS 2018 02
	W		34/1,5		22,667			
10	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	214,000	35,00	7 490,00	CS ÚRS 2018 02
	W		107*2		214,000			
11	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	214,000	25,00	5 350,00	CS ÚRS 2018 02
	W		107*2		214,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					56 471,91
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	139,000	25,00	3 475,00	CS ÚRS 2018 02
	W		úprava pískové plochy PD , výkres v.č. 6/14					
	W		139		139,000			
13	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	139,000	30,00	4 170,00	CS ÚRS 2018 02
	W		139		139,000			
14	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	166,800	30,00	5 004,00	CS ÚRS 2018 02
	W		139*1,2		166,800			
15	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	556,000	5,00	2 780,00	vlastní
	W		139*4		556,000			
16	K	9 002VL	Dodávka a montáž akátových kůlů jako obručníků	m	27,120	250,00	6 780,00	vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka dle PD, výkres č.6/14					
	W		včetně akátových kůlů s roxory nabitých do vyvrtaných děr pro ukotvení do země, řez					
	W		položení dle v.č.6/1					
	W		22,6*1,2		27,120			
17	K	184911151	Zavezení dopadové plochy pískem v rovině a svahu do 1:5	m2	139,000	35,00	4 865,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		139			139,000			
18	M	58153675	Písek frakce 0-4 hygienický	t	30,024	650,00	19 515,60	vlastní
VV		139*0,1*1,8*1,2			30,024			
19	K	181111111.1	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,300	25,00	5 857,50	vlastní
VV		plocha kopečku+plocha kolem herní plochy			234,300			
VV		107*2+(22,6*0,5)+9						
23	K	696110007	Dodávka+výsadba rostlin.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV		Kompletní provedení výsadby dle PD v.č.6/14, výsadba 5 keřů jako přírodní bariéra, zábrana, nad palisádama a ústím tunelu						
VV		včetně, hloubení jamek, 100% výměny půdy, substrát, dodání hnojiva a výsazení.						
VV		Zahrnuta i dodávka rostlin 5ks Spirea x Bumalda Anthony Waterer, výška 30-40cm, kontajner 2l						
VV		1			1,000			
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,300	10,00	2 343,00	CS ÚRS 2018 02
VV		234,3			234,300			
21	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	7,029	97,00	681,81	CS ÚRS 2018 02
VV		234,3*0,03			7,029			
D		998	Přesun hmot				10 508,40	
22	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	30,024	350,00	10 508,40	CS ÚRS 2018 02
VV		písek						
VV		30,024			30,024			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

15 - Indiánská vesnička

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

33 113,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 113,73	21,00%	6 953,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 067,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

15 - Indiánská vesnička

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 113,73

HSV - Práce a dodávky HSV

33 113,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

15 - Indiánská vesnička

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

33 113,73

D HSV Práce a dodávky HSV

33 113,73

D 1 Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

WV Úprava terénu kolem teepee po realizaci

WV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

WV 3*0,03 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 000,00

4	K	9 003VL	Dodávka a montáž 3ks teepee z vrbového proutí	ks	3,000	11 000,00	33 000,00	vlastní
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	---------

WV Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6/15 - 3ks teepee š-2000, v-1800

WV včetně vrtů, uložení, substrátu, textilie, mulčovací kůry

WV 3 3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27
Objekt:

16 - Rozcestník

KSO:
Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:
MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			14 037,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 037,91	21,00%	2 947,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 985,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

16 - Rozcestník

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 037,91

HSV - Práce a dodávky HSV

14 037,91

1 - Zemní práce

37,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

16 - Rozcestník

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

14 037,91

D HSV Práce a dodávky HSV

14 037,91

D 1 Zemní práce

37,91

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 1 1,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava trávníku po instalaci prvku

VV 1 1,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,030	97,00	2,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 1*0,03 0,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového prvku dřevěný rozcestník	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní dodávka a montáž dle PD, v. č.6 a v.č. 6/16

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

17 - Prameniště s předzahrádkou

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

44 075,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 075,10	21,00%	9 255,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 330,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

17 - Prameniště s předzahrádkou

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 075,10

HSV - Práce a dodávky HSV

44 075,10

1 - Zemní práce

13 809,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

998 - Přesun hmot

2 265,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

17 - Prameniště s předzahrádkou

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 075,10

D HSV Práce a dodávky HSV

44 075,10

D 1 Zemní práce

13 809,20

1	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	3,110	155,00	482,05	CS ÚRS 2018 02
	W		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č.6/17					
	W		plocha celého záhonu					
	W		31,1*0,1		3,110			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,100	25,00	777,50	CS ÚRS 2018 02
	W		31,1		31,100			
3	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,100	30,00	933,00	CS ÚRS 2018 02
	W		31,1		31,100			
4	M	696110001	Nektaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	38,875	30,00	1 166,25	vlastní
	W		31,1		31,100			
	W		31,1*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		38,875			
5	M	696110002	Kotvicí platový kolík na textili	ks	124,400	5,00	622,00	vlastní
	W		31,1*4		124,400			
6	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,100	35,00	1 088,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		31,1		31,100			
7	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	5,474	1 350,00	7 389,90	CS ÚRS 2018 02
	WV		31,1*0,1*1,6*1,1		5,474			
8	M	5831 001VL	Dodávka+montáž lomového kamene na záhonu suché prameniště.	t	1,000	1 350,00	1 350,00	vlastní
	WV		Instalace kamenů položením v záhonu suchý potůček dle PD v.č.6/17					
	WV		dodávka a instalace včetně , kamenů suchého potůčku, kolem prameniště 100/600,					
	WV		1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 000,00	
9	K	9 001VL	Dodávka a montáž instalace zásuvky s chráničem, pro čerpadlo prameniště	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
	WV		Kompletní dodávka a montáž, vyvedení zásuvky vně budovy do prostoru, záhonu s prameništěm. Dodávka a montáž dle norem ČSN s konečnou revizí.					
	WV		proudového chrániče s jističem 16A,včetně kabelu 3C*2,5mm-50m, plastové lišty LV 50m, venkovní zásuvky					
	WV		1		1,000			
10	K	9 002VL	Dodávka a montáž prameniště	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č.17.					
	WV		dodávka včetně plastové nádrže s víkem průměr 1000mm/200l, geotextilii, čerpadle s průtokem min 1000l/hod s hadicí,					
	WV		provrtaným vyvěracím valounem 700/400/300					
	WV		1		1,000			
D 998 Přesun hmot							2 265,90	
11	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,474	350,00	2 265,90	CS ÚRS 2018 02
	WV		kačírek+kameny					
	WV		5,474+1		6,474			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

18 - Terénní vlnka, úprava stávajícího prvku do výšky 1m

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

7 015,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 015,05	21,00%	1 473,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 488,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

18 - Terénní vlnka, úprava stávajícího prvku do výšky 1m

Místo:

číslo parcely 245/4

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Ing. Miroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 015,05

HSV - Práce a dodávky HSV

7 015,05

1 - Zemní práce

7 015,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

18 - Terénní vlnka, úprava stávajícího prvku do výšky 1m

Místo:

číslo parcely 245/4

Datum:

6. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 015,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 015,05

D 1

Zemní práce

7 015,05

1	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	42,000	35,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		dle PD v.č. 6/18					
	WV		ornice z výkopů plocha různých úrovní překážek, hmatového chodníku a dílniček bude použita na domodelaci terénní vlnky					
	WV		42		42,000			
2	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		42		42,000			
3	K	181111111.1	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	55,000	50,00	2 750,00	vlastní
	WV		55		55,000			
4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	55,000	25,00	1 375,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		55		55,000			
5	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,650	97,00	160,05	CS ÚRS 2018 02
	WV		55*0,03		1,650			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

19 - Sluneční hodiny

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

5 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 250,00	21,00%	1 102,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 352,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: **19 - Sluneční hodiny**

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 250,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: 19 - Sluneční hodiny

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 250,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 250,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 250,00	
1	K	17 002VL	Dodávka a montáž sluneční hodiny, nástřik z ekologické barvy na chodník	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	vlastní
	VV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č.6/19					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

20 - Bourání

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:

MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

39 994,19

DPH základní

Základ daně

39 994,19

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 398,78

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

48 392,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

20 - Bourání

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 994,19

HSV - HSV

39 994,19

05 - Pískoviště	10 808,16
06 - Pneumatika 4ks	2 000,00
07 - Pískoviště	7 886,03
08 - Kolotoč	2 500,00
09 - Betonové obrubníky	6 500,00
10 - Lavička 4ks	1 850,00
11 - Betonové obrubníky	5 000,00
12 - Lavička 4ks	1 850,00
13 - Dlaždice, chodníček	1 600,00
14 - Tuleň	850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: 20 - Bourání

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 994,19

D	HSV	HSV					39 994,19	
D	05	Pískoviště					10 808,16	
1	K	966006613.1	Odstranění stěn betonových, šířky přes 4 do 6 m	t	4,416	350,00	1 545,60	
	WV		legenda č.05- pískoviště dle PD v.č.4, bourání kácení, likvidace betonu stávajícího pískoviště rozměry 3*0,2*0,8m					
	WV		(3*0,2*0,8)*4*2,3		4,416			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,880	850,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.5- stávající betonové lavičky dle PD v.č.4 -dovoz hlíny na urovnání terénu pobourání					
	WV		(3*0,2*0,8)*4*1,5		2,880			
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,920	155,00	297,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		2,88/1,5		1,920			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,920	97,00	186,24	CS ÚRS 2018 02
	WV		1,92		1,920			
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,400	25,00	60,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		6,315		6,315			
	WV		legenda č.05- pískoviště dle PD v.č.4, bourání kácení, likvidace betonu stávajícího pískoviště rozměry 3*0,2*0,8m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(3*0,2)*4		2,400			
6	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	4,416	250,00	1 104,00	CS ÚRS 2018 02
	W		legenda č.05- pískoviště dle PD v.č.4, bourání kácení, likvidace betonu stávajícího pískoviště rozměry 3*0,2*0,8m					
	W		(3*0,2*0,8)*4*2,3		4,416			
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,416	250,00	1 104,00	CS ÚRS 2018 02
	W		4,416		4,416			
8	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	83,904	30,00	2 517,12	CS ÚRS 2018 02
	W		4,416*19		83,904			
9	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,416	350,00	1 545,60	CS ÚRS 2018 02
	W		4,416		4,416			
D 06 Pneumatika 4ks 2 000,00								
10	K	11 001VL	Odstaranění staré pneumatiky 2ks velká, 2ks malá	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	W		legenda č.06- pneumatiky 4ks, dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	W		včetně likvidace a odvozu					
	W		1		1,000			
D 07 Pískoviště 7 886,03								
11	K	966006613	Odstranění stěn betonových, šířky přes 4 do 6 m	t	3,219	350,00	1 126,65	vlastní
	W		legenda č.07- pískoviště dle PD v.č.4, bourání kácení, likvidace betonu stávajícího pískoviště rozměry 2,7*3,2*0,2*0,8m					
	W		(2,7*0,2*0,8*2)+(3,2*0,2*0,8*2)*2,3		3,219			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,400	850,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 02
	W		legenda č.7- stávající betonové lavičky dle PD v.č.4 -dovoz hlíny na urovnání terénu pobourání					
	W		(2,7*0,2*0,8*2)+(3,2*0,2*0,8*2)*1,5		2,400			
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,600	150,00	240,00	CS ÚRS 2018 02
	W		2,4/1,5		1,600			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,600	97,00	155,20	CS ÚRS 2018 02
	W		1,6		1,600			
15	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,360	25,00	59,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(3,2*0,2*2)+(2,7*0,2*2)		2,360			
16	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	3,219	250,00	804,75	CS ÚRS 2018 02
	WV		legenda č.07- pískoviště dle PD v.č.4, bourání kácení, likvidace betonu stávajícího pískoviště rozměry 2,7*3,2*0,2*0,8m					
	WV		(2,7*0,2*0,8*2)+(3,2*0,2*0,8*2)*2,3		3,219			
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,219	250,00	804,75	CS ÚRS 2018 02
	WV		3,219		3,219			
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,161	25,00	1 529,03	CS ÚRS 2018 02
	WV		3,219*19		61,161			
19	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,219	350,00	1 126,65	CS ÚRS 2018 02
	WV		3,219		3,219			
D 08			Kolotoč				2 500,00	
20	K	8 002VL	Odstaranění stávající herního prvku kolotoč	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	WV		legenda č.08- kolotoč, dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu, celého herního prvku i s betonáží a úpravou terénu					
	WV		1		1,000			
D 09			Betonové obrubníky				6 500,00	
21	K	9 009VL	Odstaranění stávajících betonových obrubníků 0,5m zasazených v zemi	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
	WV		legenda č.09 betonové obrubníky dle PD v.č. 4 bourání, kácení, 50ks obrubníků 0,5m zasazených v zemi do kruhu					
	WV		včetně vytrhání, likvidace, odvozu úpravy terénu					
	WV		1		1,000			
D 10			Lavička 4ks				1 850,00	
22	K	9 001VL1	Odstaranění stávajících kovových laviček	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	vlastní
	WV		legenda prvek č.10 -kovová lavička 4ks PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		1		1,000			
D 11			Betonové obrubníky				5 000,00	
23	K	11 009VL	Odstaranění stávajících betonových obrubníků 0,5m zasazených v zemi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	WV		legenda č.11 betonové obrubníky dle PD v.č. 4 bourání, kácení, 50ks obrubníků 0,5m zasazených v zemi do kruhu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		včetně vytrhání, likvidace, odvozu, úpravy terénu					
	W		1		1,000			
	D	12	Lavička 4ks				1 850,00	
24	K	12 001VL1	Odstaranění stávajících kovových laviček	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	vlastní
	W		legenda prvek č.12 -kovová lavička 4ks PD v.č. 4 bourání, kácení					
	W		včetně likvidace a odvozu					
	W		1		1,000			
	D	13	Dlaždice, chodníček				1 600,00	
25	K	13 001VL	Odstaranění betonových dlaždic 14ks	soubor	1,000	750,00	750,00	vlastní
	W		legenda č. 13 dlaždice 14 ks, dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	W		včetně likvidace a odvozu					
	W		1		1,000			
	D	14	Tuleň				850,00	
26	K	14 001VL	Odstaranění stávajícího pružinového herního prvku tuleň	soubor	1,000	850,00	850,00	vlastní
	W		legenda č. 14- tuleň, dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	W		včetně likvidace a odvozu					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27
Objekt:

21 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:
MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH			5 750,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 750,00	21,00%	1 207,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 957,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: **21 - Ostatní náklady**

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 750,00
OST - Ostatní	5 750,00
VRN - Pomůcky pro děti	5 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt: 21 - Ostatní náklady

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 750,00	
D OST Ostatní							5 750,00	
D VRN Pomůcky pro děti							5 750,00	
1	M	01	Dětské lopatky	ks	10,000	150,00	1 500,00	vlastní
2	M	02	Dětské hrábě	ks	10,000	150,00	1 500,00	vlastní
3	M	03	Dětská konev	ks	10,000	150,00	1 500,00	vlastní
4	M	04	Dětská kolečka	ks	5,000	250,00	1 250,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27
Objekt:

22 - VRN

KSO:
Místo: číslo parcely 245/4

Zadavatel:
MŠ Harmonie

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			15 450,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 450,00	21,00%	3 244,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 694,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

22 - VRN

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 450,00

01 - Participační aktivity

5 000,00

02 - Autorský dozor

4 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27

Objekt:

22 - VRN

Místo: číslo parcely 245/4

Datum: 6. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Harmonie

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

15 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 450,00

D 01 Participační aktivity

5 000,00

1	K	001	Workshop se zahradním architektem projektu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
2	K	003	Workshop na landart aktiviky s přírodním materiálem	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

D 02 Autorský dozor

4 700,00

3	K	01	Autorský dozor	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	vlastní
---	---	----	----------------	----	-------	----------	----------	---------

D VRN3 Zařízení staveniště

2 500,00

4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

3 250,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sestavě rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ - 1. dílčí část - projekt č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada - Zelená učebna - 2. dílčí část - projekt č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova - 3. dílčí část - projekt č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů - 4. dílčí část - projekt č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly kolem nás a v nás - 5. dílčí část - projekt č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		



Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Radim Macháč, jednatel STROMMY COMPANY, s.r.o.
Datum:	