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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih S m lO uva

uiad méstského obvodu

Vetejna zakazka ¢.: VZ 48.19
Identifikator zakazky ¢.: P19V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha ¢. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
(déle jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Prijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabiivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel
a

Nazev
Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Prijmeni

1CO:
DIC:
Penézni ustav:

C. Gétu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/zivnostenském rejstitku vedeném u ...l , oddil ....... ,
% (0] < [R——————

(doplni ucastnik)

dale jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
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Statutdarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih Sm louva

urad méstského obvodu

Obsah smlouvy

¢l.1.Uvodni ustanoveni

>

Smluvni strany prohlasuji, Zze idaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutenosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotcenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G¢innou poystnou smlouvu pro pfipad
zplisobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve VySi ............coeeevnnnnn. K¢
(doplni ucastnik - min. vSak 1.000.000,00 K¢), kterou kdykoliv na pozadani v originale piedlozi
kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V piipadé, Ze na realizaci predmétu této
smlouvy se bude podilet vice zhotoviteli spole¢né jako spolecnici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, bude kazdy spole¢nik pojistény za Skodu zplsobenou teti osobé pfi
plnéni predmétu této smlouvy ve vysi min. 1.000.000,00 K¢. Tato povinnost bude splnéna tim, ze kazdy
ze zhotoviteld predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, ze
kterykoliv ze zhotoviteli predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotoviteli dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve
prospéch ostatnich zhotoviteli-spole¢nikii.) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude
pied uzavienim této smlouvy odstavec v zavorce vypustén).

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zptisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je predmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. ................

¢LIl. PFredmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svilj ndklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v predem stanovené dobé
dilo — stavbu s ndzvem:

»Vyména elektroinstalace spoleCnych prostor v BD na ul. Vyskovickd 184, 186, Ostrava-Vyskovice*

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci verejné zakazky VZ 48.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana: Tomasem
Zomberem., ICO: 69243123, datum 03/2019, akce: ,,Vyména elektroinstalace spole¢nych prostor v BD
na ul. VySkovickd 184 a 186, Ostrava-Vyskovice®, misto stavby ul. Vyskovicka, k. 4. Vyskovice u
Ostravy (dale jen ,,stavba“ nebo ,.dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ........... S (doplni ucastnik), ktera je soucasti
realizacni dokumentace stavby.

Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho piedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") v¢etné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné uhrady vsech nakladu spojenych s jeho zfizenim,
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najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materiali tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonc¢eni praci uvést stavenisté do pivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a uhrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho znaCeni vcetné projednani s piislusnymi organy;
osazeni a uUdrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaleni, thrada vSech nakladi s tim spojenych véetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho predani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v piipadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pred zahdjenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcim;

- zajiSténi vytyceni obvodu stavenisté a objekti stavby, vcetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisteni a dodani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozdéjSich piedpisi, o
likvidaci odpadu bude predlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavka
dotcenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodi a prejezdi pres vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na verejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych méreni, individualnich a komplexnich zkousek a predani dokladu, atestl
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a Ghrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadi a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), véetné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organi k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zacastnit
kolaudace stavby a prevzit k plnéni dila pozadavky kolaudaéniho organu;

3. Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatené prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodateénych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pficemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
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zhotovitele a predpokladané ceny vetejné zakazky o...... % (potet % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného
uchazeCe na vefejnou zakazku, pficemz sniZeni nebude vétsi nez 30 % V piipadé vyssi nabidkové ceny bude &ast véty
obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.). Pfedmétné dodate¢né prace muize zhotovitel zacit provadét pouze na
zakladé vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. V pripad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII.
odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. 'V piipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpo¢tu zhotovitele dle prilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potiebna soucinnost objednatele, urci zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkii.

9. Misto plnéni: ul. Vyskovicka, parcely ¢. 793/182 — Vyskovicka 631/184, parc. ¢. 793/183 — Vyskovicka
632/186, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této
smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosicu, je
Uiad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodarstvi.

11. Dilo bude realizovano na zékladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

cl.lll. Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

»Vyména elektroinstalace spole¢nych prostor v BD na ul. "
Vyskovicka 184, 186, Ostrava-Vyskovice* K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (déle jen ,,Cena™) je dohodnuta jako nejvysSe piipustna a
plati po celou dobu uc¢innosti smlouvy.

3. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvori prilohu ¢. 1 této smlouvy. (doda
ucastnik)

4. Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné veskerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pifipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni dila.

5. Ke zméné Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v ptipadé, ze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila.
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Cena zahrnuje veskeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materialid, konstrukénich systému a parametrt
specifikovanych zhotoviteli predanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpe¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon

vefejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle zakona

¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o DPH®).

Podkladem pro uhradu Ceny je vytctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit

nélezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darnovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Evidenc¢ni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo verejné zakazky: VZ 48.19; identifikator: P19V00000xxx,

c) piedmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Eislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodarstvi),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho teditelstvi (dale jen ,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z piijmd, ve znéni pozdéjsich predpisa.

1) Dan odvede zdkaznik.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele

dolozena soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem a predavacim protokolem, které budou

podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdeli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéreni a

protokol o predani a prevzeti dila do 3 pracovnich dnii ode dne piedani celého dila. Objednatel je

opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladu dle stavebniho deniku, materialového deniku a pfimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly

umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od pfedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

a dorudi objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne ptedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dni po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni

stran€. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostiednictvim drzitele postovni licence nebo

osobné povérenému zameéstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pii predani a prevzeti dila nebo nésledné¢ v zarucni dobé a k zajisténi dalSich zavazkua
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Gcelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista zadné
piislusenstvi s vyjimkou trokd z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obc¢anského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na ihradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpisobem: polovinu sjednané vySe pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapoc€teni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 30 dnt od uplynuti zaruéni doby
a splnéni vsech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak drive, nez po uplynuti 6 meésici od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodminecna, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozaddani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zarucni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm (7) kalendainich dnt. Pozastavka bude v tomto pfipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé naroki Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady $kody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dni od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zpusobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdé€ji do 10 dnti od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doruc¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych termini a bez zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, ze zhotovitel bezdtiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zédkona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
nékteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozd¢€jsich predpist.
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20.

21,

22,
23.

24,

25.

26.
27.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vylctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo u¢tu uvedené vuvodu této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo uctu zverejnéné
zpiisobem umoziujicim dalkovy pristup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveri se musi jednat o ulet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z G¢tu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni iroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pied zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muze objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vyCerpani finan¢nich
prostiedk pridélenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany se dohodly, ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni finan¢nich prostfedki objednateli z rozpoétu statutarniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
préace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V pripadé neptidéleni finanénich prostiedki objednateli budou
prace preruseny a lhita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O piipadném nedostatku finan¢nich
prostredkt bude zhotovitel pisemné informovan.

¢l.V. Doba pInéni

1.

a) Termin zahdjeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskute¢ni do 1 mésice od ¢innosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté muze
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 14 kalendarnich dnii od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnt od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani staveniSté bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urceného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti staveniste;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahéjeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendafnich dnu (doplni
ucastnik — predpokladand lhita realizace max. 50 kalenddinich dnit) od zahéjeni realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dnti pred uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli priace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli priace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendainich dnu pied uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Piejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendarnich dnu ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazka mize dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dni vyplyvajicich z chronologickych zépisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pfi¢emz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednéni
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zéastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadé, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném casovém piedstihu pred jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci
(provadéni dila) miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V piipadé, ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na preruseni praci (provadeéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadeét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruSeni praci
(provadeéni dila) bude bran zretel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pii sestavovani harmonogramu piedvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mutze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s pferusenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodu, v jejichz
dasledku nedochézi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochdzi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd tcastnik).
Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipadé prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhiutu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodate¢né poskytnuté lhité
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny Casti dila, u
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které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim piedmétné cCasti dila. Tato
smluvni pokuta dle predchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
pfislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahdjeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel price na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim objednateli.
O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodafstvi. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro
ucely prejimaciho fizeni je dilo mozné prevzit i v pfipad€, vykazuje-li drobné vady ¢&i nedodélky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni
strany berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto
ustanoveni neptrevzit az do doby jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim predpisum, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popf. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a prevzeti, a kolaudacni vady.

13. O predani dila bude sepsan zéapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatki,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zahajeni po predani dila,

- zahgjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo ptejima, popf. ze dilo nepiejima a z jakych divodi,

- datum a misto sepséani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel predd objednateli (v pripadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych
organd k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v piipadé, Ze se vyzaduji.

Daéle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v ptipadé, Ze bude zhotovitel odstrariovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipadé predan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Drive ptedany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat neptredanou c¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.
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15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pripadé¢, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zzivotniho prostiedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pripad¢, Zze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporuc¢enymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pti realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkii a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi predpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

¢L.VII. Provadéni dila a jina ujednani

1.  Pii predani staveniste preda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

2. O predani a prevzeti staveniste¢ zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni stavenisté vetné zaborl a ndgjmu si zajiStuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad

organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle piislusnych

predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

i
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6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéienou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe€nostni zpusobilosti,
ve znéni pozdejSich predpisd, a to v pfipade, ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v piiloze €. 2, této smlouvy (déle jen ,pfiloha ¢. 2%). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tetich osob nez uvedenych v piiloze ¢. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.
Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha ¢. 2%). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych
v piiloze €.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (i¢astnik preskrtne nehodici se alternativu)

8. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmény materialu oproti ptivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na hradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladu,
pokud jiz piivodni material zajistil.

9. Pripadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k prevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vySe uvedeny et objednatele.

10. Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisi, vCetné prostorii zafizeni stavenisté,
bezpecnost silnicntho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s prisluSnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadii. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpeéit pred
poskozenim a kradezemi az do predani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zépisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii provadeéni dila zakryty. V pfipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchézejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pripad¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Zzadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéfena.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spraveu, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osob¢ objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole v
prubéhu praci a prevzeti pred zpétnym zdsypem a zjiSténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméteni, ktera nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) preda objednateli. VytyCeni staveni$té a veskerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V ptipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.
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16. Osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace veetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do puivodniho stavu véetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnli pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli (i¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

17. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy €. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pri predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pti predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dni od predani dokonceného dila. Veiejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveniSte.

19. Piedani zakladnich vytycovacich prvki bude dohodnuto pfi predani staveniste.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivateliim stavby Skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady skody zapocist na pozastavku.

21. Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

22. V ptipadé¢, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpovédnost za zpisobené Skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendéainich dnii od predani stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opa¢ném ptipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpiisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIll.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisiti, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s prilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu, s diirazem
na zapis evidence zaméstnanct, navozu materialti, pouziti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravneéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pripojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

e OSTRAVA!!!
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10.

11.
12.

13.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.

Opravnéné €i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnt; jinak se prfedpokladé jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty piredpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zédznamim do tii pracovnich dnii své vyjadieni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V ptipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény pfipad.

V piipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli u¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté az do dne piedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej preda objednateli k archivaci dle platnych predpist. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamid kon¢i dnem predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, piipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedod¢lkd, jejichz odstraniovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovidd za uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam vyrobcii a
dodavatelii materiali a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dobé. Za vady, které se projevi po zaruéni dobé€, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pric¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze i v pripad€, kdy bude dilo prevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na vesker¢ ostatni prace HSV a PSV ...... meésicu. (doplni ucastnik, min. 36 mésicu),

- s vyjimkou: natéri a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroju,
zafizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vsech pravidel provozu a udrzby.

Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast

dila vsak neskonci diive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pii zdvé€recné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby

na provedeném dile vada, objednatel pissmné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od doruceni ozndmeni o vadé,

pisemné oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se

zptisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
pripadé ke shodé¢ ve zptisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou

a naklady takto vzniklé Gétovat zhotoviteli.
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Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zptsobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozd¢ji do S pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstraiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pfipadé, ze zhotovitel nebude vc€as reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, ktera se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén ctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V pripadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhuté nedostavi, je objednatel opravnén

nechat vadu odstranit treti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele

na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

b

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady sSkod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

[
.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonc¢eného dila objednatelem. V pripadé€, kdy objednatel pfedanou éast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechdno ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélku.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalSich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pliivodce odpadii, zavazuje se nezptsobovat unik ropnych, toxickych ¢&i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazkt zhotovitele dle této smlouvy.

pl

¢l. XI. Zavérecna ujednani

1. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zékona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

2.  Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
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¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

3. Zhotovitel se zavazuje piedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostateném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pred terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni lhitou,
kterd zaCina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah lze ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
techntckyChi s sessmemns s saimmnms s vs samianins v s mess

(uved’te, pokud je oprdavnénd osoba v dobé poddni nabidky znama a uréena)
realizacnich: ...

(uved’te, pokud je oprdavnénd osoba v dobé poddni nabidky znama a uréena)
smluvnich: ..

(uved’te, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou opravnénou uzavrit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecovéd, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodarstvi

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

povéreni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho hospodaistvi.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouve. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu Skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoéteni vzajemnych
penézitych naroki vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obc¢anského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhuté 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané.

10. V pripadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

12. Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti
stran¢.

13. Seznam poddodavatelii, prostrednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelti, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipadé€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém ptavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.
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14. Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelil, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodéavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni idaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pripadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povazuji za doruCené i v piipad€, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
zZnemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylu¢uji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

19. Smluvni strany se déle dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji pfijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazn¢, urcit€, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. VSe, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
predmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi ¢tyfti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

24. Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vsech ptipadnych
priloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit ddna timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaleni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déale prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpisi a udéluji
souhlas k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

25. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby (dodd ucastnik)

—  priloha ¢. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel piedpoklada realizaci této
zakazky (doda ucastnik)

—  priloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabtvka Misto:

Bc. Martin Bednar Tit. Jméno PFrijmeni
starosta obvodu funkce
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