



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1119	2017	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 12.17
P17V00000012

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Maciej Biernat, předseda představenstva
Kamil Holenda, člen představenstva

IČO: 476 76 175
DIČ: CZ 47676175
Peněžní ústav: ING. Bank N. V.

Č. účtu: 1000507105/3500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 7. 9. 2017 pod usn. 5313/130.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 12.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná fyzickou osobou: IDA MACHÁČKOVÁ, IČO: 64638162, datum 10/2015, pod zakázkovým číslem: 1408, akce: „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“, místo stavby ul. Proskovická, k.ú. Výškovice u Ostravy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 15. 8. 2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání tří vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech dokladů stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebních povolení za objednatele (stavebníka);
 - zpracování všech grafických návrhů pro požadované místní úpravy sil. provozu pro zábery;
 - zachování dopravní obslužnosti včetně tras pro pěší;
 - zajištění ve spolupráci s DPO a.s. a Policií ČR-DI, MŘ přemístění autobusových zastávek po dobu rekonstrukce autobusové smyčky;
 - min. 3 týdny před zahájením prací projednání s vedením oddělení provozní a výlukové DPO zajištění obslužnosti předmětné lokality;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - koordinovat stavbu s výstavbou plynovodu NTL plynovod d160/PE stavebníka VMI Silesia, s.r.o.;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací ocení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění ul. Proskovická, parcely č. 739/3, 793/166, 793/245, 793/248, 793/288, všechny k. ú. Výškovice u Ostravy zapsané na LV 1049 ve prospěch Statutárního města Ostrava, svěřené do správy Městského obvodu Ostrava-Jih, parcely č. 793/341, 793/343, 793/378, všechny k. ú. Výškovice u Ostravy, zapsané na LV 907 ve prospěch Statutárního města Ostrava (na základě souhlasu č.01394/RM1418/23 ze dne 26.5.2015 - příloha č. 4) a parcela č. 793/105 k.ú. Výškovice u Ostravy, zapsaná na LV 1063 ve prospěch Moravskoslezského kraje, svěřený do správy Správy silnic Moravskoslezského kraje (na základě smlouvy S/0253/2016/INV o právu provést stavbu - příloha č. 5), jež jsou vymezeny projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. K realizaci předmětu smlouvy **nedojde**, pokud Magistrát města Ostravy (MMO) neposkytne na úhradu ceny finanční podporu objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že neposkytnutí finanční podpory ze strany MMO je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem bez náhrady zhotoviteli.

Čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce autobusové smyčky Klásterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	5 279 808,90	1 108 759,87	6 388 568,77

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 12.17; identifikátor: P17V00000012,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele

5/17

- budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatel.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
 6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
 7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (uskutečnění zdanitelného plnění).
 8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
 9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12. tohoto článku.
 10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12. a odst. 13. tohoto článku.
 11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
 12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9. a 11. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
 13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení za zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
 14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
 15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
 16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn

Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
23. Před započítáním díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohovou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“): Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 144 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** (přejímací řízení) dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené pro předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3. této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude potvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3. této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání v realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením souhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením souhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodu, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.

...místo Ostrava
...Ostrava-Jih
...obvodu

...vítel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací ve stavebním deníku. Předání upraveného harmonogramu bude potvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělků dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělků a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla

dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl. VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000 Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole

v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 3 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odbor dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzených zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel tokovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny díla, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem

- na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
 3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
 4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
 5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
 6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
 7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
 8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavením deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do 3 pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
 10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
 11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
 12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejich odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
 13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců,
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

- Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
 5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
 6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
 7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
 8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá kontaktní osobě objednatele ve věcech technických. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
 10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodloužení.
 11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny s DPH dle čl. III. odst. 3. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a výrobu
realizačních: Ing. Jiří Zavadil, Ph. D. manažer tech. podpory
smluvních: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního.
A po dobu jeho nepřítomnosti:
Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru)
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace.
A pověření zaměstnanci odboru investičního.
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s provedením díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové Ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 a ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
- příloha č. 4 – Výpis z usnesení č. 01394/RM1418/23
- příloha č. 5 – Smlouva č. S/0253/2016/INV - Smlouva o právu provést stavbu

Za objednatele

Datum: 19-10-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele 19-10-2017


Datum:

Místo:


Maciej Biernat
předseda představenstva

Datum: 19-10-2017

Místo:


Kamil Holenda
člen představenstva



Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
101	Stavební úprava smyčky	0	1 925 882	404 435	2 330 317
611522-101A	Stavební úprava smyčky	0	1 925 882	404 435	2 330 317
102	Stavební úpravy komunikace	0	873 481	183 427	1 056 888
611522-102B	Stavební úpravy komunikace	0	873 481	183 427	1 056 888
103	Stavební úpravy - chodníky	0	837 704	175 918	1 013 622
611522-103A	Stavební úpravy - chodníky	0	837 704	175 918	1 013 622
104	Dopravní značení	0	149 911	31 481	181 392
611522-104B	Dopravní značení	0	149 911	31 481	181 392
301	Úprava vpusť a revizních šachtic	0	123 196	25 871	149 067
611522-301A	Úprava vpusť a revizních šachtic	0	123 196	25 871	149 067
401	Přeložka a ochrana VO	0	979 972	205 794	1 185 766
611522-401B	Přeložka a ochrana VO	0	979 972	205 794	1 185 766
701	Sociální zázemí pro řidiče DPO	0	389 682	81 833	471 515
611522-701	Sociální zázemí pro řidiče DPO	0	389 682	81 833	471 515
Celkem za stavbu		0	5 279 809	1 108 740	6 388 549

Rekapitulace dílů

Stavba: 611522 Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická	
Objednatel: Statutární město Ostrava - MO Ostrava-Jih Horní 3 70030 Ostrava	IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel: AWT rekultivace, a.s. Přemysla 41864 73564 Havlířov - Prosečtíni Suchá	IČO: 47676475 DIČ: CZ47676475
Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 129 899,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	979 972,00
Ostatní náklady	104 187,00
Celkem	5 279 808,90
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 %
Snížená DPH	15 %
Základ pro základní DPH	21 %
Základní DPH	21 %
Zadrouhnutí	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	6 388 568,77 CZK

V Havlířově

AWT REKULTIVACE, a.s.
Přemysla 41864
IČ: 47676475, DIČ: CZ47676475

Za zhotovitele

dne 14.8.2017

Za objednatele

51	161301101R00	Rozprostředí ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	80,00000	m2	980,00
52	160402111R00	Naumování : 80,0	80,00000	m2	576,00
53	00572400R	Založení železnicí parkového výsevem v rovině	80,00000	m2	271,92
54	167101101R00	Směla tvrdí parková I. běžná zálež PROFÍ 60,070,03*1,03	2,47200	kg	75,00
55	162701105R00	Nakládání výkopku z hor: 1-4 v množství do 100 m3	3,00000	m3	150,00
56	171201201R00	Unos na mezistádce pro odvoz na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	30,00
57	172313711R00	Vodotěsná příměštní výkopku z hor: 1-4 do 10000 m	3,00000	m3	4 305,80
58	171201201R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	4 305,80
59	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	134 605,00
60	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	131 252,40
61	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	13 871,40
62	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	37 212,00
63	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	18 829,00
64	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	61 645,00
65	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	173 871,00
66	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	3 825,00
67	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	1 485,00
68	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	1 311,00
69	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	31 730,00
70	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	59 650,00
71	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	76 190,00
72	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	71 929,99
73	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	236 200,00
74	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	436 720,00
75	164451111R00	Unos na skládku investora : 11,0-8,0	3,00000	m3	19 917,19

21	162301422R00	Vodotěsná příměštní páska D 50 cm do 15000 m	4,00000	kus	1 280,00
22	162301402R00	Příplatek za dalších 5000m - věže laminat D 50cm	2,00000	kus	210,00
23	162301405R00	Příplatek za dalších 5000m - věže laminat D 50cm	2,00000	kus	164,00
24	162301412R00	Příplatek za dalších 5000m - věže laminat D 50cm	2,00000	kus	280,00
25	162301415R00	Příplatek za dalších 5000m - věže laminat D 50cm	2,00000	kus	210,00
26	162301422R00	Příplatek za dalších 5000m - věže laminat D 50cm	4,00000	kus	432,00
27	174201201R00	Zásep jam po páteřích D 30 cm	2,00000	kus	141,80
28	174201202R00	Zásep jam po páteřích D 50 cm	2,00000	kus	302,00
29	180000	Příplatek za uložení pásů na skládku	4,00000	ka	2 800,00
30	113202111R00	Výměna obrub z krajních nebo obrubníků stávajících obrubníků betonových : 75,0	97,00000	m	11 833,22
31	113204111R00	Výměna obrub z krajních nebo obrubníků stávajících obrubníků betonových : 22,0	75,00000	m	4 859,70
32	979007213R00	Výměna obrub z krajních nebo obrubníků stávajících obrubníků betonových : 110,0	110,00000	m	3 916,00
33	979004216R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	13,46500	t	313,91
34	979004216R00	Vodotěsná doprava výb. hmot po suchu do 5 km	16,46500	t	823,25
35	979990001R00	Příplatek k dopravě výb. hmot za dalších 5 km	55,39500	t	443,16
36	113108405R00	Příplatek za skládání stavební suli	18,46500	t	1 477,20
37	113108402R00	Příplatek za skládání stavební suli	230,00000	m2	56 719,15
38	916735114R00	Odstěrnání podkladu pl. nad 50 m2, živice	230,00000	m2	5 658,00
39	979008221R00	Odstěrnání podkladu pl. nad 50 m2, živice	500,00000	m2	41 300,00
40	979008221R00	Odstěrnání podkladu pl. nad 50 m2, živice	500,00000	m2	1 200,00
41	979990012700	Příplatek za skládání stavební suli	18,00000	m	3 973,86
42	113107826R00	Příplatek za skládání stavební suli	245,30000	t	18 642,80
43	113108415R00	Příplatek za skládání stavební suli	4 686,70000	t	15 944,50
44	979008221R00	Příplatek za skládání stavební suli	245,30000	t	107 843,16
45	979008221R00	Příplatek za skládání stavební suli	500,00000	m2	21 850,00
46	979008221R00	Odstěrnání podkladu pl. nad 50 m2, beton, stávající komunikace : 500,0	500,00000	m2	24 380,00
47	121011003R00	Odstěrnání podkladu pl. nad 50 m2, beton, stávající chodník : 230,0	230,00000	m2	5 798,36
48	167101101R00	Vodotěsná doprava suli po suchu do 1 km	357,80000	t	27 192,80
49	162201102R00	Příplatek za dopravu suli po suchu za další 1 km	8 789,20000	t	28 824,00
50	162201102R00	Příplatek za skládání stavební suli	357,80000	t	3 763,92
51	162201102R00	Příplatek za skládání stavební suli	11,00000	m3	165,00
52	167101101R00	Sejmání ornice, pl. do 400 m2, přeměštní do 50 m	11,00000	m3	200,00
53	167101101R00	Sejmání ornice, pl. do 400 m2, přeměštní do 50 m	8,00000	m3	200,00
54	162201102R00	Nakládání výkopku z hor: 1-4 v množství do 100 m3	8,00000	m3	200,00
55	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
56	162201102R00	Vodotěsná příměštní výkopku z hor: 1-4 do 50 m	8,00000	m3	200,00
57	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
58	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
59	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
60	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
61	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
62	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
63	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
64	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
65	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
66	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
67	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
68	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
69	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
70	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
71	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
72	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
73	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
74	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
75	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
76	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
77	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
78	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
79	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
80	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
81	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
82	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
83	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
84	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
85	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
86	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
87	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
88	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
89	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
90	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
91	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
92	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
93	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
94	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
95	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
96	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
97	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
98	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
99	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00
100	162201102R00	Ornice pro rozprostředí : 80,0*0,1	8,00000	m3	200,00

Q3

Položkový rozpočet

S: 611522 Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Prostějovská

O: 102 Stavební úpravy komunikace

R: 611522-102B Stavební úpravy komunikace

P.č. položky	Mězy položky	MJ	Cena / MJ	CELKEM
20/567211210R00	Podklad z prasklého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	14,50000	4 611,00
21/568211111R00	Nová konstrukce betonové dlažby : 14,50 geometrie : 70,0	m2	14,50000	2 002,00
22/66310230R	Geometrie dvousměr pro asfalt vozovky TENSAR AR1 geometrie : 70,0*1,2	m2	70,00000	5 712,00
23/573211111R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	84,00000	321,195,00
24/577141112R72	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	14 245,00
25/561240003R01	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	308 860,00
26/569142111R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	174 397,00
27/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	97 230,00
28/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	2 650,00
29/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	8 181,08
30/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	28 336,00
31/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	1 075,00
32/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	283,75
33/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	1 086,75
34/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	1 086,00
35/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	835,25
36/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	2 514,90
37/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	2 320,00
38/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	2 455,14
39/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	156 050,40
40/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	22 538,00
41/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	28 880,00
42/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	1 120,00
43/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	770,00
44/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	23 040,00
45/631351821R00	Podklad z železobetonu s železnými komínky	m2	1 850,00000	83 088,84

Položkový rozpočet

S: 611322	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskavická				
O: 103	Stavební úpravy - chodníky				
R: 611322-103A	Stavební úpravy - chodníky				
P.č. číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	Celkem
DRE: 1	Jemná práce				23 778,00
1 12220201R00	Odkopávky pro alibaz v hor. 3 do 100 m3	m3	130,00000	86,30	11 323,00
2 139801102R00	Výkop pro chodník : 130,0	m3	130,00000	10,68	1 388,00
3 182201102R00	Růdní výkop jam, výh. a šacht v hornině tř. 3	m3	1,00000	2 075,00	2 075,00
4 171201201R00	paliv pod bednou : 0,5*0,3*0,8	m3	1,80000	83,00000	83,00000
5 182201102R00	Vodovodné přemísťování výkopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	83,00000	83,00000	83,00000
6 171201201R00	výkop na mezikládek : 12,0*54,0*17,0	m3	83,00000	83,00000	83,00000
7 171101105R00	Uložení sypání na skl.-sypání na výšku přes 2m	m3	83,00000	83,00000	83,00000
8 182201102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	83,00000	83,00000	83,00000
9 182201102R00	výkop na mezikládek : 12,0*54,0*17,0	m3	83,00000	83,00000	83,00000
10 162701105R00	Vodovodné přemísťování výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	83,00000	83,00000	83,00000
11 198000005R00	Uložení sypání do násepů z hrnutých na násep : 12,0	m3	88,00000	83,00000	83,00000
12 16120111R00	Obrys objektu bez prohození sypání	m3	17,00000	83,00000	83,00000
13 112103124R00	Příplatek za prohození sypání pro obrys objektu	m3	17,00000	83,00000	83,00000
14 112203214R00	Vodovodné přemísťování výkopu z hor. 1-4 do 5000 m	m3	83,00000	83,00000	83,00000
15 162301402R00	odvoz výkopu na skládku : 130,0*1,8*12,0-54,0*17,0	t	77,76000	27,76	2 150,00
16 162301412R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m2	467,00000	23,96	11 195,00
17 162301422R00	Úprava pláň na násep se zhrnutím - násep	m2	467,00000	23,96	11 195,00
18 162301432R00	nová konstrukce chodníku : 457,0	m2	457,00000	23,96	11 195,00
DRE: 11	Příměry a přílohy práce				15 134,00
13 112103124R00	Kládek ve zřít. podmínkách příř. do 50 cm, svah 1:5	kus	3,00000	300,00	900,00
14 112203214R00	Odstranění palisád, zřít. pod. D do 50 cm, svah 1:5	kus	3,00000	134,00	402,00
15 162301402R00	Vod. přemísťování věží lisnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	811,00	2 445,00
16 162301412R00	Vod. přemísťování lisnatých, D 60cm do 5000 m	kus	3,00000	300,00	900,00
17 162301422R00	Vodovodné přemísťování palisád D 50 cm do 5000 m	kus	3,00000	100,00	300,00
18 162301432R00	Příplatek za dalších 5000m - věže lisnaté D 50cm	kus	3,00000	100,00	300,00
19 162301442R00	Příplatek za dalších 5000m - lisnaté D 50cm	kus	3,00000	100,00	300,00
20 162301452R00	Příplatek za dalších 5000m - palisady D 50cm	kus	3,00000	100,00	300,00
21 176201202R00	Zčep jam po palisádách D 50 cm	kus	3,00000	133,00	399,00
22 18000	Poplatek za uložení palisád na skládku	ks	3,00000	70,00	210,00

43191810111VB1	Lože pod obřadníky nebo obřadní díla z C m3	6,81000	2 384,00	16 113,76	
2025	Obřadníky obřadník : 7,0*0,3*0,1	0,21000	6,40000	17 140,99	
44 59822311R00	Stavení obřadník : (116,0*13,0*0,5*0,1	1	489,74259	17 140,99	
45 005121 R	Veškeré náklady	1,00000	1,00000	20 275,00	
46 005122 R	Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti zajištěny jinými prostředky, jako například o zvýšení nákladů souvisejících s omezením provozu v areálu objektu nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu vlny	1,00000	1,00000	13 617,00	
47 0051	Provoz obřadník	1,00000	1,00000	6 758,00	
48 005122 R	Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti zajištěny jinými prostředky, jako například o zvýšení nákladů souvisejících s omezením provozu v areálu objektu nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu vlny	1,00000	1,00000	1 500,00	
49 0051	Provoz obřadník	1,00000	1,00000	1 500,00	
50 0051	Provoz obřadník	1,00000	1,00000	1 500,00	
Celkem					873 461,25

50	171201201R00	13.5	odvoz omace na skládku investora : 60,0- Uložení spánaniny na skl-epanina na výšku přes 2m	m3	46,50000	465,00
Dle: 27					46,50000	
51	173313711R00		Bežná základová páska proslý G 26/50 pásky pod základu : (0,5*0,5*0,8)*1,095*8	m3	1,85800	4 305,40
Dle: 38					1,85800	4 305,40
52	38001		Montážní konstrukce			134 088,00
Dle: 36			Čistěna pro cestující, odvětrání, montáž Podkladní vrstva komunikací s zpevněnými bloky		1,00000	134 088,00
53	58485111R00		Podklad ze železobetonu po zrušení loubky 16 cm	m2	457,00000	34 640,00
Dle: 59			Nová konstrukce chodníku : 457,0			34 640,00
54	58621502R00		Dlažba s přírůbkou komunikací Kladení železobetonové dlažby II. 6 cm do drátu II. 3 cm	m2	457,00000	68 550,00
55	58621502R00		nová konstrukce chodníku : 457,0	m2	457,00000	68 550,00
56	58621502R00		Příplatek za více barev dlažby II. 6 cm, do drátu	m2	42,00000	862,80
57	58623111R00		Příplatek za více barev dlažby II. 6 cm, do drátu	m2	42,00000	3 875,00
58	5824511900R		Režantní železobetonové dlažby II. 60 mm 41,5*0,1*0,1	m2	285,00000	14 522,00
59	58245111R		Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	419,15000	68 159,75
60	58245116R		Dlažba 20x10x6 cm červená	m2	12,12000	2 217,96
61	58245116R		Dlažba SLP 20x10x6 cm červená, dlažba pro revidované	m2	30,90000	10 059,80
Dle: 91					30,90000	
61	81623111R1		Obrazení obruby z kositel dřevních, bez boční odvěry, včetně kositel dřevních 12 cm a skládky obruby : 107,0	m	107,00000	18 832,00
62	81623111R1		Obrazení obruby z kositel dřevních, a boční odvěry, včetně kositel dřevních 12 cm a skládky obruby : 107,0	m	107,00000	22 470,00
63	81658111VB1		Obrazení železných obrubníků do laže z C 20/25 s odvěrou	m	107,00000	43 200,00
64	58217510R		Obrazení přírodní 100x6x25 cm železných obrubníků : 240,0*1,01	kus	240,00000	13 332,00
65	81782111VB1		Obrazení stojat. obrub. bat. s odvěrou, laže z C 20/25	m	107,00000	17 120,00
66	58217452T		Obrazení BEST- MONO II 100x15x12x25 cm přírodní	kus	107,00000	6 070,52
67	81610111VB1		Laže pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	12,55000	35 940,80
68	81782111VB2		Obrazení obrubníků : 240,0*0,3*0,1 s odvěrou	m	7,20000	7 020,00
69	58217110R		Obrazení obrubníků bet. zastřešovacího, laže C 30/37, beton C30/37	m	5,35000	68 194,50
70	58217111R		Obrazení CSB HK příčný 400x370x100 mm 37,0*1,01	kus	37,37000	1 888,50
71	58217112R		Obrazení CSB HK náběžový 400x370- 510x1003	kus	1,01000	1 888,50
72	81610111VB2		Obrazení CSB HK náběžový levý 400x370- 510x1003	kus	1,01000	1 888,50
			Laže pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37	m3	2,73000	7 087,86

23	111207211R01		Ovaz stávající strom podél chodníku (sta stromů pr. 15cm), včetně odvozu a livnicové vlny	m	50,00000	2 750,00
Dle: 11a						
24	11320211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	210,00000	30 962,35
25	11320411R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	210,00000	10 521,00
26	868025311R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	110,00000	3 918,00
27	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	33,00000	10 329,00
28	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	33,00000	616,01
29	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	33,00000	1 811,80
30	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	33,00000	889,86
31	11310840R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	36,23800	2 898,86
32	11310840R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	108,70800	28 630,08
33	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	36,23800	3 444,00
34	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	140,00000	12 380,00
35	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	150,00000	1 318,86
36	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	81,40000	6 188,40
37	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	1 546,60000	5 291,00
38	11310762R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m2	150,00000	44 280,38
39	11310941R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m2	140,00000	6 555,00
40	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	140,00000	14 840,00
41	97908211R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	132,90000	2 152,98
42	12101101R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	2 525,10000	10 100,40
43	182201102R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	132,90000	10 832,00
44	182201102R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	60,00000	19 495,37
45	182201102R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	60,00000	900,00
46	182201102R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	60,00000	337,50
47	80572400R		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	13,50000	337,50
48	107101101R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	13,50000	1 917,00
49	162701105R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	135,00000	1 620,00
50	162701105R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	135,00000	972,00
51	162701105R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	135,00000	498,87
52	162701105R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	4,17150	1 162,50
53	162701105R00		Vytváření omace z krajníku nebo obrubníku stavebních	m	46,50000	2 325,00

Rozsahový rozpočet						
S:	61152	Rekonstrukce autobusové smyčky Kuřerského ul. Prostějov				
O:	104	Dopravní značení				
R:	61132-1046	Dopravní značení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Dle 9f						
1	366006211R00	Opětování práce na komunikaci	kus	7,000000	371,00	2 597,00
2	366006215R00	Odstínění dopravní značky ze sloupů nebo konzol	kus	7,000000	1 500,00	10 500,00
3	3614001121R00	Odstínění sloupků dopravních značek z AI	kus	5,000000	20 700,00	103 500,00
4	3614001125R00	Odstínění sloupků dopravních značek z AI	kus	5,000000	1 400,00	7 000,00
5	40445032AR	Značka dopr. příkazové C1-C14b 700 řá 1, EG 7řad	kus	5,000000	3 275,00	16 375,00
6	40445045AR1	Značka dopr. příkazové B1-B34 700 řá 1, EG 7řad	kus	4,000000	7 800,00	31 200,00
7	40444984AR	Značka dopr. příkazové B1-B34 700 řá 1, EG 7řad	kus	1,000000	545,00	545,00
8	40445023AR	Značka dopr. příkazové B1-B34 700 řá 1, EG 7řad	kus	1,000000	650,00	650,00
9	40445141AR	Značka dopr. příkazové B1-B34 700 řá 1, EG 7řad	kus	1,000000	470,00	470,00
10	40445044AR	Značka dopr. příkazové B1-B34 700 řá 1, EG 7řad	kus	1,000000	470,00	470,00
11	404459507R	Sloupek F6 pozicovaný	kus	15,000000	5 175,00	77 625,00
12	315711111R00	Vodovorné značení sloupků řá 12 cm	m	162,000000	2 160,00	349 800,00
13	315718111R00	Vodovorné značení sloupků řá 12 cm	m	152,000000	228,00	34 656,00
14	315712111R00	Vodovorné značení sloupků řá 12 cm	m	665,000000	19 152,00	127 560,00
15	315718211R00	Vodovorné značení sloupků řá 12 cm	m	520,000000	1 995,00	103 740,00
16	315711111R00	Vodovorné značení sloupků řá 12 cm	m2	103,000000	11 845,00	1 220 250,00

Položkový rozpočet

344 49	73 90623301 18200	Stavební úřad přišel hmot Přísun hmot, pozemní komunikace, kryt ústečným	1	364,35746	2,73000	13 836,87 13 836,87
DLE VN	74 005121 R	Vedlejší náklady Zařízení stavebnosti	Realizace	1,00000 1,00000	13 056,00	19 574,00 13 056,00
75 005122 R		Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odsíraním zařízení stavebnosti - 1 Provozní náklady Náklady na zřízení podniku provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo části omezeny různými jinými nevh Jde zejména o zvýšení náklady související s omezením provozem v areálu objednavate nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Provozní dopravní značení. Ochrana stromů a keřů. Čištění vozovky. 1 Ostření náklady	Realizace	1,00000	6 524,00	
76 0051		Ostření náklady dle PO a stavební dokumentace Výběrů inženýrských sítí, zkoušky únosnosti odán. Ostření náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplyvajících z obchodních a jiných dokumentací, které jsou součástí dokumentace	Realizace	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S: 611522	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Prokeřovice			
O: 401	Přeložka a ochrana VO			
R: 611522-4018	Přeložka a ochrana VO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mm / MJ
1/2101	Elektronizace	Elektronizace	1,00000	979 972,00
	Přeložka a ochrana VO - samostatný	Přeložka a ochrana VO - samostatný	1,00000	979 972,00
Celkem				979 972,00

22 891263198R00	Připojení za zřízení kanál, přípojky DN 100 - kus	3,00000	1 017,00
23 877375121R14	Výkaz a montáž tvarovky z plechu na potrubí - kus	3,00000	782,00
	rozpočet na sálavý kanálizaci : 3	3,00000	
Dle 89			
24 89257111R00	Ostatní konstrukce na trubní vedení	18,40000	72 259,52
25 89257311R00	Zkouška těmností kanalizace DN do 200, vodou	5,00000	419,52
26 89257411R00	Zabezpečení konců kanál, potrubí DN do 200, vodou	3,00000	17 400,00
27 89271112R00	Uložení přípojek do DN 200 při stavbě kanál.	3,00000	3 600,00
28 89271112R00	Fotografie výhledů z PVC, šířka 30 cm	20,00000	90,00
29 894410010R00	Výšková úprava stávajícího pokropu vpuště, výměna pokropu, včetně dodatek nového materiálu zakázaná říd. řádu	1,00000	4 250,00
	Sedla z betonových dílců pro DN 200, výška vstupu 2,1 m	1,00000	18 000,00
30 894411020R00	Výkaz, uložení z dílců DN 450 s kal. košem, s hl. 1 a 4 m	3,00000	28 500,00
	V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusť betonových dílců ze spodního dílu s odložením DN 200 mm, střešnice a horní střešnice, přechodového dílu, vyrovnávacího proužce a osazení vtokové mříže s kalovým nová uliční vpusť UV1, UV2, UV3 : 3		
Dle 89			
31 898276101R00	Plnění hmot, trubní vedení plastová, otevř.	62,46707	6 246,05
Dle 89			
32 005121 R	Vedlejší náklady	1,00000	2 979,00
33 005122 R	Provozní náklady	1,00000	1 820,00
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavební : 1		
	Náklady na zřízení podniku provádění lam, kde jsou stavební práce zcela nebo přibližně rovnocenné stávajícímu stavu. Jde zejména o zvýšení nákladů souvisejících s omezením provozu v areálu objektu nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stávající stav.		
Dle 89			
34 005T	Ostatní náklady	1,00000	1 050,00
	Ostatní náklady dle PO a zádávky dokumentace		
	Výřízení lázeňských sál.		
	Ostatní náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek, které budou zohledněny v ceně.		
Celkem			
			123 186,03

Podrobnosti základové spáry geotechnikem :
Ostatní náklady dodavatele spojené se
splněním povinností dodavatele
vyplyvajících z obchodních či jiných
dokumentů, smluvních a jiných

1,00000

Celkem

389 682,35

Položkový rozpočet

S: 611522 Rekonstrukce autobusové smyčky Kučerského ul. Proskovická
O: 701 Sociální zázemí pro řidiče DPO
R: 611522-701 Sociální zázemí pro řidiče DPO

P.č.	Název položky	Množství	Jednotka	Cena / MJ	Celkem
1	131201111R00 Zemní práce Hloubení nezapeř. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ (5,0+2,8)*0,5*0,2 5,0*2,8*0,4	m3	8,43000	119,72	1 000,00
2	13801102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (3,0+2,2)*2*0,3*0,8	m3	3,45600	2 782,08	2 782,08
3	162701105R00 Vodorovné přemíslení výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 6,43*3,456	m3	9,88500	494,30	494,30
4	189000005R00 Poplatek za skladištní zeminu 1-4 9,888*1,6	t	15,81760	553,62	553,62
5	27422140R14 Zakládání Zdivo základové z bedních tvárníc, tl. 30 cm, vlnit tvárnice betonem C 25/30 (3,0+2,2)*2*1,0	m2	14,40000	14 702,40	14 702,40
6	274301821R00 Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 605 (5,0+2,8)*2*3+144*0,2*1,1*0,888*0,001	t	0,11856	3 487,24	3 487,24
7	381181001R00 Montáž mobilních buněk samostatně stolních 1,00000	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
8	9PC01 Obýtný kotel 2800/2500/2800 mm, dovádka, montáž 1,00000	kus	1,00000	278 000,00	278 000,00
9	631571003R00 Náryp za Měkopiskou 0-32, zpevňující 2,2*4,4*0,4	m3	3,87200	3 765,76	3 765,76
10	639571120R00 Chlapový chodník podél budovy ze štěrkopiskou L200 (3,0+2,8)*0,5	m2	4,15000	543,85	543,85
11	08001 Trubní vedení Přípočka vody a kanalizace - samostatný rozpočet	m	1,00000	70 102,00	70 102,00
12	908151111R00 Přesun hmot Veškeré náklady spojené s vybudováním, provázkem a odstraněním zařízení stavěníků . 1	t	1,00000	484,52	484,52
13	005121 R Veškeré náklady Zařízení stavenišť Veškeré náklady spojené s vybudováním, provázkem a odstraněním zařízení stavěníků . 1	t	1,00000	8 400,00	8 400,00
14	005122 R Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny hraničním liním ochr. Jde zejména o zvýšení nákladů související s omezením provozem v areálu objektu nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavěníků . 1	t	1,00000	4 200,00	4 200,00
15	0051 Ostatní náklady Ostatní náklady dle PD a zúčtování dokumentace	t	1,00000	1 000,00	1 000,00

Stavba : JERA1507 Rekonstrukce autobus. smyčky Ostrava-Vyškov Rozpočet :
 Objekt : 1 Přípojka vody a kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 868	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	34 200	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	6 269	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	2 173	0	0	0	0
88 Ostatní konstrukce na truhlím vedení	7 592	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 102	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zrušené výrobní podmínky			70 102	0
Oborová přírážka			70 102	0
Přesun stavebních kapacit			70 102	0
Mimosstaveništní doprava			70 102	0
Zařízení staveniště			70 102	0
Provoz investora			70 102	0
Kompletní činnost (IČD)			70 102	0
Rezerva rozpočtu			70 102	0
CELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Název objektu	JKSO
Objekt	1	Přípojka vody a kanalizace	SKP
Stavba	JERA1507	Název stavby	Města jednotka
Projektant	Rekonstrukce autobus. smyčky Ostrava-Vyškovice	Počet jednotek	Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	0
Objednatel			
Dodavatel	AWT Rekonstrukce a.s., Dělnická 41/884, 735 04 Havlíkov-Pr. Suchá	Zakázkové číslo	JERA1507
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem	70 102 Zrušené výrobní podmínky
Z PSV celkem	0 Oborová přírážka
RM práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit
NJM dodávky celkem	0 Mimosstaveništní doprava
ZRN celkem	70 102 Zařízení staveniště
HZS	Provoz investora
ZRN+HZS	0 Kompletní činnost (IČD)
ZRN+ost.náklady+HZS	70 102 Ostatní náklady neuvedené
Výpracoval	70 102 Ostatní náklady celkem
Jméno :	Za zhotovitele
Datum :	Jméno :
Podpis :	Datum :
	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %
DPH	21,0 %
Základ pro DPH	0,0 %
DPH	0,0 %
CENA ZA OBJEKT CELKEM	84 823 Kč
Poznámka :	

Objekt: VO - SO 401 Přeložka a ochrana veřejného osvětlení

JiSO: Město: Ostrava - Výškovice
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod D - Jih
Zhotovitel: AVPT Rekonstrukce, a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Projektant: Libuše Světlinská
Zpracovatel: Libuše Světlinská
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.08.2017
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu		979 379,00
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		979 379,00
DPH základní sazba	21,00%	205 663,59
DPH snížená sazba	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 185 042,59

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

15-48

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, O. Vyškovice
Město: Ostrava - Výškovice
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod D - Jih
Zhotovitel: AVPT Rekonstrukce, a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Projektant: Libuše Světlinská
Zpracovatel: Libuše Světlinská

1) Náklady z rozpočtů		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VO	SO 401 Přeložka a ochrana veřejného osvětlení	979 379,00	1 185 042,59
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		979 379,00	1 185 042,59
Ostatní náklady		593,00	717,53
Číselné označení smlouvy		0,00	0,00
Vypín vlastní		593,00	717,53
Vypín vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		979 972,00	1 185 760,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce autobusové smyčky Klatavského ul. Proskovická, O. Výchovice
 Objekt: VO - SO 401 Přeložka a ochrana veřejného osvětlení
 Místo: Ostrava - Výchovice
 Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod O. Jih
 Zhotovitel: AVT Reaktivace, s.r.o., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Př. Zpracovatel: Libuše Světlinská

Datum: 14.08.2017
 Projektant: Libuše Světlinská
 J.cena [CZK]: 979 379,00

Náklady z rozpočtu

001 - Zemní práce										33 180,30
1	K	16270105	Vodorovné přemístění výkopů do 10m	m3	35,000	260,50			9 432,50	
2	K	16270109	Vodorovné přemístění výkopů ze šířky 10m /	m3	350,000	13,20			4 620,00	
3	K	16710101	Nakládání výkopů do 100m3 horně	m3	35,000	91,50			3 222,50	
4	K	17120101	Uložení spantýku na skládě	m3	35,000	49,50			1 732,50	
5	K	979097115	poplatek za skládku zemina	č	60,000	145,00			8 700,00	
997 - Přesun sutě										4 222,80
6	K	997013501	Odvaz sutí na skládku a výborných hmot nebo mentálních do 1 km ze stavením	č	9,000	181,00			1 629,00	
7	K	997013509	Příplatek k odvazu sutí a výborných hmot na skládě ZSD 1 km přes 1 km	č	9,000	13,20			118,80	
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na přátelství (sukční)	č	9,000	273,00			2 475,00	

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže													
9	K	210101025	Montáž trnové ochranných pleťových tuhých 0 do 110	m	96,000	16,50						1 584,00	
10	K	210101031	Montáž hadic ochranných prýžkových a pleťových 0 do 32	m	90,000	16,50						1 485,00	
11	K	210101024	Montáž hadic ochranných prýžkových a pleťových 0 do 43	m	485,000	16,50						8 002,50	
12	K	210101091	Náhrv vnitřní stěny venkovního vedení na zemi	m2	82,000	110,00						9 020,00	
13	K	210101093	Náhrv vnitřní stěny venkovního vedení na zemi	m2	164,000	110,00						18 040,00	
14	K	210101096	Ukončení vodičů na svorkovnici s očištěním a uzavřením	kus	108,000	6,60						712,80	
15	K	210101099	Ukončení vodičů na svorkovnici s očištěním a uzavřením	kus	12,000	13,20						158,40	
16	K	2101010103	Ukončení vodičů na svorkovnici s očištěním a uzavřením	kus	4,000	53,00						212,00	
17	K	2101010108	Ukončení vodičů na svorkovnici s očištěním a uzavřením	kus	8,000	22,00						176,00	
18	K	2101010109	Ukončení vodičů na svorkovnici s očištěním a uzavřením	kus	128,000	33,00						4 224,00	
19	K	2101010132	Ukončení vodičů na svorkovnici s očištěním a uzavřením	kus	32,000	71,50						2 288,00	
926 388,70													

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce autobusové smyčky Klatavského ul. Proskovická, O. Výchovice
 Objekt: VO - SO 401 Přeložka a ochrana veřejného osvětlení
 Místo: Ostrava - Výchovice
 Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod O. Jih
 Zhotovitel: AVT Reaktivace, s.r.o., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Př. Zpracovatel: Libuše Světlinská

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

001 - Zemní práce	979 379,00
997 - Přesun sutě	33 180,30
M - Práce a dodávky M	28 957,50
21-M - Elektromontáže	4 222,80
21-MD - Demontáže	926 388,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	535 612,70
901 - Rozváděč RVO 692	50 110,00
OST - Ostatní	298 659,00
VP - Vícepráce	42 007,00
	19 810,00
	0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení stavební	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

979 379,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	210901071	Montáž hliníkových kabelů AVRY, AMCAK, TPSP, NAVY-J-REF-O-SMO 1KV 4x25 mm2 včetně udržených	m	440,00	27,00
54	K	210901073	Montáž hliníkových kabelů AVRY, AMCAK, TPSP, NAVY-J-REF-O-SMO 1KV 4x70 mm2 včetně udržených	m	40,00	30,00
55	K	210901071	Další žitník označenosti na kabel	kus	20,00	11,00
56	K	210905002	Připojení na rozváděči kabelů hliníkovosti do 2 kv do potrubných úst a konektorů	m	540,00	7,00
57	M	735111	Žitník na kabel	kus	20,00	6,00
58	M	341241	protahovací drát	kus	8,00	185,00
59	M	35430090	speciální kabelová smetková přímka do 1KV 4x16 - 25 mm2	m	380,00	5,00
60	M	354300710	speciální kabelová smetková přímka do 1KV 4x25 - 95 mm2	kus	1,000	94,00
61	M	354300802	kabelová koncovka smetková 70x25 do 4x25mm2	ks	32,000	63,00
62	M	354300803	kabelová koncovka smetková 70x25 do 4x70 mm2	ks	1,000	194,00
63	M	354300901	kabelová koncovka smetková 70x25 do 4x25 mm2	ks	12,000	43,00
64	M	34571330	troubka elektroinstalace včetně kopolifer, HDPF-LDPE, 90075	m	505,000	20,00
65	M	34571350	troubka elektroinstalace včetně kopolifer, HDPF-LDPE 90110	m	40,000	30,00
66	M	3457136	troubka elektroinstalace včetně kopolifer, HDPF-LDPE 90110	m	90,000	9,00
67	M	34571360	troubka elektroinstalace včetně kopolifer, HDPF-LDPE 90110	m	100,000	41,00
68	M	35440720	drát průměr 10 mm F42h	kg	225,000	28,00
69	M	35441850	svorka spojená SS pro lano D6-10 mm	kus	26,000	7,00
70	M	354418500	svorka připojovací SPT k připojení barevných žil	kus	11,000	9,00
71	M	67006	Odstředivý zářivý světelný zdroj, zaplacený do země, výška svícení 6m, průměr 143mm, horní průměr 60mm, průměr horní špičky, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm, průměr horní špičky, 1 napájení 812m /	ks	3,000	5 500,00
72	M	670066	Odstředivý světelný zdroj, zaplacený do země, výška svícení 6m, průměr 143mm, horní průměr 60mm, průměr horní špičky, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm, průměr horní špičky, 1 napájení 812m /	ks	6,000	15 000,00
73	M	670265	Odstředivý světelný zdroj, zaplacený do země, výška svícení 6m, průměr 143mm, horní průměr 60mm, průměr horní špičky, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm, průměr horní špičky, 1 napájení 812m /	ks	2,000	10 480,00
74	M	670067	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	5,000	2 090,00
75	M	6700671	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	1,000	1 870,00
76	M	670068	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	1,000	3 740,00
77	M	670069	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	1,000	3 300,00
78	M	670070	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	1,000	715,00
79	M	345107	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	8,000	440,00
80	M	345108	Výhledná světelná soustava na stědu, 1-2500mm, d 60mm, průměr 2,5m, naklonění o stupni, 1 napájení 500k / 1 napájení 150mm /	ks	3,000	605,00
81	M	348151	LED svítidlo typu AMPEKA MIB / ZEBRA / 4xLED, 130W	ks	3,000	12 980,00
82	M	3481511	LED svítidlo typu AMPEKA MIB / ZEBRA / 4xLED, 130W	ks	1,000	12 980,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Wetabak
20	K	210100153	Ukončení kabelů smetkových záložek nebo páskou se zapojením bez letování žil do 4x70 mm2	kus	1,000
21	K	210100173	Ukončení kabelů smetkových záložek nebo páskou se zapojením bez letování žil do 3x4 mm2	kus	36,000
22	K	210100251	Ukončení kabelů smetkových záložek nebo páskou se zapojením bez letování žil do 4x10 mm2	kus	6,000
23	K	210100252	Ukončení kabelů smetkových záložek nebo páskou se zapojením bez letování žil do 4x25 mm2	kus	6,000
24	K	210101233	Propojení kabelů smetkových spojů do 1 kv velikosti smetková SVCT 143 žil do 4x16 mm2	kus	1,000
25	K	210101234	Propojení kabelů smetkových spojů do 1 kv velikosti smetková SVCT 143 žil do 4x25 mm2	kus	6,000
26	K	210101235	Propojení kabelů smetkových spojů do 1 kv velikosti smetková SVCT 143 žil do 4x70 mm2	kus	1,000
27	K	210120101	Montáž pojistkových pásem do 60 A se spojovým kroužkem	kus	18,000
28	K	210120123	Montáž rozváděčů hliníkových, plastových nebo hliníkových sestavy do 200 kg	kus	1,000
29	K	210120154s	Montáž přílohy pro RVO	kus	1,000
30	K	210200213	Montáž svídek výhledových průmyslových střešních záložek na výhled	kus	18,000
31	K	210204002	Montáž sadové osvětlení průmyslových střešních	kus	3,000
32	K	210204011	Montáž sadové osvětlení průmyslových střešních dle 12 m	kus	8,000
33	K	210204103	Montáž výhledové osvětlení průmyslových střešních dle 35 kg	kus	1,000
34	K	210204104	Montáž výhledové osvětlení průmyslových střešních dle 35 kg	kus	6,000
35	K	210204106	Montáž výhledové osvětlení průmyslových střešních dle 70 kg	kus	2,000
36	K	21020420	Čistění střešních	kus	11,000
37	K	210204201	Montáž elektroizolace sadové osvětlení 1 druh	kus	8,000
38	K	210204202	Montáž elektroizolace sadové osvětlení 2 druh	kus	3,000
39	K	210204202	Montáž uzamčovacího vedení vodičů řadu pomocí svorek v zemním drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	320,000
40	K	210204301	Montáž svorek hromosvodních typu 55, SR 03 se 2 žilami	kus	28,000
41	K	210204302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a 4 žilami	kus	11,000
42	K	210204303	Zkoušky a prohlídky střešních a sadové osvětlení celková prohlídka pro objem měřené do 1 000 000 Kč	kus	1,000
43	K	210204303	Montáž průmyslového drátu udržených v trubkách nebo třídích	m	380,000
44	K	210204305	Montáž měřících kabelů CRYX, CRYD, CRYD, CRYD, NYA, NPY, VSL 750 V 3x1,5 mm2 udržených včetně	m	190,000
45	M	34110300	Kabel dle 100 V Cu Jádrem CRYX 2x1,5 mm2	m	200,000
46	M	210810013	Montáž měřících kabelů CRYX, CRYD, CRYD, NYA, NPY, VSL 750 V 3x1,5 mm2 udržených včetně	m	10,000
47	M	34110750	Kabel dle 100 V Cu Jádrem CRYX 2x1,5 mm2	m	10,000
48	K	210901014	Montáž hliníkových kabelů AVRY 750 V 4x10 mm2 včetně udržených	m	6,000
49	M	34121210	Kabel dle 100 V Al Jádrem AVRY 4x10 mm2	m	6,000
50	K	210901070	Montáž hliníkových kabelů AVRY, AMCAK, TPSP, NAVY-J-REF-O-SMO 1KV 4x25 mm2 včetně udržených	m	28,000
51	M	34131200	Kabel dle 100 V Al Jádrem NAVY 4x25 mm2	m	28,000
52	M	34131220	Kabel dle 100 V Al Jádrem NAVY 4x25 mm2	m	400,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	PPV	Práci zhotovující výstavbu	%		450,00	450,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							
116	K	4600100	Výstavba stěn zdiva v zastavěném prostoru / kamenné, řebříky CETN, vodovod /	ks	3,000	3 300,00	298 659,00
117	K	460010024	Výstavba stěn zdiva v zastavěném prostoru / kamenné, řebříky CETN, vodovod /	km	0,300	24 300,00	9 900,00
118	K	460030011	Sedimenty zdiva v zastavěném prostoru / kamenné, řebříky CETN, vodovod /	m2	75,000	750,00	7 750,00
119	K	460030015	Odkrývání terénního prostoru, kosení a shrabování trávy	m2	120,000	17,00	2 040,00
120	K	460030024	Odkrývání terénního prostoru z křovin a stromů v zastavěném prostoru	m2	50,000	220,00	11 000,00
121	K	460050005	Ukládání nezpevněných jam pro státní veřejného osvětlení v rámci v. horního ř. 5	kus	7,000	935,00	6 545,00
122	K	460050006	Ukládání nezpevněných jam pro státní veřejného osvětlení v rámci v. horního ř. 4	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
123	K	460050035	Základové konstrukce ze žb. ř. C 20/20	m3	9,000	495,00	4 455,00
124	K	460120014	Zátop jam v rámci v. horního ř. 4	m3	12,000	110,00	1 320,00
125	K	460150164	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	115,000	108,00	12 420,00
126	K	460150165	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	106,000	139,00	14 734,00
127	K	460150204	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	12,000	193,00	2 316,00
128	K	460150205	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	47,000	377,00	13 999,00
129	K	460150444	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	37,000	200,00	7 400,00
130	K	460150454	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	40,000	236,00	9 440,00
131	K	460150464	Ukládání kabelových západových / nezpevněných řh	m	5,000	251,00	1 255,00
132	K	460220004	Ukládání sond v rámci v. horního ř. 4 / státního ř. 4	kus	14,000	935,00	13 090,00
133	K	4602421181	Ukládání kabelů z písku nebo štěrku do 10 cm nad kabel, řebříky plastové řh, 1 ř. 4, 2 ř. 25 cm	m	275,000	50,00	13 750,00
134	K	4602421182	Ukládání kabelů z písku nebo štěrku do 10 cm nad kabel, řebříky plastové řh, 1 ř. 4, 2 ř. 25 cm	m	42,000	72,00	3 024,00
135	K	460490012	Ukládání kabelů výtlačných 60W řh 25 cm	m	275,000	7,00	1 925,00
136	K	460490014	Ukládání kabelů výtlačných 60W řh 40 cm	m	37,000	7,00	259,00
137	K	460510025	Kabelové protizemní z trub bez západových řh řh 1 s elektronickým, průměr do 20 cm	m	3,000	165,00	495,00
138	K	460510027	Kabelové protizemní z trub bez západových řh řh 1 s elektronickým, průměr do 40 cm	m	8,000	220,00	1 760,00
139	K	460510054	Kabelové protizemní z trub bez západových řh řh 1 s elektronickým, průměr do 10 cm	m	49,000	17,00	833,00
140	K	460510064	Kabelové protizemní z trub bez západových řh řh 1 s elektronickým, průměr do 15 cm	m	480,000	22,00	10 560,00
141	K	460510075	Kabelové protizemní z trub bez západových řh řh 1 s elektronickým, průměr do 15 cm	m	96,000	342,00	32 832,00
142	K	460520164	Zátop řh v rámci řh 25 cm, houbky 80 cm, z horního ř. 4	m	115,000	31,00	3 565,00
143	K	460520165	Zátop řh v rámci řh 25 cm, houbky 80 cm, z horního ř. 5	m	106,000	31,00	3 286,00
144	K	460520264	Zátop řh v rámci řh 50 cm, houbky 100 cm, z horního ř. 4	m	12,000	55,00	660,00
145	K	460520265	Zátop řh v rámci řh 50 cm, houbky 120 cm, z horního ř. 5	m	47,000	66,00	3 102,00
146	K	460520464	Zátop řh v rámci řh 65 cm, houbky 80 cm, z horního ř. 4	m	37,000	59,00	2 183,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
83	M	340150	Výstavba stěn stěhání 100W, osvětlovací výška 100W, osvětlení na výhledu dle výpočtu osvětlení SFR 1/100/12	ks	10,000	4 180,00
84	M	340153	Výstavba stěn stěhání 20W, osvětlovací výška 20W, osvětlení na výhledu dle výpočtu osvětlení SFR 1/100/12	ks	1,000	3 960,00
85	M	340154	Sedimenty výpočtu SON-T plus, 100 W, včetně elektronického posuvu	ks	10,000	209,00
86	M	340155	Sedimenty výpočtu SON-T plus, 70 W, včetně elektronického posuvu	ks	4,000	187,00
87	M	340152	Elektronický posuvník za světlo	ks	16,000	17,00
88	M	24651511	Barva syntetická žlutá na pozinkovaný základ, RAL UN2 DMS a.s.	kg	10,000	330,00
89	M	24652917	Vrchol antiozonní barva na kov / RAL UN2 DMS a.s. /	kg	20,000	330,00
90	K	PK1	Ukládání materiálu	%	1,000	3 410,00
91	K	PK2	Ukládání materiálu	%	370,000	25,00
92	K	PK3	Ukládání materiálu	%	50,000	615,00
93	K	PK4	Ukládání materiálu	%	1,000	22 000,00
94	K	PK5	Ukládání materiálu	%	1,000	11 000,00
95	K	PK6	Ukládání materiálu	%	1,000	3 410,00
96	K	PK7	Ukládání materiálu	%	3,000	3 410,00
97	K	PK8	Ukládání materiálu	%	1,000	3 410,00

21-MD - Demontáž

98	K	21010013-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 405 mm2	kus	28,000	50,00	1 400,00
99	K	21010013-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	1,000	50,00	50,00
100	K	21020011-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	8,000	715,00	5 720,00
101	K	210204104-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	8,000	248,00	1 984,00
102	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	8,000	110,00	880,00
103	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	8,000	94,00	752,00
104	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	12,000	220,00	2 640,00
105	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	40,000	17,00	680,00
106	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	20,000	28,00	560,00
107	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	8,000	28,00	224,00
108	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	130,000	20,00	2 600,00
109	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	40,000	27,00	1 080,00
110	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
111	K	210204122-D	Demontáž - Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
112	K	460500112	Ukládání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	m3	6,000	1 980,00	11 880,00
113	K	D-H251	Odkrývání kabelů směřujících zvlášť nebo pásků se zapojením bez letování žil do 407 mm2	nh	40,000	220,00	8 800,00
114	K	D-H252	Provozování připojení	nh	8,000	220,00	1 760,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	M	9014	Isolová omítka CEB Sedl 70mm2	3,000	45,00	135,00
185	M	9019	Isolová omítka CEB Sedl 35mm2	15,000	35,00	525,00
186	M	9020	Isolová omítka CEB Sedl 10mm2	3,000	25,00	75,00
187	M	9015	svorka na lžtu 2,5mm2	10,000	25,00	250,00
188	K	100	Mimošvestiční doprava	1,000	41,00	41,00
189	K	106	Přidružený materiál	1,000	41,00	41,00

OST - Ostatní

190	K	1000	Dokumentace šatněního provedení stavby	1,000	8 810,00	8 810,00
191	K	1001	Plán BOP	1,000	11 000,00	11 000,00

VP - Všepráce

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]
147	K	460540654	Základní výhled šířky 65 cm, tloušťky 90 cm, z horního úhlu 4	m	40,000	65,00
148	K	460540655	Základní výhled šířky 65 cm, tloušťky 100 cm, z horního úhlu 5	m	5,000	72,00
149	K	460540653	Vodorovné příměstní horní jakékoliv šířky do 1000 m	m3	10,000	182,00
150	K	460540651	Připravené k vodorovnému příměstní horní za každých dalších 1000 m	m3	10,000	14,00
151	K	460540652	Podání dnu včetně zátiží vedou na rovně	m2	75,000	50,00
152	K	460540657	Zatváření včetně zátiží vedou na rovně	m2	75,000	28,00
153	K	460540654	Prostřední úprava terénu se ztlučením, v horně tř 4	m2	134,000	31,00
154	K	460540655	Prostřední úprava terénu se ztlučením, v horně tř 5	m2	68,000	39,00
155	K	460540655	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z štěrku se ztlučením tloušťky do 25 cm	m2	29,000	110,00
156	K	460540651	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z štěrku se ztlučením tloušťky do 10 cm	m2	24,000	165,00
157	K	460540653	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z štěrku se ztlučením tloušťky do 20 cm	m2	24,000	330,00
158	M	592216120	trouba betonová 100x100x20 cm	kus	3,000	935,00
159	M	592216120	trouba betonová 100x100x20 cm	kus	8,000	1 380,00
160	M	10021	Výstražná fólie 25cm	m	314,000	4,00
161	M	10022	Výstražná fólie 40cm	m	42,000	6,00
162	M	503441690	šedá omítka	l	10,000	285,00
163	M	581024	plátek do výšky a tloušťky	l	12,000	440,00
164	M	10027	trouba betonová	kg	4,000	165,00
165	M	585370540	směs betonová pro lehký beton LC 20/22 D 1,8	m3	8,000	2 695,00
166	M	585370550	směs betonová pro lehký beton C 20/28 D 2,0	m3	9,000	2 695,00
167	K	100	Podíl příslušenství výkonů	%	1,000	2 947,00

901 - Rozváděče NVO 692


168	M	90071	Kabelový rozváděč 2P 10/10/22 94, 1P43	ks	1,000	12 000,00
169	M	9016	Vložka zámku 5mm pro výkonnou lžtu	ks	1,000	350,00
170	M	9017	Montážní deska	ks	1,000	6 000,00
171	M	9002	Podstavec k záložní 21 1020 x 320 x 950	ks	1,000	6 000,00
172	M	9018	Zkratky elektronické	ks	1,000	600,00
173	M	9003	Jistič 40/2, 40A 400V, barevná počta	ks	1,000	650,00
174	M	9004	stýlač na lžtu 65A/3P, / 30kV/ 220V, AC	ks	2,000	2 500,00
175	M	9005	tržbový pojistkový odpínač 50A, 3P, se signalizací	ks	6,000	850,00
176	M	9007	jednosměrný pojistkový odpínač 22A, 1P, se signalizací	ks	4,000	250,00
177	M	9008	LED příslušenství rozváděče s infračerveným světlem	ks	1,000	1 200,00
178	M	9009	svorka TE - 70/10/10/10	ks	1,000	250,00
179	M	9010	přepínač na lžtu R, P, A, 16A	m	2,000	650,00
180	M	9006	montáž rozváděče - vnější propojení včetně zapojení na přístroje včetně materiálů	ks	1,000	200,00
181	M	9011	pojistkové vodiče velkosti 6A	ks	4,000	25,00
182	M	9012	pojistkové vodiče velkosti 20A	ks	12,000	25,00
183	M	9013	pojistkové vodiče velkosti 25A	ks	6,000	25,00

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 12.17 „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“			
1. Název:	XXX	XXX	XXX
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:	XXX	XXX	XXX
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod, na základě Plné moci ze dne 31. 1. 2014
Datum:	15. 8. 2017

80' 





REKULTIVACE

AWT Reaktivace a.s.
Dělnická 41/884
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64

Harmonogram výstavby

Stavba : Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická

Zahájení stavby: 3.4.2018
Ukončení prací: 24.8.2018

Rok		2018																				
měsíc		4				5				6				7				8				
Realizace (týdnů)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Týden (od začátku realizace)		1	5	13	20	27	34	41	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125	132	144
Den (od začátku realizace) 144 dní																						
Převzetí staveniště 3.4.2018)		1																				
Zřízení ZS		2																				
101 Stavební úprava smyčky		17																				
102 Stavební úpravy komunikace		16																				
103 Stavební úpravy - chodníky		16																				
104 Dopravní značení		7																				
301 Úprava vpustí a revizních šachtic		5																				
401 Přeložka a ochrana VO		9																				
701 Sociální zázemí pro řidiče DPO		6																				
Odstranění ZS		2																				
Kolaudace		1																				
Předání a převzetí staveniště (24.8.2018)		1																				

V Havířově: 14.8.2017

AWT
ADVANCED
ROAD
CONSTRUCTION
TRANSPORT
81
AWT REKULTIVACE A.S.
DEJNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
IČ: 47676175, DIČ: C347676175

Ing. Roman Trabec, MBA
ředitel pro obchod

Pr

statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/191118/15/LPO/Iva

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ivanková Eva
Telefon: +420 599 442 016
Fax: +420 599 442 057
E-mail: eivankova@ostrava.cz

Datum: 2015-05-28

Výpis z usnesení schůze rady města ze dne 26.05.2015 - bod 1a)

RM_M 97

**Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Ostravy**

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 01394/RM1418/23

Rada města

1) souhlasí

a)

s umístěním stavby - "Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice " na pozemku parc. č. 793/341 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části pozemku parc. č. 793/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části pozemku parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava o celkové výměře 305 m2, dle situačního snímku, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih pro územní a stavební řízení



Renata Niesnerová

Bc. Renata Niesnerová

pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení organizačního
odboru legislativního a právního

Statutární město Ostrava		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0253	2016	INV
TYP	POR. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Číslo sml. dle odboru

44/034/014/2016

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU

č. OV/61/r/2016/Po

Vlastník nemovitostí:**Moravskoslezský kraj**

se sídlem ul. 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

IČ 70890692

DIČ CZ70890692

(dále jen vlastník)

zastoupený z pověření hejtmána kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČ 00095711

DIČ CZ00095711

Bankovní spojení: KB Karviná, č.ú. 86-6032100257/0100

zastoupena vedoucím střediska Ing. Markem Melichárkem

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl PR., vložka 988

Investor stavby:**Statutární město Ostrava**

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ 00845451

DIČ CZ00845451

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih

se sídlem ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený starostou Bc. Martinem Bednářem

(dále jen investor)

I.

Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem nemovitostí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 1063 a to pozemku parcely č. 793/105 - ostatní plocha v katastrálním území Výškovice u Ostravy. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem stavby silnice č. III/4787 umístěné na pozemku p. č. 793/105 a zapsané na listu vlastnictví č. 1063, v katastrálním území Výškovice u Ostravy.

8
PH
ke

112

II.

Investor stavby má záměr realizovat stavbu: „Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava - Výškovice“, která bude realizována mimo jiné i na pozemku, popsanych v čl. I. této smlouvy.

III.

1. Podpisem této smlouvy souhlasí vlastník nemovitostí se stavební činností investora stavby na pozemcích v jeho vlastnictví. Tento souhlas je vydáván jak pro stavební řízení před správními orgány, tak i pro vstup investora stavby, zhotovitele či jiných oprávněných osob na pozemky ve vlastnictví vlastníka nemovitostí za účelem provádění stavby dle čl. II. této smlouvy.
2. Investor se zavazuje dodržet podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka zn. SSMSK/2015/32720/151/Po ze dne 30.11.2015.

IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje na síti Internet (www.kr-moravskoslezsky.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla na straně budoucího oprávněného rada městského obvodu usnesením č. 2330/60 ze dne 10. 3. 2016.

V Ostravě, dne 16. 03. 2016

Za vlastníka nemovitosti

Ing. Marek Melichárek
vedoucí střediska



V Ostravě, dne 15 -03- 2016

Za investora stavby

Bc. Martin Bednář
starosta

