



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	M38	2017	INV
TYF	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 95.17
P17V00000095

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.
Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupený Ing. Pavlem Šmírou, Ph.D., MBA, statutárním ředitelem

IČO: 04670329
DIČ: CZ 04670329
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 5190014106/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10781.

dále jen **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Obsah smlouvy

Čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši min. 5.000.000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 26. 9. 2017 pod usn. 5437/132.

Čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem (název projektu):
„Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 95.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: Ing. Arch. M. Adamčíkem, IČO: 12473871, datum 04/2016, akce: „Vybudování výtahu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“, místo stavby škola Mjr. Nováka č. 1455/34 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 21,61%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Mjr. Nováka, parcely st. č. 1303 a č. 433/33, LV 1364 k. ú. Hrabůvka, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
12. Povinností zhotovitele je uschovávat doklady související s plněním předmětu smlouvy o dílo po dobu 10 let od převzetí díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je stavba hrazena a provést kontrolu těchto dokladů.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka	Kč bez DPH
Cena díla v Kč celkem	1 573 598,70

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 95.17; identifikátor: P17V00000095, č. projektu 27/2017*313,
 - c) předmět smlouvy (název projektu), jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GŘR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
19. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
20. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
21. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
22. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
23. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.
24. Zadavatel neposkytuje zálohy.

čl.V. Doba plnění

1.

a) **Termín zahájení realizace díla:**

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 58 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem

7/16
Př

do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odpustné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.

13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- označení díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- termín vyklizení prostor,
- datum ukončení záruky o dílo,
- soupis nákladů od zahájení po předání díla,
- zahájení a ukončení realizace díla,
- seznam převzaté dokumentace,
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby

musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní

- náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
 14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
 15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
 16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
 17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
 18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
 19. Předání základních vytyčovacíků prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
 21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců.
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Roman Suchanec
realizačních: Roman Suchanec
smluvních: Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 26-10-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 26.10.2017

Místo: OSTRAVA



Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA
statutární ředitel

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.

Bořvojova 646/50

718 00 Ostrava - Kunčičky ⑭

tel.: 596 238 439

IČ: 04670329 DIČ: CZ04670329

Krycí list zadání

Zakázka : Výbudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP		Část :																																																																																																							
Faktura :																																																																																																									
Zakázka číslo :	MOJ16026	Umístění :	Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka																																																																																																						
Stavební objekt číslo :		Investor :	Statutární Město Ostrava, MO Ostrava Jih																																																																																																						
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\Data;MOJ16026;Vý	Objednatel :																																																																																																							
Dodatek číslo :		Projektant :	Obchodní projekt Ostrava																																																																																																						
Archivní číslo :		Zpracoval :	Ing. Václav Mojžíšek																																																																																																						
Datum :	22/04/2016	Soubor :	Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.																																																																																																						
Cenová soustava :	URS Praha 2016	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Sazba DPH</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>42 520,35</td> <td>454 452,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>78 667,29</td> <td>200 023,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td>720 335,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td>77 600,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>124 187,64</td> <td>1 452 411,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Základní rozpočtové náklady</td> <td>1 573 598,64 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Přírážky</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</td> <td>1 573 598,64 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dañ z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sazba(%)</td> <td>Základ</td> <td>Daň</td> <td></td> <td>Dílčí DPH</td> <td>Daň</td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>1 573 598,64 Kč</td> <td>330 455,72 Kč</td> <td></td> <td>Základna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> <td>1 904 054,36 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Sazba DPH		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	HSV	42 520,35	454 452,72				PSV	78 667,29	200 023,12				MON		720 335,16				VRN		77 600,00				OST						Celkem	124 187,64	1 452 411,01				Základní rozpočtové náklady			1 573 598,64 Kč			Přírážky						Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)			1 573 598,64 Kč			Dañ z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)						Sazba(%)	Základ	Daň		Dílčí DPH	Daň	21 %	1 573 598,64 Kč	330 455,72 Kč		Základna		15 %						0 %						Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			1 904 054,36 Kč		
Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Sazba DPH																																																																																																					
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka																																																																																																				
HSV	42 520,35	454 452,72																																																																																																							
PSV	78 667,29	200 023,12																																																																																																							
MON		720 335,16																																																																																																							
VRN		77 600,00																																																																																																							
OST																																																																																																									
Celkem	124 187,64	1 452 411,01																																																																																																							
Základní rozpočtové náklady			1 573 598,64 Kč																																																																																																						
Přírážky																																																																																																									
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)			1 573 598,64 Kč																																																																																																						
Dañ z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																									
Sazba(%)	Základ	Daň		Dílčí DPH	Daň																																																																																																				
21 %	1 573 598,64 Kč	330 455,72 Kč		Základna																																																																																																					
15 %																																																																																																									
0 %																																																																																																									
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			1 904 054,36 Kč																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název M.J</th> <th>Počet M.J</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Název M.J	Počet M.J																																																																																																		
Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																																																									
Název M.J	Počet M.J																																																																																																								

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Vypracoval:

ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.
Bořivojeva 646/50
718 00 Ostrava - Kunčický 14
tel.: 596 238 439
IČ: 04670329 DIČ: CZ04670329

80

Soupis prací

Zakázka: MOU16026

Výbudování výtahu a bazbarlového WC v 2.NP

Objekt	Oddíl	Dur	R	Číslo (KTP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Skupina	Cena celková	Podíl v %	Množství	H CZ	Phy. obj.	Hm (t/Mj)	% Dph
001	B				Stavební práce										
	001	0		HSV	Zemní práce										
Seznam položek pro oddíl:															
P	1	001R01			Kácení 7 kusů křeh. vč. likvidace	1,000	kpj		2 450,00 Kč		2 450,00	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	2	001R02			Přínášecí scmda hl. 1,5 m ke zřízení sítí - před zářezem stav. prací	1,000	kus		2 500,00 Kč		2 500,00	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	3	131203101			Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v souvrtných hmotnostech tř. 3	16,807	m3		1 018,00 Kč		16 808,44	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	4	131203109			Příplatek za lepitost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hmotnostech tř. 3	16,807	m3		314,00 Kč		5 214,80	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	5	162201211			Vod. přemístění výkopu stav. kolečkem do 10 m	16,807	m3		265,00 Kč		4 451,76	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	6	162701105			Vodovodní přemístění do 10000 m výkopu z hmotností tř. 1 až 4	16,807	m3		260,00 Kč		4 368,00	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	7	171201201			Uložení sypání na skládku	16,807	m3		15,20 Kč		252,43	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P	8	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovná)	29,893	t		130,00 Kč		3 886,04	0,00	0,00	57,91	330 455,80
003	0			HSV	Práce na výtahu										
Seznam položek pro oddíl:															
P	1	213311121			Polštář zhuštěný z vysokopne. síťky pod základy	1,034	m3		925,00 Kč		953,05	0,00	0,00	1,782	21 %
P	2	273321511			Základové desky ze žb tř. C 25/30	1,551	m3		2 530,00 Kč		3 924,03	0,00	0,00	2,453	21 %
P	3	273331215			Zřízení bednění stěn základových desek	1,365	m2		832,00 Kč		862,68	0,00	0,00	0,001	21 %
P	4	273331218			Odstavení bednění stěn základových desek	1,365	m2		84,90 Kč		115,64	0,00	0,00	0,001	21 %
P	5	273332021			Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kof	0,085	t		25 240,00 Kč		1 849,51	0,00	0,00	1,053	21 %
P	6	2733361021			Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	0,033	t		32 440,00 Kč		1 084,05	0,00	0,00	1,080	21 %
003	0			HSV	Práce na výtahu										
Seznam položek pro oddíl:															
P	1	311272312			Zdivo nosné tl. 250 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnic hmotností 400 kg/m3	4,266	m3		3 450,00 Kč		14 718,56	0,00	0,00	0,571	21 %
P	2	311238115			Zdivo nosné vnitřní z cihelných tvárnic P+D tl. 300 mm povnosit P 10 na MVC	84,510	m2		1 037,00 Kč		87 636,87	0,00	0,00	0,307	21 %
P	3	342272248			Příčky tl. 75 mm z porobetonových přesných příčkových objemových hmotností 600 kg/m3	84,510	m2		440,00 Kč		2 538,80	0,00	0,00	0,053	21 %
P	4	317166132			Příklad keramický výškový v 23,8 cm tl. 150 cm	5,777	kus		405,50 Kč		2 350,00	0,00	0,00	0,056	21 %
004	0			HSV	Práce na výtahu										
Seznam položek pro oddíl:															
P	1	411121243			Montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních desek tl. do 2700 mm	6,000	kus		215,00 Kč		1 290,00	0,00	0,00	0,005	21 %
P	2	59341122			DESKA STRO PDZ 209X26X10 A	6,000	kus		571,00 Kč		3 426,00	0,00	0,00	0,165	21 %
P	3	413641125			Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů tl. 1, IE, U, UE nebo L a 24 a vyšší	0,199	t		7 555,00 Kč		1 504,96	0,00	0,00	0,012	21 %
P	4	13483425			TYC OCEL U S 235 JR OZNAC 240	9,999	t		22 000,00 Kč		4 820,64	0,00	0,00	1,000	21 %
P	5	413941123			Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů tl. 1, IE, U, UE nebo L do 22	0,107	t		8 205,00 Kč		878,35	0,00	0,00	0,017	21 %
P	6	13380625			TYC OCEL I S 235 JR OZNAC 140	0,034	t		22 000,00 Kč		747,48	0,00	0,00	1,000	21 %
P	7	13380435			TYC OCEL HEB S 235 JR OZNAC 140 A	0,084	t		22 000,00 Kč		1 843,12	0,00	0,00	1,000	21 %
P	8	411321212			Stropy deskové ze žb tř. C 12/15	0,375	m3		2 375,00 Kč		890,63	0,00	0,00	2,256	21 %

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP

Objekt	Oddíl	Dv.	R	Číslo (BKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Spíše	Cena jednotky	Doklady	Montáž	Hm 1994	% Dph
P	8	417321515	R	C 25/80	Ztužující pásy a věnce ze žb. C 25/80 vč. záclonění věnců do stěnových bloků	1,778	m3	2 850,00 Kč	4 932,03 Kč	121 187,84 Kč	452 411,01	0,00	57,91
					0,50x28x23,7	1,778					4 532,63		21 %
					Zřízení bednění ztužujících věnců	11,850	m2	334,00 Kč	3 957,90 Kč		3 957,90		0,005
					23,28x23,7	11,850							21 %
P	11	417351115	R	C 25/80	Odstředění bednění ztužujících věnců	0,182	t	33 120,00 Kč	6 040,30 Kč		6 040,30		1,063
					Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,099							21 %
					K8 se 200x200x9,01x3,09x1,2x110	0,099							21 %
					7x15x0,03x1,25x4x23,7x1,1	0,126							21 %
Seznam položek pro oddíl:													
P	1	619095001	R	C 25/80	Zakládání omítek kolem vymezených zárubní s dodáním hmot	39,000	m	86,00 Kč	2 838,00 Kč		2 838,00		0,002
					2x0,62x0,74x4,8x0,3x2,0x2	39,000							21 %
					Zakládání omítek kolem bouraných zárubní s opravou pro vstup bez dveří	4,800	m2	448,00 Kč	2 150,40 Kč		2 150,40		0,002
					1,0x1,0x2,0x2,0	4,800							21 %
P	3	617321121	R	C 25/80	Vnitřní omítka vč. šacht vápenocementové hladká	75,100	m2	285,00 Kč	21 403,50 Kč		21 403,50		0,035
					12,0x2,1x0,1x1,1x2,2x2,8x1,0x1,75	75,100							21 %
					Vnitřní omítka zdiva vápenocementové ze suchých směsí hladká	84,163	m2	185,00 Kč	15 573,76 Kč		15 573,76		0,030
					11,0x0,72x0,72x2,0x1,0x0,8x0,8x2,0x2	84,163							21 %
P	5	612321141	R	C 25/80	Vnitřní omítka zdiva vápenocementové ze suchých směsí štuková	5,720	m2	285,00 Kč	1 630,20 Kč		1 630,20		0,035
					11,0x0,72x0,72x2,0x1,0x0,8x0,8x2,0x2	5,720							21 %
					Vnitřní omítka zdiva vápenocementové ze suchých směsí štuková	5,720							21 %
					11,0x0,72x0,72x2,0x1,0x0,8x0,8x2,0x2	5,720							21 %
Seznam položek pro oddíl:													
P	1	622211021	R	C 25/80	Montáž KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrenu XPS II přes 80	10,206	m2	442,00 Kč	4 511,16 Kč		4 511,16		0,008
					do 120 mm	10,206							21 %
					základy + 400 mm nad terén	10,206							21 %
					1,0x1,0x2,0x2,0	10,206							21 %
S	2	28376372	R	C 25/80	DESK POLYS URSIA XPS TL100MM	10,410	m2	270,00 Kč	2 810,73 Kč		2 810,73		0,003
					10,410								21 %
					Montáž KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrenu EPS 70F II přes	99,703	m2	410,00 Kč	40 878,03 Kč		40 878,03		0,009
					120 do 160 mm	99,703							21 %
S	4	28375936R	R	C 25/80	DESKA EPS 70 F 1000X500X160 MM	101,696	m2	160,00 Kč	16 271,37 Kč		16 271,37		0,003
					101,696								21 %
					Montáž - soklový základecí AL profil vč. kotvicích vnut	8,450	m	19,00 Kč	84,50 Kč		84,50		0,000
					3,0x3,0x2,0x0,7x0,7x	8,450							21 %
S	6	59051638	R	C 25/80	LISTA ZAKLADACÍ LO pro izolaci 200 mm	9,000	m	420,00 Kč	3 780,00 Kč		3 780,00		0,001
					9,000								21 %
					KZS lišta ostatní - rohová, základová	25,600	m	10,00 Kč	256,00 Kč		256,00		0,001
					25,600								21 %
P	8	622531021	R	C 25/80	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená základěná (škrábena) II 2	83,275	m2	222,00 Kč	19 319,68 Kč		19 319,68		0,003
					83,275								21 %
					okrajová pásnička	13,275							0,003
					11,7x1,0x2,0x1,0x0,7x0,7x3,0x1,0x	13,275							21 %
P	8	6208001	R	C 25/80	Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, střednězná	5,400	m2	388,00 Kč	2 084,40 Kč		2 084,40		0,003
					5,400								21 %
					okrajová pásnička	13,275							0,003
					11,7x1,0x2,0x1,0x0,7x0,7x3,0x1,0x	13,275							21 %
Seznam položek pro oddíl:													
P	1	631311133	R	C 25/80	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého II. C 12/15	0,420	m3	2 350,00 Kč	987,00 Kč		987,00		2,256
					0,420								21 %
					Příplatek k mazanině II do 240 mm za strážení povrchu spodní vrstvy před	0,420							21 %
					0,420								21 %
P	3	631362021	R	C 25/80	Výztuž mazanin svařovanými ocelmi Kari	0,011	t	25 830,00 Kč	286,49 Kč		286,49		1,053
					0,011								21 %
					Nábyj pod radiátory ze šlákopísku s udržením	0,450	m3	835,00 Kč	371,25 Kč		371,25		1,837
					0,450								21 %

Handwritten signature and initials.

Zakázka : MOJ18026

Soupis prací

Výbudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP

Objekt	Odřez	Dřev	R	Chloškov	Popis práce	Množství MJ	MJ	Barva	Cena jednot.	Okrajová	Množství	Hmotnost	Hmotnost	% Dph
P 5	637211122				Okrajový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zařazením spár MC	3,000	m2	447,00 Kč	1 341,00 Kč	121 187,64	1 432 411,01	57,94	330 455,00	21 %
0541	0	0541	0	0541	Seznam položek pro oddíl :									
P 1	640941112				Osezení ventilátorů třířezných třířezných velikostí do 300 x 300 mm	3,000	kus	44,00 Kč	132,00 Kč	132,00	132,00	538,00	538,00	21 %
P 2	064R01				1/2 - Odvětrávací kotel venkovní třířezná nerez 200/200	2,000	kus	289,00 Kč	578,00 Kč	578,00	578,00	538,00	538,00	21 %
P 3	064R01				2/2 - Vátrací třířezná nerez 400/200 pro odvětrání šachty	1,000	kus	530,00 Kč	530,00 Kč	530,00	530,00	538,00	538,00	21 %
P 4	642945111				Osezení protipožárního nebo protiplynového zábrubní dveří	8,000	kus	4 670,00 Kč	37 360,00 Kč	37 360,00	37 360,00	538,00	538,00	21 %
P 5	55331189				Jednotlivých do 2,5 m2	2,000	kus	836,00 Kč	1 672,00 Kč	1 672,00	1 672,00	538,00	538,00	21 %
P 6	55331191				ZARUB. OC. S DRAZ. H 95 DV 800 L/P A	6,000	kus	892,00 Kč	5 352,00 Kč	5 352,00	5 352,00	538,00	538,00	21 %
P 7	642942111				Osezení zábrubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	1,000	kus	582,00 Kč	582,00 Kč	582,00	582,00	538,00	538,00	21 %
P 8	55331143				ZARUBEN. OC.EL. H 145 800 L/P A	1,000	kus	989,00 Kč	989,00 Kč	989,00	989,00	538,00	538,00	21 %
0541	0	0541	0	0541	Seznam položek pro oddíl :									
P 1	941211112				Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	93,412	m2	41,00 Kč	3 829,89 Kč	3 829,89	3 829,89	538,00	538,00	21 %
P 2	941211211				Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému s 0,9 m v do 25 m za první a ZKO den použití	63,412	m2	0,80 Kč	50,73 Kč	50,73	50,73	538,00	538,00	21 %
P 3	941211812				Demontáž lešení řadového lehkého zařízení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	93,412	m2	32,00 Kč	2 990,16 Kč	2 990,16	2 990,16	538,00	538,00	21 %
P 4	094R01				Montáž a demontáž prostor lešení ve výškové šachtě pro provedení omítek	1,000	kus	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	2 350,00	2 350,00	538,00	538,00	21 %
0541	0	0541	0	0541	Seznam položek pro oddíl :									
P 1	095R01				Demontáž hromosvodu v přízemí, podzemí a provedení nové vč. uzemnění	1,000	kpl	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	7 600,00	7 600,00	538,00	538,00	21 %
P 2	095R02				Demontáž židle na fasádě a posunutí o cca 3,0 m	1,000	kpl	850,00 Kč	850,00 Kč	850,00	850,00	538,00	538,00	21 %
P 3	095R03				Demontáž odvětrání z kuchyně a prodloužení o cca 3,0 m (třířezka + potrubí nové stropy - viz oddíl barvení	1,000	kpl	980,00 Kč	980,00 Kč	980,00	980,00	538,00	538,00	21 %
P 4	095R04				Zasazení okřídlové kopce - úpravy omítek po demontáži strop (slece	3,000	kus	350,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00	1 050,00	538,00	538,00	21 %
P 5	953312112				Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polyuretanových desek tl 20 mm	32,235	m2	68,00 Kč	2 196,10 Kč	2 196,10	2 196,10	538,00	538,00	21 %
P 6	095R05				Zaseknutí nádrží WC TP do 70 cm do příčky	32,235	kpl	97,00 Kč	3 129,74 Kč	3 129,74	3 129,74	538,00	538,00	21 %
P 7	095R06				Vybourání a zpětné dozdivení zdiva ke stoupačce	1,000	kus	945,00 Kč	945,00 Kč	945,00	945,00	538,00	538,00	21 %
P 8	725291706				Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 500 mm	3,000	kus	1 380,00 Kč	4 140,00 Kč	4 140,00	4 140,00	538,00	538,00	21 %
P 9	725291722				Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 500 mm	2,000	kus	1 630,00 Kč	3 260,00 Kč	3 260,00	3 260,00	538,00	538,00	21 %
P 10	095R07				Úprava výškového rozdílu podlah před m.č.207 (cca 70 mm) na ploše oca 4 m2	1,000	kus	758,00 Kč	758,00 Kč	758,00	758,00	538,00	538,00	21 %
P 11	952901111				Úprava výškového rozdílu podlah před m.č.207 (cca 70 mm) na ploše oca 4 m2	1,000	kus	758,00 Kč	758,00 Kč	758,00	758,00	538,00	538,00	21 %
0541	0	0541	0	0541	Seznam položek pro oddíl :									
P 1	952901111				Bourání zdiva nadzákladového za Z.B. objemu do 1 m3	1,969	m3	2 170,00 Kč	4 272,19 Kč	4 272,19	4 272,19	538,00	538,00	21 %
P 2	952902230				Bourání zdiva z chel pálených nebo vápencopískových na MW nebo MVC	0,100	m3	636,00 Kč	63,60 Kč	63,60	63,60	538,00	538,00	21 %
0541	0	0541	0	0541	Seznam položek pro oddíl :									
P 1	952901111				Bourání zdiva nadzákladového za Z.B. objemu do 1 m3	1,969	m3	2 170,00 Kč	4 272,19 Kč	4 272,19	4 272,19	538,00	538,00	21 %
P 2	952902230				Bourání zdiva z chel pálených nebo vápencopískových na MW nebo MVC	0,100	m3	636,00 Kč	63,60 Kč	63,60	63,60	538,00	538,00	21 %

STC

Zakázka : MOJ16028 **Výbudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP** **Seznam prací**

Objekt	Oddíl	Díl	R	Číslo (KSP)	Popis práce	Množství [m]	Mj	Skutek	Cena unitem	Doklad	Kč/m	Plnění	hm [t/m]	% Dph
P 3	971032441				Vybourání nebo prohrázení otvorů v ŽB příchodů a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	2,000	kus	757,00 Kč	1 614,00 Kč	121 107,64	1 452 411,61	0,00	57,91	330 435,80
P 4	976002851				Demontáž oplachování atiky do suš	9,000	m	15,00 Kč	135,00 Kč				0,000	21 %
P 5	764430810				Demontáž oplachování atiky do suš	6,000	m	15,00 Kč	90,00 Kč				0,000	21 %
P 6	764441622				Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných sítěk přes 30 cm	3,000	kus	15,00 Kč	45,00 Kč				0,000	21 %
P 7	735111810				Demontáž otopného tělesa litinového článkového	4,500	m2	269,00 Kč	1 210,50 Kč				0,001	21 %
P 8	968062376				Vybourání dřevěných rámu okna nebo zdvojených pl do 4 m2 jednotlivě	21,600	m2	195,00 Kč	4 212,00 Kč				0,001	21 %
P 9	143107112				Odstěrnání podkladu pl do 50 m2 z kamenné ležerého tl 200 mm	21,600	m2	96,50 Kč	2 083,50 Kč				0,001	21 %
P 10	143108121				Rozsebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pásy z betonových nebo kamenných dlaždic	3,000	m2	45,30 Kč	135,90 Kč				0,001	21 %
P 11	968072455				Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. vyvážení klídel	20,400	m2	282,50 Kč	5 763,00 Kč				0,001	21 %
P 12	965081213				Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylobitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	20,930	m2	128,00 Kč	2 679,04 Kč				0,001	21 %
P 13	978059541				Odstěrnání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladů pl přes 1 m2	20,350	m2	80,00 Kč	1 628,00 Kč				0,001	21 %
P 14	962031132				Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 100 mm	18,483	m2	89,10 Kč	1 646,79 Kč				0,001	21 %
P 15	974043564				Vysekaní rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 150 mm s do 150 mm	1,500	m	266,50 Kč	399,75 Kč				0,001	21 %
U 16	967013113				Vnitřní stav. doprava suti vodotěsné do 50 m a svisle přes 9 do 12 m	13,881	t	231,00 Kč	2 928,92 Kč				0,001	21 %
U 17	967013501				Odvoz suti a vybourání hmot na skládku na vzdálenost 1 km	13,881	t	228,00 Kč	3 164,90 Kč				0,001	21 %
U 18	967013509				Odvoz suti a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	124,930	t	15,00 Kč	1 873,95 Kč				0,001	21 %
U 19	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 20	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 21	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 22	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 23	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 24	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 25	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 26	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 27	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 28	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 29	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 30	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 31	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 32	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 33	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 34	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 35	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 36	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 37	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 38	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 39	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 40	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 41	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 42	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 43	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 44	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 45	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 46	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 47	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 48	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 49	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 50	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 51	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 52	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 53	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 54	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 55	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 56	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 57	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 58	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 59	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 60	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 61	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 62	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 63	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 64	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 65	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 66	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 67	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 68	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 69	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 70	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 71	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 72	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 73	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 74	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 75	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 76	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 77	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 78	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 79	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 80	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 81	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 82	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 83	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 84	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 85	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 86	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 87	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 88	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 89	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč				0,001	21 %
U 90	967013831				Poplatek za uložení atavébního odpadu na skládce	13,881	t	250,00 Kč	3 470,25 Kč					

86'

Soupis prací

Zakázka: MOJ160026

Výbudování výtlahu a bezbariérového WC v 2.NP

Objekt	Odřez	Dřev	Číslo(OKP)	Popis práce	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celková	Dodávka	Montáž	HZS	Práce	Hm(100MJ)	% Dph
P 9	711491271			14,83*12 Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vstava podkladní ve styku se zemí	14,169	m2								21 %
S 10	69366055			119,2*2,2*2,572 GEOTEXTILIE 300G/M2 A	7,590	m2	64,80 Kč	491,83 Kč	121 187,64	1 432 411,01	0,00	0,00	57,91	330 455,80
P 11	711662201			7,58*1,2 Provedení ropové hydroizolace zesílením spoji páskem	9,108	m2	34,80 Kč	314,23 Kč						21 %
S 12	62851128			9,109 Folie ropové	7,590	m2	101,60 Kč	770,39 Kč						21 %
P 13	711493112			9,108 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně těsnící ašírkou	4,080	m2	105,00 Kč	958,34 Kč						21 %
P 14	711493122			2,4*1,7 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svíslé těsnící ašírkou	4,005	m2	405,00 Kč	1 852,40 Kč						21 %
U 15	998711201			2,0*1,2*1,0*2 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	6,480	m2	432,00 Kč	2 764,80 Kč						21 %
712	Q	83V		Provedení traverz	129,081	%	3,76 Kč	484,09 Kč						21 %
P 1	712311101			3,0*1,8*2 Provedení povlakové krytiny ašírkou do 10° za studena lakem penetračním rebo asfaltovým 2K	10,800	m2	9,80 Kč	102,80 Kč						21 %
S 2	1163150			10,800 LAK ASFALT ALP-20 KG	0,003	t	32 880,00 Kč	105,88 Kč						21 %
P 3	712341559			5,400 Provedení povlakové krytiny ašírkou do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	5,400	m2	83,90 Kč	453,06 Kč						21 %
S 4	62833160			5,4*1,35 Hl pás z SBS modifik asfaltu s vložkou z Al folie, kaširované skl.vláknou tl. 4,0 mm	6,210	m2	123,00 Kč	763,83 Kč						21 %
P 5	712341559			5,4*1,35 Provedení povlakové krytiny ašírkou do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	5,880	m2	83,90 Kč	493,33 Kč						21 %
S 6	62833162			5,880 Hl pás z SBS modifik asfaltu s vložkou z PE rohože s břídicím ochranným posypem, tl. 4,4 mm	6,762	m2	133,00 Kč	899,35 Kč						21 %
U 7	998712202			28,181 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	6,762	%	3,70 Kč	104,27 Kč						21 %
P 1	713141131			3,0*1,1*3 Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, lůžků, dílců, desek	5,400	m2	216,60 Kč	1 169,10 Kč						21 %
S 2	28375984			5,400 Kompleťovaný izolační dílec z EPS 100S tl. 200 mm na horním okraji s nakašir. asf.pásem	5,508	m2	323,00 Kč	1 779,08 Kč						21 %
U 3	998713202			5,508 Asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skl. vlákniny tl. 3,5 mm	29,482	%	2,06 Kč	60,44 Kč						21 %
P 1	720801			105 619,00 Kč Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	1,000	kp	105 619,00 Kč	105 619,00 Kč						21 %
P 1	764214407			7,000 K1 - Oplechování Pz atiky řá 600 mm včetně rohu ve spojení nastavující atiku + dílnice skl. cihly	7,000	m	270,00 Kč	1 890,00 Kč						21 %
P 3	764214406			1,800 K2 - Oplechování Pz zdi řá 500 mm včetně rohu dávka + napojení izolací pít atiku atikový výhledové šachty a atikový	1,800	m	251,00 Kč	451,80 Kč						21 %
P 4	764392260			3,000 K3 - Oplechování Pz zdi řá 670 mm včetně rohu rozšíření spáček atikového atiku pro tep. izolaci do doby zateplení objektu	4,000	m	298,00 Kč	1 192,00 Kč						21 %
U 5	998764202			43,618 Sřídání práce Pz - oplechování tráčky řá 750 mm Zateplení pod zateplení výtlahu a vyplnění na atiku tráčky	43,618	%	1,95 Kč	85,06 Kč						21 %

Soupis prací

Zakázka : MOJ16026

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP

Objekt	Odřez	Dřev	R	Číslo(SKP)	Popis stavby	Úroveň	Mj	Sazba	Číslo odměny	Dodávka	Hm180Mj	% Dph
Černá a technická podmínky výtahu jsou přiláhány na stránce www.softrio.cz												
P 2	784453601	MON			Nový stavební objekt výtahu v místnostech v do 3,8 m	5,722	64,220	m2	28,00 Kč	1 873 690,64 Kč	121 187,84	330 493,80
Seznam položek pro oddíl :												
P 1	821R01	MON			Elektronická - viz samostatný rozpočet					1 798,15	0,000	21 %
P 1	933R01	MON			Montáža dveří výtahu		1,000	kpl	156 335,16	156 335,16 Kč	0,000	32 810,39
Seznam položek pro oddíl :												
P 1	933R01	MON			Výhled osobní trakční o nosnosti 630 kg vč. šachetních dveří - montáž a dodávka		1,000	kus	564 000,00 Kč	564 000,00 Kč	0,000	118 449,00
Seznam položek pro oddíl :												
P 1	140001001	MON			Zajištění staveniště		1,000	soubor	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,000	4 285,81
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nábýných pro provádění díla (lancetěže řídícího pracoviště, výtahové, srovnání objektů pro pracovní stavy, zpevnění plochy pro sklopnou montáž, obložení stěvy (nepřehledný materiál) venišní rozvaděč všech podřadných, elektrický vč. jehly popelky).												
Náklady zhotovitele související se zajištěním přístupu nebo přístupu přes výkony na veřejných prostranstvích vč. zajištěním přístupu nebo přístupu přes výkony první zrušení po dobu dobu stavby.												
Zřízení inženýrské, občanské hospodářské a inženýrské, příslužky a příslužky na staveništi, opravy staveniště z hlediska bezpečnosti, a ochrany zdraví třetích osob, vč. nábýných (oprav pro osoby) s omezenou schopností pohybu a orientace, upořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dohledání podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dohledání podmínek pro ochranu žil, vodního prostředí při výměně, dohledání podmínek - možnost nakládání s odpady, epikání zvláštních požadavků na provádění staveb, které vyžadují bezpečnostní opatření.												
Náklady zhotovitele spojené s výstavbou a po ukončení díla kompletním odstraňáním staveniště včetně obsluhy komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.												
P 2	110001002	MON			Provoz a územní vlivy		1,000	soubor	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,000	21 %
Náklady související se zřízením podmínek při provádění díla v závislosti na okolním provozu (opravy provedené za nepřítomnosti nebo omezeného provozu v dohledných objektech nebo samostatně lokální areály).												
Náklady spojené s inženýrskými pracemi, územními vlivy (územní nařízení, měřicí podmínky, se zřízením dopravního podniku).												
P 3	110001003	MON			Kompletní územní		1,000	soubor	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,000	21 %
Náklady zhotovitele související se zajištěním a prováděním kompletního díla dle PO a souvisejících dokladů.												
P 4	110001004	MON			Zajištění a provedení všech nezbytných úkonů inženýringu nezbytných pro stavbu		1,000	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,000	21 %
P 5	110001005	MON			Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy		1,000	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,000	21 %
P 6	110001006	MON			Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí, povolení apod.		1,000	soubor	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	0,000	21 %
P 7	110001007	MON			Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV.		1,000	soubor	500,00 Kč	500,00 Kč	0,000	21 %
P 8	110001008	MON			Zpracování a předání dokladů pro územní stavby		1,000	soubor	800,00 Kč	800,00 Kč	0,000	21 %
P 9	110001011	MON			Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetek třetích osob v rámci stavby proti odcizení		1,000	soubor	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,000	21 %
Náklady zhotovitele související se zajištěním a prováděním kompletního díla dle PO a souvisejících dokladů.												
P 10	110001012	MON			Dílo jako bod 110001011 proti vzniku jakýchkoli škod či snížení kvality například územní klimatických podmínek.		1,000	soubor	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,000	21 %
P 11	110001013	MON			Soudržnost s koordinátorem BOZP		1,000	soubor	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,000	21 %
P 12	110001014	MON			Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP		1,000	soubor	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,000	21 %
P 13	110001015	MON			Soudržnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP) například se zástupci obchodní, projektanta, TČI, AD apod.		1,000	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,000	21 %

Soupis prací

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2.NP

MOJ16028

Zakázka :

Objekt	Oddíl	D	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena jednotlivě	Dodávka	Merkid	H26	Práčky	Hmot(MJ)	% Dph
		P	14	110001016	Všechné odsouhlasení všech užijích materiálů a technologií Zatímco všech zúčastněných stran, např. seřízení dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů.	1,000	soubor	500,00 Kč	1 573 898,64 Kč	121 187,84	1 432 471,01	0,00	0,00	57,91	330 455,80
		P	15	110001017	Technická řešení - návrh a provedení nutných odchylek a změn oproti PD získaných v průběhu stavby	1,000	soubor	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00					21 %
		P	16	110001018	Technická řešení - návrh a provedení kolizí inženýrských sítí a zařízení Všechné náklady související s technickým řešením příslušných kolizí a sítí) s interýsnými sítmi, například odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od požadavků síti, řešení současných skříňů s IS a zařízeními, které projektant nepřetvořil atd.	1,000	soubor	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00					21 %
		P	17	110001019	Technická řešení - návrh a provedení kolizí se stávajícími konstrukcemi Všechné náklady související s technickým řešením příslušných kolizí stavby se stávajícími konstrukcemi, které projektant nepřetvořil, např. střešní betonky, natukání základů atd.	1,000	soubor	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00					21 %
		P	18	110001020	Technická řešení - návrh a provedení rozdluž skutečně zjištěného stálavického stavu	1,000	soubor	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00					21 %
		P	19	110001023	Zaškolení obsluhy všech správců, vypracování doporučených textad provozních řádů	1,000	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00					21 %
		P	20	110001024	Proškolení provozovatele a provozovatelů s udržením realizovaného díla dle SdO Jiné požadavky zadavatele	1,000	soubor	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00					21 %
		P	21	110001025	Uvedení pozemků a všech povrchů konstrukcí (prvků, dobetaných staveb do bezvadného stavu	1,000	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00					21 %
		P	22	110001026	Protokolární zpětné předání pozemků dobetaných staveb příslušným správcům po dokončení realizace Zajištění všech dokladů (protokolů, nutných pro předání díla, kolaudační řízení a pro vydání kolaudačního rozhodnutí	1,000	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00					21 %

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Vybudování výtahu	a bezb.WC v 2.np,Mjr.Novaka1455/34,O.-Hrabůvka	
Projektant :	Antonín Kabelík	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Mob Ostrava-Jih,Horní 3,O.-Hrabůvka	Náklady na MJ :
Počet listů :	2	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Ing. Miroslav Adamčík		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	5 150	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	100 469	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	105 619	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	105 619	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	105 619	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
A.Kabelík	Jméno :	Jméno :
Datum : 04 / 2016	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	105 619 Kč
DPH	21 % činí :	22 180 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		127 799 Kč

Poznámka :

URS Praha a.s.

Stavba : Vybudování výtahu a bezb.WC v 2.np,Mjr.Nováka1455/34,O.-Hrabůvka
 Objekt : D.1.4 - Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0
97	Proražení otvoru a ost.bourací práce	0	0	0	0
930	Hodinnové zúčtovací sazby	4 650	0	0	0
0		500	0	0	0
Celkem HSV	5 150	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	32 015	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	21 415	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	0	0	0
724	Strojní vybavení	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	0	0	0
726	Instalační prefabrikáty	0	39 619	0	0
Celkem PSV	0	7 420	0	0	0
		100 469	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 150	100 469	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	105 619	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 619	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	105 619	0
Mimosstavební doprava	0	0,0	105 619	0
Zařízení staveniště	0	0,0	105 619	0
Provoz investora	0	0,0	105 619	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	105 619	0
	0	0,0	105 619	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Vybudování výtahu a bezb.WC v 2.np,Mjr.Nováka1455/34,O.-Hrabůvka
 Objekt : D.1.4 - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1	97	Proražení otvoru a ost.bourací práce						
	9711012	Sekání drážek ve stáv.zdivu,podlaze (vč odvozu sutí a poplatku za skládku)	m	30,00	155,00	4 650,00		
	Celkem za	97 Proražení otvoru a ost.bourací práce				4 650,00		
Díl: 2	930	Hodinové zúčtovací sazby						
	1111	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	2,00	250,00	500,00		
	Celkem za	930 Hodinové zúčtovací sazby				500,00		
	Celkem za	HSV				5 150,00		

OK
 20

Položkový rozpočet

Stavba : Výbudování výtlahu a bezb.WC v 2.np.Mjr.Nováka1455/34,O.-Hrabůvka
 Objekt : D.1.4 - Zdravotně technické instalace

P.č.	Císle položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
1	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanál.hrdla	kus	2,00	568,00	0,00184	0,004
2	721170975	Oprava - potrubí plastového. - krácení trub DN 100	kus	10,00	104,00		
3	721171975	Oprava - potrubí plastového - propojení trub DN 100	kus	8,00	650,00		
4	721171808	DMTZ - potrubí PVC, novodur D 50-D 114	m	15,00	24,70	0,01106	0,166
5	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	1,00	471,00	0,00958	0,010
6	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	10,00	515,00	0,00958	0,096
7	721174043	Potrubí PP-HT připojovací D 50	m	10,00	268,00	0,00100	0,010
8	721194107	Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	3,00	78,00		
9	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	5,00	95,80		
10	721226121	Sprch. žlab nerez.-150cm,vč.zápach. uzáv.DN50	kus	1,00	9 615,00	0,01675	0,017
11	721226122	Nerez. kryt žlabu - 150cm	kus	1,00	965,00	0,00075	0,001
12	72128100R	Požární manžeta -CP644 -110	kus	2,00	1 850,00	0,00035	0,001
13	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	21,00	21,80		
14	721290821	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0,17	1 326,00		
15	721300912	Pročištění svislých odpadů do -DN 200	kus	4,00	288,50		
16	998721101	Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0,13	549,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace			32 014,74		0,303
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
17	722171914	Oprava-přezání plast. trubky -D32	kus	1,00	8,30		
18	722171934	Oprava-propojení plast. trubky -D32	kus	1,00	137,50		
19	722170804	DMTZ potrubí plast -do D 50	m	25,00	24,70	0,00226	0,057
20	722173202	Potrubí plast-PN20-třivrstvé D 20x2,8	m	20,00	192,00	0,00112	0,022
21	722173203	Potrubí plast-PN20-třivrstvé D 25x3,5	m	15,00	230,00	0,00147	0,022
22	722173205	Potrubí plast-PN20-třivrstvé D 40x5,5	m	10,00	376,00	0,00244	0,024
23	722181221	Izol. potrubí trubcemi PE 10mm -DN 22mm	m	20,00	66,50	0,00003	0,001
24	722181222	Izol. potrubí trubcemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	25,00	72,40	0,00005	0,001
25	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	10,00	21,40		
26	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	2,00	61,00		
27	722220111	Nástěnka závitová,pro výtakový ventil G 1/2"	kus	11,00	174,00	0,00023	0,003
28	722220111	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2	pár	2,00	348,00	0,00047	0,001
29	722232124	Armatury se 2závit - Kulový ventil D 32	kus	2,00	557,00	0,00055	0,001
30	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	45,00	34,10	0,00019	0,009
31	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	45,00	24,40	0,00001	0,000
32	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0,06	1 326,00		
33	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0,08	501,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod			21 415,47		0,141
Díl: 723		Vnitřní plynovod					
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod					
Díl: 725		Zařizovací předměty					
34	725111131	Splachovací nádrže plast vysokopol.	soub	1,00	1 774,00	0,00346	0,003

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Vybudování výtahu a bezb.WC v 2.np,Mjr.Nováka1455/34,O.-Hrabůvka
D.1.4 - Zdravotně technické instalace

35	725110811	DMTZ klozet splachovací,výjevka	soub	8,00	175,50	1 404,00	0,01933	0,155
36	725112172	Klozet.mísa keram.-kombi- + sedátko	soub	3,00	2 790,00	8 370,00	0,02956	0,089
37	725112172	Klozet. mísa keram.-závěsná pro inval.70cm+sedátko	soub	1,00	7 530,00	7 530,00	0,02951	0,030
38	725210821	DMTZ umyvadel/bidetů/dřezů ocel.,lit. keram.	soub	5,00	113,50	567,50	0,01005	0,050
39	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450	soub	2,00	1 040,00	2 080,00	0,02302	0,046
40	72521168R	Umyv.keram.s otvor.-inval.+podomítková odtok.sada nerez	soub	1,00	2 460,00	2 460,00	0,02502	0,025
41	72521161R	Krýt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup	soub	2,00	650,00	1 300,00	0,01220	0,024
42	725331111	Výjevka diturvitová, odpad DN 100	soub	1,00	4 520,00	4 520,00	0,01719	0,017
43	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -6m	t	0,21	1 184,00	242,72		
44	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	11,00	205,00	2 255,00	0,00030	0,003
45	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	3,00	1 115,00	3 345,00	0,00154	0,005
46	725821312	Baterie nástěnné pákové s dlouhým výtok-chrom, G 1/2"	soub	1,00	1 265,00	1 265,00	0,00184	0,002
47	72584141R	Baterie sprch. nástěnná páková+posuv.držák+sprch.růžice	soub	1,00	1 510,00	1 510,00	0,00055	0,001
48	725860109	Zápach. uzávěrky umyvadlové DN 40	soub	2,00	200,50	401,00	0,00049	0,001
49	72598011R	Dvířka 15/30 cm - nerez.	kus	1,00	455,00	455,00	0,00100	0,001
50	998725101	Zařiz.předměty přesun hmot výška -6 m	t	0,25	569,00	139,97		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				39 818,19		0,451
Díl:	726	Instalační prefabrikáty						
51	726131041	Předstěn.instal.systém pro záv.WC-modrý rám+ovládání tl	soub	1,00	5 400,00	5 400,00	0,01865	0,01865
52	726191001	Příslušenství k instal.syst.+zvuk.isolace	soub	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00015	0,00015
53	726191002	Souprava pro předstěn.montáž WC	soub	1,00	570,00	570,00	0,00050	0,00050
54	998726111	Instalační prefabrikáty přesun hmot výška -6 m	t	0,14	1 326,00			
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				7 420,00		0,019
	Celkem za	PSV				100 469,40		0,934

26

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg. číslo: 1928 00_SL

Datum: 20.04.2016

Vypracovali: Helena Bezecná

ROZPOČET ZAKÁZKY - OSTRAVA HRABŮVKA, MJR.NOVÁKA 34; VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU A BEZBARIER. WC

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.	Předběž. cena	Rozváděč RH-B	ks	1			22400,00	
2.	OEZ	Rozváděč stávající R2 - Doplnění materiálu LTN 10B/1	kpl	1			124,00	
3.	HENSEL	Krabice K9504/K	ks	1		99,00		99,00
4.	KRUŽIK UPS	UPS - US MULT 10X-M1	ks	1		105,00		105,00
5.	210010123	Trubka PVC pev uloř FXP 32mm	m	15		48,00		720,00
6.	210010102	Lišta PH LH 40x40 hranatá	m	10		48,00		480,00
7.	210010106	Lišta PH EKD 40x80 kanál rozváděčový	m	95		57,00		5415,00
8.	210010321	Lišta PH EKD 40x80 kanál rozváděčový	ks	5		84,00		420,00
9.	210010321	Krabice KU68 odbočná	ks	6		45,00		270,00
10.	210010351	Krabice KU68 univerzální	ks	1		87,00		87,00
11.	210800031	Krabicová rozvodka HENSEL K9504	m	12		12,00		144,00
12.	210800033	Vodič CYKYLO 2x1,5 p.o.	m	35		12,00		420,00
13.	210810101	Vodič CYKYLO 3x1,5 p.o.	m	98		32,00		3136,00
14.	210800546	Kabel sil CYKY 5x35 pev	m	15		10,00		150,00
15.	210800548	Vodič CY NN.VN 4 pev	m	30		12,00		360,00
16.	210800550	Vodič CY NN.VN 10 pev	m	130		12,00		1560,00
17.	210803095	Vodič CY NN.VN 25 pev	m	30		14,00		420,00
18.	210100001	Vodič PRAFLADUR 5x10 pev	ks	10		12,00		120,00
19.	210100003	Ukončení vodičů-rozváděč, zap 2,5	ks	35		16,00		560,00
20.	210100004	Ukončení vodičů-rozváděč, zap 10	ks	18		18,00		324,00
21.	210100005	Ukončení vodičů-rozváděč, zap 25	ks	10		23,00		230,00
22.	210220321	Ukončení vodičů-rozváděč, zap 35	ks	8		48,00		384,00
23.	210220321	Svorka na potrubí BERNARD	ks	4		45,00		180,00
24.	210020951	Montáž tabulka výstražná A4	m	15		95,00		1425,00
25.	210220101	Vedení uzem AlMgSi 8mm2 + podpěry	ks	3		221,00		663,00
26.	210220212	Tyč jímací upev střešní 3m	ks	3		45,00		135,00
27.	210220301	Svorka hromosvodná SS 2 šrouby	ks	2		55,00		110,00
	210220302	Svorka hromosvodná SZ nad 2 šrouby						

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg.číslo: 1928 00 SL

Datum: 20.04.2016

Vypracoval: Helena Bezecná

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže									
Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže	
28.	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg RH-B	ks	1		212,00			212,00
29.	210110001	Spínač nástěnný jednopólový	ks	3		56,00			168,00
30.	210110071	Spínač nástěnný speciální osvětlení	ks	1		112,00			112,00
31.	210201060	Svítlidlo zářivk 1x14W strop průmysl	ks	4		175,00			700,00
32.	210201001	Svítlidlo zářivk 2x36W strop	ks	4		788,00			3152,00
33.	210203221	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	8		8,00			64,00
34.	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	12		5,00			60,00
35.	210120402	Jistič vzd LTN do 25A 1pól	ks	1		38,00			38,00
36.	220320158	Montáž zdroje UPS	ks	1		214,00			214,00
37.	210000000	Demontážní práce	hod	20		125,00			2500,00
38.	210020451	Zednická výpomoc	hod	40		210,00			8400,00
39.	210000000	Kompletační činnost	hod	25		250,00			6250,00
40.	210950101	Síťtek označ kabel	ks	74		13,00			962,00
41.		Dodávka celkem				22524,00			
42.		Celkem část A montáže							40650,00
43.									
44.									
45.	460150153	Kabel nýhy š. 35 hl 70 ZEM3 ručně	m	15		126,00			1890,00
46.	460560153	Zához kabel nýhy š. 35 hl 70 ZEM3	m	15		42,00			630,00
47.	460490013	Zakrytí kab folií PVC 33cm	m	15		35,00			525,00
48.	460620013	Provizorní úprava terénu ZEM3	m2	5,25		22,00			115,50
49.									
50.		Celkem zemní práce							3160,50
51.									
52.									
53.									
54.		Celkem část A montáže včetně zemních prací							43810,50
55.									
56.									
57.									

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Datum: 20.04.2016

Vypracoval: Helena Bezecná

Reg.číslo: 1928 00_SL

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.	10312803	Trubka PVC FXP 32 +5% prořez	m	15	8,00		120,00
2.	10500115	Lišta PVC LH 40x40 vkladací +5% prořez	m	10	32,00		320,00
3.	10500224	Kanál elinstal EKD 80x40 +5% prořez	m	95	76,00		7220,00
4.	11003605	Krabice odbočná KR 68	ks	5	26,00		130,00
5.	11004405	Krabice odbočná KU 68 univerzální	ks	6	5,00		30,00
6.	820203861	Kabel CYKLO 2Ax1,5mm2 +5% prořez	m	12	10,00		120,00
7.	820205784	Kabel CYKLO 3Cx1,5mm2 +5% prořez	m	35	13,00		455,00
8.	832506584	Kabel CYKY 5Cx35mm2 +5% prořez	m	98	397,00		38906,00
9.	800101259	Vodič CY 4 zžl +5% prořez	m	15	10,00		150,00
10.	800101457	Vodič CY 10 zžl +5% prořez	m	30	21,00		630,00
11.	800101655	Vodič CY 25 zžl +5% prořez	m	130	55,00		7150,00
12.	821212689	Kabel PRAFLASAFE 5Cx10mm2 +5% prořez	m	30	157,00		4710,00
13.	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	74	12,00		888,00
14.	226301000	Svorka na potrubí BERNARD	ks	8	16,00		128,00
15.	91210105	Tabulka výstražná A4	ks	4	15,00		60,00
16.	251101804	Vodič AlMgSi 8mm +5% prořez	kg	1,08	99,00		106,92
17.	220200109	Zemní tyč ZT 2000x28mm	ks	3	245,00		735,00
18.	225101104	Svorka křížová SS	ks	3	12,00		36,00
19.	226000107	Svorka zkušební SZ	ks	2	35,00		70,00
20.	224000208	Podpěra do zdiva PVD2 200mm	ks	6	16,00		96,00
21.	214060204	Fólie výstražná š.320mm červená +5% prořez	m	15	5,00		75,00
22.	110424108	Spínač 3553-01289 velkoplošný	ks	3	131,00		393,00
23.	110424001	Spínač 3299A-A22180 automat.	ks	1	1050,00		1050,00
24.	200313774	Svítlidlo zář s vypínačem 1x14W vč zdroje	ks	4	452,00		1808,00
25.	200313810	Svítlidlo zář 2x36W vč zdroje IP20	ks	4	825,00		3300,00
26.							
27.							
28.		Podružný materiál	%	5	68686,92		68686,92
29.		Nosný materiál celkem					3434,35
ZDROJOVÝ ROZPOČET							72121,27

Datum: 21.04.2016 Vypracoval: Helena Bezečná

Reg. číslo: 1928 00 SL

REKAPITULACE				
	Text	Dodávky	Montážní práce	Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR				
	DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ			
	4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	22524,00		
	MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN	901,00		
	NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)			43810,50
	MONTÁŽE DLE 2M - ODD 26-74 ÚHRN			72121,27
	MONTÁŽE DLE 46M			
	NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M			
	DEMONTÁŽE DLE 21M			
	1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE			
	1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL			1159,32
	6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE			
	6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL			6955,91
	1.30% HORIZONT. PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ			
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			292,81
	HLAVA II (III) - ÚHRN	23425,00		124339,80
	MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE	147764,80		
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	4.20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY			
	4.20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU			3206,12
	1.60 % NA PROVOZNÍ VLIVY			
	1.60 % PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY			2364,24
	HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN			
ZDROJOVÝ ROZPOČET				
				5570,36

Datum: 21.04.2016 Vypracoval: Helena Bezečná


Reg. číslo: 1928 00 SL

seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 95.17 „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:	SCHINDLER CZ a.s.	výtah	27%
Sídlo / místo podnikání:	Řevnická 170/4, Praha 5		
Tel., fax:	595781972		
E-mail:	Info@schindler.com		
IČO:	27127010		
DIČ:	CZ27127010		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	B9174		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Břetislav Kašparovský		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Břetislav Kašparovský		
2. Název:	Jan Kotzmann	elektro	8%
Sídlo / místo podnikání:	K. Pokorného 1295/23, Ostrava		
Tel., fax:	608 738 366		
E-mail:	Kotzmann.jan@atlas.cz		
IČO:	13597108		
DIČ:	CZ5805040912		
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Jan Kotzmann		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jan Kotzmann		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA – statutární ředitel
Datum:	05. 09. 2017





ČASOVÝ HARMONOGRAM


Vybudování výtahu a bezbarierového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34

Převzetí staveniště: dle SoD
 Předpoklad zahájení prací: do 10 dnů od převzetí staveniště
 Termín ukončení : do 58 dnů od zahájení prací
 Lhůta výstavby: 58 dnů

01 Vybudování výtahu a bezbarierového WC

- Zemní práce
- Zakládání objektů
- Zdivo
- Konstrukce stropu
- Úpravy povrchů vnitřní
- Úpravy povrchů vnější
- Podlahy a podlahové konstrukce
- Výplně otvorů
- Lešení
- Dokončovací konstrukce
- Bourání a demolice konstrukcí
- Přesun hmot
- Izolace proti vodě
- Povlakové krytiny
- Izolace tepelné
- ZTI
- Konstrukce klempířské
- Konstrukce truhlářské
- Podlahy z dlaždic
- Obklady keramické
- Nátěry
- Malby
- Elektromontáže
- Montáže dopravních zařízení
- Vedlejší rozpočtové náklady

Předání díla



ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.
 Boňvojeva 646/50
 718 00 Ostrava - Kupačsky 13
 tel.: 596 238 239
 IČ: 04670329 DIČ: CZ04670329