Statutirni mésto Ostrava .
Smlouva

meéstsky obvod Ostrava - Jih
uirad mestskeho obvodu

Verejna zakazka ¢.: VZ116.19
Identifikator zakazky ¢.: P19V000000..

Smlouva o dilo — navrh (priloha ¢. 2 vyzvy)
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik. ve znéni pozdéjsich predpisu
(déle jen ..smlouva™)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Prijemce:

Méstsky obvod Ostrava - Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabiivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednarem, starostou

00845451

I1CO:

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. Gétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen ,,objednatel*
a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Prijmeni
1CO:

DIC:

Penézni ustav:

C. uctu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/zivnostenském rejstitku vedeném u ...l ., oddil
viozka .................

(dopini ucastnik)

dale jen ,,zhotovitel*
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Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji. ze idaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych idajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto titkonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje. ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u¢innou pojistnou smlouvu pro pfipad
zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve Vy¥Si ....ccooveviinveiniinnns K¢
(dopini ucastnik - min. vsak 3 500 000 K¢), kterou kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi kontaktni
osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé, ze na realizaci predmétu této smlouvy
se bude podilet vice zhotovitell spolecné jako spole¢nici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb.. obcansky zakonik, ve znéni pozdejSich predpisti, bude kazdy spole¢nik pojistény za skodu
zplisobenou tieti osobé pii plnéni predmétu této smlouvy ve vysi min. 3 500 000 K¢&. Tato povinnost
bude splnéna tim, ze kazdy ze zhotovitell predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve
vécech smluvnich  k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale
samostatné, anebo tak, ze kterykoliv ze zhotoviteli piedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a
v originale samostatné, anebo tak, ze kterykoliv ze zhotovitelii dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude
vyplyvat, ze pojisténi je sjednano i ve prospéch ostatnich zhotovitelli-spole¢niku.) (Pozn. pokud bude
tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pfred uzavienim této smlouvy odstavec v zavorce
vypustén).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpuisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je predmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zékladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava - Jih ze dne ............

yoLo (¢ LT | I

cLll. Predmét smlouvy a misto plnéni

1.

#Hydroizolace MS Sponarova
L

()

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v predem stanovené dobé
dilo - stavbu s nazvem:

wHydroizolace MS Sponarova *
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky VZ 116.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracované firmou
COS exim, s.r.o., Alesova 26, 370 01 Ceské Budgjovice, ICO: 47237287, datum 05/2019, misto stavby
ul. Sponarma 1503/16, Ostrava-Hrabuivka, (dale jen ..stavba™ nebo ..dilo™).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (dopini ucastnik), Ktera je soucasti

realizacni dokumentace stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projek¢ni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy:

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ..ZS") v¢etné provereni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniste véetne thrady vSech nékladua spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné 3kody na
sousednich pozemcich a po ukon¢eni praci uvést stavenisté do puivodniho stavu a nasledné predani
ploch;
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zajisténi a uhrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni

na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- ndklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaeni vcetné projednani s pfislusSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladii s tim spojenych véetné uvedeni do plivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby, které budou
prizpisobeny provozu $kolského zafizeni, pokud prace budou probihat ve §kolnim roce v dobé
vyuky:

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zdkona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v pfipadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajiSténi vytyceni inzenyrskych siti pfed zahajenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektu stavby. véetné zpracovani vytycovacich vykresi;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajiSténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby; zajisténi a
dodéni 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu. jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nekterych dalSich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisi, o
likvidaci odpadu bude predlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek tzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki

dot¢enych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpe¢nych prechodi a prejezdii pres vykopy pro zabezpeCeni pristupu a piijezdu
k objektum;

- denni udrzovani ¢istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

provedeni predepsanych mereni, individualnich a komplexnich zkousek a predani dokladu, atestl

a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Uspésné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé

uZivatele);

zajisténi provoznich radl a navodu k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho

jedno na CD ROM., v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy:

- zajisténi zavaznych stanovisek dotcenych organt k uzivani stavby:

- zhotovitel je povinen se na vyzvéani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zu¢astnit
kolaudace stavby a prevzit k pInéni dila pozadavky kolaudaéniho organu:;

Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V pripadé
pozadavku na provedeni dodatecnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ..polozkovy rozpocet nakladi stavby™) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pficemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o...... % (pocet % bude doplnén dle nabidkové
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11.

ceny vybraného uchazece na verejnou zakazku, pficemz snizeni nebude vétsi nez 30%. V pripadé vyssi
nabidkové ceny bude ¢ast véty obsahujici ponizeni ocenéni vypusténa.). Predmétné dodate¢né prace
miize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této
smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano
v Givahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 23., odst. 24. a ¢l. XI. odst. 3.

V pripadé pozadavku praci. které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu. kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoCtu zhotovitele dle prilohy ¢. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérec¢né kontrolni
prohlidky stavby. popi. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak. aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potiebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
priméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfiit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vech moznych dusledki.

Misto pInéni: MS Sponarova 1503/16, pozemek parc. €. st. 866, LV 1364, k. u. Hrabtivka (714585), je
vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

Mistem pro predani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosici, je
Ufad méstského obvodu Ostrava - Jih, odbor Skolstvi a kultury. oddéleni Skolstvi (dale jen ,.OSK“).

Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpo¢tu objednatele.

¢l.lll. Cena dila

L.

(doplini ucasmik)
Cena za provedené dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena dila v K¢ Bez DPH

Hydroizolace
MS Sponarova
L

Cena bez DPH uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku (déle jen .,.Cena™) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu G¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvofi pfilohu ¢. | této smlouvy. (doda
ucasinik)

Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila. vcetné veSkerych naklada spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i pripadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméneé Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
predmétu smlouvy uvedenc¢ho v ¢l. 11, této smlouvy nebo v pripadé, ze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila.
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6. Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materialt, konstrukénich systémi a parametrt
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,obcansky zdakonik*).

¢l.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze pInéni, které je predmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
verejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen .,zakon o DPH*).

2. Podkladem pro uhradu Ceny, pripadné jeji casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen .faktura®),
které bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH.

3. Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktuie uvést i tyto Gdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢&islo smlouvy objednatele (typ/pof. ¢islo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavreni, ¢islo verejné zakazky: VZ 116.19 identifikator: P19V00000xxx,

c) predmeét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaéi pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo i¢tu. na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) adaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstfiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatel
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

1) oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor $kolstvi a kultury),

J)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich del (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dale jen .GFR*) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb.. o danich z piijmu. ve znéni pozdé¢jsich predpisi.

1) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zadkona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci za kalendarni mésic a zjistovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i pInéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni pro prenesenou dafiovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle acetnich a danovych pozadavki na objekty. investiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné K jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dni ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pInéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu predlozenych dokladu dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém meésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od predlozeni zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendainich dni ode dne uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni.

7. Po pfedani dila provede zhotovitel zavérecné vyuctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré diléi
faktury a vystavi fakturu dolozenou soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem za posledni
dil¢i pInéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
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objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o predani a pfevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a doruc¢ena do 7 kalendainich dnu po piedani dila.

8. Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dni po jejim prokazatelném doruc¢eni druhé smluvni
stran€. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostiednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi predani a prevzeti dila nebo nasledné v zarucni dobé a k zajisténi dalSich zavazki
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtsta zadné
prisluSenstvi s vyjimkou urokii z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité¢ pohledavky objednatele vuci zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na tihradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li prévo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto élanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vy$i 5 % z Ceny, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dni po odstranéni
viech vad a nedodélkii uvedenych v zépise o predani a prevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocCteni pripadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaruéni doby
a splnéni vSech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vvsi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak dfive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelna, bezpodminecna, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta Ihiita nejméné sedm (7) kalendainich dni. Pozastavka bude v tomto pripadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

14. Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokii Objednatele vzniklych v dusledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vsak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného pinéni, dale na uhradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.

15. Bude-li cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dni od okamziku vyrozuméni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto diivodu
nebylo zpusobilé slouzit svému uc¢elu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku. nejpozdéji do 10 dnii od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

17. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
spInéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dni od doru¢eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neu¢ini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

18. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.
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20. Faktura bude zpracovéana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, pro
nékteré vybrané acetni jednotky, které jsou Gzemnimi samospravnymi celky, pFispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vsech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z prijmu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji ¢ast, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo ictu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo uctu zvetejnéné
zplGsobem umoziujicim dalkovy pristup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveri se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z c¢tu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
ictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vy€erpani finan¢nich
prostiedku pridélenych pro dany kalendarni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pridéleni finanénich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V pripadé nepridéleni financnich prostiedki objednateli budou
prace preruseny a lh(ita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prostredku bude zhotovitel pisemné informovan.

¢l.V. Doba plnéni

|
a) Termin zahajeni realizace dila:
- do 10 kalendarnich dnti od predani staveniste, pfipadné po predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé

k realizaci dila ze strany objednatele. Predani stavenisté se uskutecni do 3 mésici od G¢innosti
smlouvy po pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé, ktera bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu predani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1. tohoto ¢lanku ode dne ur¢eného v pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti stavenisté;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahdjeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (déle
1€z jako ..lhuta realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendaFnich dna (doplni
ucastnik - predpokladand thuta realizace max. 180 kalendarnich dnu) od zahajeni realizace dila.
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c) Doba vyhrazena pro piedani a pievzeti dila dle odst. 2. tohoto ¢lanku za¢ind bézet nejpozdéji 5
kalendarnich dnu pred uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni prejimaciho fizeni a je
soucasti lhaty realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K¢ za kaidy zjiStény
pFipad.

Prejimaci tizeni bude objednatelem zahdjeno do 3 kalendainich dnii od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonceno do 2 kalendainich dni ode dne zahdjeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt dorucena nejméné S kalendainich dni pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1. tohoto ¢lanku.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkiu muze dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim
Ihit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pripadech mé zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dni vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhity
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pricemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednéani. Dodatecné uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V piipadé, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pired zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatecném Casovém piedstihu pied jejich provadénim, pripadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v dusledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci.
zapiSe tento pozadavek na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadeni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku. pokud tak neucini do 3 pracovnich dnli od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s prerusenim nesouhlasi.

V piipadé, ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v dusledku nevhodnych klimatickych
podminek. zapiSe tento pozadavek na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni. jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci
(provadéni dila) bude bran zretel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pri sestavovani harmonogramu predvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s preruSenim nesouhlasi.

V piipadé souhlasu objednatele s prerusenim praci z vySe uvedenych divodd (tj. z divodu, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonc¢eni a predani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
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objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodate¢né uplatinované dny preruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha & 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany
dodavatel pred podpisem smlouvy).

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipadé prodleni s provedenim
jednotlivych ¢asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni casového harmonogramu realizace dila stim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dni. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhité
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doSlo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle predchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
piislusna cast dila dle c¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahdjeni po&itani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a preddnim celého dila dle odst. 15. tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 30 kalendainich dnt od terminu uréeného vyzvou objednatele,
bude objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5% zCeny.
Odstoupeni objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5% z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Dilo se ma za dokonéené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné pievzit i v pripadé,
vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivéani stavby
funkéné nebo esteticky. ani jejich uzivani podstatnym zplisobem neomezuji, pokud bude dohodnut
termin a zpusob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze objednatel ma pravo dilo
vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do doby jejich Gplného
odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim predpisim, prislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popr. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady. jez ma dilo v dobé piedani a pievzeti, a kolaudaéni vady.

13. O piedani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulare
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila.

- agendové Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v¢etné agendovych cisel a dat uzavieni jejich
dodatka,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis ndkladu od zahajeni do predéni dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace.

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima. popf. ze dilo nepiejima a z jakych divodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢&i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pfeda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych

organu k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
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technickych norem a predpist. provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, ze se vyzaduji.

Déale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, ze bude zhotovitel odstrafovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipadé pfedan az po ukonéeni
vSech zapisi do stavebniho deniku. Dfive predany prvni pripis dennich zaznaml bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepredanou ¢ast dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepiedané casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté¢ vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zépisu o
predani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle odst. 1. tohoto
¢lanku, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den

prodleni.

¢l.VI.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost. udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost. hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zdvazné pravni uprave, ceskvm technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméne a doplnéni n€kterych zakon(, ve znéni pozdejsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. podle
schvéalenych technologickych postupt stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpetnostnimi predpisy. v souladu se souc¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupi
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. V piipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
1 doporu¢enymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby
musi byt predem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti. nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpisobem
pii kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pri realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi uéinky,
které negativné puisobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiali na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi predpisy nebo vyzadanych prislusnymi kompetentnimi organy.

I.VIIl. Provadéni dila a jina ujednani

(13

Pri pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla

vydana.
2. O predani a pirevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

(==
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Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zaf'izeni stavenisté vcetné zaborli a najmu si zajiSt'uje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle prislusnych
predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovérenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zpusobilosti,
ve znéni pozdéjSich predpist, a to v pripad¢, ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tretich osob uvedenych
v priloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2%). V pripadé nepiedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych v pfiloze ¢. 2,
pouze na zakladé piedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?7.

10.

11.

12,

14.

/

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tretich osob, coz je
potvrzeno v pfiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,.pfiloha ¢. 2). V pripadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodii muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych
v pfiloze ¢. 2, pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (d€astnik preskrtne nehodici se alternativu)
Objednatel je opravnén i v priubéhu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmeény pristoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na tihradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladu,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Pripadny pouzitelny demontovany material v¢. kovového odpadu bude nabidnut objednateli k
pFevzeti.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpe¢nostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vCetné prostoru zafizeni stavenisté,
bezpecnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté (prizpusobenému provozu $kolského zarizeni,
pokud budou prace probihat ve Skolnim roce v dobé vyuky). Za nedodrzovani tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfisluSnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
Gctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zatizovaci predméty a vyrobky zabezpelit pred
poskozenim a kradezemi az do predani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrmuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi provadéni dila zakryty. V piipadé,
7ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi. mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli ac¢tovana smluvni pokuta ve vy3i 10% z Ceny, minimalné v3ak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad. V pripadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel souc¢asné povinen na zakladé Zzadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.
Zhotovitel zajisti vytyceni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
prubéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pred
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ukon¢enim realizace dila (stavby) preda objednateli. Vytyceni staveniSté a veskerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pripadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava - Jih, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace v¢etné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do puvodniho stavu vcetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedos$lo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skute¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci preda
objednateli pfi predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Soucasti stavby je i geometrické zaméreni.
Nejpozdéji pii predani stavenidt¢ budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové
dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni§té do 10 dnii od predani dokonceného dila. Verejné
plochy budou vtomto terminu piedany prislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb
Uradu méstského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto piedani doloZi potvrzenym zapisem. Pfi
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu
tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni
s vyklizenim a vycisténim stavenisté.

19. Predani zakladnich vytycovacich prvki bude dohodnuto pfi predani stavenisté.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemcim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pfi
realizaci dila. pokud bude jeho zavinéni prokazano. V pripadé, ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady skody zapocist na pozastavku.

21. Objednatel pievezme objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi verejného provozu.

22. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedo$lo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opa¢ném pripadé nese plnou odpovédnost za zpasobené Skody a tyto skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od predani stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pfipadnymi pripominkami k projektové dokumentaci. V opaéném pripadé zhotovitel prohlasuje, ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pFipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku treti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 kalendaimich dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se viemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,
a provadéciho predpisu, a v souladu s prilohou ¢. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisi. s dlirazem na zapis evidence zaméstnancti, navozu materialii, pouziti strojii a
technologickych postupti, ve znéni pozdejsich predpis.
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12.

13.

Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pripojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zédznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt
vynechédna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a piehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, piipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pripominky vzdy do 3
pracovnich dnii; jinak se predpokladé jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢&i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zaznamim do tfi pracovnich dni své vyjadreni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény pripad.

V pripadé. ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli u¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej preda objednateli k archivaci dle platnych predpisi. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamu kon¢i dnem predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodélki, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovida za tplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam vyrobcu a
dodavatelii materialii a vyrobc, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady. jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dobé€. Za vady. které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze i v pripadé, kdy bude dilo prevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- naveskeré prace HSV a PSV ...... mésici. (dopini ucastnik, min. 60 mésicu),

- nanatery a malby se poskytuje zaruka 24 mésicu

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni v3ech pravidel provozu a udrzby.

Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonc¢i dfive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada. objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
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Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od doruceni oznameni o vadeé,
pisemné oznamit, jakym zplisobem bude vada odstranéna. V piipadé. kdy objednatel nesouhlasi se
zplisobem reSeni reklamace. vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feseni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
pripadé ke shodé ve zpuisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a ndklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pFipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned. jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do S pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstranovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V pfipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10. tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zéruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto ¢lanku.

V pripadé, Zze zhotovitel nebude vcas reagovat na oznamenou vadu nebo v pripadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén ctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé. ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit treti osobou a naklady mu takto vzniklé Gctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10. tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za

sSkodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

Nebezpec¢i Skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne piedani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé. kdy objednatel predanou cast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokon¢eného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodelku.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniSté, vcetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potrebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pii realizaci a uzivani dila.
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.
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¢l. XI. Zavérecna ujednani

10.

11.

12.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem uverejnéni v centralnim registru smluv dle zakona ¢islo 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu..
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7. a ¢l. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.
Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavreni
dodatkii v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava - Jih a umoznéni uzavieni dodatku pred terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.
Objednatel je opravnén ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
ktera zacina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukon¢it i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.”
Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: .. ...

(uvedte, pokud je opravnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
FEANZACHICR: coonciivas cusmmmmans s oummuns « s smmsmaaiss

(uvedte, pokud je opravnéna osoba v dobé podani nabidky znama a urcena)

SMIIVAICH: s snmmsanssceaimmsns drasomens s wostion
(uvedte, pokud oprdavnénad osoba neni shodnd s osobou oprdavnénou uzavrit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Gabriela Vasiliadis Toth DiS., vedouci OSK, tel.: 599 430 132
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Jana Kisova., OSK, tel.: 599 430 337

a povéfeni zaméstnanci OSK.
Pri zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouve. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vy8i vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.
Smluvni strany. vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.
Smluvni strany. vyuzivajice své smluvni volnosti. sjednavaji automatické zapoCteni vzajemnych
penézitych naroki vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obc¢anského zakoniku.
Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve [hité 15 kalendafnich dna
ode dne doruceni pisemné vyzvy k jeji uhradé druhé smluvni strané.
V piipadé zaniku zavazku pied radnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pripadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatril v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovedél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy. nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim osobam.
Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.
Seznam poddodavatelii. prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateld. ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zmenit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvéleni
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kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v piipadé, ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ptvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjiSténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendarnich dni
ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruéeni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateli, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za pInéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny veiejné zakazky. informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro pripad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neu¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢&i jinak
Znemozni.

Smluvni strany se dohodly, ze pro tento svij zavazkovy vztah vylu€uji pouZiti ustanoveni
§ 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605

obcanského ziakoniku.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského

zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obc¢anského zdkoniku, ze vylucuji pFijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou. i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky:.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité. srozumitelné. dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vie. co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
predmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné viech pripadnych
piiloh a dodatki. v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, je-li povinnost tuto smlouvu uverejnit dana timto zakonem. Registr
smluv je trvale verejné pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
¢iselném oznaceni smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlasuji, ze skute¢nosti
uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich
predpisu a udéluji souhlas K jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.
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25. Nedilnou sou¢asti této smlouvy je:
—  priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby (doda ucastnik)
—  priloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelu, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky (doda ucastnik)
~  priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel pred podpisem

smlouvy)
Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtvka Misto:
Bc. Martin Bednar Tit. Jméno PFijmeni
starosta funkce
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