



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/105831/19/INV/Dec VZ 118.19

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 12. prosince 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele ze dne 11. 12. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 9	„Dle „Zadávací dokumentace“ a „Návrhu Smlouvy o dílo“ jsou předpokládány rozdílné doby plnění u obou částí veřejné stavební zakázky, tj. „Rekonstrukce ul. Mjr. Nováka“: 03-11/2020 (<i>max. 250 kalendářních dnů</i>) a „Parkoviště na p.p.č. 433/33“: 03-06/2021 (<i>max. 90 kalendářních dnů</i>). Domníváme se, že vzhledem k dílčímu hodnotícímu kritériu na „ <i>lhůtu realizace v kalendářních dnech s vahou 20%</i> “, by bylo možné zkrácením lhůt provést kompletní stavbu během jedné stavební sezóny, tzn. cca 03-11/2020. Je možno s touto variantou takto uvažovat, resp. z jakého důvodu je nutná realizace obou částí stavby ve dvou letech 2020 / 2021?“
Odpověď č. 9	<i>Obě akce nelze realizovat v jednom kalendářním roce z finančních důvodů.</i>

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.