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  Statutární město Ostrava 
  Městský obvod Ostrava-Jih 
  úřad městského obvodu 

  
 

Vaše značka:     
ze dne:         všem dodavatelům  

Č. j.: JIH/038759/20/INV/Dec   VZ 10.20        zveřejněním na profilu zadavatele 

Sp. zn. S-JIH/032721/20         - zde -                                                                          
 

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.         
Telefon: +420 599 430 274 
Fax:  
E-mail: monika.deckova@ovajih.cz 
 

Datum: 13. května 2020 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
 
Veřejná zakázka:  Revitalizace rybníků ve Výškovicích 

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

V návaznosti na žádosti v E-ZAK ze dne 7. 5. 2020 a 11. 5. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací 

dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to: 

Dotaz č. 1 Dobrý den, vznášíme tímto dotaz ke stavebnímu objektu SO 01 - Revitalizace rybníka. 

Při výkopu rybníku je v rozpočtu uvedena položka č. 6 : 

6 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa.............. 

m3............3 515,000 

Dále je k této položce č. 6 v rozpočtu uvedena položka na odvoz tohoto množství - v 

položce č. 16: 

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4.....m3.......3 920,152 

V rozpočtu pro SO 01 nám chybí naložení tohoto výkopku v celkovém objemu 3515 m3 

(dle položky č. 6). Prosíme o doplnění této položky (naložení výkopku, nánosu) do 

rozpočtu. 

Odpověď č. 1 Zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet. 

Dotaz č. 2 „Domníváme se správně, že v SO 06 Ostatní a vedlejší náklady se do součtové pol. 1.3 – 

Související činnosti nezapočítává pol. 1.3.10 – Manipulační řád. Opraví zadavatel VV 

nebo jak má uchazeč postupovat? Předem děkujeme za informaci.“ 

Odpověď č. 2 Zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet.  
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V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání 

nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

z původního termínu 26. 5. 2020 do 10:00 hod. na nový termín do 4. 6. 2020 do 10:00 hod. a poskytuje 

novou časovou specifikaci, a to: 

3. Časová specifikace 

Lhůta pro: Od: Do: 

- prohlídku místa plnění 13. 5. 2020, 10:00 hod. 13. 5. 2020, 11:00 hod. 

- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD --- 25. 5. 2020, 23:59 hod. 

- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace --- 28. 5. 2020 

- podání nabídek  --- 4. 6. 2020, 10:00 hod. 

- předpokládanou dobu plnění  08/2020 - 06/2021 (max. 300 kalendářních dnů) 
Předání staveniště proběhne 03. 08. 2020 

- zadávací lhůtu 90 kalendářních dnů 

 

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
 
Příloha: položkový rozpočet 

Ing. Stanislav Šplíchal 

vedoucí odboru investičního 
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