

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 106.17
P17V00000134

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			5
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1231	2017	ODK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

K2 stavební Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Zastoupený: Jaromírem Kubalou, jednatelem

IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994
Peněžní ústav: Komerční banka Ostrava

Č. účtu: 43-3741890227/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32700.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24.10.2017 pod usn. 5590/136.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo s názvem:

“Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 106.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: KUŘIDÉM PROJEKT, s. r. o., Lipová 365, 747 14 Markvartovice, IČ: 27847888, datum 10/2016, pod zakázkovým číslem: 17/2016, akce: „**Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu**“ místo stavby ul. U Studia, Ostrava-Zábřeh, pozemek par. č. 708/3 – pohřebiště (dále jen „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 10.10.2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;

- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 24, odst. 25 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: Hřbitov na ulici U Studia, Ostrava-Zábřeh, pozemek parc. č. 708/3 – pohřebiště, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, budova A, přízemí – podatelna, kancelář č. 004.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	3 619 218,04	760 035,79	4 379 253,83

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 106.17**; identifikátor: **P17V00000134**
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
23. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo do 1 měsíce od doručení písemné výzvy objednatele;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přijímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.

2. Přijímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 6 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.

3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména z níže uvedených důvodů:**

- dojde ke změně rozsahu prací;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele;
- zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací. Tuto skutečnost zhotovitel písemně oznámí objednateli, včetně návrhu řešení.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 5 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V tomto případě nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodloužení, za každý i započatý den prodloužení s provedením předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním celého díla dle odstavce 15 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním části díla.
6. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodloužení.
7. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převzetí díla je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky, prostor a vybavení hřbitova zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště, hřbitova. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci opravy dodržovat podmínky „Závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, které jsou součástí projektové dokumentace.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10 000 Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
20. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
22. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
24. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly

nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

25. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
26. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - hydroizolace 60 měsíců,
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době, nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Marian Kotas, jednatel
realizačních: Marian Kotas, jednatel
smluvních: Jaromír Kubula, jednatel

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru)

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Bc. Jitka Děrkasová, referent odboru dopravy a komunálních služeb

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek k smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díl

Za objednatele

Datum: 22-11-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 20.11.2017

Místo:



Jaromír Kubala
jednatel



**K2 stavební
Moravia s.r.o.**

Počáteční 429/10, 710 00 Sluzská Ostrava
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 066
Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh

Cena bez DPH: 3 619 218

Zadavatel : Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO : 00845451
DIČ : CZ00845451

Projektant : KURIDEM PROJEKT s.r.o.
Lípová 365
74714 Markvartovice-Markvartovice

ICO : 27847888
DIC : CZ27847888

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Práci	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	203 000,00
Stavební objekt		4,00	
SO 01 Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran	815.22.1.9	1,00	1 484 740,53
SO 02 Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby	815.22.1.9	1,00	687 441,64
SO 03 Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav.	815.22.1.9	1,00	1 244 035,87
SO 04 Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu	815.98.5.9	1,00	0,00
Celkem za stavbu			3 619 218,04

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	3 619 218,04
DPH 21 %	760 035,79
Celkem za stavbu s DPH	4 379 253,82

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen jí ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na Internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupisí vedlejších a ostatních nákladů

S: 066	Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozství	cena / MJ	celkem	Ceník	Ceník soustava
	00511	Geodetické práce				140 000,00		
1	005111020R	Vytýčení stavby						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Odstranění zařízení staveniště						
3	005121030R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Provoz objednatel						
4	005122010R	Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Ostatní náklady						
Díl: 0N	5	005211010R	Předání a převzetí staveniště			63 000,00		
6	005211020R	Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření						
7	005211030R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby Užívání veřejných ploch a prostranství						
8	005211040R	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi						
9	005211080R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dokumentace skutečného provedení						
10	005241010R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Stavba : 086	Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh	
Objekt : SO 01	Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran	JKSO : 815.22.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran

- Třídník stav: 815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.22 oplocení s podezdívkou
- 815.22.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
- 815.22.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	1 484 740,53
	Celkem objekt SO 01	1 484 740,53

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 484 740,53
DPH	21 %	311 795,51
Celkem za objekt s DPH		1 796 536,04

7/174101102R00	... v uzavřených prostorách s urovňnutím povrchu zásepů s ručním zhutněním chodník : 0,4*0,2*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,7 0,4*0,2*(3,8+4+3,8)	m3	18,75690	76,00	1 406,76	800-1	RTS
181 10	Úprava pláně v zátezech		17,82880				
8 181101111R00	Vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodotonných a ploch do sklonu 1 : 5. ...bez rozlišení horníly, se zhutněním - ručně chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) 0,5*(3,8+4+3,8)	m2	117,23000	10,00	1 172,30	800-1	RTS
182 00-11	Prošná úprava terénu		5,80000				
9 182001111R00	Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině vnitřní strana :	m2	220,15000	25,00	5 503,75	823-1	RTS
10 113107415R00	Odstřanění podkladu nad 50 m2, kam. těžné tl.15 cm chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) 0,5*(3,8+4+3,8)	m2	117,23000	85,00	9 984,55		Vlastní
11 113107420R00	Odstřanění podkladu nad 50 m2, kam. těžné tl.20 cm chodník : 0,4*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) 0,4*(3,8+4+3,8)	m2	93,78400	95,00	8 909,48		Vlastní
12 181300010RA05	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, osetí trávou vnitřní strana : 1*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) Základy	m2	220,15000	25,00	5 503,75		Vlastní
Díl: 27					38 369,18		
27/4 35	Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
13 274351215R00	...Bednění stěn základových pasů - zřízení potěr : 0,05*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) ...Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,05*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)	m2	11,00750	380,00	4 182,85	801-1	RTS
14 274351216R00	275 31 Beton základových patek prosý 275 31-3 prosý ...z betonu C 20/25 sloupky brány 2,3 : (0,4*0,4*1)*4	m2	11,00750	50,00	550,38	801-1	RTS
15 275313621R00	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení sloupky brány 2,3 : (0,4*4*1)*4	m3	0,64000	2 700,06	1 728,00	801-1	RTS
16 275351215R00	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení sloupky brány 2,3 : (0,4*4*1)*4	m2	6,40000	380,00	2 432,00	801-1	RTS
17 275351216R00	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení sloupky brány 2,3 : (0,4*4*1)*4	m2	6,40000	30,00	320,00	801-1	RTS

275 36	sloupky brány 2.3 : (0.4*4*1)*4	6,40000				
275 36-2	výztuž základových patek					
18 275361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm			419,90	801-1	RTS
	sloupky brány 2.3 : 4,44*(0.4*2*1)*4*1,2/1000	0,01700	24 700,90			
	sloupky brány 2.3 : 4,44*(0.4*2*1)*4*1,2/1000	0,02000				
632 45-102	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený otevírným hladítkem.					
19 632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	88,06000	160,00	15 850,80	801-1	RTS
	0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)	88,06000				
953 98	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva					
20 953981102R00	...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	368,15000	35,00	12 865,25	801-4	RTS
	sokl : (12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)*1	220,15000				
	sloupky : 37*4	148,00000				
Díl: 34	Stěny a příčky			470 687,50		
311 36	Výztuž nadzákladových zdí					
311 36-1	z betonářské oceli					
21 311361821R00	... 10505	2,36110	25 000,00	59 027,50	801-1	RTS
	sloupky dn14 : 1,21*(3*4)*37/1000	0,54000				
	přílže u brány dn14 : 1,21*(3*8)*2/1000	0,06000				
	sokl dn10 :	1,23000				
	0,617*1,3*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8)*10/10	0,54000				
345 23-1	Zdivo plotové z tvárnice betonových					
	kladěné na sucho, s dodávkou tvárnice s příslušným podílem příběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výztuže, zalití					
345 23-11	jednostranně štípané					
22 34523111RT1	...tloušťky 190 mm	359,92000	720,00	259 142,40	801-1	RTS
	sokl 2x :	352,24000				
	2*0,8*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)	7,68000				
	přílže u brány 2x : (2*1,2*1,6)*2					
345 23-2	Stříška na zdivo plotové					
	s dodávkou zákrytových desek					
345232123RT1	...ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm	204,95000	360,00	77 881,00	801-1	RTS
	5,6*2+6*7+5,6*8+5,2*5+4,8+0,45+3*2+1,2*2+0,3+4,8+5,2*1+5	204,95000				
24 338261112RT3	Přílž plotový z bet. tvárnice jednostranně štípané	59,20000	720,00	42 624,00		Vlastní
	ofitrodní	59,20000				
	1,6*37	37,00000	455,00	16 835,00		Vlastní
25 3382611126T00	Stříška plotového přílže 500x500 mm, zákrytová deska hladká, přírodní	37,00000				
	37	37,00000				
26 34001	Připletek za tvarovku třístranně štípanou	97,92000	155,00	15 177,60		Vlastní
	přílže u brány : 0,4*(2*2)*2	94,72000				
	Zpěvněné plochy	3,20000				
Díl: 46				46 759,64		

27	56485111R00	...tloušťka po zhuštění 150 mm chodník :	0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) 0,5*(3,8+4+3,8)	m2	117,23000	65,00	9 964,55	822-1	RTS
28	56486111R00	...tloušťka po zhuštění 200 mm chodník :	0,4*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) 0,4*(3,8+4+3,8)	m2	93,78400	95,00	8 909,48	822-1	RTS
29	596215021R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dítě s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm chodník :	0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) 0,5*(3,8+4+3,8)	m2	117,23000	180,00	21 101,40	822-1	RTS
30	91788211R00	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zařtením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozmětu 1000/100/250 mm u bran : 1*2*3	6,00000 24,61830 23,40030	m	6,00000	187,60	1 122,00	822-1	RTS
31	59245110R	dlažba betonová dvourávká, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá chodník 20% nová :	0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73)*0,5 1*1*5	m2	24,61830	236,00	5 662,21	SPCM	RTS
32	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešebnové podlahy do 1,2 m 1*37	37,00000	m2	37,00000	500,00	18 500,00	800-3	RTS
33	950001	Dokončovací konstrukce na pozemních stěvkách Dmžz a zpešná montáž dopravní značky vč.základu 2	2,00000	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
34	982032314R00	982 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatžení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...pilířů cihelných, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou 0,4*0,4*1,75*39+0,4*1,45*1,75*2	12,95000 12,95000	m3	12,95000	1 110,00	14 374,50	801-3	RTS
35	979054441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamennem ložným chodník 1*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73)	224,46000 222,86000	m2	224,46000	18,00	4 220,28	822-1	RTS

Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.

36	767914830R00	1*(3,8+4+3,8) Demontáž oplocení ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m 11,99+89,06+33,49+4,74+0,52+2,73+1,45*2+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73 -10,4*39+4*3+1,45*2	m	11,60000 204,35000 234,85000 -30,50000	11 239,25	800-767	RTS
37	767920840R00	Demontáž vrat a vrátěk k oplocení ...o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m ²	kus	3,00000 3,00000	750,00	800-767	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			55 774,81		
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)							
38	99815111R00	...výšky do 10 m izolace proti vodě	t	656,17425 86,00	55 774,81 78 649,38	801-5	RTS
Díl: 711		711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena					
711 11-1		na ploše vodorovné					
711 11-11		natěrem					
39	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP sokl :	m ²	88,06000 88,06000	9 686,60	800-711	RTS
40	711112001RZ1	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP sokl :	m ²	88,06000 88,06000	9 686,60	800-711	RTS
41	7111141559RT1	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů sokl	m ²	88,06000 88,06000	9 422,42	800-711	RTS
42	7111142559RT1	...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů sokl :	m ²	88,06000 88,06000	9 422,42	800-711	RTS
711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,							
43	711482030RZ1	...svislá, s komponenty pro uchycení a těsnění, tloušťka s nopy 8 mm sokl :	m ²	110,07500 110,08000	5 283,60	800-711	RTS
44	711481272RZ1	711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní ...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu sokl :	m ²	110,07500 110,08000	5 283,60	800-711	RTS
45	62852269	Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral sokl vod. : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)*1,1 sokl svls. : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)*1,1	m ²	202,53800 101,27000 101,27000	15 180,35		Vlastní
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
46	998711201R00	...svisla do 6 m	%	863,16400 17,00	14 673,79	800-711	RTS

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
47 767001	D+M Vstupní kovaná brána č. 1 4000 x 1800 mm, zárovň zinek+ polvuretanová barva	ks	1,00000	14 969,00	14 969,00	14 969,00	Vlastní	
48 767002	D+M Vstupní kovaná brána č. 2 3800 x 1800 mm, zárovň zinek+ polvuretanová barva	ks	1,00000	14 221,00	14 221,00	14 221,00	Vlastní	
49 767003	D+M Vstupní kovaná brána č. 3 3800 x 1800 mm, zárovň zinek+ polvuretanová barva	ks	1,00000	14 221,00	14 221,00	14 221,00	Vlastní	
50 767004	D+M Kovaný plotový rám 750 x 1800 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva u brány č. 2 : 1	ks	1,00000	2 148,00	2 148,00	2 148,00	Vlastní	
51 767005	D+M Kovaný plotový rám 350 x 1800 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva u brány č. 2 : 1	ks	1,00000	1 003,00	1 003,00	1 003,00	Vlastní	
52 767006	D+M Kovaný plotový rám 900 x 1800 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva u brány č. 3 : 2	ks	2,00000	2 563,00	5 126,00	5 126,00	Vlastní	
53 767007	D+M Kovaný plotový rám 5600 x 1300 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 2+8	ks	10,00000	13 143,00	131 830,00	131 830,00	Vlastní	
54 767008	D+M Kovaný plotový rám 6000 x 1300 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 7	ks	7,00000	14 124,00	98 968,00	98 968,00	Vlastní	
55 767009	D+M Kovaný plotový rám 5200 x 1300 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 5+11	ks	16,00000	12 241,00	195 858,00	195 858,00	Vlastní	
56 767010	D+M Kovaný plotový rám 5250 x 1300 mm oblouk, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 1	ks	1,00000	12 359,00	12 359,00	12 359,00	Vlastní	
57 767011	D+M Kovaný plotový rám 5100 x 1300 mm oblouk, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 1	ks	1,00000	12 008,00	12 008,00	12 008,00	Vlastní	
58 767012	D+M Kovaný plotový rám 3000 x 1300 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 2	ks	2,00000	7 062,00	14 124,00	14 124,00	Vlastní	
59 767013	D+M Kovaný plotový rám 5000 x 1300 mm, jeřík profil, zárovň zinek+ polvuretanová barva 1	ks	2,00000	11 770,00	11 770,00	11 770,00	Vlastní	
60 767014	D+M Sloupek ocel, pro bránu 1, (osazen v bet.sloupku) T+ 70/5 -2600 mm : 2	ks	2,00000	1 887,00	3 774,00	3 774,00	Vlastní	
61 767015	D+M Sloupek ocel, pro bránu 2 a 3, zárovň zinek+ polvuretanová barva 100/100/3-2600 mm : 4	ks	2,00000	2 096,00	8 384,00	8 384,00	Vlastní	
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodotěrně	%	9 734,00000	2,00	19 468,00	800-767	RTS	
62 998767201R00	...v objektech výšky do 6 m							

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		88 288,24	
63	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km			
64	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	210,21010	135,00
65	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	210,21010	10,00
66	97908211R00	Včetně případného složení na staveništní deponii. ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	210,21010	120,00
67	354860T10	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	210,21010	55,00
			t	210,21010	100,00
				29 378,36	801-3
				2 102,10	801-3
				25 225,21	801-3
				11 561,56	801-3
				21 021,01	Vlastní

Stavba : 006	Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh	
Objekt : SO 02	Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby	JKSO : 815.22.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby

Třídník stav 815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.22 oplocení s podezdívkou

815.22.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvámic, bloků

815.22.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	687 441,64
	Celkem objekt SO 02	687 441,64

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	687 441,64
DPH	21 %	144 362,75
Celkem za objekt s DPH		831 804,39

Položkový soupis prací a dodávek

S: 066	Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: SO 02	Oplocení SV boční od parkoviště a byč.zástavby
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 1			63 170,20					
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Zemní práce						
1	111 20-11	Odstřanění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, ...při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	5,00000 5,00000	35,00 175,00	175,00	800-1	RTS
2	120 80	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	4,80000 4,80000	1 300,00 6 240,00	6 240,00	800-1	RTS
3	120 90-3	z betonu						
3	120 901121R00	...prostého neprokládaného pětky : 0,4*0,4*1,2*25	m ³	92,16000 92,16000	200,00 18 432,00	18 432,00	800-1	RTS
4	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	92,16000 92,16000	60,00 5 529,60	5 529,60	800-1	RTS
5	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	46,08000 46,08000	200,00 9 216,00	9 216,00	800-1	RTS
6	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4	m ³	230,40000 230,40000	14,00 3 225,60	3 225,60	800-1	RTS
7	174-10-11	Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záস্যu s ručním zhuštěním 0,4*1,5*(44+27,4+5,4)	m ³	46,08000 46,08000	75,00 3 456,00	3 456,00	800-1	RTS
	182 00-11	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky, v hornině 1 až 4						

8	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	153,60000	25,00	3 840,00	823-1	RTS
		1*76,8*2		153,60000				
9	181300010RA05	Rozeprášení omlice v rovině tloušťka 10 cm, oceli trávou	m2	153,60000	25,00	3 840,00		Vlastní
10	199000002111	Poplatek za skládku horniny a sutí	m3	46,08000	200,00	9 216,00		Vlastní
		0,4*1,5*(44+27,4+5,4)		46,08000				
	Díl: 27	Základy				204 273,72		
11	274 31-3	Beton základových pasů prosť	m3	46,08000	2 700,00	124 416,00	801-1	RTS
		274 31-3 prosť		46,08000				
		...z betonu C 20/25						
		0,4*1,5*(44+27,4+5,4)						
12	274 35	Bednění stěn základových pasů	m2	115,20000	380,00	43 776,00	801-1	RTS
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zaklomené, stěn základových pasů ve volných nebo zabezpečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,		115,20000	50,00	5 760,00	801-1	RTS
		12 274351215R00		115,20000				
		...zřízení						
		50% : 2*1,5*(44+27,4+5,4)*0,5						
		...odstranění						
		50% : 2*1,5*(44+27,4+5,4)*0,5						
13	274 36-2	Výztuž základových pasů	m2	115,20000	29 700,00	3 428 400,00		RTS
		274 36-2 výztuž základových pasů		115,20000				
		...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm						
		4,44*2*1,5*(44+27,4+5,4)*1,2/1000						
	Díl: 34	Stěny a příčky				258 208,20		
14	311 36	Výztuž nadzákladových zdí	t	1,16800	25 000,00	29 200,00	801-1	RTS
		311 36-1 z betonářské oceli		0,25000				
		...10505		0,91000				
		sloupky dn14 : 1,21*(2,5*4)*2/1000						
		zdivo dn10 : 0,617*2,3*(4,6*4)*10/1000						
15	345 23-1	Zdivo plotové z tvárnice betonových	m2	263,52000	720,00	189 734,40	801-1	RTS
		345 23-1 zdivo plotové z tvárnice betonových		263,52000				
		kladné na suchu, s dodatkou tvárnice s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výztuže, zalití						
		345 23-11 jednostranně štipané						
		...tloušťky 190 mm						
		2x : 1,8*(76,8-0,6*6)*2						
16	345 23-2	Stříška na zdivo plotové s dodatkou zákrýbových desek	m	64,80000	390,00	24 824,00	801-1	RTS
		345 23-2 stříška na zdivo plotové s dodatkou zákrýbových desek		64,80000				
		...ze zákrýbových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm						
		76,8-(0,6*6+0,4*21)						
		Pilř plotový z bet. tvárnice 400x400 mm, tvárnice jednostranně štipané						
		...přírodní						
		0,2*21						
17	338261126T00	Stříška plotového pilře 500x500 mm, zákrýbová deska hladká, přírodní	kus	21,00000	455,00	9 555,00		Vlastní
		338261126T00		21,00000				
		Příplatek za tvarovku třístranně štipanou						
		...přírodní						
		0,4*0,2*21*2						
18	34001	Příplatek za tvarovku třístranně štipanou	m2	13,36000	155,00	2 070,80		Vlastní
		34001		13,36000				
		...přírodní						
		0,4*0,2*21*2						

Díl: 94	zdivo : 0,4*1,8*12+0,4*1,6+0,4*1,8 Lešení a stavební výťahy	10,00000	78 800,00		
21 941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 1*78,8*2	m2	157,60000 500,60 157,60000	78 800,00 800-3	RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí		37 675,08		
22 962052314R00	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...pilíř 0,15*0,15*1,4*5	m3	0,15750 1 110,00 0,16000	174,83 801-3	RTS
23 966067111R00	966 06-7 Rozebrání plotu ...tyčového laťového pikemného, drátěného, plechového 46,6*24,9	m	71,50000 55,00 71,50000	3 932,50 801-5	RTS
24 76799802R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-82 doplňků staveb ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg oplocení -příče, sloupky : 71,5*(3,37*2)+5,74*2,3*20	kg	745,95000 745,95000 45,00	33 567,75 800-767	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot		22 742,96		
25 998151111R00	998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) 998 15-111 základní ...výšky do 10 m	t	267,56420 85,00 10 679,41	22 742,96 801-5	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				
711 11-1 na písce vodorovně					
711 11-11 náterem					
26 711111001RZ1	...penetračním, 1 x náter, včetně dodávky penetračního laku ALP 0,4*(44+27,4+5,4)	m2	30,72000 110,00 30,72000	3 379,20 800-711	RTS
711 14 izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením					
27 711141559RT1	...vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů 0,4*(44+27,4+5,4)	m2	30,72000 107,00 30,72000	3 287,04 800-711	RTS
28 62852269	Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral 0,4*(44+27,4+5,4)*1,15	m2	35,32800 75,00 35,33000	2 649,60	Vlastní
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě					
50 m vodorovně měřeno od těžšíse půdorysné plochy skládky do těžšíse půdorysné plochy objektu					
29 998711201R00	...svěsle do 6 m	%	80,20990 17,00	1 363,57 800-711	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické		10 620,00		
30 767001	D+M Kovový plotový rám 600 x 1700 mm, jekl profil, žárový zinek+ poluretanová barva 6	ks	6,00000 1 716,00 6,00000	10 308,00	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce					
50 m vodorovně					

Díl:	Objekt	Popis	%	156,00000	2,00	312,00	800-767	RTS
31	998767201R00	... v objektech výšky do 6 m						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 272,08		
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	2,31288	135,00	312,24	801-3	RTS
33	979081121R00	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	32,38032	10,00	323,80	801-3	RTS
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	2,31288	120,00	277,55	801-3	RTS
35	979082121R00	Všechné případného složení na staveništní deponii. ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,31288	55,00	127,21	801-3	RTS
36	354860T10	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	2,31288	100,00	231,28		Vlastní

Stavba :	066	Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt :	SO 03	Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav. JKSO : 815.22.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**
Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav

Třídník stav.815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení
815.22 oplocení s podezdívkou

815.22.1 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel,tvámic, bloků

815.22.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební rozpočet	1 244 035,87
	Celkem objekt SO 03	1 244 035,87

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 244 035,87
DPH	21 %	261 247,53
Celkem za objekt s DPH		1 505 283,40

Položkový soupis prací a dodávek

S: 066	Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: 50 03	Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz. na trav.
R: 01	Stavební rozpočet

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
73 588,40							
Díl: 1							
111	20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kofenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, ...př. celkové ploše do 1 000 m2 50	m2	50,00000 50,00000	35,60 1 750,00	800-1	RTS	
120	90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní	m3	18,04800 18,04800	1 300,00 23 462,40	800-1	RTS	
Díl: 2							
133	Hloubení šachet zapezažených i nezapazažených se svislými přemístění výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spědu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3	m3	24,60000 24,60000	700,00 17 220,00	800-1	RTS	
Díl: 3							
174	10-11 Záryp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s ulehčením výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovněním povrchu zárypu s ručním zhutněním patky 50% : 0,4*0,4*1*141*0,5	m3	11,28000 11,28000	75,00 846,00	800-1	RTS	
Díl: 4							
182	00-11 Plošná úprava terénu	m2	606,20000 606,20000	25,00 15 155,00	823-1	RTS	
Díl: 5							
181	300010RA05 Rozproštění ornice v rovinně tloušťka 10 cm, oseř trávou 1*303,1*2 1*303,1*2	m2	606,20000 606,20000	25,00 15 155,00		Vlastní	
80 868,00							
Díl: 27							
275	31 Beton zákládových patek prostý	m3	24,60000 24,60000	2 700,00 66 420,00	801-1	RTS	
Díl: 7							
275	31-3 prostý ...z betonu C 20/25 0,5*0,5*1*60+0,4*0,4*1*60	m3	24,60000 24,60000	2 700,00 66 420,00	801-1	RTS	

19	711141559RT1	...vodorovné, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů 0,4*0,4*60	m2	9,60000	107,00	1 027,20	800-711	RTS
20	62852269	Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral 0,4*0,4*60*1,15	m2	9,60000 11,04000 11,04000	107,00 75,00	828,00		Vlastní
998	71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 6 m	%	25,06560	17,00	426,12	800-711	RTS
21	998711201R00	Konstrukce zámečnické				823 112,00		
Díl: 767						777 148,00		
22	767001	D+M Kovový plotový rám 4600 x 1700 mm, střed.sl., jekl profil, žárový zinek+ ovluretanová barva 59	ks	59,00000	13 172,00			Vlastní
23	767002	D+M Kovový plotový rám 5700 x 1700 mm, střed.sl., jekl profil, žárový zinek+ ovluretanová barva 1	ks	59,00000 1,00000	16 321,00	16 321,00		Vlastní
24	767003	D+M Kovový plotový rám 1600 x 1700 mm, jekl profil, žárový zinek+ ovluretanová barva 1	ks	1,00000 1,00000 1,00000	4 582,00	4 582,00		Vlastní
998	76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
25	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Přesuny sutí a vybouraných hmot	%	12 530,50000	2,00	25 061,00	800-767	RTS
Díl: D96						15 488,54		
26	97908111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	28,16098	135,00	3 801,73	801-3	RTS
27	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	394,25373	10,00	3 842,54	801-3	RTS
979	08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m						
28	97908211R00	Včetně případného složení na staveništní deponii ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,16098	120,00	3 379,32	801-3	RTS
29	979082121R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	28,16098	55,00	1 548,65	801-3	RTS
30	354860T10		t	28,16098	100,00	2 816,10		Vlastní

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 106.17 „Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	

