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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Velflíkova 385/14, O.- Hrabůvka Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel: Marcel Recman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 021 163,32

HSV - Práce a dodávky HSV 490 090,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 107 633,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 157 245,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 456,64

    997 - Přesun sutě 118 356,69

    998 - Přesun hmot 18 398,20

PSV - Práce a dodávky PSV 531 072,84

    713 - Izolace tepelné 12 014,07

    751 - Vzduchotechnika 1 207,80

    762 - Konstrukce tesařské 34 312,05

    763 - Konstrukce suché výstavby 50 655,75

    764 - Konstrukce klempířské 69 759,44

    765 - Krytina skládaná 93 158,91

    766 - Konstrukce truhlářské 773,92

    767 - Konstrukce zámečnické 191 588,00

    771 - Podlahy z dlaždic 14 230,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 318,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 053,21

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

VCP - Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

Strana 2 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Velflíkova 385/14, O.- Hrabůvka Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel: Marcel Recman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 021 163,32

D HSV Práce a dodávky HSV 490 090,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 107 633,64

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 10,050 957,12 9 619,06 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "dozdívky okenních parapetů v 1.PP" 11*1*0,75+0,6*3 10,050

2 K 311R Zdivo z tvárnic pórobetonových m3 0,506 4 509,68 2 281,90 Cena nabídky SOD
VV "nadpraží otvoru mezi m.č. 209/216" 1,50*0,75*0,45 0,506
VV Součet 0,506

3 K 312341153 Výplňová zeď z betonu lehkého 16/18 m3 1,095 3 588,00 3 928,86 ÚRS 2020 01 -3,57%
VV "dobetonování  prostoru šikmin okenních parapetů v 1.PP"
VV 11*(0,25*0,6)/2+0,25*0,6*0,6*3 1,095

4 K 314231164
Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl 290 
mm na MVC

m3 2,795 20 166,27 56 364,72 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV 2,3*(1,5*0,9)-2,3*(0,15*0,15*2+0,15*0,30*2) 2,795
VV Součet 2,795

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,359 9 086,58 3 262,08 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "I 120 překlady okenních otvorů v 2.NP" 8*3*1,3*0,0115 0,359
VV Součet 0,359

6 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,359 20 910,00 7 506,69 Cena nabídky SOD

7 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,673 6 309,42 4 246,24 Cena nabídky SOD

VV "I 140 nad anglickým dvorkem v 1.PP m.č.006" 2*1,3*0,01431 0,037

VV
"I 140 překlady dveřních otvorů v 2.NP" 
4*2*1,3*0,01431+3*1,3*0,01431

0,205

VV "I 160 nika plynoměru" 1*1,8*0,0185 0,033

VV
"I 180 statické podchycení příček v 2.NP" 
(2*5,15+2*3,70)*0,0225

0,398

VV Součet 0,673

8 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,212 19 380,00 4 108,56 Cena nabídky SOD

9 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,033 24 975,37 824,19 ÚRS 2020 01 -3,57%

10 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,398 25 361,09 10 093,71 ÚRS 2020 01 -3,57%

11 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 6,860 486,74 3 339,04 Cena nabídky SOD

VV "I 120 překlady okenních otvorů v 2.NP" 8*0,45*1,3 4,680
VV "I 140 v 1.PP m.č.006" 0,60*1,30 0,780
VV "I 140 překlady dveřních otvorů v 2.NP" 4*0,20*1,30 1,040
VV "I 160 nika plynoměru" 0,20*1,8 0,360
VV Součet 6,860

12 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 1,980 1 039,69 2 058,59 ÚRS 2020 01 -3,57%
VV "ostění otvoru mezi m.č. 209/216" 2*2,20*0,45 1,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 157 245,31

13 K 622811001
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 20 mm m2 391,879 267,27 104 737,50 Cena nabídky SOD

14 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,970 3 391,08 10 071,51 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV
"m.č.102 v 1.NP" 0,12*(1,69*3,84-
0,53*1,24+1,70*2,60+1,70*2,58+7,86*1,12)+0,27*1,16*0,50

2,970

VV Součet 2,970

15 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 2,970 452,35 1 343,48 ÚRS 2020 01 -3,57%

16 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,970 137,38 408,02 ÚRS 2020 01 -3,57%

17 K 631342124
Mazanina tl do 100 mm z betonu lehkého tepelně-
izolačního polystyrenového 800 kg/m3 m3 9,195 3 864,34 35 532,61 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "m.č.103" 5,94*0,1 0,594
VV "m.č.209" 24,93*0,1 2,493
VV "m.č.210" 15,48*0,1 1,548
VV "m.č.211" 10,56*0,1 1,056
VV "m.č.312" 17,52*0,1 1,752
VV "m.č.313" 17,52*0,1 1,752
VV Součet 9,195

18 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,203 25 380,25 5 152,19 Cena nabídky SOD
VV "m.č. 102" 38,05*1,2*0,00444 0,203
VV Součet 0,203

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 456,64

19 K 946221132
Montáž lešení dílcového speciálního na střešní 
konstrukce šikmých střech m2 11,280 220,04 2 482,05 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV 12,48-1,5*0,8 11,280

20 K 946221232
Příplatek k lešení dílcového speciálního na střešní 
konstrukce šikmých střech za první a ZKD den použití m2 169,200 8,36 1 414,51 ÚRS 2020 01 -3,57%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,28*15 'Přepočtené koeficientem množství 169,200

21 K 946221832
Demontáž lešení dílcového speciálního na střešní 
konstrukce šikmých střech m2 11,280 188,67 2 128,20 ÚRS 2020 01 -3,57%

22 K 953965135 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 500 mm kus 60,000 307,51 18 450,60 ÚRS 2020 01 -3,57%
VV "m.č. 102 po obvodu jam a chodby" 48+12 60,000

23 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 6,627 109,07 722,81 ÚRS 2020 01 -3,57%
VV "vybourání zazdívky anglického dvorku m.č.006 v 1.PP"
VV 2,90*2,285 6,627

24 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 5,850 752,44 4 401,77 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "barového pultu" 0,3*1,5*13 5,850

25 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 2,795 805,64 2 251,76 Cena nabídky SOD
VV 2,3*(1,5*0,9)-2,3*(0,15*0,15*2+0,15*0,30*2) 2,795
VV Součet 2,795

26 K 964073211
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 
do 4 m hmotnosti 10 kg/m

t 0,373 11 928,57 4 449,36 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "I 120 v 2.NP" 3*3*3,60*0,0115 0,373
VV Součet 0,373

27 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 10,196 495,72 5 054,36 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "m.č.102" 10,01*0,1 1,001
VV "m.č.103" 5,94*0,1 0,594
VV "m.č.209" 24,93*0,1 2,493
VV "m.č.210" 15,48*0,1 1,548
VV "m.č.211" 10,56*0,1 1,056
VV "m.č.312" 17,52*0,1 1,752
VV "m.č.313" 17,52*0,1 1,752
VV Součet 10,196

28 K 966086321
Vybourání betonových podkladů pl do 0,20 m2 v do 50 
mm pro OK plotny 400x200 mm ŽB pilířu kus 8,000 288,41 2 307,28 ÚRS 2020 01 -3,57%

29 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl přes 0,25 m2 m3 0,288 3 682,13 1 060,45 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "nový výklenek plynoměru" 1,1*2,2*0,15 0,363
VV "původní výklenek plynoměru" -1*(0,5*1*0,15) -0,075
VV Součet 0,288

30 K 973031336
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,16 m2 hl do 200 mm

kus 4,000 326,57 1 306,28 ÚRS 2020 01 -3,57%

31 K 973042351
Vysekání kapes ve zdivu z betonu v podkroví pl do 0,16 
m2 hl do 300 mm

kus 4,000 828,00 3 312,00 ÚRS 2020 01 -3,57%

32 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení nosníků hl 
do 150 mm v do 150 mm

m 5,200 214,81 1 117,01 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "2.NP" 4*1,3 5,200
VV Součet 5,200

33 K 977211111
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm m 3,600 1 185,75 4 268,70 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "výlez v podkroví" 2*(0,6+1,2) 3,600

34 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 478,804 39,05 18 697,30 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "Stěny 1.NP" 81,487 81,487
VV "Stěny 2.NP" 238,360 238,360
VV "Stěny podkroví" 158,957 158,957
VV Součet 478,804

35 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči m2 3,442 166,25 572,23 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "1.PP rohy pilířů m.č.005" 2*(2,228*0,080*8) 2,852
VV "1.NP rohy pilířů m.č.109"  (2,950*0,200) 0,590
VV Součet 3,442

36 K 985311215
Reprofilace pilířů a podhledů cementovými sanačními 
maltami tl 50 mm

m2 3,442 3 551,93 12 225,74 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "1.PP rohy pilířů m.č.005" 2*(2,228*0,080*8) 2,852
VV "1.NP rohy pilířů m.č.109"  (2,950*0,200) 0,590
VV Součet 3,442

37 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, pilířů 
a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 3,442 252,70 869,79 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV
"1.PP m.č.005" 
2*(2,228*0,390+2,228*0,395)+2*(2,228*0,390+2,228*0,360)

6,840

VV "1.NP m.č.109" 2*(2,950*0,400+2,950*0,400) 4,720
VV Součet 11,560
VV "1.PP rohy pilířů m.č.005" 2*(2,228*0,080*8) 2,852
VV "1.NP rohy pilířů m.č.109"  (2,950*0,200) 0,590
VV Součet 3,442

38 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,442 14,71 50,63 ÚRS 2020 01 -3,57%

39 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 3,442 381,70 1 313,81 ÚRS 2020 01 -3,57%

D 997 Přesun sutě 118 356,69

40 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace - interiér

t 48,588 752,75 36 574,62 Cena nabídky SOD

VV "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm" 1,730 1,730

VV
"Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 
přes 1 m3" 11,408 11,408

VV
"Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m 
hmotnosti 10 kg/m" 0,881

0,881

VV
"Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2" 
14,274

14,274

VV
"Vybourání betonových podkladů pl do 0,20 m2 v do 50 mm 
pro OK plotny 400x200 mm ŽB pilířu" 0,312 0,312

VV
"Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,16 m2 hl do 200 mm" 0,392

0,392

VV "Vysekání výklenků ve zdivu pl přes 0,25 m2" 0,942 0,942

VV
"Vysekání kapes ve zdivu z betonu v podkroví pl do 0,16 m2 hl 
do 300 mm" 0,296

0,296

VV
"Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení nosníků hl do 150 
mm v do 150 mm" 0,218

0,218
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %" 9,576 9,576

VV
"Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm" 0,114 0,114

VV
"Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm" 0,065 0,065

VV
"Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 
32 mm" 4,202

4,202

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu podkladových 
roštů" 0,056 0,056

VV
"Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty" 
3,881

3,881

VV "Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m" 0,241 0,241

41 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace - exteriér

t 5,679 902,24 5 123,82 Cena nabídky SOD

VV "Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC" 5,264 5,264

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 
cm2 délky do 3 m" 0,088

0,088

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 
cm2 délky do 5 m" 0,071

0,071

VV "Demontáž krytiny ze šablon do suti" 0,131 0,131

VV
"Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem 
do suti" 0,081

0,081

VV
"Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
30°" 0,044

0,044

VV Součet 5,679

42 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 1.NP t 97,522 78,11 7 617,44 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm" 1,730 1,730

VV
"Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 
přes 1 m3" 11,408 11,408

VV
"Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m 
hmotnosti 10 kg/m" 0,881

0,881

VV
"Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2" 
14,274

14,274

VV
"Vybourání betonových podkladů pl do 0,20 m2 v do 50 mm 
pro OK plotny 400x200 mm ŽB pilířu" 0,312 0,312

VV
"Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,16 m2 hl do 200 mm" 0,392

0,392

VV "Vysekání výklenků ve zdivu pl přes 0,25 m2" 0,942 0,942

VV
"Vysekání kapes ve zdivu z betonu v podkroví pl do 0,16 m2 hl 
do 300 mm" 0,296

0,296

VV
"Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení nosníků hl do 150 
mm v do 150 mm" 0,218

0,218

VV
"Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %" 9,576 9,576

VV
"Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm" 0,114 0,114

VV
"Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm" 0,065 0,065

VV
"Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 
32 mm" 4,202

4,202

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu plochy přes 
1,5 m2" 0,173

0,173

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu podkladových 
roštů" 0,056 0,056

VV
"Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty" 
3,881

3,881

VV "Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m" 0,241 0,241
VV 48,761*2 'Přepočtené koeficientem množství 97,522

43 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 54,440 181,00 9 853,64 Cena nabídky SOD

VV "Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC" 5,264 5,264

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 
cm2 délky do 3 m" 0,088

0,088

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 
cm2 délky do 5 m" 0,071

0,071

VV "Demontáž krytiny ze šablon do suti" 0,131 0,131

VV
"Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem 
do suti" 0,081

0,081

VV
"Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
30°" 0,044

0,044

VV "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm" 1,730 1,730

VV
"Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 
přes 1 m3" 11,408 11,408

VV
"Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m 
hmotnosti 10 kg/m" 0,881

0,881

VV
"Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2" 
14,274

14,274

VV
"Vybourání betonových podkladů pl do 0,20 m2 v do 50 mm 
pro OK plotny 400x200 mm ŽB pilířu" 0,312 0,312

VV
"Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,16 m2 hl do 200 mm" 0,392

0,392

VV "Vysekání výklenků ve zdivu pl přes 0,25 m2" 0,942 0,942

VV
"Vysekání kapes ve zdivu z betonu v podkroví pl do 0,16 m2 hl 
do 300 mm" 0,296

0,296

VV
"Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení nosníků hl do 150 
mm v do 150 mm" 0,218

0,218

VV
"Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %" 9,576 9,576

VV
"Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm" 0,114 0,114
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VV
"Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm" 0,065 0,065

VV
"Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 
32 mm" 4,202

4,202

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu plochy přes 
1,5 m2" 0,173

0,173

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu podkladových 
roštů" 0,056 0,056

VV
"Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty" 
3,881

3,881

VV "Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m" 0,241 0,241
VV Součet 54,440

44 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 816,600 7,88 6 434,81 Cena nabídky SOD

VV "Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC" 5,264 5,264

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 
cm2 délky do 3 m" 0,088

0,088

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 
cm2 délky do 5 m" 0,071

0,071

VV "Demontáž krytiny ze šablon do suti" 0,131 0,131

VV
"Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem 
do suti" 0,081

0,081

VV
"Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
30°" 0,044

0,044

VV "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm" 1,730 1,730

VV
"Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 
přes 1 m3" 11,408 11,408

VV
"Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m 
hmotnosti 10 kg/m" 0,881

0,881

VV
"Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2" 
14,274

14,274

VV
"Vybourání betonových podkladů pl do 0,20 m2 v do 50 mm 
pro OK plotny 400x200 mm ŽB pilířu" 0,312 0,312

VV
"Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,16 m2 hl do 200 mm" 0,392

0,392

VV "Vysekání výklenků ve zdivu pl přes 0,25 m2" 0,942 0,942

VV
"Vysekání kapes ve zdivu z betonu v podkroví pl do 0,16 m2 hl 
do 300 mm" 0,296

0,296

VV
"Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení nosníků hl do 150 
mm v do 150 mm" 0,218

0,218

VV
"Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %" 9,576 9,576

VV
"Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm" 0,114 0,114

VV
"Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm" 0,065 0,065

VV
"Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 
32 mm" 4,202

4,202

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu plochy přes 
1,5 m2" 0,173

0,173

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu podkladových 
roštů" 0,056 0,056

VV
"Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty" 
3,881

3,881

VV "Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m" 0,241 0,241
VV Součet 54,440
VV 54,44*15 'Přepočtené koeficientem množství 816,600

45 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 54,440 969,00 52 752,36 Cena nabídky SOD

VV "Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC" 5,264 5,264

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 
cm2 délky do 3 m" 0,088

0,088

VV
"Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 
cm2 délky do 5 m" 0,071

0,071

VV "Demontáž krytiny ze šablon do suti" 0,131 0,131

VV
"Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem 
do suti" 0,081

0,081

VV
"Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
30°" 0,044

0,044

VV "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm" 1,730 1,730

VV
"Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 
přes 1 m3" 11,408 11,408

VV
"Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m 
hmotnosti 10 kg/m" 0,881

0,881

VV
"Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2" 
14,274

14,274

VV
"Vybourání betonových podkladů pl do 0,20 m2 v do 50 mm 
pro OK plotny 400x200 mm ŽB pilířu" 0,312 0,312

VV
"Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,16 m2 hl do 200 mm" 0,392

0,392

VV "Vysekání výklenků ve zdivu pl přes 0,25 m2" 0,942 0,942

VV
"Vysekání kapes ve zdivu z betonu v podkroví pl do 0,16 m2 hl 
do 300 mm" 0,296

0,296

VV
"Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení nosníků hl do 150 
mm v do 150 mm" 0,218

0,218

VV
"Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %" 9,576 9,576

VV
"Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm" 0,114 0,114

VV
"Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm" 0,065 0,065

VV
"Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 
32 mm" 4,202

4,202

Strana 6 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu plochy přes 
1,5 m2" 0,173

0,173

VV
"Demontáž truhlářského obložení barového pultu podkladových 
roštů" 0,056 0,056

VV
"Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty" 
3,881

3,881

VV "Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m" 0,241 0,241
VV Součet 54,440

D 998 Přesun hmot 18 398,20
46 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - exteriér t 9,183 229,77 2 109,98 Cena nabídky SOD

VV
"Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl 290 mm na 
MVC" 5,264

5,264

VV
"Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 
20 mm" 3,919

3,919

47 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m v 1.PP t 3,989 234,50 935,42 Cena nabídky SOD

VV
"Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 
450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm" 1,493

1,493

VV "Výplňová zeď z betonu lehkého 16/18" 1,770 1,770

VV
"Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 
UE nebo L do č 22 v 1.PP" 0,001 0,001

VV "ocel profilová IPN 140 jakost 11 375" 0,212 0,212

VV
"Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 
cihlami" 0,212

0,212

VV
"Reprofilace pilířů a podhledů cementovými sanačními maltami 
tl 50 mm v 1.PP" 0,284

0,284

VV
"Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, pilířů a 
podhledů 1 vrstva tl 1 mm" 0,001 0,001

VV
"Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi 
tl 1 mm" 0,016

0,016

VV Součet 3,989

48 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m v 1.NP, 2.NP a podkroví

t 21,020 730,39 15 352,80 Cena nabídky SOD

VV "Zdivo z tvárnic pórobetonových" 2,662 2,662

VV
"Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 
UE nebo L do č 12" 0,007 0,007

VV "ocel profilová IPN 120 jakost 11 375" 0,359 0,359

VV
"Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 
UE nebo L do č 22" 0,010 0,010

VV "ocel profilová IPN 140 jakost 11 375" 0,212 0,212
VV "ocel profilová IPN 160 jakost 11 375" 0,033 0,033
VV "ocel profilová IPN 180 jakost 11 375" 0,398 0,398

VV
"Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 
cihlami" 1,069

1,069

VV "Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm" 0,305 0,305

VV
"Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25" 7,286 7,286

VV
"Mazanina tl do 100 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního 
polystyrenového 800 kg/m3" 8,358

8,358

VV "Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari" 0,203 0,203
VV "Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 500 mm" 0,039 0,039

VV
"Reprofilace pilířů a podhledů cementovými sanačními maltami 
tl 50 mm" 0,059

0,059

VV
"Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, pilířů a 
podhledů 1 vrstva tl 1 mm" 0,01 0,010

VV
"Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi 
tl 1 mm" 0,01

0,010

VV Součet 21,020

D PSV Práce a dodávky PSV 531 072,84

D 713 Izolace tepelné 12 014,07

49 K 713111127
Montáž izolace tepelné nadpraží lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 3,000 167,78 503,34 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "vylepení ozubů nadpraží oken v 1.PP XPS 140" 10* 0,3*1,0 3,000
VV Součet 3,000

50 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 140mm

m2 3,600 452,26 1 628,14 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "vylepení ozubů nadpraží oken v 1.PP XPS 140" 10* 0,3*1,0 3,000
VV 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

51 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva do tl. 170mm m2 23,442 20,90 489,94 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV
"m.č.102 v 1.NP" (1,69*3,84-
0,53*1,24+1,70*2,60+1,70*2,58+7,86*1,12)

23,442

VV Součet 23,442

52 M 28372319
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 160mm

m2 28,130 267,11 7 513,80 ÚRS 2020 01 -3,57%

53 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 
mm

m2 38,050 22,75 865,64 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "m.č.102" 38,05 38,050

54 M 28329338
fólie podstřešní parotěsná PE nearmovaná 190 g/m2 (4 
x 10 m)

m2 39,953 19,58 782,28 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV 38,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,953

55 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 0,154 936,34 144,20 ÚRS 2020 01 -3,57%

56 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,154 563,15 86,73 ÚRS 2020 01 -3,57%

D 751 Vzduchotechnika 1 207,80

57 K 751511819
Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo 
bez příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm m 12,000 100,65 1 207,80 ÚRS 2020 01 -3,57%

D 762 Konstrukce tesařské 34 312,05

58 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
120 cm2 délky do 3 m

m 13,400 126,82 1 699,39 ÚRS 2020 01 -3,57%
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VV 1*2 2,000
VV 1*1,5 1,500
VV 3*(1,650*2) 9,900
VV Součet 13,400

59 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
288 cm2 délky do 5 m

m 4,500 180,27 811,22 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV 4,5 4,500

60 K 762332921
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 120 cm2 včetně materiálu m 34,870 286,23 9 980,84 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV 1*4,04 4,040
VV 1*2 2,000
VV 3*((1,650*3)+(2,33*2)) 28,830
VV Součet 34,870

61 K 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 288 cm2 včetně materiálu m 4,500 537,10 2 416,95 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV 4,5 4,500

62 K 762342314
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 360 mm - větší výměra m2 42,000 52,05 2 186,10 Cena nabídky SOD

63 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,580 5 253,00 3 046,74 Cena nabídky SOD

64 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° - větší výměra m 52,500 10,28 539,70 Cena nabídky SOD

65 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,150 5 253,00 787,95 Cena nabídky SOD

66 K 762521812
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm m2 2,700 62,69 169,26 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "část m.č.302" 1,8*1,5 2,700
VV Součet 2,700

67 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm m2 140,070 81,84 11 463,33 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "m.č.102" 10,01 10,010
VV "m.č.103" 5,94 5,940
VV "m.č.108" 38,11 38,110
VV "m.č.209" 24,93 24,930
VV "m.č.210" 15,48 15,480
VV "m.č.211" 10,56 10,560
VV "m.č.312" 17,52 17,520
VV "m.č.313" 17,52 17,520
VV Součet 140,070

68 K 998762103.1
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 0,653 1 316,24 859,50 Cena nabídky SOD

69 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,653 537,63 351,07 Cena nabídky SOD

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 655,75

70 K 763121431.RGS
SDK stěna předsazená OK 11 tl 62,5 mm profil 
CW+UW 50 deska 1xRFI (DFH2) 12,5 TI 40 mm 30 
kg/m3 EI 30 Rw do 12 dB

m2 13,615 638,25 8 689,77 Cena nabídky SOD

VV
"opláštění pilířu v m.č.005 v 1.PP" 
2,285*((2*0,4575+2*0,4525)+(2*0,4225+2*0,4525))

8,157

VV "opláštění pilířu v m.č.109 v 1.NP" 2,95*(4*0,4625) 5,458
VV Součet 13,615

71 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 13,615 43,32 589,80 Cena nabídky SOD

VV
"opláštění pilířu v m.č.005 v 1.PP" 
2,285*((2*0,4575+2*0,4525)+(2*0,4225+2*0,4525))

8,157

VV "opláštění pilířu v m.č.109 v 1.NP" 2,95*(4*0,4625) 5,458
VV Součet 13,615

72 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 13,615 64,24 874,63 Cena nabídky SOD

VV
"opláštění pilířu v m.č.005 v 1.PP" 
2,285*((2*0,4575+2*0,4525)+(2*0,4225+2*0,4525))

8,157

VV "opláštění pilířu v m.č.109 v 1.NP" 2,95*(4*0,4625) 5,458
VV Součet 13,615

73 K 763132241
SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 12,5 
mm bez TI EI 15 dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 5,004 711,70 3 561,35 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV
"I 180 statické podchycení příček v 2.NP" 
4,45*(0,25+0,22+0,25)+2,5*(0,25+0,22+0,25)

5,004

VV Součet 5,004

74 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 54,764 28,14 1 541,06 ÚRS 2020 01 -3,57%
VV "1.NP m.č. 108,109" 8,43+14,78 23,210
VV "2.NP m.č. 209" 26,55 26,550

VV
"I 180 statické podchycení příček v 2.NP" 
4,45*(0,25+0,22+0,25)+2,5*(0,25+0,22+0,25)

5,004

VV Součet 54,764

75 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 54,764 41,94 2 296,80 Cena nabídky SOD
VV "1.NP m.č. 108,109" 8,43+14,78 23,210
VV "2.NP m.č. 209" 26,55 26,550

VV
"I 180 statické podchycení příček v 2.NP" 
4,45*(0,25+0,22+0,25)+2,5*(0,25+0,22+0,25)

5,004

VV Součet 54,764

76 K 763161710.
SDK podhled 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD REI 15

m2 49,760 641,82 31 936,96 Cena nabídky SOD

VV "1.NP m.č. 108,109" 8,43+14,78 23,210
VV "2.NP m.č. 209" 26,55 26,550
VV Součet 49,760

77 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,887 861,84 764,45 Cena nabídky SOD

78 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 0,887 452,01 400,93 Cena nabídky SOD

D 764 Konstrukce klempířské 69 759,44
79 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 42,000 61,11 2 566,62 Cena nabídky SOD

80 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 
plechem do suti

m 24,000 45,98 1 103,52 Cena nabídky SOD

81 K 764011623
Zesílení okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmelení rš 150 mm m 80,000 248,79 19 903,20 ÚRS 2020 01 -3,57%

82 K 764213657
Protisněhový zachytač Slovenský kříž do okapu z Pz s 
povrchovou úpravou

kus 50,000 114,04 5 702,00 ÚRS 2020 01 -3,57%
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83 K 764511662.LND Kotlík hranatý atyp okrasný barvený pozink kus 4,000 1 311,35 5 245,40 Cena nabídky SOD

84 K 764513409
Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, 
čel a hrdel z  Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm m 27,400 1 255,52 34 401,25 ÚRS 2020 01 -3,57%

85 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,321 1 667,17 535,16 Cena nabídky SOD

86 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,321 941,70 302,29 Cena nabídky SOD

D 765 Krytina skládaná 93 158,91

87 K 765133025
Nároží vláknocementové krytiny dvojité ze šablon 
povrchem hladkým

m 42,370 790,25 33 482,89 ÚRS 2020 01 -3,57%

88 K 765133031
Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon 
povrchem hladkým

m 15,850 418,95 6 640,36 ÚRS 2020 01 -3,57%

89 K 765135002
Montáž odvětrávacích šablon vláknocementové krytiny 
plochy přes 0,2m2 kus 36,000 53,65 1 931,40 ÚRS 2020 01 -3,57%

90 M 59161148
hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové 
krytiny

kus 36,000 1 070,37 38 533,32 ÚRS 2020 01 -3,57%

91 K 765135002.1
Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 
krytiny plochy přes 0,2m2 kus 3,000 47,30 141,90 Cena nabídky SOD

92 M 59161150
prostup ventilační k větrání sanity 400x400 mm D 110 
mm pro šablony vláknocementové krytiny kus 3,000 969,00 2 907,00 Cena nabídky SOD

93 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° 
volně na bednění nebo tepelnou izolaci - větší výměra m2 42,000 30,72 1 290,24 Cena nabídky SOD

94 M 28329220
fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na 
bednění, délka role 50 m, šířka  1,50 m - větší výměra m2 42,200 85,85 3 622,87 Cena nabídky SOD

95 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30°

m2 338,274 12,04 4 072,82 ÚRS 2020 01 -3,57%

96 K 998765103.1
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m - větší výměra t 0,584 918,00 536,11 Cena nabídky SOD

D 766 Konstrukce truhlářské 773,92

97 K 766431812
Demontáž truhlářského obložení barového pultu plochy 
přes 1,5 m2 m2 7,000 75,09 525,63 ÚRS 2020 01 -3,57%

98 K 766431822
Demontáž truhlářského obložení barového pultu 
podkladových roštů m2 7,000 35,47 248,29 ÚRS 2020 01 -3,57%

D 767 Konstrukce zámečnické 191 588,00

99 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky 
do 1000 mm

kus 0,225 182,25 41,01 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "vyzdění niky HUP" 0,45*0,50 0,225

100 M 55343547 dvířka na hlavní uzávěr plynu 450x500mm kus 1,000 3 538,98 3 538,98 ÚRS 2020 01 -3,57%

101 K 767832102 Montáž venkovních komínových žebříků do zdiva m 1,600 2 024,59 3 239,34 ÚRS 2020 01 -3,57%

102 M 44983022 žebřík výstupový jednoduchý přímý z přírodního hliníku kus 1,000 1 658,60 1 658,60 ÚRS 2020 01 -3,57%

103 K 767871110
Montáž podpěrných konstrukcí monolitické stropní 
konstrukce

kg 170,200 81,90 13 939,38 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "svařenec z I č. 160 do průvlaku v podkroví" 9,2*18,5 170,200

104 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,170 24 975,37 4 245,81 ÚRS 2020 01 -3,57%

105 K 767881132
Montáž sloupků záchytného systému do šikmé střechy 
se střešní krytinou falcovanou kus 6,000 1 764,79 10 588,74 ÚRS 2020 01 -3,57%

106 M 59890003.SID střešní hák Top Safe TSL-DH04P kus 6,000 3 765,54 22 593,24 ÚRS 2020 01 -3,57%

107 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 25,419 118,31 3 007,32 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "pilíře 1.PP" 8*13*0,147784 15,370
VV "pilíře 1.NP" 4*17*0,147784 10,049
VV Součet 25,419

108 M 13010359 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,026 53 904,37 1 401,51 ÚRS 2020 01 -3,57%

109 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 28,920 90,13 2 606,56 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "statické vynesení příček v 2.NP"
VV "ocelové plotny 0,300x0,300x0,01 mm" 4*7,23 28,920

110 M 13530820 ocel široká jakost S235JR 300x10mm t 0,029 27 000,40 783,01 ÚRS 2020 01 -3,57%

111 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg

kg 226,080 63,90 14 446,51 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "pilíře 1.PP" 
VV "plotna 400x200x20" 12*12,56 150,720
VV "pilíře 1.NP" 
VV "plotna 400x200x20" 6*12,56 75,360
VV Součet 226,080

112 M 13515130 ocel široká jakost S235JR 200x20mm t 0,227 25 843,24 5 866,42 ÚRS 2020 01 -3,57%

113 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 1 455,270 38,50 56 027,90 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "pilíře 1.PP" 
VV "L 160x160" 8*2,285*30,78 562,658
VV "U 270" 4*2,285*35,20 321,728
VV "pilíře 1.NP"
VV "L 160x160" 4*2,95*30,78 363,204
VV "U 270" 2*2,95*35,20 207,680
VV Součet 1 455,270

114 M 13010448
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
160x160x10mm

t 0,926 31 243,32 28 931,31 ÚRS 2020 01 -3,57%

115 M 13010938 ocel profilová UPE 270 jakost 11 375 t 0,529 27 675,41 14 640,29 ÚRS 2020 01 -3,57%

116 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 2,200 1 292,75 2 844,05 ÚRS 2020 01 -3,57%

117 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 2,200 540,01 1 188,02 ÚRS 2020 01 -3,57%

D 771 Podlahy z dlaždic 14 230,95

118 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 46,668 112,99 5 273,02 Cena nabídky SOD

VV
"bourání dlažby v m.č.108 v 1.NP" 38,11-(1,69*3,84-
0,53*1,24+1,70*2,60+1,70*2,58+7,86*1,12)

14,668

VV "bourání dlažby v m.č.104 v 1.NP" 75,06-43,06 32,000
VV Součet 46,668
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

m2 9,090 327,65 2 978,34 Cena nabídky SOD

VV "m.č.003 pod dlažbu" 9,09 9,090

120 M 597612R1 dlaždice keramické podlahové  (barevné) m2 10,908 416,50 4 543,18 Cena nabídky SOD
VV "m.č.003 pod dlažbu" 9,09 9,090
VV 9,09*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,908

121 K 771591111. Podlahy penetrace podkladu v 1.PP m2 32,750 36,79 1 204,87 Cena nabídky SOD
VV Součet 32,750

122 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,266 480,09 127,70 Cena nabídky SOD

123 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,266 390,38 103,84 Cena nabídky SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 318,74

124 K 783213111
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 258,274 87,29 22 544,74 ÚRS 2020 01 -3,57%

125 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 35,651 77,81 2 774,00 Cena nabídky SOD

VV "pilíře 1.PP" 
VV "L 160x160" 8*2,285*0,64/2 5,850
VV "U 270" 4*2,285*0,905/2 4,136
VV "plotna 400x200x20" 4*0,184/2 0,368
VV "pásovina pilířů" 8*13*0,0335/2 1,742
VV "pilíře 1.NP"
VV "L 160x160" 4*2,95*0,64/2 3,776
VV "U 270" 2*2,95*0,905/2 2,670
VV "plotna 400x200x20" 2*0,184/2 0,184
VV "pásovina pilířů" 4*17*0,0335/2 1,139
VV "svařenec z I č. 160 do průvlaku v podkroví" 9,2*0,638 5,870
VV "statické vynesení příček v 2.NP"
VV "I 180" (2*4,45+2*2,50)*0,7134 9,916
VV Součet 35,651

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 053,21
126 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 478,804 32,69 15 652,10 ÚRS 2020 01 -3,57%

VV "Stěny 1.NP" 162,974/2 81,487
VV "Stěny 2.NP" 476,72/2 238,360
VV "Stěny podkroví" 317,914/2 158,957
VV Součet 478,804

127 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 778,357 28,78 22 401,11 ÚRS 2020 01 -3,57%
VV "Stropy 1.NP" 179,250-49,83 129,420
VV "SDK stropy v 1.NP m.č. 108,109" -1*(8,43+14,78) -23,210
VV "Stěny 1.NP" 162,974/2 81,487
VV "Stropy 2.NP" 176,98 176,980
VV "Stěny 2.NP" 476,72/2 238,360
VV "Stropy podkroví" 5,95*2,75 16,363
VV "Stěny podkroví" 317,914/2 158,957
VV Součet 778,357
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Velflíkova 385/14, O.- Hrabůvka Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel: Marcel Recman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -145 913,17

HSV - Práce a dodávky HSV -19 594,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 382,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 709,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot -502,51

PSV - Práce a dodávky PSV -126 318,67

    764 - Konstrukce klempířské -21 589,40

    765 - Krytina skládaná -79 675,24

    766 - Konstrukce truhlářské -10 842,99

    767 - Konstrukce zámečnické -11 247,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry -2 963,44

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

MNP - Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Velflíkova 385/14, O.- Hrabůvka Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o. Zpracovatel: Marcel Recman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -145 913,17

D HSV Práce a dodávky HSV -19 594,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 382,58

1 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 -3,724 639,79 -2 382,58 Cena nabídky SOD

VV
"zdivo mezi m.č.105 a m.č.109 v 1.NP" -1*(2,33*2,95-
1,50*2,10)

-3,724

VV Součet -3,724

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 709,41

2 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 -49,760 200,14 -9 958,97 Cena nabídky SOD

VV "1.NP m.č. 108,109" -1*(8,43+14,78) -23,210

VV "2.NP m.č. 209" -26,55 -26,550

VV Součet -49,760

3 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 -49,760 135,66 -6 750,44 Cena nabídky SOD

VV "1.NP m.č. 108,109" -1*(8,43+14,78) -23,210

VV "2.NP m.č. 209" -26,55 -26,550

VV Součet -49,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot -502,51

4 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m v 1.NP, 2.NP a podkroví

t -0,688 730,39 -502,51 Cena nabídky SOD

VV
"Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 125 mm" -0,321

-0,321

VV
"Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty" -0,218

-0,218

VV
"Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm" -0,149

-0,149

VV Součet -0,688

D PSV Práce a dodávky PSV -126 318,67

D 764 Konstrukce klempířské -21 589,40

5 K 764212666R
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 500 mm m -15,000 464,98 -6 974,70 Cena nabídky SOD

6 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m -27,400 463,38 -12 696,61 Cena nabídky SOD

7 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus -4,000 446,91 -1 787,64 Cena nabídky SOD

8 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t -0,050 1 667,17 -83,36 Cena nabídky SOD

9 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace t -0,050 941,70 -47,09 Cena nabídky SOD

D 765 Krytina skládaná -79 675,24

10 K 765133029.1
Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem m -34,370 939,35 -32 285,46 Cena nabídky SOD

VV -1*(2*7,99+7,39+2,4+2*4,3) -34,370

11 K 765133035
Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem m -15,850 923,08 -14 630,82 Cena nabídky SOD

12 K 765133043
Úžlabí vláknocementové krytiny vložené ze šablon s 
povrchem hladkým

m -17,700 1 807,70 -31 996,29 Cena nabídky SOD

VV -1*(2*4,55+8,6) -17,700

13 K 765133091
Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon 
na laťování m2 -32,500 15,36 -499,20 Cena nabídky SOD

VV -32,5 "Vykýře" -32,500

VV Součet -32,500

14 K 998765103.1
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m - větší výměra t -0,287 918,00 -263,47 Cena nabídky SOD

D 766 Konstrukce truhlářské -10 842,99

15 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 -0,400 610,92 -244,37 Cena nabídky SOD

VV -1*(1*0,4) "O01" -0,400

VV Součet -0,400

16 M 611O01 okno dřevěné EURO sklopné - klika nahoře 40x100 cm kus -1,000 4 233,00 -4 233,00 Cena nabídky SOD

17 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do obložkové zárubně kus -1,000 590,70 -590,70 Cena nabídky SOD

18 M 61162860.D5
dveře D05 vnitřní foliované plné 1křídlové 80x197 cm, 
vč. kování a popisu dle výpisu dveří kus -1,000 2 136,05 -2 136,05 Cena nabídky SOD

19 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus -1,000 1 033,95 -1 033,95 Cena nabídky SOD

20 M 61182262
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197cm tl 6-17cm fólie dub,buk a bílá

kus -1,000 2 335,80 -2 335,80 Cena nabídky SOD

21 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 
10 cm

kus -1,000 89,04 -89,04 Cena nabídky SOD

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm kus -1,000 112,20 -112,20 Cena nabídky SOD

23 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t -0,050 861,08 -43,05 Cena nabídky SOD

24 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace t -0,050 496,54 -24,83 Cena nabídky SOD

D 767 Konstrukce zámečnické -11 247,60

25 K 767851104R
Montáž lávek komínových a nášlapů - odečtena 
poměrná část soubor -1,000 882,08 -882,08 Cena nabídky SOD

26 M 553R1 lávka komínová komplet se zábradlím kus -2,000 3 299,36 -6 598,72 Cena nabídky SOD

27 M 553R2 střešní nášlapy kus -5,000 753,36 -3 766,80 Cena nabídky SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry -2 963,44

28 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 -9,090 95,28 -866,10 Cena nabídky SOD

VV "m.č.003 v 1.PP" -9,09 -9,090

VV Součet -9,090

29 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 -9,090 230,73 -2 097,34 Cena nabídky SOD
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Velflíkova 14 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020

montáž rozvodů ZTI, Elektro, UT
provádění fasádních omítek, šambrány, římsy
provádění vnitřních omítek
SDK podkroví

podlahové potěry, nivelace podlah
obklady, dlažby
malby, nátěry
montáž zařizovacích předmětů, tělesa UT
kompletace elektro

nové podlahové krytiny

demontáž lešení
svahovaný výkop objektu

hydroizolace stěn, nopová folie
zpětné zásypy, hutnění 
výstavba nového vstupu

okapové chodníky

předání objektu



20.06.2020 21.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 27.06.2020 28.06.2020 29.06.2020



30.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 04.07.2020 05.07.2020 06.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 09.07.2020



10.07.2020 11.07.2020 12.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 18.07.2020 19.07.2020



20.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 25.07.2020 26.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020



30.07.2020 01.08.2020 02.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 08.08.2020 09.08.2020



10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 15.08.2020




