



Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1313	2017	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	GDOBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 155.16
P17V00000090

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm

Č. účtu: 255362230/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

dále jen **zhotovitel**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Obsah smlouvy

čl.I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 6. 11. 2017 pod usn. 5610/137.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 155.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu daném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) společností: Atris, s r.o., IČO: 28608909, datum: 04/2016, akce: „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“, místo stavby - parcela č. 3491, 612/14 k. ú. Zábřeh nad Odrou (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 23. 10. 2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebních povolení za objednatele (stavebníka);
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací ocení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 17,6 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpůčtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je ul. Kpt. Vajdy, parcela č. 3491 zapsané na LV 3152, 612/14 zapsané na LV 108, k. ú. Zábřeh nad Odrou ve prospěch Statutárního města Ostrava, svěřené do správy Městského obvodu Ostrava-Jih, jež je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedené v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh	Kč bez DPH
Cena díla v Kč celkem	19 393 868,64

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 155.16; identifikátor: P17V00000090, evid. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001644
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - l) daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

objednatel v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné (pozastávku) bankovní zárukou.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a 13 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
23. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohovou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1.
 - a) **Termín zahájení realizace díla:**
 - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
 - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 170 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
 - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přijímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
2. Přijímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.

3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací).** V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
 8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
 9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
 10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
 11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
 13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
 14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
 15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

- 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
 18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzených zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z ceny díla, nejvýše 50 000,00 Kč/den prodlení s vyklizením staveniště.
 19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům staveniště škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
 21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V případném písemném soupisu vad a nedostatků předané dokumentace uvede zhotovitel návrhy na jejich odstranění a dopad na cenu díla. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
 24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
 25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.
 26. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatel, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatel jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatel k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými v předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Střešní krytiny a hydroizolace 60 měsíců
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamáce objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamáce, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamáce, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamáce, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Jaroslav Bolcek
 - realizačních: Jaroslav Bolcek
 - smluvních: Jaroslav Bolcek .

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru)

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověřený zaměstnanci odboru investičního

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irrelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 07-12-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: -6-12-2017

Místo: Rožnov pod Radhoštěm


Jaroslav Bolcek
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20162306001
Stavba: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

KSO: 801 61
Místo: Ostrava - Jih

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

10 808 378,17

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	10 808 378,17	2 269 759,42
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 078 137,59

Strana 1 z 2

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 20162306001

Stavba: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Místo: Ostrava - Jih

Datum:

23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 808 378,17	13 078 137,59	
001	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH	9 297 120,26	11 249 515,51	STA
002	Zdravotechnika	1 511 257,91	1 828 622,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Objekt:

001 - ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

KSO: 801 61
Místo: Ostrava - Jih

CC-CZ:
Datum: 23.10.2017

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		9 297 120.26	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 297 120.26	21.00%	1 952 395.25
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	11 249 515.51

Strana 1 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Objekt:

001 - ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Místo: Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		9 297 120.26
HSV - Práce a dodávky HSV		3 413 536.29
1 - Zemní práce		2 862.33
101 - HZS		36 000.00
2 - Zakládání		84 069.70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		351 827.49
4 - Vodorovné konstrukce		8 588.40
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení		1 318 059.71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 361 964.06
94 - Lešení a stavební výtahy		37 163.25
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		52 028.55
96 - Bourání konstrukcí		1 198 746.58
99 - Přesuny hmot a sutí		59 399.68
997 - Přesun sutě		250 164.60
PSV - Práce a dodávky PSV		4 281 217.58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		312 591.71
712 - Povlakové krytiny		38 320.95
713 - Izolace tepelné		107 556.89
730 - Vytápění		721 409.67

Strana 2 z 36

763 - Konstrukce suché výstavby	126 194.35
764 - Konstrukce klempířské	11 952.00
766 - Konstrukce truhlářské	872 081.37
767 - Konstrukce zámečnické	258 958.57
771 - Podlahy z dlaždic	409 238.20
776 - Podlahy povlakové	699 512.75
777 - Podlahy lité	155 834.20
781 - Dokončovací práce	372 075.38
784 - Dokončovací práce	195 491.54
M - Práce a dodávky M	1 505 066.39
21-M - Elektromontáže	739 438.39
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	765 628.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	86 000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500.00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 800.00
VRN9 - Ostatní náklady	7 000.00

Strana 3 z 36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Objekt:

001 - ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Místo: Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 297 120.26

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 413 536.29	
D	1	Zemní práce					2 862.33	
1	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění	m3	5.148	220.00	1 132.56	CS ÚRS 2014 01
	vv		"zásyp kanálu - viz. výpis zám. prvků Z15"6,6"0,6"1,3		5.148			
2	M	R-5834419	šterkodrt frakce 0-63	t	8.237	210.00	1 729.77	
	vv		"zásyp kanálu - viz. výpis zám. prvků Z15"6,6"0,6"1,3"1,6		8.237			
D	101	HZS					36 000.00	
3	K	10100	Ostatní nepředvídané práce	hod	200.000	180.00	36 000.00	
D	2	Zakládání					84 069.70	
4	K	213311113	Polštáře zhuštění pod základy ze šterku fr. 16-32 mm	m3	15.000	900.00	13 500.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)006"doplnění pod desku v místě nové kanalizace					
	vv		50"0,3		15.000			
5	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	16.188	2 400.00	38 851.20	CS ÚRS 2014 01
	vv		"doplnění desky v místě provádění ležaté kanalizace "50"0,3		15.000			
	vv		"zaslepení a dobetonávka kanálu "6,6"0,6"0,3		1.188			
	vv		Součet		16.188			
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0.474	24 000.00	11 376.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"doplnění desky v místech provádění ležaté kanalizace"					
	vv		50"7,99"1,1"0,001		0.439			

Strana 4 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zaslepení a dobetonávka kanaálu					
	VV		6,6*0,6*7,99*1,1*0,001		0.035			
	VV		Součet		0.474			
7	K	R-2740010	Kotvení základů ke stávající zákl. konstrukci	kus	332.000	60.00	19 920.00	
	VV		*viz. výpis zám. prvků - zásp st. kanálu*12		12.000			
	VV		*prokotvení doplněné ŽB desky se stávající*320		320.000			
	VV		Součet		332.000			
8	K	R-2740012	D+M chráničky	m	6.500	65.00	422.50	
3 Svislé a kompletní konstrukce 351 827.49								
9	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevností P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	7.630	1 150.00	8 774.50	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č D.1.1.b)006,07-1.NP*3,55*2,6-0,8*2		7.630			
10	K	311238242	Zdivo nosné vnější z cihel broušených z keram. cihel tl 365 mm pevností P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	15.635	1 350.00	21 107.25	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č. D.1.1.b)06-1.NP *5,3*2,95		15.635			
11	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	4.000	240.00	960.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz. výpis překladů-d*4		4.000			
12	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	18.000	290.00	5 220.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz. výpis překladů - b*18		18.000			
13	K	317168124	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm	kus	2.000	380.00	760.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz. výpis překladů - překlad a*2		2.000			
14	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	1.189	2 800.00	3 329.20	CS ÚRS 2014 01
	VV		*dobetonávka překladů " 1,2*0,125*0,12*9		0.162			
	VV		1,8*0,18*0,125*3		0.122			
	VV		1,3*0,125*0,14		0.023			
	VV		1,3*0,3*0,14		0.055			
	VV		1,2*0,15*0,12*5		0.108			
	VV		2*0,2*0,15*2		0.120			
	VV		1,8*0,15*0,18*0,55		0.599			
	VV		Součet		1.189			
15	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	8.952	350.00	3 133.20	CS ÚRS 2014 01
	VV		*dobetonávka překladů " 1,2*0,12*9*2		2.592			
	VV		1,8*0,18*2*3		1.944			
	VV		1,3*2*0,14		0.364			
	VV		1,3*2*0,14		0.364			
	VV		1,2*2*0,12*5		1.440			
	VV		2*0,2*2*2		1.600			

Strana 5 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*2*0,18		0.648			
	VV		Součet		8.952			
16	K	317351102	Odstanění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	8.952	70.00	626.64	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz. pol. montáže*8,952		8.952			
17	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek porobetonových tl 100 mm	m2	5.446	550.00	2 995.30	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č D.1.1.b)07-2.NP*1,55*2,02+0,525*2,1+0,6*2,02		5.446			
18	K	340239234	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovekporobetonových tl 125 mm	m2	2.850	600.00	1 710.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č.D.1.1.06,07-zazdívký -1.NP*0,7*2,1+0,69*2		2.850			
19	K	340239240	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických P+D tl 80 mm	m2	5.446	380.00	2 069.48	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č D.1.1.b)07-2.NP*1,55*2,02+0,525*2,1+0,6*2,02		5.446			
20	K	340239242	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických tl 115 mm	m2	2.850	450.00	1 282.50	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č.D.1.1.06,07-zazdívký -1.NP*0,7*2,1+0,69*2		2.850			
21	K	340239243	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických tl 140 mm	m2	8.672	470.00	4 075.84	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č D.1.1.b)07-2.NP*0,3*2,02		0.606			
	VV		1,775*2,78+1,55*2,02		8.066			
	VV		Součet		8.672			
22	K	342248140	Příčky z cihel broušených z keram. cihel tl 80 mm pevností P10 s lepenými žebry	m2	284.175	540.00	153 454.50	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č. D.1.1.b)06,07- 1. NP*7,1*2,6*2+11,5*2,6+2,45*2,6+6,25*2,6+5*2,6+0,7*2,6+5,7*2,6+5,7*2,6+5,6*2,6+7,1*2,6+18,525*2,6+4,5*2,6+2,6*2,9*2,6+6,9*2,6		252.265			
	VV		-(0,9*2+0,8*2+1,2*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2*3+0,8*2)		-13.200			
	VV		1,1*2,6*2+5,9*2,6+4,4*2,6+4,85*2,6		45.110			
	VV		Mezisoučet		284.175			
23	K	342248142	Příčky z cihel broušených z keram. cihel tl 140 mm pevností P10 s lepenými žebry	m2	218.934	620.00	135 739.08	CS ÚRS 2014 01
	VV		*viz.v.č D.1.1.b)06,07-1.NP*7,6*2,6+1,13*2,6+7,9*2,6+1,1*2,6*4		54.678			
	VV		-(0,7*2+0,8*2+0,8*2*2)		-6.200			
	VV		Mezisoučet		48.478			
	VV		*2.NP*5,375*2,8-0,8*2		13.450			
	VV		(2,65+1,5)*2,8-0,8*2		10.020			
	VV		5,375*2,8-0,8*2		13.450			
	VV		(6,7+2,85+2,1)*2,8-0,7*2*2		29.820			
	VV		(5,05+24,2)*2,8-0,8*2*4		75.500			
	VV		(2,85*2+3,01+2,26+1,25)*2,8-0,7*2*2-0,8*2*2		28.216			
	VV		Mezisoučet		170.456			
	VV		Součet		218.934			
24	K	R-3114010	Kotvení zdiva ke stávající konstrukci	m	102.000	45.00	4 590.00	

Strana 6 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06,07*2,6*22+2,8*16		102.000			
25	K	R-3171413	Vyspravení stěn a podlahy vodoměrné šachty	kus	1.000	2 000.00	2 000.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06*1		1.000			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 588.40	
26	K	R-4110010	Dobetonávka stropu po prostupech vč.bednění, vč. dodávky betonu, vč. dodávky a montáže KARI SÍTA100/100/8 m , vč. prokotvení se st. konstrukcí	m2	10.104	850.00	8 588.40	
			Poznámka k položce: Dobetonávka po prostupech tl. do 250 mm					
			- dodávka, montáž bednění, odbednění - dodávka, montáž beton C20/25 - dodávka, montáž kari síto 100/100/6 mm vč. prokotvení se st. konstrukcí					
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07					
	VV		0,15+0,2+1*1+1*1+0,2*18+0,7+2,5+1,06*0,9		10.104			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				1 318 059.71	
27	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1 888.580	248.00	468 367.84	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06,07 - v místnostech dotčených st. úpravami					
	VV		*1.NP*802,6-93,29-71,95-20,77		616.590			
	VV		*2.NP*683,93+18*0,9*36,3		1 271.990			
	VV		Součet		1 888.580			
28	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	212.300	80.00	16 984.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06 - garáže					
	VV		93,29+71,95+20,77+26,29		212.300			
29	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	492.038	181.00	89 058.88	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06,07					
	VV		*m.č.141,143,144*8,2*2,5-0,8*2		18.900			
	VV		2,875*2,5*2+7,1*2,5*2-1,2*2		47.475			
	VV		3,6*0,6		2.160			
	VV		*m.č.146-149*2,45*2,5*4+2,05*2,5*2+2,76*2,5*2+1,9*2,5-0,7*2-0,8*2		50.300			
	VV		6,5*2,5*2+2,4*2,5*2-0,8*2		42.900			
	VV		5,31*2,5*2+3,92*2,5*2-0,8*2+1,9*2,5		49.300			
	VV		*m.č.156-160*8,75*2,5*2+4,438*2,5*2+0,9*2,5-0,9*2		66.390			
	VV		2,9*2,5*2+2,6*2,5*2-0,9*2		25.700			
	VV		3,075*2,5*2+3*2,5*2-0,8*2*2		27.175			
	VV		3*2,5*2+2,65*2,5*2+1,9*2,5*2-0,8*2		36.150			
	VV		3,075*2,5*2+4,388*2,5*2-0,8*2		35.715			
	VV		Mezisoučet		402.165			
	VV		*m.č.202,203,204,205,206,207,208*3,6*0,6+1,2*1,5+1,3*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5		11.310			

Strana 7 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*m.č.211,212,213*2,05*2,13*2+1,2*2,13*2-0,7*2+2,05*2,13*2+1,5*2,13*2-0,7*2+3,6*0,6		28.328			
	VV		*m.č.216-220*1,2*1,5+1,8*1,5+1,2*1,5+1,9*1,5+1,2*1,5		10.950			
	VV		*m.č.221-226*1,6*2,13*2+3,01*2,13*2-0,8*2		18.039			
	VV		1,1*2,13*2+3,01*2,13*2-0,7*2		16.109			
	VV		2,85*2,13*2+4,04*2,13*2-0,8*2		27.751			
	VV		2,85*2,13*2+4,2*2,13*2-0,8*2*2		26.833			
	VV		1,1*2,13*2+2,26*2,13*2-0,7*2		12.914			
	VV		2,85*2,13*2+2,84*2,13*2-0,8*2		22.639			
	VV		Mezisoučet		174.873			
	VV		*odpočet sdk předstěny*-85		-85.000			
	VV		Součet		492.038			
30	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 894.398	265.00	502 015.47	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06,07*7,2*2,6*2+5,6*2,6*2+4,9*2,6*2+2,4*2,6*2		104.520			
	VV		-(1,75*2,15*2+0,8*2)		-9.125			
	VV		4,125*2,6*2+3,1*2,6*2		37.570			
	VV		-0,8*2		-1.600			
	VV		3,825*2,6*2+2*2,6*4+2,1*2,6*2		51.610			
	VV		-(0,8*2*2)		-3.200			
	VV		7*2,6*2+4,05*2,6*2		57.460			
	VV		-(1,7*2,15+1,4*2+0,8*2)		-8.055			
	VV		2,9*2,6*2+1,688*2,6*2		23.858			
	VV		-0,8*2		-1.600			
	VV		18,6*2,6*2+2,5*2,6*2		109.720			
	VV		-(1,4*2+0,9*2*3+1,4*2+1,2*2+0,8*2*3)		-18.200			
	VV		7,1*2,6*2+2,875*2,6*2		51.870			
	VV		-(1,2*2+2*0,65)		-3.700			
	VV		7,1*2,6*4+2,7*2,6*2+2,95*2,6*2		103.220			
	VV		-(0,8*2*2+0,7*2+1,5*0,65+2,5*1,4)		-9.075			
	VV		2,45*2,6*4+2,05*2,6*2+2,76*2,6*2+1,9*2,6		55.432			
	VV		-(0,7*2+0,8*2*2)		-4.600			
	VV		6,5*2,6*2+2,4*2,6*2		46.280			
	VV		5,31*2,6*2+3,92*2,6*2+1,9*2,6		52.936			
	VV		8,95*2,6*2+7,45*2,6*2		85.280			
	VV		-(0,8*2+2,5*1,4+0,75*2,15+4*1,4)		-12.313			
	VV		7,188*2,6+5,6*2,6		33.249			
	VV		-(3,9*1,75+2,5*1,75+1,4*2)		-14.000			
	VV		4,25*2,6*2+6,2*2,6*4+3*2,6*2		102.180			
	VV		-(0,9*0,9*2+0,9*2+1,6*2+2,5*2,15)		-11.995			
	VV		5,9*2,6*2+7,5*2,6*2		69.680			
	VV		-(1,4*2*2+1,6*2)		-8.800			
	VV		6,6*2,6*2+4,438*2,6*2		57.398			
	VV		-(0,9*2)		-1.800			

Strana 8 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,75*2,6*2+4,438*2,6*2		68.578			
VV			-(0,9*2)		-1.800			
VV			2,9*2,6*2+2,6*2,6*2		28.600			
VV			-(0,9*2)		-1.800			
VV			3,075*2,6*2+3*2,6*2+2,65*2,6*2+3*2,6*2+1,9*2,6*3		75.790			
VV			-(0,8*2*4)		-6.400			
VV			3,075*2,6*2+4,388*2,6*2		38.808			
VV			-(0,8*2)		-1.600			
VV			2,65*2,6*2+4,388*2,6*2		36.598			
VV			-0,8*2		-1.600			
VV			Mezisoučet		1 169.374			
VV			7*2,8*2+5,7*2,8*2		71.120			
VV			-(2,5*1,2*2)		-6.000			
VV			3,45*2,8*2+5,375*2,8*2		49.420			
VV			-(2,6*1,2+1,45*2)		-6.020			
VV			5,45*2,8*2+2,35*2,8*2		43.680			
VV			-(0,8*2*2)		-3.200			
VV			5,375*2,8*2+6,4*2,8*2		65.940			
VV			-(2,5*0,65+3,9*0,65+1,75*0,65*2+0,8*2)		-8.035			
VV			24*2,8*2+5,05*2,8*2		162.680			
VV			-(2,075*0,65+1,5*1,2+0,8*2+0,8*2*5+1,6*2+0,8*2*3+1,45*2)		-23.649			
VV			5,85*2,8*2+8,9*2,8*2		82.600			
VV			-(2*0,65+1*0,65+0,8*2*2)		-5.150			
VV			6,025*2,8*2+8,9*2,8*2		83.580			
VV			-(2,5*1,2*2+0,8*2)		-7.600			
VV			8,9*2,8*2+6,025*2,8*2		83.580			
VV			-(2,5*1,2*2+0,8*2)		-7.600			
VV			5,85*2,8*2+8,9*2,8*2		82.600			
VV			-(2,5*1,2*2+0,8*2+1,6*2)		-10.800			
VV			7,675*2,8*2+5,375*2,8*2		73.080			
VV			-(3,9*1,2+2,5*1,2+0,8*2*2)		-10.880			
VV			5,85*2,8*2+2,4*2,8*2		46.200			
VV			-(1,6*2*3+0,8*2*2)		-12.800			
VV			1,2*2,8*2+2,05*2,8*4+1,5*2,8*2		38.080			
VV			-(0,7*2*3)		-4.200			
VV			7,35*2,8*2+5,375*2,8*2		71.260			
VV			-(1,45*2+1,6*2+0,8*2+0,7*2+3,6*1,2+2,6*1,2)		-16.540			
VV			6,875*2,8*2+5,375*2,8*2		68.600			
VV			-(1,45*2+2,5*1,2+2,45*1,2+3,9*1,2+2,5*1,2)		-16.520			
VV			(6,875*2,8*2+2,875*2,8*2)*2		109.200			
VV			-(0,8*2+2,4*1,2)*2		-8.960			
VV			2,862*2,8*2+7,2*2,8		36.187			
VV			-(2,5*1,2+0,8*2*2)		-6.200			
VV			3,038*2,8*2+7,2*2,8		37.173			

Strana 9 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(2,5*1,2+0,8*2)		-4.600			
VV			6,025*2,8*2+7,2*2,8*2		74.060			
VV			-(2*0,65*2+0,8*2)		-4.200			
VV			1,6*2,8*2+3,01*2,8*2		25.816			
VV			-(0,8*2+0,7*2+0,8*2*4+0,7*2+0,8*2)		-12.400			
VV			1,1*2,8*2+3,01*2,8*2		23.016			
VV			2,85*2,8*2+4,04*2,8*2		38.584			
VV			2,85*2,8*2+4,2*2,8*2		39.480			
VV			1,1*2,8*2+2,26*2,8*2		18.816			
VV			2,85*2,8*2+2,84*2,8*2		31.864			
VV			2,5*2,8*2+1,5*2,8*2		22.400			
VV			-0,8*2		-1.600			
VV			Mezisoučet		1 302.062			
VV			"odpočty obklady"-577,038		-577.038			
VV			Součet		1 894.398			
31	K	R-612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	206.342	60.00	12 380.52	CS ÚRS 2014 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)06- st. garáže"2,688*2,6*2+7,688*2,6*2-2,4*2,1		48.915			
VV			7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2-2,4*2,1*7		157.427			
VV			Součet		206.342			
32	K	R-6324411	Cementový litý potěr tl. do 60 mm	m2	19.400	345.00	6 693.00	
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)06,07,13-S9"5,4+14		19.400			
33	K	R-6324412	Cementový litý potěr tl. do 65 mm	m2	552.850	360.00	199 026.00	
VV			"viz. v.č. 06,07,13-skladba		397.220			
VV			S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,					
VV			25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		44.000			
VV			7,08+12,48+11,63+12,81		441.220			
VV			Mezisoučet		70.850			
VV			"S2"52,22+18,63		40.780			
VV			"S10"60,18-5,4-14		552.850			
VV			Součet					
34	K	R-632453	Vyspravení podlahy vč. podkladních vrstev	m2	2.300	280.00	644.00	
VV			v.č. D.1.1.b)06- po vybourané podlaže v místě kanalizace - garáže		2.300			
VV			2,3					
35	K	R-6324536	Vyčištění a vyrovnaní podkladu před provedením hydroizolace	m2	572.250	40.00	22 890.00	
VV			"viz. v.č. 06,07,13-skladba		397.220			
VV			S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,					
VV			25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		44.000			
VV			7,08+12,48+11,63+12,81		441.220			
VV			Mezisoučet		70.850			
VV			"S2"52,22+18,63					

Strana 10 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		59,10*31,31+28,87		60.180			
	vv		Součet		572.250			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 361 964.06	
36	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm	m2	9.200	130.00	1 196.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01*2,6*2+2*2		9.200			
37	K	R-9190010	D+M hasicího přístroje PHP s mín. hasicí schopností 21A vč. revize	kus	11.000	950.00	10 450.00	
	vv		viz. PBR*11		11.000			
38	K	R-9533211	D+M diatase podlah	m2	298.000	10.00	2 980.00	
	vv		viz.v.č D.1.1.b)06,07*298		298.000			
D 94 Lešení a stavební výtahy							37 163.25	
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 486.530	25.00	37 163.25	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)06,07*683,93+802,6		1 486.530			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							52 028.55	
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 486.530	35.00	52 028.55	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)06,07*802,6+683,93		1 486.530			
D 96 Bourání konstrukcí							1 198 746.58	
41	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	75.000	30.00	2 250.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01					
	vv		75		75.000			
	vv		Součet		75.000			
42	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn vč. podkladního roštu	m2	35.000	60.00	2 100.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01					
	vv		35		35.000			
	vv		Součet		35.000			
43	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	638.811	80.00	51 104.88	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01,02					
	vv		1.NP					
	vv		1,2*2,6*2-0,7*2					
	vv		1,8*2,6-0,7*2		4.840			
	vv		1,9*2,6+7,9*2,6-0,7*2+7,1*2,6+3,8*2,6+2*2,6+7,1*2,6+1,8*2,6		3.280			
	vv		5,5*2,6+7,1*2,6*3-0,8*2+5,6*2,6+7,5*2,6-0,7*2+1,8*2,6*2		80.760			
	vv		0,7*2*3+2,85*2,6+5,1*2,6+4,035*2,6-0,7*2*2+0,9*2,6+1,8*2,6		141.281			
	vv		Mezisoučet		230.161			
	vv		2.NP					

Strana 11 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		8,8*2,7+5,05*2,7+1*2,7*2-1*2,7*3+2,4*2,7-0,7*2+4,8*2,7-0,7*2		51.335			
	vv		5,6*2,7+1,3*2,7*2-0,6*2*3+2,9*2,7-0,8*2+9*2,7-0,8*2*2		45.870			
	vv		1*2,7*8		21.600			
	vv		3,3*2,7*3+5,3*2,7+7,8*2,7+3,9*2,7-1,2*2+8*2,7-0,8*2+1*2,7*4+2,8*2,7-0,8*2+4,4*2,7		249.880			
	vv		0,6*2*3+1,25*2,7*2+3,4*2,7-0,6*2+1,3*2,7+24,5*2,7+18,6*2,7		5.960			
	vv		2,8*2,7-0,8*2		374.645			
	vv		Odstranění přízdívky					
	vv		0,65*2,6*2		3.380			
	vv		Odstranění části zděné příčky do v1,25 od stropní konstrukce					
	vv		24,5*1,25		30.625			
	vv		Součet		638.811			
44	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	175.004	1 500.00	262 506.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01					
	vv		(827,86-26,29-71,95-20,77)*0,15		106.328			
	vv		povrch vstupu					
	vv		4,5*0,1		0.450			
	vv		6,9*0,1		0.690			
	vv		viz.v.č D.1.1.b)02					
	vv		675,36*0,1		67.536			
	vv		Součet		175.004			
45	K	965081212	Odstranění nášlapných vrstev podlah	m2	1 292.910	45.00	58 180.95	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01					
	vv		827,86-26,29-71,95-20,77		616.560			
	vv		viz.v.č D.1.1.b)02					
	vv		676,35		676.350			
	vv		Součet		1 292.910			
46	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	22.340	90.00	2 010.60	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01 a 02*2,5*1,4*4+2,5*1,2*2+3,6*0,65		22.340			
47	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	81.003	130.00	10 530.39	CS ÚRS 2014 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01,02					
	vv		1.NP					
	vv		1*2,02*2		4.040			
	vv		0,75*2,75		2.063			
	vv		0,9*2*21		37.800			
	vv		2.NP					
	vv		0,9*2*19		34.200			
	vv		1,45*2		2.900			
	vv		Součet		81.003			
K		968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	18.200	70.00	1 274.00	CS ÚRS 2014 01

Strana 12 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01, 02					
	VV		1.NP					
	VV		7*2,6		18.200			
	VV		Součet		18.200			
49	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	51.621	109.00	5 626.69	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01*1,5*2,22*2+1*2,22+1,5*2,022+2,65*2,6		18.803			
	VV		0,9*2,22		1.998			
	VV		2:NP*1*2,3*2+1,7*2,3+0,7*2,3+0,35*2,3+1*2,3*2+0,7*2,3+1,8*2,3+1,15*2,3+1*2,3		30.820			
	VV		Součet		51.621			
50	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0.690	600.00	414.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01					
	VV		1*2,3*0,3		0.690			
	VV		Součet		0.690			
51	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0.882	4 000.00	3 528.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		prostup pro VZT					
	VV		0,9*1,06*0,25*2		0.477			
	VV		0,3*0,3*0,25*18		0.405			
	VV		Součet		0.882			
52	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	186.010	6.00	1 116.06	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01,02- 1. NP- garáže 125-127*93,29+71,95+20,77		186.010			
53	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	1 879.970	64.00	120 318.08	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01,02					
	VV		místností dotčené stavebními úpravami -1NP					
	VV		827,86-93,29-71,95-20,77-26,29		615.560			
	VV		Mezisoučet		615.560			
	VV		2.NP					
	VV		676,35+18*0,9*36,3		1 264.410			
	VV		Mezisoučet		1 264.410			
	VV		Součet		1 879.970			
54	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	215.780	7.00	1 510.46	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-1.NP- garáže 125-127,134					
	VV		41*2,6-(2,4*2,1*4)		86.440			
	VV		36,5*2,6-(2,4*2,1*3)		79.780			
	VV		21*2,6-2,4*2,1		49.560			
	VV		Součet		215.780			
55	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 403.328	55.00	77 183.04	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01,02- místností dotčené stavebními úpravami "					
	VV		1.NP*21,5*2,6-2,5*1,4*2-1,75*2,15*2		41.375			
	VV		12*2,6+25,7*2,6+7,9*2,6+3,3*2,6+6,6*2,6+5,7*2,6+1,34*2,6*2+5,1*2,6+8,2*2,6		200.668			

Strana 13 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,4*2,6+2,5*2,6+75*2,6+21*2,6+21,5*2,6+18,3*2,6+27*2,6		451.620			
	VV		Mezisoučet		693.663			
	VV		2.NP*34*2,7+15*2,7+20*2,7+20*2,7+26,4*2,7+20,4*2,7+20,3*2,7+20,4*2,7		549.180			
	VV		24,4*2,7+11,1*2,7+17,5*2,7+11,6*2,7+11,25*2,7+25,3*2,7+23,9*2,7+24,6*2,7+24,6*2,7+15*2,7		510.975			
	VV		Mezisoučet		1 060.155			
	VV		"odpočet obklady"-350,49		-350.490			
	VV		Součet		1 403.328			
56	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	350.490	60.00	21 029.40	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01,02					
	VV		1. NP					
	VV		38*2,1+82,32		162.120			
	VV		2.NP					
	VV		18,5*2,1+9*2,1*2+10,3*2,1*2+12,6*2,1+20*2,1		188.370			
	VV		Součet		350.490			
57	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	833.882	350.00	291 858.70	CS ÚRS 2014 01
58	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	833.882	180.00	150 098.76	CS ÚRS 2014 01
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 504.938	7.00	52 534.57	CS ÚRS 2014 01
	VV		833,882*9 Přepočtené koeficientem množství		7 504.938			
60	K	R-9640010	odborné odstranění vyloženého parapetu, část vyzděné stěny - řezáním	m	45.800	70.00	3 206.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01					
	VV		6,6+39,2		45.800			
	VV		Součet		45.800			
61	K	R-9640012	Odstanění opláštění kanalizační stoupačky	m	24.000	45.00	1 080.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01*6*2+3*4		24.000			
62	K	R-9750003	Odborná demontáž poklopu	kus	6.000	150.00	900.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01*6		6.000			
63	K	R-9750004	Odborná demontáž poklopu kanálu	m2	3.960	100.00	396.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01*6,6*0,6		3.960			
64	K	R-9750201	Odstanění čist. zóny	kus	4.000	140.00	560.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
65	K	R-9750202	Odstanění rozvaděče vč. obezdívky	kus	1.000	300.00	300.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01*1		1.000			
66	K	R-9750303	Odstaněnívětrací mřížky	kus	22.000	10.00	220.00	

Strana 14 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		22		22.000			
	VV		Součet		22.000			
67	K	R-9750404	Demontáž podhledu VZT	m2	53.000	60.00	3 180.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		21+32		53.000			
	VV		Součet		53.000			
68	K	R-9750505	Demontáž VZT jednotky vč. potrubí	kus	1.000	8 000.00	8 000.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
69	K	R-9750607	Odstranění větracího komínku	kus	18.000	35.00	630.00	
	VV		viz.v.č.D.1.1.b)03*18		18.000			
70	K	R-9750608	Odstranění vyzdívkový šachty až na stropní konstrukci	kus	10.000	4 500.00	45 000.00	
	VV		viz.v.č.D.1.1.b)03*10		10.000			
71	K	R-9750609	Demontáž odvětrávacího VZT potrubí, výfukových hlavíc	kus	8.000	450.00	3 600.00	
	VV		viz.v.č.D.1.1.b)03*8		8.000			
72	K	R-9750610	Odstranění skladby střešního pláště až na stropní panel	m2	30.000	550.00	16 500.00	
	VV		viz.v.č.D.1.1.b)03*30		30.000			
D	99		Přesuny hmot a sutí				59 399.68	
73	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	371.248	160.00	59 399.68	CS ÚRS 2014 01
D	997		Přesun sutě				250 164.60	
74	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	833.882	300.00	250 164.60	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 281 217.58	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				312 591.71	
75	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	572.250	13.30	7 610.93	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz. v.č. 06,07,13-skladba					
	VV		S1*11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		397.220			
	VV		7,08+12,48+11,63+12,81		44.000			
	VV		Mezisoučet		441.220			
	VV		S2*52,22+18,63		70.850			
	VV		S9,10*31,31+28,87		60.180			

Strana 15 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		572.250			
76	M	581241820	pnetrační lak - viz. technická specifikace	kg	114.450	79.90	9 144.56	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz. pol. montáže					
	VV		572,25*0,0002*1000		114.450			
	VV		Součet		114.450			
77	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	572.250	82.00	46 924.50	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz. v.č. 06,07,13-skladba					
	VV		S1*11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		397.220			
	VV		7,08+12,48+11,63+12,81		44.000			
	VV		Mezisoučet		441.220			
	VV		S2*52,22+18,63		70.850			
	VV		S9,10*31,31+28,87		60.180			
	VV		Součet		572.250			
78	M	628331590	modifikovaný asfaltový pás - viz. technická specifikace	m2	658.088	125.00	82 261.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz. pol. 711141559					
	VV		572,25*1,15		658.088			
	VV		Součet		658.088			
79	K	711193131	Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, tl. 3 mm	m2	688.608	215.00	148 050.72	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz. v.č. 06,07,13-skladba					
	VV		S1*11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		397.220			
	VV		7,08+12,48+11,63+12,81		44.000			
	VV		Mezisoučet		441.220			
	VV		S9*5,4+14		19.400			
	VV		skladba S5 (2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41)		50.880			
	VV		Mezisoučet		70.280			
	VV		sprchové kouty, vytažení na stěnu, prádelna "					
	VV		1.NP*7,1*2,5*2+2,875*2,5*2+2,7*0,3*2+7,1*0,3*2+2,95*0,3*2+7,1*0,3*2+3,3*0,3*2+2,5*0,3*2+3,3*0,3*2+2,5*0,3*2		68.745			
	VV		5,1*0,3*2+2,45*0,3*4+0,9*2,5*3*0,9*2,5*3*4+3,92*0,3*2+5,31*0,3*4+4*0,3*2+3,075*0,3*2+3,075*0,3*2+3*0,3*2+3*0,3*2+2,65*0,3*2+0,9*2,5*3*3		75.465			
	VV		2.NP*0,9*2,13*3*2+2,26*0,3*2+1,1*0,3*2+2,85*0,3*4+2,84*0,3*2+4,15*0,3*2+1,1*0,3*2+3,01*0,3*2+1,6*0,3*2+2,85*0,3*2+4,04*0,3*2+2,5*0,3*2+1,5*0,3*2		32.898			
	VV		Mezisoučet		177.108			
	VV		Součet		688.608			
80	K	R-7110015	Doplnění hydroizolace v místě nové kanalizace vč. napojení na stávající vč. dodávky materiálu	m2	80.000	220.00	17 600.00	
	VV		v místě kanalizace*80		80.000			
81	K	R-9987112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	Kč	1.000	1 000.00	1 000.00	

Strana 16 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			Povlakové krytiny				38 320.95	
82	K	712001002	D+M EPDM fólie tl. 1,14 mm vč. lepení a dodávky lepidla, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	39.303	480.00	18 865.44	
	VV		~viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. prostupů 6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55		20.153			
	VV		0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9		19.150			
	VV		Součet		39.303			
83	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	39.303	14.20	558.10	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. prostupů 6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55		20.153			
	VV		0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9		19.150			
	VV		Součet		39.303			
84	M	581241810	asfaltová penetrace	kg	7.861	55.00	432.36	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění savých podkladů a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací, spotřeba: 0,15 - 0,20 kg/m2					
	VV		~viz. pol. montáže 39,303*0,0002*1000		7.861			
85	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	39.303	85.00	3 340.76	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. prostupů 6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55		20.153			
	VV		0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9		19.150			
	VV		Součet		39.303			
86	M	628526740	Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm - viz. technická specifikace	m2	45.198	125.00	5 649.75	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. pol. montáže 39,303*1,15		45.198			
87	K	R-7120012	Vyspravení a vyrovnaní st. ŽB stropu	m2	39.303	180.00	7 074.54	
	VV		~viz. skladba S8, v.č. D.1.1.b)08*39,303		39.303			
88	K	R-9987122	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	Kč	1.000	2 400.00	2 400.00	
D 713			Izolace tepelné				107 556.89	
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstvou	m2	572.250	17.80	10 186.05	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. v.č. 06,07,13-skladba S1*11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		397.220			

Strana 17 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,08+12,48+11,63+12,81		44.000			
	VV		Mezisoučet		441.220			
	VV		~S2*52,22+18,63		70.850			
	VV		~S9,10*31,31+28,87		60.180			
	VV		Součet		572.250			
90	M	283758890	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	485.342	37.00	17 957.65	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. pol. montáže 441,22*1,1		485.342			
91	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	122.793	56.00	6 876.41	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. pol. montáže - S2*70,85*1,1		77.935			
	VV		~skladba S10*(60,18-5,4-14)*1,1		44.858			
	VV		Součet		122.793			
92	M	283758880	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000x1000x10 mm		21.340	18.50	394.79	
	VV		~viz. pol. montáže-skladba S9*(5,4+14)*1,1		21.340			
93	K	713141183	Montáž izolace tepelné střech plochých vč. kotvení, vč. celoplošného lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	39.303	260.00	10 218.78	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. prostupů 6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55		20.153			
	VV		0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9		19.150			
	VV		Součet		39.303			
94	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	43.233	185.00	7 998.11	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. pol. montáže 39,303*1,1		43.233			
95	K	713141184	Montáž izolace tepelné střech plochých v jedné vrstvě vč. kotvení vč. lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	39.303	260.00	10 218.78	
	VV		~viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st. prostupů 6,2+1,25*1,25*0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3*0,3+1,55*1,55+2,65*1,55		20.153			
	VV		0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9		19.150			
	VV		Součet		39.303			
96	M	283765240	deska izolační PIR tl. 40 mm	m2	43.233	237.00	10 246.22	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. pol. montáže 39,303*1,1		43.233			
97	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	572.250	7.42	4 246.10	CS ÚRS 2014 01
	VV		~viz. v.č. 06,07,13-skladba S1*11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40,25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78		397.220			
	VV		7,08+12,48+11,63+12,81		44.000			
	VV		Mezisoučet		441.220			
	VV		~S2*52,22+18,63		70.850			
	VV		~S9,10*31,31+28,87		60.180			

Strana 18 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		572.250			
98	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	656.938	4.00	2 627.75	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
	vv		"viz. pol. montáže" 571,25*1,15		656.938			
99	K	R-7130015	D+M spádových klínů, tepelná izolace EPS 150S, tl. 60-300 mm, vč. kotvení, vč. celoplošného lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	39.303	651.00	25 586.25	
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)10, skladba S8- vmístě st.					
	vv		prostupů 6,2+1,25*1,25*0,3+0,3*0,6+0,3*0,3*5+1,55*1,85+1,25*1,05+1,55*1,55+0,3		20.153			
	vv		0,3+1,55*1,55+2,65*1,55					
	vv		0,3*0,3+1,55*1,55*4+0,6*0,3+0,3*0,3*3+9		19.150			
	vv		Součet		39.303			
100	K	R-9987132	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	Kč	1.000	1 000.00	1 000.00	
	D	730	Vytápění				721 409.67	
101	K	R-7300010	Vytápění - viz. samostatný rozpočet	soubor	1.000	648 334.17	648 334.17	
102	K	R-7300012	Mar - viz. samostatný rozpočet	soubor	1.000	58 075.50	58 075.50	
103	K	R-7300013	Provedení prostupů, drážek, jejich zapravení - pro ÚT	soubor	1.000	15 000.00	15 000.00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				126 194.35	
104	K	763111361	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustické 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 52 dB	m2	17.020	680.00	11 573.60	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)07" 7,4*2,3		17.020			
105	K	763121467	Instalační předstěna SDK tl. do 300 mm vč. dodávky materiálu	m2	134.976	700.00	94 483.20	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)06,07-1.NP"					
	vv		2,9*2,6+1,688*2,6+3,6*2,6+1,648*2,6+0,9*2,6+1,1*2,6+0,9*2,6*4+2,8*2,6+0,9*2,6+1,05		52.484			
	vv		*2,6					
	vv		0,9*2,6*3+1,5*2,6+1,1*2,6		13.780			
	vv		Mezisoučet		66.264			
	vv		"2.NP" 1,05*2,8*2+3,6*2,8+1,5*2,8+0,9*2,8*2+1,2*2,8+1,5*2,8+1,9*2,8+0,9*2,8+1,9*2,8+		68.712			
	vv		0,9*2,8+1,1*2,8+0,9*2,8+0,6*2,8+2,84*2,8+1,8*2,8					
	vv		Mezisoučet		68.712			
	vv		Součet		134.976			
106	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5.797	485.00	2 811.55	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)07" 1,1*2,26+1,1*3,01		5.797			
107	K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	10.800	440.00	4 752.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)06-09-1.NP" 2,6*2		5.200			

Strana 19 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"2.NP" 2,8*2		5.600			
	vv		Součet		10.800			
108	K	763164561	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	5.200	540.00	2 808.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)06-09-1.NP" 2,6*2		5.200			
109	K	763164641	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	16.400	565.00	9 266.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)06-09-1.NP" 2,6*2		5.200			
	vv		"2.NP" 2,8*4		11.200			
	vv		Součet		16.400			
110	K	R-9987632	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	Kč	1.000	500.00	500.00	
	D	764	Konstrukce klempířské				11 952.00	
111	K	764002861	Demontáž oplechování do sutí	m	39.600	20.00	792.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)01-03-dilatace" 6*4		24.000			
	vv		"parapet" 3,6		3.600			
	vv		"dilatace podlah" 12		12.000			
	vv		Součet		39.600			
112	K	R-76401600	Krycí lišta oplechování parapetu vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, popl. plech rš 100 mm, doávka, montáž	m	18.600	150.00	2 790.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K01" 5*3		15.000			
	vv		"K02" 3,6		3.600			
	vv		Součet		18.600			
113	K	R-7640241	D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukončení a napojení na střešní plášť - viz. K03	kus	4.000	300.00	1 200.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K03" 4		4.000			
114	K	R-7640242	D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukončení a napojení na střešní plášť - viz. K04	kus	1.000	300.00	300.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K04" 1		1.000			
115	K	R-7640243	D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukončení a napojení na střešní plášť - viz. K05	kus	1.000	500.00	500.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K05" 1		1.000			
116	K	R-7640244	D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukončení a napojení na střešní plášť - viz. K06	kus	1.000	550.00	550.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K06" 1		1.000			
117	K	R-7640245	D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukončení a napojení na střešní plášť - viz. K07	kus	1.000	600.00	600.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K07" 1		1.000			
118	K	R-7640246	D+M oplechování prostupu VZT potrubí, systémové ukončení a napojení na střešní plášť - viz. K08	kus	2.000	350.00	700.00	

Strana 20 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K08"2		2.000			
119	K	R-7640250	D+M odvětrávací hlavice kanalizace D70 vč. kotvení a napojení na střešní plášť	kus	2.000	35.00	70.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K09"2		2.000			
120	K	R-7640251	D+M odvětrávací hlavice kanalizace D100 vč. kotvení a napojení na střešní plášť	kus	3.000	450.00	1 350.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - 10-"3		3.000			
121	K	R-7640252	D+M odvětrávací hlavice kanalizace D50 vč. kotvení a napojení na střešní plášť	kus	3.000	750.00	2 250.00	
	vv		"viz. výpis kl. prvků - K11-"3		3.000			
122	K	R-9987642	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	Kč	1.000	850.00	850.00	
D 766			Konstrukce truhlářské				872 081.37	
123	K	76694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	17.000	250.00	4 250.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. výpis parapetů-P01-P12"17		17.000			
124	M	607941051	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 300mm vč. kotvení a bočních krytek	m	18.743	397.00	7 440.97	
	vv		"viz. výpis parapetů - P05"2,45*2*1,05		5.145			
	vv		"P08-P12"2*1,05+1,75*2*1,05+1,45*1,05+2*3*1,05		13.598			
	vv		Součet		18.743			
125	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 175 mm vč. kotvení a bočních krytek	m	1.575	320.00	504.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. výpis parapetů-P06"1,5*1,05		1.575			
126	M	607941081	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 500 mm vč. kotvení a bočních krytek	m	16.065	551.00	8 851.82	
	vv		"viz. výpis parapetů - P01-P03"2,95*4*1,05		12.390			
	vv		1,5*1,05+2*1,05		3.675			
	vv		Součet		16.065			
127	K	R-7660001	D+M plastového okna - viz. 001, vč. parotěsné a difúzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	12 706.68	25 413.36	
	vv		"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)11-001"2		2.000			
128	K	R-7660002	D+M plastového okna - viz. 002, vč. parotěsné a difúzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	12 706.68	25 413.36	
	vv		"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - 002"2		2.000			
129	K	R-7660003	D+M plastového okna - viz. 003, vč. parotěsné a difúzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	10 696.70	21 393.40	
	vv		"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)11 - 003"2		2.000			
130	K	R-7660004	D+M vnitřního výsuvného okna - viz. 004, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	14 700.00	14 700.00	
	vv		"viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)11 - 004"1		1.000			

Strana 21 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	R-7660071	D+M vnitřních dveří - viz. D01 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	30 960.30	30 960.30	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D01"1		1.000			
132	K	R-7660072	D+M vnitřních dveří - viz. D02 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 497.00	7 497.00	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D02"1		1.000			
133	K	R-7660073	D+M vnitřních dveří - viz. D03 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 497.00	7 497.00	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D03"1		1.000			
134	K	R-7660074	D+M vnitřních dveří - viz. D04 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	4 584.44	4 584.44	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D04"1		1.000			
135	K	R-7660075	D+M vnitřních dveří - viz. D05 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 059.92	7 059.92	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D05"1		1.000			
136	K	R-7660076	D+M vnitřních dveří - viz. D06 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	13 395.22	13 395.22	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D06"1		1.000			
137	K	R-7660077	D+M vnitřních dveří - viz. D07 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	4 584.44	4 584.44	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D07"1		1.000			
138	K	R-7660078	D+M vnitřních dveří - viz. D08 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	4 584.44	9 168.88	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D08"2		2.000			
139	K	R-7660079	D+M vnitřních dveří - viz. D09 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	6 690.48	6 690.48	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D09"1		1.000			
140	K	R-7660080	D+M vnitřních dveří - viz. D10 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	6 690.48	6 690.48	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D10"1		1.000			
141	K	R-7660081	D+M vnitřních dveří - viz. D11 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	6 690.48	13 380.96	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D11"2		2.000			
142	K	R-7660082	D+M vnitřních dveří - viz. D12 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	9 107.14	9 107.14	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D12"1		1.000			
143	K	R-7660083	D+M vnitřních dveří - viz. D13 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	4 584.44	4 584.44	
	vv		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D13"1		1.000			

Strana 22 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	R-7660084	D+M vnitřních dveří - viz. D14 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	4 584.44	4 584.44	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D14"1		1.000			
145	K	R-7660085	D+M vnitřních dveří - viz. D15 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 694.18	7 694.18	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D15"1		1.000			
146	K	R-7660086	D+M vnitřních dveří - viz. D16 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 497.00	7 497.00	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D16"1		1.000			
147	K	R-7660087	D+M vnitřních dveří - viz. D17 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	15 497.52	15 497.52	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D17"1		1.000			
148	K	R-7660088	D+M vnitřních dveří - viz. D18 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 333.54	7 333.54	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D18"1		1.000			
149	K	R-7660089	D+M vnitřních dveří - viz. D19 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 060.12	7 060.12	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D19"1		1.000			
150	K	R-7660090	D+M vnitřních dveří - viz. D20 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	7 060.12	14 120.24	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D20"2		2.000			
151	K	R-7660091	D+M vnitřních dveří - viz. D21 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	6 863.92	6 863.92	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D21"1		1.000			
152	K	R-7660092	D+M vnitřních dveří - viz. D22 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 497.00	7 497.00	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D22"1		1.000			
153	K	R-7660093	D+M vnitřních dveří - viz. D23 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	29 235.99	29 235.99	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D23"1		1.000			
154	K	R-7660094	D+M vnitřních dveří - viz. D24 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	7 059.92	14 119.84	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D24"2		2.000			
155	K	R-7660095	D+M vnitřních dveří - viz. D25 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	3.000	16 694.30	50 082.90	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D25"3		3.000			
156	K	R-7660096	D+M vnitřních dveří - viz. D26 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	4 584.44	4 584.44	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D26"1		1.000			

Strana 23 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	R-7660097	D+M vnitřních dveří - viz. D27 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 333.54	7 333.54	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D27"1		1.000			
158	K	R-7660098	D+M vnitřních dveří - viz. D28 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	29 235.99	29 235.99	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D28"1		1.000			
159	K	R-7660099	D+M vnitřních dveří - viz. D29 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	16 694.30	33 388.60	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D29"2		2.000			
160	K	R-7660100	D+M vnitřních dveří - viz. D30 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	16 694.30	16 694.30	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D30"1		1.000			
161	K	R-7660101	D+M vnitřních dveří - viz. D31 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 497.00	7 497.00	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D31"1		1.000			
162	K	R-7660102	D+M vnitřních dveří - viz. D32 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 429.79	7 429.79	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D32"1		1.000			
163	K	R-7660103	D+M vnitřních dveří - viz. D33 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	6 480.74	12 961.48	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D33"2		2.000			
164	K	R-7660104	D+M vnitřních dveří - viz. D34 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 060.14	7 060.14	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D34"1		1.000			
165	K	R-7660105	D+M vnitřních dveří - viz. D35 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	8 774.92	8 774.92	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D35"1		1.000			
166	K	R-7660106	D+M vnitřních dveří - viz. D36 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	7 157.17	7 157.17	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D36"1		1.000			
167	K	R-7660107	D+M vnitřních dveří - viz. D37 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	7 156.16	14 312.32	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D37"2		2.000			
168	K	R-7660108	D+M vnitřních dveří - viz. D38 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	1.000	27 275.36	27 275.36	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D38"1		1.000			
169	K	R-7660109	D+M vnitřních dveří - viz. D39 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. kování	kus	2.000	7 088.54	14 177.08	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D39"2		2.000			

Strana 24 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	R-7660110	D+M vnitřních dveří - viz. D40 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího náteru, vč. kování	kus	1.000	6 935.48	6 935.48	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D40"1		1.000			
171	K	R-7660111	D+M vnitřních dveří - viz. D41 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího náteru, vč. kování	kus	1.000	6 690.46	6 690.46	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D41"1		1.000			
172	K	R-7660112	D+M vnitřních dveří - viz. D42 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího náteru, vč. kování	kus	1.000	7 157.17	7 157.17	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D42"1		1.000			
173	K	R-7660113	D+M vnitřních dveří - viz. D43 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího náteru, vč. kování	kus	1.000	7 157.17	7 157.17	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D43"1		1.000			
174	K	R-7660114	D+M vnitřních dveří - viz. D44 vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího náteru, vč. kování	kus	1.000	29 235.66	29 235.66	
	VV		"viz. výpis dveří - v.č. D.1.1.b)12-D44"1		1.000			
175	K	R-7660125	D+M kuchyňské linky vč. dřezu, vč. el. varné desky - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3.000	69 823.00	209 469.00	
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)06,07"3		3.000			
176	K	R-9987662	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	Kč	1.000	2 800.00	2 800.00	

D 767			Konstrukce zámečnické		258 958.57			
177	K	767122812	Demontáž mříží, drátěné stěny	m2	72.360	130.00	9 406.80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)01"0,9"1,2		1.080			
	VV		"drátěná stěna 2.NP"26,4"2,7		71.280			
	VV		Součet		72.360			
178	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	795.328	32.90	26 166.29	CS ÚRS 2014 01
	VV		"VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ "					
	VV		"C-I120 DL. 1200"1,2"11,1"9		119.880			
	VV		"E-i180DL. 1800MM"1,8"21,9"3		118.260			
	VV		"F-I140 DL. 1300"1,3"14,3		18.590			
	VV		"G-2X1140 DL. 1300MM"1,3"2"14,3		37.180			
	VV		"H-I120 DL. 1200 MM"1,2"11,1"5		66.600			
	VV		"J-I200 DL. 2000 MM"2"26,2"2		104.800			
	VV		"J-I120 DL. 1100 MM"1,1"11,1"2		24.420			
	VV		"K-I180 DL. 1800 MM"1,8"21,9		39.420			
	VV		"2X 150X30/5 DL. 800 MM "0,8"2,96"2"2		9.472			
	VV		"2X150X30/5 DL. 850 MM"2"0,85"2,96"3		15.096			
	VV		"2X150X30/5 DL. 1000 MM"1"2"2,96		5.920			
	VV		"2X150X30/5 DL. 600 MM "0,6"2"2,96"48		170.496			
	VV		"2X150X30/5 DL. 1450 MM "1,45"2"2,96		8.584			

Strana 25 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2x1120dl.850 mm- pro vzt"2"0,85"11,1"3		56.610			
	VV		Součet		795.328			
179	M	R-15411140	profil ocel L 50X30/5 VČ. NÁTERU	kg	230.525	23.00	5 302.08	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m					
	VV		"VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ "					
	VV		"2X 150X30/5 DL. 800 MM "0,8"2,96"2"2"1,1		10.419			
	VV		"2X150X30/5 DL. 850 MM"2"0,85"2,96"3"1,1		16.606			
	VV		"2X150X30/5 DL. 1000 MM"1"2"2,96"1,1		6.512			
	VV		"2X150X30/5 DL. 600 MM "0,6"2"2,96"48"1,1		187.546			
	VV		"2X150X30/5 DL. 1450 MM "1,45"2"2,96"1,1		9.442			
	VV		Součet		230.525			
180	M	R-15411141	profil ocel I 120 vč. náteru	kg	294.261	19.00	5 590.96	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m					
	VV		"VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ "					
	VV		"C-I120 DL. 1200"1,2"11,1"9"1,1		131.868			
	VV		"H-I120 DL. 1200 MM"1,2"11,1"5"1,1		73.260			
	VV		"J-I120 DL. 1100 MM"1,1"11,1"2"1,1		26.862			
	VV		"2x1120dl.850 mm- pro vzt"2"0,85"11,1"3"1,1		62.271			
	VV		Součet		294.261			
181	M	R-15411142	profil ocel I 180 vč. náteru	kg	173.448	19.00	3 295.51	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m					
	VV		"VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ "					
	VV		"E-i180DL. 1800MM"1,8"21,9"3"1,1		130.086			
	VV		"K-I180 DL. 1800 MM"1,8"21,9"1,1		43.362			
	VV		Součet		173.448			
182	M	R-15411143	profil ocel I 200 vč. náteru	kg	115.280	19.00	2 190.32	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m					
	VV		"VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ "					
	VV		"J-I200 DL. 2000 MM"2"26,2"2"1,1		115.280			
	VV		Součet		115.280			
183	M	R-15411144	profil ocel I 140 vč. náteru	kg	61.347	19.00	1 165.59	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m					
	VV		"VIZ. VÝPIS PŘEKLADŮ "					
	VV		"F-I140 DL. 1300"1,3"14,3"1,1		20.449			
	VV		"G-2X1140 DL. 1300MM"1,3"2"14,3"1,1		40.898			

Strana 26 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		61.347			
184	K	R-7670160	Přebroušení a nátěr kovové konstrukce schodiště vč. vyspravení degradovaných částí - viz. Z06	kus	1.000	3 800.00	3 800.00	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z06"1		1.000			
185	K	R-7670161	Přebroušení a nátěr kovové konstrukce zábradlí vč. vyspravení degradovaných částí - viz. Z12	kus	1.000	450.00	450.00	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z12"1		1.000			
186	K	R-7670170	D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , vč. kotvení - viz. Z01	kus	7.000	4 500.00	31 500.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s těsněním, dobetonávka poklopu vč. kari sítě, doplnění dlažby vč. hydroizolační stěrky</i>					
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z01"7		7.000			
187	K	R-7670171	D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , vč. kotvení - viz. Z02	kus	1.000	4 500.00	4 500.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s těsněním, dobetonávka poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky a PVC podlahy vč. hydroizolační stěrky</i>					
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z02"1		1.000			
188	K	R-7670172	D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , vč. kotvení - viz. Z03	kus	1.000	4 500.00	4 500.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s těsněním, dobetonávka poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky ačist. zóny vč. hydroizolační stěrky</i>					
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z03"1		1.000			
189	K	R-7670173	D+M dilatační profil přímý, vnitřní - stěna-strop, pod omítkou, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků - viz. Z04	m	44.400	250.00	11 100.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s těsněním, dobetonávka poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky ačist. zóny vč. hydroizolační stěrky</i>					
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z04"44,4		44.400			
190	K	R-7670174	D+M dilatační profil přímý, vnitřní podlahový , vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků - viz. Z05	m	20.000	250.00	5 000.00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž vodotěsného a plynotěsného poklopu, poklop s hliníkovým rámem, poklop s těsněním, dobetonávka poklopu vč. kari sítě, doplnění nivelační stěrky ačist. zóny vč. hydroizolační stěrky</i>					
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z05"20		20.000			
191	K	R-7670210	D+M WC kabiny vč. dveří - viz. Z07, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	29 195.78	29 195.78	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z07"1		1.000			

Strana 27 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	R-7670220	D+M WC kabiny vč. dveří - viz. Z08, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	12 863.79	25 727.58	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z08"2		2.000			
193	K	R-7670221	D+M WC kabiny vč. dveří - viz. Z09, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	29 195.78	29 195.78	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z09"1		1.000			
194	K	R-7670222	D+M WC kabiny vč. dveří - viz. Z10, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	11 430.96	11 430.96	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z10"1		1.000			
195	K	R-7670223	D+M WC kabiny vč. dveří - viz. Z11, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	21 610.92	21 610.92	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z11"1		1.000			
196	K	R-7670260	D+M kovových podstupnic, plný plech tl. 5 mm, přivařené k rámu stupnic, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků, vč. povrchové úpravy, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. Z13	kus	16.000	1 530.00	24 480.00	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z13"16		16.000			
197	K	R-7670261	D+M revizních dvířek do SDK stěny - viz. Z14	kus	4.000	450.00	1 800.00	
	vv		"viz. výpis zám. prvků - Z14"4		4.000			
198	K	R-7670262	Přebroušení a nátěr kovové konstrukce a dveří	kus	1.000	500.00	500.00	
	vv		"viz. pol. 28 bour. prací "1		1.000			
199	K	R-7670263	Odstranění větrací mřížky z okna, vyplnění rámu okna PUR panelem 800 x 600 mm	kus	1.000	650.00	650.00	
	vv		"viz. pol. 31 bour. prací "1		1.000			
200	K	R-9987672	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	Kč	1.000	400.00	400.00	
D	771		Podlahy z dlaždic				409 238.20	
201	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	244.300	50.00	12 215.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. v.č D.1.1.b)06,07-1.NP"					
	vv		"m.č.102"12,3-0,8		11.500			
	vv		"m.č.105,109,112,113"14+11,7+8,7		34.400			
	vv		"m.č.145, 150-155"20,5+33,7+25,7+21,6+18,5+27+22,2		169.200			
	vv		"m.č.161,162"14,2+15		29.200			
	vv		Součet		244.300			
202	M	R-77101	Dlažba keramická- viz-. technická specifikace	m2	40.310	310.00	12 496.10	
	vv		viz. pol. montáže					
	vv		244,3*0,15*1,1		40.310			
	vv		Součet		40.310			
203	K	771531104	Příplatek k cenám montáže podlahy z keramických dlaždic za dvousložkovou spár. hmotu odolnou proti číst. a desinfekčním prostředkům	m2	492.100	12.00	5 905.20	
204	K	771574132	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	492.100	310.00	152 551.00	CS ÚRS 2014 01

Strana 28 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz. v.č. 06,07,13-skladba S1"11,27+10,85+3,97+2,99+4,42+4,53+20,41+21,03+4,55+6,34+12,23+18,39+64,38+40, 25+26,74+18,45+43,56+29,02+38,26+6,8+8,78 7,08+12,48+11,63+12,81 Mezisoučet "skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41) Součet		397.220 44.000 441.220 50.880 492.100			
205	M	R-77101	Dlažba keramická- viz. technická specifikace	m2	541.310	310.00	167 806.10	
			"viz. pol. montáže"492,1*1,1		541.310			
206	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2 563.240	20.00	51 264.80	CS ÚRS 2014 01
			"viz. v.č. 06,07,13-skladba S1"397,22*2 (7,08+12,48+11,63+12,81)*2 Mezisoučet "S2"(52,22+18,63)*2 "S9,10"(31,31+28,87)*2 Mezisoučet "skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41)*3 "skladba S6"(18,54+12,47+34,24+104,49+46,89+53,41+53,49+67,37+41,19+13,96+23,38+36,95+2 0,57+20,57+20,65+21,71+43,17)*2 Mezisoučet Součet		794.440 88.000 882.440 141.700 120.360 262.060 152.640 1 266.100 1 418.740 2 563.240			
207	K	R-9987712	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	Kč	1.000	7 000.00	7 000.00	
D	776		Podlahy povlakové				699 512.75	
208	K	R-7760010	D+M PVC podlahy tl. 2 mm, vč. dodávky lepidla, vč. dodávky a montáže PVC soklu - viz. technická specifikace	m2	703.900	632.50	445 216.75	
			"viz.v.č. D.1.1.b)06,07" "S2"52,22+18,63 "skladba S6"(18,54+12,47+34,24+104,49+46,89+53,41+53,49+67,37+41,19+13,96+23,38+36,95+2 0,57+20,57+20,65+21,71+43,17) Součet		70.850 633.050 703.900			
209	K	R-77600250	D+M číst. zóny I. stupně tl. 27 mm , vč. dodávky a montáže rámu číst. zóny vč. dodávky a montáže podlahové soklové lišty - viz. technická specifikace	m2	19.400	8 200.00	159 080.00	
			"viz.v.č. D.1.1.b)06,07,13-S9"5,4+14		19.400			
210	K	R-77600251	D+M číst. zóny II. stupně tl. 9 mm vč. dodávky a montáže podlahové soklové lišty - viz. technická specifikace	m2	40.780	2 200.00	89 716.00	
			"viz. v.č. 06,07,13 - S10"60,18-5,4-14		40.780			
211	K	R-9987762	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	Kč	1.000	5 500.00	5 500.00	

Strana 29 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	777		Podlahy lité				155 834.20	
212	K	777551111	Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. do 5 mm	m2	795.560	195.00	155 134.20	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. 06,07,13-510"60,18-5,4-14		40.780			
	VV		Mezisoučet		40.780			
	VV		"S2"52,22+18,63		70.850			
	VV		Mezisoučet		70.850			
	VV		"skladba S5"(2,22+2,85+5,1+4,81+3,14+10,95+8,63+2,49+7,28+3,41)		50.880			
	VV		"skladba					
	VV		S6"(18,54+12,47+34,24+104,49+46,89+53,41+53,49+67,37+41,19+13,96+23,38+36,95+2		633.050			
	VV		0,57+20,57+20,65+21,71+43,17)					
	VV		Mezisoučet		683.930			
	VV		Součet		795.560			
213	K	R-9987772	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m	Kč	1.000	700.00	700.00	
D	781		Dokončovací práce				372 075.38	
214	K	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých d lepených flexibilním lepidlem	m2	577.038	310.00	178 881.78	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)06,07"					
	VV		"m.č.141,143,144"8,2*2,5-0,8*2		18.900			
	VV		2,875*2,5*2+7,1*2,5*2-1,2*2		47.475			
	VV		3,6*0,6		2.160			
	VV		"m.č.146-149"2,45*2,5*4+2,05*2,5*2+2,76*2,5*2+1,9*2,5-0,7*2-0,8*2		50.300			
	VV		6,5*2,5*2+2,4*2,5*2-0,8*2		42.900			
	VV		5,31*2,5*2+3,92*2,5*2-0,8*2+1,9*2,5		49.300			
	VV		"m.č.156-160"8,75*2,5*2+4,438*2,5*2+0,9*2,5-0,9*2		66.390			
	VV		2,9*2,5*2+2,6*2,5*2-0,9*2		25.700			
	VV		3,075*2,5*2+3*2,5*2-0,8*2*2		27.175			
	VV		3*2,5*2+2,65*2,5*2+1,9*2,5*2-0,8*2		36.150			
	VV		3,075*2,5*2+4,388*2,5*2-0,8*2		35.715			
	VV		Mezisoučet		402.165			
	VV		"m.č.202,203,204,205,206,207,208"3,6*0,6+1,2*1,5+1,3*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5		11.310			
	VV		"m.č.211,212,213"2,05*2,13*2+1,2*2,13*2-0,7*2+2,05*2,13*2+1,5*2,13*2-0,7*2+3,6*0,6		28.328			
	VV		"m.č.216-220"1,2*1,5+1,8*1,5+1,2*1,5+1,9*1,5+1,2*1,5		10.950			
	VV		"m.č.221-226"1,6*2,13*2+3,01*2,13*2-0,8*2		18.039			
	VV		1,1*2,13*2+3,01*2,13*2-0,7*2		16.109			
	VV		2,85*2,13*2+4,04*2,13*2-0,8*2		27.751			
	VV		2,85*2,13*2+4,2*2,13*2-0,8*2*2		26.833			
	VV		1,1*2,13*2+2,26*2,13*2-0,7*2		12.914			
	VV		2,85*2,13*2+2,84*2,13*2-0,8*2		22.639			
	VV		Mezisoučet		174.873			

Strana 30 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		577.038			
215	M	R-78101.1	Obklad keramický - viz. technická specifikace	m2	634.742	300.00	190 422.60	
	VV		viz. pol. 781144115					
	VV		577,038*1,1		634.742			
	VV		Součet		634.742			
216	K	R-7816741	Montáž obkladů parapetů šířky do 700 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	6.000	180.00	1 080.00	
	VV		viz. výpis parapetů - P04,P07*0,6*2+2,4*2		6.000			
217	M	R-78101	Obklad keramický - viz. technická specifikace	m2	2.970	300.00	891.00	
	VV		viz. výpis parapetů - P04,P07*2,4*0,45*2*1,1+0,6*0,45*2*1,1		2.970			
218	K	R-9987812	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	Kč	1.000	800.00	800.00	
D		784	Dokončovací práce				195 491.54	
219	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	458.962	14.00	6 425.47	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06 -garáže					
	VV		93,29+71,95+20,77+26,29		212.300			
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06- st. garáže 2,688*2,6*2+7,688*2,6*2		53.955			
	VV		7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2		192.707			
	VV		Součet		458.962			
220	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4 501.573	12.00	54 018.88	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06 -garáže					
	VV		93,29+71,95+20,77+26,29		212.300			
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06- st. garáže 2,688*2,6*2+7,688*2,6*2		53.955			
	VV		7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2		192.707			
	VV		Mezisoučet		458.962			
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06,07 - v místnostech dotčených st. úpravami					
	VV		1.NP*802,6-93,29-71,95-20,77		616.590			
	VV		2.NP*683,93+18*0,9*36,3		1 271.990			
	VV		Mezisoučet		1 888.580			
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06,07*7,2*2,6*2+5,6*2,6*2+4,9*2,6*2+2,4*2,6*2		104.520			
	VV		4,125*2,6*2+3,1*2,6*2		37.570			
	VV		3,825*2,6*2+2*2,6*4+2,1*2,6*2		51.610			
	VV		7*2,6*2+4,05*2,6*2		57.460			
	VV		2,9*2,6*2+1,688*2,6*2		23.858			
	VV		18,6*2,6*2+2,5*2,6*2		109.720			
	VV		7,1*2,6*2+2,875*2,6*2		51.870			
	VV		7,1*2,6*4+2,7*2,6*2+2,95*2,6*2		103.220			
	VV		2,45*2,6*4+2,05*2,6*2+2,76*2,6*2+1,9*2,6		55.432			
	VV		6,5*2,6*2+2,4*2,6*2		46.280			
	VV		5,31*2,6*2+3,92*2,6*2+1,9*2,6		52.936			

Strana 31 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,95*2,6*2+7,45*2,6*2		85.280			
	VV		7,188*2,6+5,6*2,6		33.249			
	VV		4,25*2,6*2+6,2*2,6*4+3*2,6*2		102.180			
	VV		5,9*2,6*2+7,5*2,6*2		69.680			
	VV		6,6*2,6*2+4,438*2,6*2		57.398			
	VV		8,75*2,6*2+4,438*2,6*2		68.578			
	VV		2,9*2,6*2+2,6*2,6*2		28.600			
	VV		3,075*2,6*2+3*2,6*2+2,65*2,6*2+3*2,6*2+1,9*2,6*3		75.790			
	VV		3,075*2,6*2+4,388*2,6*2		38.808			
	VV		2,65*2,6*2+4,388*2,6*2		36.598			
	VV		Mezisoučet		1 290.637			
	VV		7*2,8*2+5,7*2,8*2		71.120			
	VV		3,45*2,8*2+5,375*2,8*2		49.420			
	VV		5,45*2,8*2+2,35*2,8*2		43.680			
	VV		5,375*2,8*2+6,4*2,8*2		65.940			
	VV		24*2,8*2+5,05*2,8*2		162.680			
	VV		5,85*2,8*2+8,9*2,8*2		82.600			
	VV		6,025*2,8*2+8,9*2,8*2		83.580			
	VV		8,9*2,8*2+6,025*2,8*2		83.580			
	VV		5,85*2,8*2+8,9*2,8*2		82.600			
	VV		7,675*2,8*2+5,375*2,8*2		73.080			
	VV		5,85*2,8*2+2,4*2,8*2		46.200			
	VV		1,2*2,8*2+2,05*2,8*4+1,5*2,8*2		38.080			
	VV		7,35*2,8*2+5,375*2,8*2		71.260			
	VV		6,875*2,8*2+5,375*2,8*2		68.600			
	VV		(6,875*2,8*2+2,875*2,8*2)*2		109.200			
	VV		2,862*2,8*2+7,2*2,8		36.187			
	VV		3,038*2,8*2+7,2*2,8		37.173			
	VV		6,025*2,8*2+7,2*2,8*2		74.060			
	VV		1,6*2,8*2+3,01*2,8*2		25.816			
	VV		1,1*2,8*2+3,01*2,8*2		23.016			
	VV		2,85*2,8*2+4,2*2,8*2		39.480			
	VV		1,1*2,8*2+2,26*2,8*2		18.816			
	VV		2,85*2,8*2+2,84*2,8*2		31.864			
	VV		2,5*2,8*2+1,5*2,8*2		22.400			
	VV		Mezisoučet		1 440.432			
	VV		odpočty obklady -577,038		-577.038			
	VV		Součet		4 501.573			
221	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 501.573	30.00	135 047.19	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06 -garáže					
	VV		93,29+71,95+20,77+26,29		212.300			
	VV		viz.v.č D.1.1.b)06- st. garáže 2,688*2,6*2+7,688*2,6*2		53.955			

Strana 32 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7,688*2,6*4+9,495*2,6*2+12,188*2,6*2		192.707			
VV			Mezisoučet		458.962			
VV			viz.v.č D.1.1.b)06,07 - v místnostech dotčených st. úpravami					
VV			"1.NP"802,6-93,29-71,95-20,77		616.590			
VV			"2.NP"683,93+18*0,9*36,3		1 271.990			
VV			Mezisoučet		1 888.580			
VV			"viz.v.č D.1.1.b)06,07"7,2*2,6*2+5,6*2,6*2+4,9*2,6*2+2,4*2,6*2		104.520			
VV			4,125*2,6*2+3,1*2,6*2		37.570			
VV			3,825*2,6*2+2*2,6*4+2,1*2,6*2		51.610			
VV			7*2,6*2+4,05*2,6*2		57.460			
VV			2,9*2,6*2+1,688*2,6*2		23.858			
VV			18,6*2,6*2+2,5*2,6*2		109.720			
VV			7,1*2,6*2+2,875*2,6*2		51.870			
VV			7,1*2,6*4+2,7*2,6*2+2,95*2,6*2		103.220			
VV			2,45*2,6*4+2,05*2,6*2+2,76*2,6*2+1,9*2,6		55.432			
VV			6,5*2,6*2+2,4*2,6*2		46.280			
VV			5,31*2,6*2+3,92*2,6*2+1,9*2,6		52.936			
VV			8,95*2,6*2+7,45*2,6*2		85.280			
VV			7,188*2,6+5,6*2,6		33.249			
VV			4,25*2,6*2+6,2*2,6*4+3*2,6*2		102.180			
VV			5,9*2,6*2+7,5*2,6*2		69.680			
VV			6,6*2,6*2+4,438*2,6*2		57.398			
VV			8,75*2,6*2+4,438*2,6*2		68.578			
VV			2,9*2,6*2+2,6*2,6*2		28.600			
VV			3,075*2,6*2+3*2,6*2+2,65*2,6*2+3*2,6*2+1,9*2,6*3		75.790			
VV			3,075*2,6*2+4,388*2,6*2		38.808			
VV			2,65*2,6*2+4,388*2,6*2		36.598			
VV			Mezisoučet		1 290.637			
VV			7*2,8*2+5,7*2,8*2		71.120			
VV			3,45*2,8*2+5,375*2,8*2		49.420			
VV			5,45*2,8*2+2,35*2,8*2		43.680			
VV			5,375*2,8*2+6,4*2,8*2		65.940			
VV			24*2,8*2+5,05*2,8*2		162.680			
VV			5,85*2,8*2+8,9*2,8*2		82.600			
VV			6,025*2,8*2+8,9*2,8*2		83.580			
VV			8,9*2,8*2+6,025*2,8*2		83.580			
VV			5,85*2,8*2+8,9*2,8*2		82.600			
VV			7,675*2,8*2+5,375*2,8*2		73.080			
VV			5,85*2,8*2+2,4*2,8*2		46.200			
VV			1,2*2,8*2+2,05*2,8*4+1,5*2,8*2		38.080			
VV			7,35*2,8*2+5,375*2,8*2		71.260			
VV			6,875*2,8*2+5,375*2,8*2		68.600			
VV			(6,875*2,8*2+2,875*2,8*2)*2		109.200			
VV			2,862*2,8*2+7,2*2,8		36.187			

Strana 33 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,038*2,8*2+7,2*2,8		37.173			
VV			6,025*2,8*2+7,2*2,8*2		74.060			
VV			1,6*2,8*2+3,01*2,8*2		25.816			
VV			1,1*2,8*2+3,01*2,8*2		23.016			
VV			2,85*2,8*2+4,2*2,8*2		39.480			
VV			1,1*2,8*2+2,26*2,8*2		18.816			
VV			2,85*2,8*2+2,84*2,8*2		31.864			
VV			2,5*2,8*2+1,5*2,8*2		22.400			
VV			Mezisoučet		1 440.432			
VV			"odpočty obklady"-577,038		-577.038			
VV			Součet		4 501.573			
D	M		Práce a dodávky M				1 505 066.39	
D	21-M		Elektromontáže				739 438.39	
222	K	R-21001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soubor	1.000	739 438.39	739 438.39	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				765 628.00	
223	K	R-24001	VZT - viz. samostatný rozpočet	soubor	1.000	765 628.00	765 628.00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				86 000.00	
224	K	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	10 000.00	10 000.00	
P			Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					
225	K	999009	Zařízení staveniště - zřízení, náklady na provoz, odstranění	soubor	1.000	70 000.00	70 000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Náklady na poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

P

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prochem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

226	K	999015	Výrobní dokumentace	soubor	1.000	6 000.00	6 000.00	
-----	---	--------	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Dle návrhu obchodních podmínek

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					500.00	
---	------	--	--	--	--	--	--------	--

227	K	013254101	Monitoring v průběhu výstavby	soubor	1.000	500.00	500.00	
-----	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	--------	--------	--

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

D	VRN3	Zařízení staveniště					2 000.00	
---	------	---------------------	--	--	--	--	----------	--

228	K	R-9900111	Dočasná dopravní zařízení	soubor	1.000	2 000.00	2 000.00	
-----	---	-----------	---------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních prací.

D	VRN4	Inženýrská činnost					1 800.00	
---	------	--------------------	--	--	--	--	----------	--

229	K	043103000	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1.000	1 800.00	1 800.00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Strana 35 z 36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

P

D	VRN9	Ostatní náklady					7 000.00	
---	------	-----------------	--	--	--	--	----------	--

230	K	091003000	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1.000	2 000.00	2 000.00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla
otd.

P

231	K	091003001	Zábory veřejného prostranství	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
-----	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla
otd.

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Objekt:

002 - Zdravotechnika

KSO: 801 61
Místo: Ostrava - Jih

CC-CZ:
Datum: 23.10.2017

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 511 257.91	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 511 257.91	21.00%	317 364.16
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1 828 622.07

Strana 1 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Objekt:

002 - Zdravotechnika

Místo: Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 511 257.91
HSV - Práce a dodávky HSV		427 445.95
1 - Zemní práce		200 025.42
3 - Svislé a kompletní konstrukce		33 503.00
4 - Vodorovné konstrukce		16 200.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		177 717.53
96 - Bourání konstrukcí		105 747.89
99 - Přesun hmot		18 101.64
PSV - Práce a dodávky PSV		1 083 811.96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		241 956.38
713 - Izolace tepelné		31 048.38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		182 834.85
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		627 972.35

Strana 2 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Objekt:

002 - Zdravotechnika

Místo:

Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 511 257,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV					427 445,95	
D	1	Zemní práce					200 025,42	
1	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	70.706	700.00	49 494,20	CS ÚRS 2014 01
vv			"pro ležatou kanalizaci - viz.v.č D.1.1.b)01"					
vv			1,6*0,6*1,9+2,9*0,6*1,3+2,2*0,6*1,2+7,5*0,6*1,5+1,1*0,6*1,2+1,5*0,6*1,4		14.472			
vv			7,8*0,6*1,4+2,6*0,6*1,1+2,1*0,6*0,5+4,75*0,6*0,5		10.580			
vv			1,5*0,6*1,6+3*0,6*1,3+4,7*0,6*1,8+1*0,6*1,8+3,2*0,6*1,2+1,7*0,6*1,0+4*0,6*1,6+3,5*0,6*1,7		17.214			
vv			3,5*0,6*1,2+2,2*0,6*1,2+1,3*0,6*0,8+11,1*0,6*1,9+3,3*0,6*1,6+2,7*0,6*1,1+0,4*0,6*1,4		22.668			
vv			"dešťová kanalizace" 1,9*0,6*1,6+2,1*1,8*0,6+2,3*0,6*0,8+1,6*0,6*0,6		5.772			
vv			Součet		70.706			
2	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	70.706	80.00	5 656,48	CS ÚRS 2014 01
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	160.000	140.00	22 400,00	CS ÚRS 2014 01
vv			"pro ležatou kanalizaci - viz.v.č D.1.1.b)01"160		160.000			
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	160.000	65.00	10 400,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	70.706	74.90	5 295,88	CS ÚRS 2014 01
6	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	28.800	150.00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	259.200	120.00	31 104,00	CS ÚRS 2014 01

Strana 3 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			"do 100 m "28,8*9		259.200			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28.800	180.00	5 184,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144.000	10.00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
vv			"do 15 km"28,8*5		144.000			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28.800	140.00	4 032,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28.800	8.00	230,40	CS ÚRS 2014 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51.840	110.00	5 702,40	CS ÚRS 2014 01
vv			28,8*1,8		51.840			
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	41.906	276.00	11 566,06	CS ÚRS 2014 01
vv			"zpětná zásyp "70,706-28,8		41.906			
14	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	160.000	270.00	43 200,00	CS ÚRS 2014 01
vv			"viz.v.č D.1.1.b)01-pro ležatou a dešťovou kanalizaci"80*2		160.000			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					33 503,00	
15	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	5.000	400.00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
16	K	340235212	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	78.000	76.00	5 928,00	CS ÚRS 2014 01
17	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	46.500	550.00	25 575,00	CS ÚRS 2014 01
vv			zazdívká rýh					
vv			155*0,3		46.500			
vv			Součet		46.500			
D	4	Vodorovné konstrukce					16 200,00	
18	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	36.000	450.00	16 200,00	CS ÚRS 2014 01
vv			"zpětné zapravení prostupů"28*8		36.000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					177 717,53	
19	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	14.940	1 700.00	25 398,00	CS ÚRS 2014 01
vv			"viz.v.č D.1.1.b)01 - pro ležatou kanalizaci a dešťovou kanalizaci"					
vv			49,8*0,3		14.940			
20	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	14.940	500.00	7 470,00	CS ÚRS 2014 01
21	K	971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	15.000	1 400.00	21 000,00	CS ÚRS 2014 01

Strana 4 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96			Bourání konstrukcí				105 747.89	
22	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5.000	250.00	1 250.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		5		5.000			
23	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	78.000	58.40	4 555.20	CS ÚRS 2014 01
	vv		78		78.000			
24	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	36.000	260.00	9 360.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"prostupy" 28+8		36.000			
25	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	155.000	130.00	20 150.00	CS ÚRS 2014 01
26	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	71.787	350.00	25 125.45	CS ÚRS 2014 01
27	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71.787	180.00	12 921.66	CS ÚRS 2014 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 005.018	7.00	7 035.13	CS ÚRS 2014 01
	vv		71,787*14 Přepočtené koeficientem množství		1 005.018			
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71.787	350.00	25 125.45	CS ÚRS 2014 01
30	K	R-7631520	Vykroužení otvorů v SDK přičce	kus	15.000	15.00	225.00	
	vv		15		15.000			
D 99			Přesun hmot				18 101.64	
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	71.548	253.00	18 101.64	CS ÚRS 2014 01

D PSV			Práce a dodávky PSV				1 083 811.96	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				241 956.38	
32	K	722130232	Potrubí ocel DN 19 (požární voda)	m	16.500	303.00	4 999.50	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č.D.1.4.b)06-10"1,5+12+3		16.500			
33	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované	m	620.000	30.00	18 600.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"stáv. potrubí "620		620.000			
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	400.200	220.00	88 044.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)07,08"6+16+12+22+10+10+14+8+15+14+24+10+7+8+18+10+2,6+7+10+3,1+1,5"2+22+22+6+29+18+18+9+4,5+6+6+30		400.200			
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	78.000	260.00	20 280.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)06-10"2+12+12+4+3+10+10+25		78.000			

Strana 5 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	69.000	320.00	22 080.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č.D.1.4.b)06-09"1,5+2+6+6,5+8+3+7+10+25		69.000			
37	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	48.000	380.00	18 240.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)06-10"1,5+6+3+6,5+8+9+9+5		48.000			
38	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	22.700	530.00	12 031.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)007-10"4,5+6+3+9,2		22.700			
39	K	722220121	Nástěnka závítová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	44.000	210.00	9 240.00	CS ÚRS 2014 01
40	K	722232043	Kohout kulový přímý DN 20	kus	34.000	160.00	5 440.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)09"34		34.000			
41	K	722232044	Kohout kulový přímý DN 25	kus	9.000	225.00	2 025.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)09"9		9.000			
42	K	722232045	Kohout kulový přímý DN 32	kus	3.000	380.00	1 140.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)09"3		3.000			
43	K	722232046	Kohout kulový přímý DN 40	kus	2.000	510.00	1 020.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)09"2		2.000			
44	K	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN19 x 20 m celoplechový - viz. technické podmínky výrobků	soubor	2.000	5 300.00	10 600.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č.D.1.4.b)02,03"2		2.000			
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	634.400	14.00	8 881.60	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č.D.1.4.b)06-10"16,5+400,2+78+69+48+22,7		634.400			
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	634.400	13.00	8 247.20	CS ÚRS 2014 01
47	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0.831	467.00	388.08	CS ÚRS 2014 01
48	K	R-7221001	D+M podružné měření vody vč. uzavíracích kohoutů před a za měřením	kus	1.000	3 200.00	3 200.00	
49	K	R-7221002	D+M čerpadla pro cirkulační potrubí - komplet	soubor	1.000	3 500.00	3 500.00	
50	K	R-7221003	Hygienický rozbor vody	soubor	1.000	1 500.00	1 500.00	
51	K	R-7221004	Výměna vodoměru na DN 25	kus	1.000	2 500.00	2 500.00	

D 713			Izolace tepelné				31 048.38	
52	K	713410853	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m	620.000	18.00	11 160.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"stávající potrubí "620		620.000			
53	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami	m	634.400	20.00	12 688.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č d.1.4.b)06-10"634,4		634.400			

Strana 6 z 14

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm	m	189.000	7.50	1 417.50	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b)06-10"189		189.000			
55	M	283771010	izolace potrubí 19 x 9 (požární voda)	m	16.500	7.50	123.75	CS ÚRS 2014 01
	VV		16,5		16.500			
56	M	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	211.200	10.00	2 112.00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
	VV		400,2-189		211.200			
57	M	283771110	izolace potrubí 28 x 9 mm	m	35.000	8.50	297.50	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
	VV		35		35.000			
58	M	283771120	izolace potrubí 28 x 13 mm	m	43.000	11.50	494.50	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
	VV		78-35		43.000			
59	M	283770510	izolace potrubí 32 x 9 mm	m	30.000	10.00	300.00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
60	M	283770520	izolace potrubí 32*13	m	39.000	16.50	643.50	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
61	M	283771170	izolace potrubí 40 x 9 mm	m	22.700	24.00	544.80	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: návrkové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu					
62	M	283771190	izolace potrubí 40 x 13 mm	m	37.833	22.00	832.33	CS ÚRS 2014 01
63	M	283771210	izolace potrubí 50 x 9 mm	m	22.700	17.00	385.90	CS ÚRS 2014 01
	VV		22,7		22.700			
64	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0.108	450.00	48.60	CS ÚRS 2014 01
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				182 834.85	
65	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	28.800	700.00	20 160.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"obsyp a zäsyp potrubí "80"0,6"0,6		28.800			

Strana 7 z 14

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	721001213	D+M číst. tvarovky DN 100	kus	4.000	120.00	480.00	
	VV		"VIZ. V.Č. D.1.4.B)01-05"4		4.000			
67	K	721001214	D+M číst. tvarovky DN 70	kus	3.000	110.00	330.00	
	VV		"VIZ. V.Č. D.1.4.B)01-05"3		3.000			
68	K	721001216	D+M číst. tvarovky DN 125 - deštové potrubí	kus	4.000	280.00	1 120.00	
	VV		"VIZ. V.Č. D.1.4.B)06"4		4.000			
69	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	156.000	60.00	9 360.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stáv. potrubí"156		156.000			
70	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	118.000	10.00	1 180.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stáv. potrubí"118		118.000			
71	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 vč. tvarovek	m	34.500	276.00	9 522.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"1,6+2,2+1,5+3+4,7+3,2+1,7+1,5+0,5+3,5+1,3+2,7+0,5+2,5		34.500			
72	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 vč. tvarovek	m	46.500	305.00	14 182.50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"2,9+7,5+1,1+7,8+2,1+1+3,5+2,2+11,1+3,3+4		46.500			
73	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 vč. tvarovek	m	9.900	408.00	4 039.20	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-06"1,9+2,1+2,3+1,6+2		9.900			
74	K	721174023	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50 vč. tvarovek	m	58.400	270.00	15 768.00	
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"7,7+6,5+7,8+4,2+5,2+2+25		58.400			
75	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 vč. tvarovek	m	48.000	300.00	14 400.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"8*2+4+8+4+8+8		48.000			
76	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 vč. tvarovek	m	40.000	390.00	15 600.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"7,5+3,2+3,5+7,7+3,6+3+8+3,5		40.000			
77	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 vč. tvarovek	m	78.000	250.00	19 500.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"78		78.000			
78	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 vč. tvarovek	m	28.000	290.00	8 120.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"28		28.000			
79	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 vč. tvarovek	m	32.000	380.00	12 160.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-05"32		32.000			
80	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP deštové systém HT DN 125 vč. tvarovek	m	30.400	350.00	10 640.00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz. v.č. D.1.4.b.)01-06"7,6*4		30.400			
81	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	34.000	50.00	1 700.00	CS ÚRS 2014 01

Strana 8 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	7.000	65.00	455.00	CS ÚRS 2014 01
83	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11.000	80.00	880.00	CS ÚRS 2014 01
84	K	721211.1	Montážsifonů D40, D50	kus	44.000	35.00	1 540.00	
85	M	72101	Sifon umyvadlový a dřezový plastový DN40	kus	33.000	190.00	6 270.00	
86	M	72102	Sifon umyvadlový podomítkový pro invalidu DN40	kus	1.000	450.00	450.00	
87	M	72103	Sifon sprchový DN 50	kus	10.000	350.00	3 500.00	
88	K	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	3.000	250.00	750.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č.D.1.4.b)01-05"3		3.000			
89	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 70	kus	3.000	300.00	900.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č. D.1.4.b.)01-06"3		3.000			
90	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3.000	300.00	900.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č. D.1.4.b.)01-05"3		3.000			
91	K	721274123.2	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadního potrubí DN 70	kus	3.000	160.00	480.00	
	vv		"viz.v.č. D.1.4.b.)01-05"3		3.000			
92	K	721274123.3	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadního potrubí DN 100	kus	3.000	270.00	810.00	
	vv		"viz.v.č. D.1.4.b.)01-05"3		3.000			
93	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	366.700	12.00	4 400.40	CS ÚRS 2014 01
	vv		34,5+46,5+9,9+58,4+48+40+78-28+32+30,4+17		366.700			
94	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0.395	450.00	177.75	CS ÚRS 2014 01
95	K	R-7211737	Potrubí plastové DN 32 (pro odvod kondenzátu)	m	17.000	180.00	3 060.00	
	vv		"viz.v.č.D.1.1.b)01-05"7+2+4+4		17.000			
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				627 972.35	
96	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus	20.000	90.00	1 800.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"st. vpustí"20		20.000			
97	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	1.000	2 300.00	2 300.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č.D.1.4b)03"1		1.000			
98	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1.000	1 065.00	1 065.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)03"1		1.000			
99	K	725980127	D+Mnířky 150x300	kus	3.000	150.00	450.00	
100	K	R-72502.1	D+M zásobník na tekuté mýdlo vč. kotvení	kus	31.000	962.00	29 822.00	

Strana 9 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"31		31.000			
101	K	R-72510	D+M sklopné madlo k WC nerezové , dl. 800 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1.000	2 427.00	2 427.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
102	K	R-72511	D+M sklopné madlo k spršeC nerezové , dl. 800 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1.000	2 164.00	2 164.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
103	K	R-72512	D+M sklopné sedátko do sprchy vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	1 715.00	1 715.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
104	K	R-7251219	D+M instalační předstěny pro bidet - zavěšení pro elhké stěny	kus	1.000	2 200.00	2 200.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
105	K	R-72513	D+M ruční sprcha s pákovým vládním vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	906.00	906.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
106	K	R-72514	D+M pevné rohové madlo s držákem sprchy vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	2 559.00	2 559.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
107	K	R-72515	D+M svislé madlo do sprchy dl. 500 mm prchy vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	949.00	949.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
108	K	R-72516	D+M svislé madlo k umyvadlu dl. 500 mm prchy vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	1 198.00	1 198.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
109	K	R-72519	D+M odpadkový koš do koupelen a WC -	kus	21.000	206.00	4 326.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"21		21.000			
110	K	R-72520	D+M odkládací police u umyvadel vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	31.000	417.00	12 927.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"31		31.000			
111	K	R-72522	D+M háček na oděvy vč. kotvení	kus	10.000	130.00	1 300.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"10		10.000			
112	K	R-7252411	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1100x900 mm,č. sprchové zástěny , vč. zápachové uzávěry - viz. technické podmínky výrobků	soubor	2.000	12 500.00	25 000.00	
	vv		"viz.v.č.D.1.4.b)02,03"2		2.000			
113	K	R-7212114	Vpust' podlahová VP1 se suchou zápachovou uzávěrou vč. dodávky	kus	3.000	835.00	2 505.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"3		3.000			
114	K	72122631	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - invalid.	kus	1.000	321.00	321.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			

Strana 10 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	30.000	160.00	4 800.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
116	K	721226313	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40	kus	3.000	240.00	720.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"3		3.000			
117	K	725110811	Demontáž klozetů	soubor	12.000	90.00	1 080.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. výkresy bou. prací "12		12.000			
118	K	725112021	Klozet keramický závěsný- viz. technické podmínky výrobků	soubor	10.000	1 870.00	18 700.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"10		10.000			
119	K	725112021.1.1	Klozet keramický závěsný pro invalidy - viz. technické podmínky výrobků	soubor	1.000	4 119.00	4 119.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
120	K	725113914	Montáž manžety WC	kus	12.000	85.00	1 020.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"12		12.000			
121	M	28651610	Manžeta flexi WC	kus	12.000	230.00	2 760.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"12		12.000			
122	K	725113915	D + M flexi manžety výlevky	kus	2.000	315.00	630.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"2		2.000			
123	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem vč. sifonu , zadní napouštění , vč. napájení (ZDROJ)- viz. technické podmínky výrobků	soubor	5.000	8 530.00	42 650.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"5		5.000			
124	K	R-7251215	D+M podomítkový ventil pro pisoár	kus	5.000	900.00	4 500.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"5		5.000			
125	K	R-7251218	D+M instalační předstěny pro pisoár - zavěšení pro etické stěny	kus	5.000	2 193.00	10 965.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"5		5.000			
126	K	725122813	Demontáž pisoáru	soubor	4.000	90.00	360.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. výkresy bouracích prací "4		4.000			
127	K	725210821	Demontáž umyvadel vč. polosloupu	soubor	44.000	80.00	3 520.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. výkresy bouracích prací "44		44.000			
128	K	R-7252108	Demontáž, zpětná montáž umyvadla v garáži	soubor	1.000	600.00	600.00	
129	K	R-7252151	Dodávka + montáž kondenzační podomítkový sifon DN 32	kus	2.000	650.00	1 300.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"2		2.000			
130	K	725219101	Montáž umyvadla vč. polosloupu	soubor	30.000	800.00	24 000.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
131	M	642143320	umyvadlo keramické s otvorem oválné 55 cm bílé - viz. technické podmínky výrobků	kus	30.000	655.00	19 650.00	

Strana 11 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
132	M	642913910	Poloslop - viz. technické podmínky výrobků	kus	30.000	615.00	18 450.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
133	K	R-7252191	D+M instalační předstěny - pro umyvadlo závěsné do lehké stěny	kus	30.000	1 978.00	59 340.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
134	K	R-7252192	D+M instalační předstěny pro umyvadlo pro invalidy závěsné do lehké stěny	kus	1.000	5 006.00	5 006.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
135	K	725219105	Montáž umyvadla pro invalidy vč. dodávky a montáže podomítkového sifonu	soubor	1.000	850.00	850.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
136	M	642137910	umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy bílé - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	1 250.00	1 250.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
137	K	R-7252413	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm vč. sprchové zástěny , vč. zápachové uzávěry - viz. technické podmínky výrobků	kus	8.000	8 800.00	70 400.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"8		8.000			
138	K	725330840	Demontáž výlevky	soubor	8.000	110.00	880.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz. výkresy bouracích prací "8		8.000			
139	K	R-7253311	Výlevka závěsná , plastová mřížka vč. flexi manžety pro výlevku	soubor	2.000	3 822.00	7 644.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"2		2.000			
140	K	725820801	Demontáž baterie	soubor	73.000	35.00	2 555.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.výkresy bour. prací "73		73.000			
141	K	725829101	Montáž baterie sprchové	kus	11.000	231.00	2 541.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"8+2+1		11.000			
142	M	551454030	baterie sprchová , vč. sprchové tyče , hlavové sprchy, sprchové hadice, ruční sprchy, přepínače na ruční sprchu - viz. technické podmínky výrobků	kus	10.000	1 800.00	18 000.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"10		10.000			
143	M	551454031	baterie sprchová pro invalidy , vč. sprchové tyče , hlavové sprchy, sprchové hadice, ruční sprchy, přepínače na ruční sprchu - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	1 600.00	1 600.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
144	K	725829111	Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové G 1/2	kus	34.000	165.00	5 610.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30+3+1		34.000			
145	M	551440470	baterie umyvadlová páková stojánková - viz. technické podmínky výrobků	kus	30.000	820.00	24 600.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
146	M	551440470.2	baterie umyvadlová páková stojánková - pro invalidy	kus	1.000	1 160.00	1 160.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			

Strana 12 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	R-72521	D+M zásobníku na papírové ručníky vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	22.000	1 683.60	37 039.20	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"22		22.000			
148	M	551440471.2	Baterie dřezová páková stojánková - viz. technické podmínky výrobků	kus	3.000	880.00	2 640.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"3		3.000			
149	K	725829121	Montáž baterie pro výlevku	kus	2.000	189.00	378.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"2		2.000			
150	M	72515	Baterie nástěnná výlevka - viz. technické podmínky výrobků	kus	2.000	878.00	1 756.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"2		2.000			
151	K	725980122	D+M Dvířka 15/30	kus	21.000	150.00	3 150.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)01-05"4+17		21.000			
152	K	725980126	D+M dvířka 300/300	kus	9.000	200.00	1 800.00	
153	K	726111041	Instalační předstěna - klozet s ovládáním shora závěsný do lehké stěny	soubor	10.000	4 450.00	44 500.00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"10		10.000			
154	K	726111041.2	Instalační předstěna - klozet pro invalidy s ovládáním shora závěsný do lehké stěny	soubor	1.000	6 205.00	6 205.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
155	K	726131021.1	Instalační předstěna - výlevka závěsná do lehké stěny	soubor	2.000	3 620.00	7 240.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"2		2.000			
156	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0.847	450.00	381.15	CS ÚRS 2014 01
157	K	R-7212115	Vpust' podlahová VP2 nízká se suchou zápachovou uzávěrou pro tělesně postižené vč. dodávky	kus	1.000	850.00	850.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"1		1.000			
158	K	R-72501	D+M pevné madlo k WC nerezové , dl. 900 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1.000	1 750.00	1 750.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
159	K	R-72502	D+M pevné madlo k umyvadlu nerezové, s držákem pro ručník, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1.000	2 144.00	2 144.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
160	K	R-72503	D+M zrcadla vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 600 x 800 mm	kus	30.000	1 300.00	39 000.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"30		30.000			
161	K	R-72504	D+M sklopného zrcadla s ovládací pákou vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1.000	2 752.00	2 752.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.c)02"1		1.000			
162	K	R-72505	D+M závěsné WC štětky, plastové vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	17.000	150.00	2 550.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"17		17.000			

Strana 13 z 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	R-72506	D+M držáku na toal. papír , plastový, nástěnný , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	11.000	1 513.00	16 643.00	
	vv		"viz.v.č D.1.4.b)02,03"11		11.000			

Zakázka číslo: 8.6.2016
název: Změna dispozice objektu kap. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
 El.zařízení

Vypracoval: Jaroslav Boček
 E-mail: ivagromorava@ivagromorava.cz
 Dne: 23.října 2017

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRÁVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	155 943.94	32 748.23
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	381 192.89	80 050.51
3 Podružný materiál	5 000.00	1 050.00
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1 000.00	210.00
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, říhy (MONTÁŽ)	59 462.04	12 487.03
6 Přesun dodávek	1 000.00	210.00
CELKEM URN	603 598.87	126 755.76
B. HZS		
7 Hodinová zúčtovací sazba	42 920.00	9 013.20
CELKEM HZS	42 920.00	9 013.20
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8 Dodávka zařízení (specifikace)	88 919.52	18 673.10
9 Doprava dodávek	2 000.00	420.00
CELKEM DODÁVKA	90 919.52	19 093.10
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
CELKEM VRN	2 000.00	420.00
CELKEM VRN	2 000.00	420.00
REKAPITULACE CELKEM	739 438.39	155 282.06

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:
 Upravené náklady (*):
 hodnoty DPH:
 náklady včetně DPH:

739 438.39

155 282.06

894 720.45

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	trubka tuhá el.inslz PVC typ 1623 R=23mm (VU+PO)	23.54	60.00	m	1 412.40
2	lišta vklad PH 20x20	19.26	160.00	m	3 081.60
3	lišta vklad PH 60x40 až 140x60	34.24	50.00	m	1 712.00
4	krab.přístrojová 1901.68L/1, KP 64/2, LK80x28/1 bez zapojení	16.05	190.00	ks	3 049.50
5	krab. odb. (1903; KR 88, KU69/3L) vč.zap.	58.85	90.00	ks	5 296.50
6	krab. odb. KR 97 vč.zapoj.	58.85	5.00	ks	294.25
7	krab. rozvodka typ 8110j8111) do 4mm2 vč.zapoj.	60.99	25.00	ks	1 524.75
8	ukonč. kab.smršť.záklí.do 4x10 mm2	77.04	57.00	ks	4 391.28
9	ukonč. kab.smršť.záklí.do 5x4 mm2	77.04	11.00	ks	847.44
10	ukonč. kab.smršť.záklí.do 5x16 mm2	89.88	4.00	ks	359.52
11	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	74.90	10.00	ks	749.00
12	sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké	85.60	1.00	ks	85.60
13	síťdávý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké	80.25	4.00	ks	321.00
14	spín.nást.prost.vlh. 3-pólový 16/25A - řazení 3	160.50	7.00	ks	1 123.50
15	spín.včel.zap. č.1	74.90	38.00	ks	2 846.20
16	spín.vč.zapoj. č.(1/0, 1/050) IP44	74.90	1.00	ks	74.90
17	spín.vč.zapoj. č.(1/0, 1/050) IP44	74.90	2.00	ks	149.80
18	spín.vč.zapoj. č.1(6/10) IP44	74.90	2.00	ks	149.80
19	spín. včel. zap. č. 5 sériový	85.60	14.00	ks	1 198.40
20	spín. včel.zap. č.6 síťdávý	80.25	6.00	ks	481.50
21	spín. včel.zap. č.7 křížový	90.95	1.00	ks	90.95
22	ovládač se sign.dout., 1/0S ,	80.25	20.00	ks	1 605.00
23	spínač osvětlení, vlhkosti, stímač, infraspínač, apod.)	96.30	1.00	ks	96.30
24	zás.5512(3) dvojvlá.přep.montáž	90.95	80.00	ks	7 276.00
25	zás.5512(3) ... dvojvlá.přep.ochr., průběž.montáž	107.00	18.00	ks	1 926.00
26	zás.v.krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	101.65	4.00	ks	406.60
27	zás.v.krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	101.65	21.00	ks	2 134.65
28	Tlačítko v (plast) skříni se sklem 1-CENTRAL(TOTAL)-STOP	160.50	1.00	ks	160.50
29	mont. oceloplech. rozvodnic do 50kg	214.00	1.00	ks	214.00
30	mont. oceloplech. rozvodnic do 50kg	214.00	1.00	ks	214.00

31	svorkovnice ochranná(potenál.)	321.00	1.00	ks	321.00
32	svit. 40-75W přisaz., -, IP 43- 56	139.10	4.00	ks	556.40
33	svitl.zářív.1x18W IP20	139.10	3.00	ks	417.30
34	svitl.zářív.1x36W, strop., IP20	139.10	33.00	ks	4 590.30
35	svitl.zářív. 2-3x18(26)W stropní , IP20	160.50	23.00	ks	3 691.50
36	svitl.zářív.2x36W stropní IP20	160.50	23.00	ks	3 691.50
37	svitl.zářív.2x36W stropní IP20	160.50	115.00	ks	18 457.50
38	svitl.zářív. 2-3x18W vestavné M600,625	160.50	2.00	ks	321.00
39	svitl.zářív.stropní 1x11(26)W až 2x18W IP 65	160.50	2.00	ks	321.00
40	svitl.zářív. 1-2x36W do řady IP 55-66	160.50	34.00	ks	5 457.00
41	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	101.65	10.00	m	1 016.50
42	jímací tyč AlMgSi do 2,5m délky na beton podstavci	267.50	2.00	ks	535.00
43	svorky hromosvodové do 2 šroubu SS	25.68	8.00	ks	205.44
44	svorky hromosvodové do 2 šroubu SP 03	25.68	14.00	ks	359.52
45	svorka na potrubí vč.pásku (nebo ZS4)	23.54	25.00	ks	588.50
46	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	38.52	102.00	m	3 929.04
47	CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	12.84	1650.00	m	21 186.00
48	CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	12.84	350.00	m	4 494.00
49	CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	16.05	1310.00	m	21 025.50
50	CYKY J 5x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	16.05	40.00	m	642.00
51	CYKY J 5x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	22.47	60.00	m	1 348.20
52	CYKY J 5x4 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	26.75	110.00	m	2 942.50
53	CYKY 5Cx16 mm2 750V (PO)	89.88	30.00	m	2 696.40
54	JQTOQ(JYSTY) 2x0.8mm(0.6mm) (PU)	12.84	10.00	m	128.40
55	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kameně/žel.bet. HM 8	5.35	2120.00	ks	11 342.00
56	Svitidlo nouzové orientační	160.50	15.00	ks	2 407.50

Celkem za ceník:

155 943.94

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	výbour.otv.dílni.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm	36.38	81.00	ks	2 946.78

2	vybour.otv.dhl.malt.lem.do.0.0225m2 tl.do.450mm	62.06	7.00	ks	434.42
3	vybour.otv.bel.zdi.do.0.0225m2 tl.do.300mm	111.28	1.00	ks	111.28
4	vysek.zdi.chl.malt.vap.kapsy.do.0.25m2 hl.<150mm	38.52	3.00	ks	115.56
5	vysek.zdi.chl.kapsy.krab.<100x100x50mm	25.68	280.00	ks	7 190.40
6	vysek.zdi.chl.kapsy.krab.<150x150x100mm	34.24	5.00	ks	171.20
7	vysek.ryh.chlha.do.hl.50mm š.do.70mm	47.08	580.00	m	27 306.40
8	vysek.ryh.chlha.do.hl.50mm š.do.150mm	70.62	300.00	m	21 186.00
Celkem za ceník:					59 462.04

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem Kč
1	CY 10 ZEL.ZLUTY H07V-J	30.59	40.00	M	1 223.60
2	CY 2.5.ZEL.ZLUTY H07V-J	7.00	62.00	M	434.00
3	CYKY-O 3X1.5(A)	12.07	350.00	M	4 224.50
4	CYKY-J 3X1.5(C)	12.45	1650.00	M	20 542.50
5	CYKY-J 3X2.5(C)	19.53	1310.00	M	25 584.30
6	CYKY-J 5x 1.5(C)	20.00	40.00	M	800.00
7	CYKY-J 5x16(C)	221.47	30.00	M	6 644.10
8	CYKY-J 5x 2.5(C)	33.43	60.00	M	2 005.80
9	CYKY-J 5x 4(C)	60.70	110.00	M	6 677.00
10	JE-Y(S)Y 1X20x.8	8.39	10.00	M	83.90
11	S VITIDLO PLAST.KRUH PC 26W IP65	1251.33	2.00	KS	2 502.66
12	PS 2X36W EP IP65	573.09	34.00	KS	19 485.06
13	ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL M16/10	411.98	2.00	KS	823.96
14	ZEM.SVORKA SS	12.28	8.00	Ks	98.24
15	ZEM.SVORKA SJ 01	48.01	2.00	Ks	96.02
16	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	35.29	14.00	Ks	494.06
17	ZEM.PODPERA PV 21 BETONOVA ZNAMCK.	19.74	10.00	KS	197.40
18	ZEM.PODSTAVEC BETON.	1166.04	2.00	KS	2 372.08
19	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	23.74	1.42	KG	33.71
20	INFRA SPINAC IS 3360 BILY STR	2070.90	1.00	KS	2 070.90
21	SVORKA EPS 2 S KRYTEM	220.30	1.00	KS	220.30
22	DOUTNAVKA 3916-22221 SIGNALIZACNI	30.63	20.00	KS	612.60
23	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	34.75	38.00	KS	1 320.50
24	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	34.75	6.00	KS	208.50
25	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	34.75	1.00	KS	34.75
26	SP.3558-652B KRYT DVOJ.	45.01	14.00	KS	630.14
27	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	20.47	38.00	KS	777.86
28	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	20.47	14.00	KS	286.58
29	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	20.47	6.00	KS	122.82
30	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	20.47	1.00	KS	20.47
31	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	20.47	20.00	KS	409.40
32	SP.3558-653 B KRYT S PRUZOREM PRO DTN.	49.73	20.00	KS	994.60
33	ZAS.5518-2098B DRAP IP44	180.78	4.00	KS	723.12
34	SP.3558A-8092B IP44	190.98	1.00	KS	190.98
35	SP.3558A-8092B IP44	190.98	2.00	KS	381.96
36	SP.3558-06940B IP44	171.01	2.00	KS	342.02
37	TLAČITKO TOTAL STOP VE SKŘINI SE SKLEM	646.91	1.00	KS	646.91
38	SP.3553-01929B NASTENNY	64.14	10.00	KS	641.40
39	SP.3553-06929B NASTENNY	64.14	4.00	KS	256.56
40	SP.3553-05929B NASTENNY	64.14	1.00	KS	64.14
41	ZAS.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	160.35	80.00	KS	12 828.00
42	ZAS.5518-2029B DVOUZAS PLAST	160.10	21.00	KS	3 362.10
43	SP.3559-A91345 1/0	147.52	20.00	Ks	2 950.40

44	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	87.79	38.00	KS	3 336.02
45	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	101.70	14.00	KS	1 423.80
46	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	87.79	6.00	KS	526.74
47	SP.3559-A07345 STROJEK SPINACE	87.79	1.00	KS	87.79
48	ZAS.5593A-02357 B	893.14	18.00	KS	16 076.52
49	KR.KU 68-1903	45.89	90.00	Ks	4 130.10
50	KR.KU 68-1901	6.02	190.00	Ks	1 143.80
51	KR.Z PH 8110	89.36	25.00	Ks	2 234.00
52	LISTA LV 60X40 2M LH	67.05	50.00	M	3 352.50
53	PASKA CU 50CM	18.58	12.50	Ks	232.25
54	ZEM.SVORKA ZSA16	16.41	25.00	Ks	410.25
55	KR.KR 97/5	34.37	5.00	KS	171.85
56	LISTA LV 20X20	17.10	160.00	M	2 736.00
57	TR.PLAST TUHA KA	22.86	60.00	M	1 371.60
58	55-10-3105 IP54 KRUH 100W	220.37	4.00	KS	881.48
59	NOUZ.SVIT. ZAR., LED 3W , 1,5H	1032.43	15.00	KS	15 486.45
60	I 2X18W KO EP	586.85	2.00	KS	1 173.70
61	SB 118, EP, + ZDROJ	536.42	3.00	KS	1 609.26
62	BRKL 2X18W, EP KRUHOVE , + ZDROJE	921.72	23.00	KS	21 199.56
63	ZAVES SYSTEM ZH22	319.46	110.00	KS	35 140.60
64	ZAVES SYSTEM ZH22 ATYP. 3M DELKA LANKA	352.68	3.00	KS	1 058.04
65	2X36W, EP., PRISMA	680.84	23.00	KS	15 659.32
66	1X36W, EP., PRISMA	727.82	33.00	KS	24 018.06
67	236.2X36W AL NIZKA EP	698.10	115.00	KS	80 281.50
68	TRUBICE 18W/84 + ekollog.ilkv.	52.36	4.00	KS	209.44
69	TRUBICE 36W/84 + ekollog.ilkv.	60.40	33.00	Ks	1 993.20
70	TRUBICE 36W/84 + ekollog.ilkv.	60.40	46.00	Ks	2 778.40
71	TRUBICE 36W/84 + ekollog.ilkv.	60.40	230.00	Ks	13 892.00
72	TRUBICE 36W/84 + ekollog.ilkv.	60.40	68.00	Ks	4 107.20
73	ZAR.60W JAS E27	12.89	4.00	KS	51.56

ZARIZENI OBSAZENE V POLOZICE 1-73 SE NACHAZI NA VYKRESE 02.03

Celkem za materiály:

381 192.89

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem Kč
1	ROZV. R1 S VYZBOJÍ DLE PROJEKTU	42762.55	1.00	KS	42 762.55
ZARIZENI OBSAZENE V POLOZICE 1 SE NACHAZI NA VYKRESE 04					
2	ROZV.R2 S VYZBOJÍ DLE PROJEKTU	41540.61	1.00	KS	41 540.61
ZARIZENI OBSAZENE V POLOZICE 2 SE NACHAZI NA VYKRESE 05					
3	SPINAČ VÁČKOVY 20A/400V, IP44 POD OM.	659.48	7.00	KS	4 616.36
ZARIZENI OBSAZENE V POLOZICE 3 SE NACHAZI NA VYKRESE 02.03					
Celkem za dodávky:					88 919.52

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem Kč
1	Vyhledání původ obvodů	320.00	18.00	hod.	5 760.00

2 Revize elektro	430.00	32.00 hod.	13 760.00
3 Výpomoc při revizi	300.00	2.00 hod.	600.00
4 Demontáž el.zařízení	190.00	120.00 hod.	22 800.00
Celkem za práci v HZS:			42 920.00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6 OSTRAVA - ZÁBŘEH

Měření a regulace

1.	Sestava rozvaděče R-MAR Cena	16 705.50 Kč
2.	Sestava provozních prvků rozvaděče R-MAR Cena	41 370.00 Kč

CELKOVÁ CENA MAR

58 075.50 Kč

Sestava provozních prvků rozvaděče MAR

pol.	označení	typ	popis	Dodávka kabeláže	výrobce	ks(m)	Kč/ks	celkem
1.	BT		Čidlo teploty příložné			1	598.50	598.50 Kč
2.	BT		Čidlo teploty venkovní			1	420.00	420.00 Kč
3.	YM		Třícestný ventil DN32, kv16, PN16, 110°C			1	4 725.00	4 725.00 Kč
			Sada(3ks) mosazných závitových šroubení pro DN32			1	892.50	892.50 Kč
			Servopohon 3b, 230V, 300M, 5,5mm			3	3 150.00	9 450.00 Kč
4.	M		Čerpadla technologie			1	DODÁVKA ÚT	
5.	QI		Měřič tepla			1	DODÁVKA ÚT	
6.			Prof:se MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů profesí ÚT.			2	136.5	273.00 Kč
7.			Souhrn kabelů:					
			kabel	CYKY 3Cx1,5		100	10.50	1 050.00 Kč
			kabel	JYTY 2Ax1		100	8.40	840.00 Kč
			kabel	JYTY 4Dx1		60	12.60	756.00 Kč
8.			Nosný a spojovací materiál (lišty, lávky, žlaby ...)			1	3 150.00	3 150.00 Kč
9.			Pospojování			1	315.00	315.00 Kč
10.			Seřízení, naprogramování			1	525.00	525.00 Kč
11.			Montáž, zapojení			80	210.00	16 800.00 Kč
12.			Výchozí revize, atest, doprava			1	1 575.00	1 575.00 Kč
			Celková cena					41 370.00 Kč

Sestava rozvaděče R-MAR

pol.	označení	typ	popis	výrobce	ks	Kč/ks	celkem
1.	R-MAR		Plastová rozvodnice nástěnná 600x400x200 s příslušenstvím		1	2 625.00	2 625.00 Kč
2.	DR MAR		Ekvitemní regulátor pro 1 směšovací okruh		1	5 239.50	5 239.50 Kč
			Sada přípojovacích svorek		1	777.00	777.00 Kč
			Ovládací panel		1	3 507.00	3 507.00 Kč
			Zadní kryt		1	52.50	52.50 Kč
			Napojovací kabel		1	168.00	168.00 Kč
3.	QV1		HLAVNÍ VYPÍNAČ 32A		1	194.25	194.25 Kč
4.	FA*.0		Jistič C2/1		1	152.25	152.25 Kč
5.	FA*.2		Jistič B6/1		1	120.75	120.75 Kč
6.	KM *		Spínací jednotka 230V/8A s ručním ovládáním		1	194.25	194.25 Kč
7.			Drobný spojovací materiál (lišty, svorky, vývodky ...)		1	525.00	525.00 Kč
8.			Výroba, revize, atest		1	3 150.00	3 150.00 Kč
			Celková cena				16 705.50 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Ova_Viceucel
 Stavba: Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6
 JKS: Ostrava - Zábřeh
 Místo: Datum: 23.10.2017
 Objednatel: IČ: 26826411
 Zhotovitel: DIČ: CZ26826411
 Projektant: IČ: 26826411
 Zpracovatel: DIČ: CZ26826411
 Poznámka: IČ: 26826411

Náklady z rozpočtů	648 334,17	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu		
Cena bez DPH	648 334,17	
DPH základní 21,00%	136 150,18	
DPH snížená 15,00%	0,00	
Cena s DPH	784 484,35	

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Ova_Viceucel					
Stavba:	Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6				
Místo:	Ostrava - Zábřeh	Datum:	##		
Objednatel:	JVagro Morava s.r.o., Meziflická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	Projektant:	Zpracovatel:		
Zhotovitel:					
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]		
1) Náklady z rozpočtů					
Viceucel_m	Montáž zařízení	648 334,17	784 484,35		
ont		583 495,57	706 029,64		
Ova_Viceucel	Demontáž	64 838,60	78 454,71		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu					
Ostatní náklady		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		648 334,17	784 484,35		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Objekt: Víceúčel_mont - Montáž zařízení

JiSO: Místo: Ostrava - Zábřeh

Objednatel:

Zhotovitel: J.Vagro Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Pozámka:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu		583 495.57
Ostatní náklady		0.00
Cena bez DPH		583 495.57
DPH základní	2e	583 495.57
DPH snížená	2e	0.00
Cena s DPH		706 029.64
V CZK		

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Objekt: Víceúčel_mont - Montáž zařízení

Místo: Ostrava - Zábřeh

Datum: 23.10.2017

Objednatel: J.Vagro Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: J.Vagro Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátery

OST - Ostatní

VP - Vícepráce

583 495.57
567 535.57
10 326.02
12 988.00
317 524.20
59 356.40
160 728.00
6 509.75
103.20
15 960.00
0.00

2) Ostatní náklady

Zařízení stavenišť

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

583 495.57

ROZPOČET

Stavba: Změna dispozice objektu kpt. Vojdy 6

Objekt: Víceúčel_mont - Montáž zařízení

Místo: Ostrava - Zábřeh Datum: 23.10.2017

Objednatel: Projektant: JVIagro Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhozou
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

583 495.57

PSV - Práce a dodávky PSV

567 535.57

713 - Izolace tepelné

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů sávkových izolacími pozdřív	m	172.000	11.00	1 892.00
2	M	631545100	posudro potrubní izolaci s AI 72.25 mm	m	55.000	40.80	2 244.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'55							
4	M	631545710	posudro potrubní izolaci s AI 78.40 mm	m	40.000	50.60	2 024.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'40							
5	M	631545720	posudro potrubní izolaci s AI 60.40 mm	m	17.000	61.20	1 040.40
TZ,v.č.D.1.4-301-302'17							
3	M	631545700	posudro potrubní izolaci s AI 72.40 mm	m	60.000	51.00	3 060.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'60							
6	K	998713101	Přesun hmot točnění pro izolaci tepelné v objektech v do 6 m	t	0.086	763.00	65.62

732 - Ústřední vytápění - strojnomy

7	K	73242912	Montáž čerpadla oběhového mikrooběhového závrtového DN 25	soubor	1.000	782.00	782.00
8	M	9991621	teplovodní teplovodní Q=4 m3/h, s=5 m v.s.l., P=4, 240/1230	ks	1.000	12 195.00	12 195.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'1							
9	K	998732101	Přesun hmot točnění pro strojnomy v objektech v do 6 m	t	0.011	1 000.00	11.00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10	K	73321148	potrubí ocelové hadkové bezzávě nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4.0	m	4.000	1 362.00	5 448.00
TZ,v.č.D.1.4-301'4							
11	K	73323278	Připávek k potrubí ocelovému hadkovému z zhotovení přípojky z trubek ocelových hadkových D 108x4.0	kus	2.000	1 090.00	2 180.00
12	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hadkové přes D 89x5.0 do D 133x5.0	m	4.000	23.00	92.00
14	K	73319111	Merčička protupásová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	16.000	150.00	2 400.00
13	K	733191113	Merčička protupásová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	2.000	200.00	400.00
15	K	733232301	potrubí měřené D 12x1	m	160.000	230.00	36 800.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'160							
16	K	733232303	potrubí měřené D 18x1	m	195.000	268.00	52 240.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'195							
17	K	733232304	potrubí měřené D 22x1	m	63.000	310.00	19 530.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'63							
18	K	733232305	potrubí měřené D 28x1,5	m	118.000	450.00	53 100.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'118							
19	K	733232306	potrubí měřené D 35x1,5	m	40.000	560.00	22 400.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'40							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	733232307	potrubí měřené D 42x1,5	m	82.000	1 300.00	106 600.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'82							
21	K	733232308	potrubí měřené D 54x2	m	17.000	1 300.00	22 100.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'17							
22	K	73324221	Připávek k potrubí měřenému za zhotovení přípojky z trubek měřných do D 12x1	kus	50.000	100.00	5 000.00
23	K	73324223	Připávek k potrubí měřenému za zhotovení přípojky z trubek měřných D 18x1	kus	102.000	105.00	10 710.00
25	K	73324224	Připávek k potrubí měřenému za zhotovení přípojky z trubek měřných D 22x1	kus	2.000	115.00	230.00
24	K	73324228	Připávek k potrubí měřenému za zhotovení přípojky z trubek měřných D 54x2	kus	2.000	300.00	600.00
29	K	733231113	Kompensátor pro měřené potrubí D 22 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	4.000	834.00	3 336.00
VZ,v.č.D.1.4-301-302'4							
28	K	733231117	Kompensátor pro měřené potrubí D 42 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	8.000	1 200.00	9 600.00
VZ,v.č.D.1.4-301-302'8							
26	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měřené do D 35x1,5	m	576.000	10.00	5 760.00
27	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měřené do D 64x2	m	99.000	11.00	1 089.00
30	K	998733101	Přesun hmot točnění pro rozvodné potrubí v objektech v do 6 m	t	0.756	700.00	529.20
734 - Ústřední vytápění - armatury							
31	K	734209102	Montáž armatury závrtové s jedním závrtem G 3/8	kus	8.000	21.80	174.40
32	M	551212850	ventil automatický odvzdušňovací, svísky, mosaz R88 3/8"	kus	8.000	146.00	1 168.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'8							
33	K	734209103	Montáž armatury závrtové s jedním závrtem G 1/2	kus	67.000	21.80	1 460.60
36	M	9996	termosíťovací hvozd s vestavěným odtěm	ks	65.000	138.00	8 970.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'55							
35	M	551243900	kolovout vypouštěč kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R88 1/2"	kus	2.000	53.00	106.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'2							
37	K	734209112	Montáž armatury závrtové s dvěma závrti G 3/8	kus	68.000	63.90	4 345.20
38	M	9997	termosíťovací ventil přímý, Dn 10	ks	17.000	288.00	4 896.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'17							
39	M	9998	radátor šroubení přímé, Dn 10	ks	17.000	51.00	867.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'17							
40	M	9999	svěrné šroubení pro měřené trubky, Dn 10	ks	34.000	58.00	1 972.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'34							
41	K	734209113	Montáž armatury závrtové s dvěma závrti G 1/2	kus	147.000	64.60	9 496.20
42	M	99910	svěrné šroubení pro měř. trubky, Dn 15	ks	96.000	34.00	3 264.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'96							
43	M	99970	termosíťovací ventil přímý, Dn 15	ks	3.000	197.00	591.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'3							
44	M	99969	radátor šroubení přímé, Dn 15	ks	3.000	61.00	183.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'3							
45	M	99911	radátor šroubení přímé pro ot. tělesa se zabudovaným ventilem, Dn 15	ks	43.000	208.00	8 944.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'43							
46	M	99971	radátor šroubení s integ. přímotok. ventilem, Dn 15	ks	2.000	744.00	1 488.00
TZ,v.č.D.1.4-301-302'2							
50	K	734209122	Montáž armatury závrtové s třemi závrti	kus	1.000	176.00	176.00
51	K	734242417	Ventil závrtový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1.000	296.00	296.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena celkem (CZK)
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
47	K	724291123	Kohout plyní a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závrtový	kus	20,000	125,00	2 500,00
TZ, v. d. 1.4-304-305-20							
48	K	724291251	Filter závrtový přímý G 4 PN 16 do 130 °C s vnějším závrt	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
49	K	724292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C vnější závrt	kus	4,000	940,00	3 760,00
TZ, v. d. 1.4-303-4							
52	K	724419111	Montáž teplosměrníku s ochranným použitím nebo pevným stonkem a jímou	kus	2,000	119,00	238,00
53	M	308327130	teplosměrní dvojitý chom DTR 0 až 200 °C L160 mm Cr	kus	2,000	369,00	738,00
TZ, v. d. 1.4-303-2							
54	K	724421112	Tlakový s pevným stonkem a zpevnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní přípojení	kus	1,000	460,00	460,00
TZ, v. d. 1.4-303-1							
55	K	998734101	Přesah tlakový tlakový pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,140	450,00	63,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							
160 728,00							
98	K	735000912	Výhledový ventil nebo kohout dvojitý s termostatickým ovládním	kus	65,000	70,00	4 550,00
56	K	73515171	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 141,00	2 282,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
57	K	73515172	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 10 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	1 188,00	1 188,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
58	K	73515174	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 10 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 285,00	1 285,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
59	K	73515179	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 10 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	1 325,00	1 325,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
60	K	73515173	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 587,00	3 174,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
61	K	73515176	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 11 výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	1 804,00	3 608,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
62	K	73515178	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 11 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	1 949,00	1 949,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
63	K	73515176	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 20 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	1 975,00	1 975,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
64	K	73515177	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 21 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 302,00	2 302,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
65	K	73515173	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	2 021,00	2 021,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
66	K	73515174	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	2 136,00	2 136,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
67	K	73515176	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 22 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 374,00	2 374,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
68	K	73515177	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	2 488,00	4 976,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena celkem (CZK)
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
69	K	73515181	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
70	K	735151680	Otopné těleso panelové s klasickým bočním přípojením typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	4 008,00	4 008,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
71	K	73515172	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 10 VK výška/délka 600/500 mm	kus	3,000	1 805,00	5 415,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-3							
72	K	735152173	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 10 VK výška/délka 600/600 mm	kus	5,000	1 850,00	9 250,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-3							
73	K	735152180	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 10 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000	2 226,00	8 904,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-4							
74	K	735152373	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	2 137,00	2 137,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
75	K	735152374	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/700 mm	kus	4,000	2 222,00	8 888,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-4							
76	K	735152375	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	2 310,00	4 620,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
77	K	735152376	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	2 396,00	4 792,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
78	K	735152377	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
79	K	735152378	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	2 565,00	2 565,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
80	K	735152380	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 20 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	2 822,00	2 822,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
81	K	735152474	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	3,000	2 434,00	7 302,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-3							
82	K	735152478	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 809,00	2 809,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
83	K	735152479	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 902,00	2 902,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-1							
84	K	735152480	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	7,000	3 089,00	21 623,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-7							
85	K	735152575	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	2 714,00	5 428,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
86	K	735152576	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-2							
87	K	735152579	Otopné těleso panelové se zabudovaným ventilem typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	4,000	3 170,00	12 680,00
TZ, v. d. 1.4-301-305-4							
88	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubového na stěny výška tělesa přes 1140 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
89	M	9991622	Koupelnový žebřík KRC 1500/600	ks	1,000	2 159,00	2 159,00
TL v.2.D.1.4-301-305*1							1,000
90	M	9991623	Koupelnový žebřík KRC 1820/750	ks	1,000	2 532,00	2 532,00
TL v.2.D.1.4-301-305*1							1,000
97	K	735191910	Napájení vody do stropních těles	m2	300,000	7,00	2 100,00
767 - Konstrukce zámečnické							6 509,75
92	K	767995111	Montáž asfaltových zámečnických konstrukcí	kg	15,000	100,00	1 500,00
93	M	99953	Závěsy celkem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
94	K	99872/101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,015	650,00	9,75
783 - Dokončovací práce - nátěry							103,20
91	K	7835/4461	Základní antikorozní jednosložkový syntetický potrubí do DN 100 mm	m	4,000	25,80	103,20
OST - Ostatní							15 960,00
95	K	9930	Topná zkušba	h	72,000	180,00	12 960,00
96	K	99301	Pomocné práce při montáži	h	20,000	150,00	3 000,00
přepočteno 20							20,000
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Objekt: Ova_Viceuceel_dem - Demontáž

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Pozámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

23.10.2017

26826411

CZ26826411

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH - základní 21.00%

DPH - snížená 15.00%

Cena s DPH

v CZK

64 838.60	0.00	64 838.60
13 616.11	0.00	13 616.11
0.00	0.00	0.00
78 454.71		

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Objekt:

Ova_Viceuceel_dem - Demontáž

Místo:

Ostrava - Jih

Datum:

23.10.2017

Objednatel:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:

Projektant:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

OST - Ostatní

VP - Vícepráce

64 838.60
61 838.60
10 799.20
492.95
10 339.50
6 711.65
33 495.30
3 000.00
0.00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

64 838.60

ROZPOČET

Stavba: Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6

Objekt: Ova_Viceucel_dem - Demontáž

Místo: Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Objednatel: J.Vago Morava s.r.o., Meziflická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Zhotovitel: J.Vago Morava s.r.o., Meziflická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							64 838,60

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné							
32	K	71340803	Odstavení izolace tepelné	m	200,000	50,00	10 795,20
33	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolaci tepelné v objektech v do 6 m	t	1,776	450,00	799,20

732 - Ústřední vytápění - stroje

1	K	73210812	Demontáž rozdělovače nebo sběrnice do DN 200	m	2,000	60,00	120,00
2	K	73240813	Demontáž čerpadla obhospodářského DN 50	kus	1,000	100,00	100,00
3	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,209	1 306,00	275,95

733 - Ústřední vytápění - potrubí

4	K	73310803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	100,000	12,00	1 200,00
5	K	73310806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	350,000	13,00	4 550,00
6	K	73310808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	40,000	25,00	1 000,00
7	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do DN 60,3	m	105,000	25,00	2 625,00
8	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,929	500,00	964,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

9	K	73410811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	8,000	110,00	880,00
10	K	73410812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	1,000	140,00	140,00
11	K	73410821	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 50	kus	1,000	140,00	140,00
12	K	734190814	Rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	19,000	30,00	570,00
13	K	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	1,000	40,00	40,00
14	K	734191821	Odfázání přírub bez rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	19,000	20,00	380,00
15	K	734191822	Odfázání přírub bez rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	1,000	30,00	30,00
16	K	73420821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitky do G 1/2	kus	102,000	40,00	4 080,00
17	K	73420822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitky do G 1	kus	6,000	50,00	300,00
18	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,337	450,00	151,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

19	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	1 152,000	14,00	16 128,00
20	K	735211812	Demontáž registru trubkového zábrovového 76/156 délka do 3 m	kus	9,000	100,00	900,00
21	K	735211821	Demontáž registru trubkového zábrovového 76/156 délka do 6 m	kus	1,000	100,00	100,00
22	K	735211822	Demontáž registru trubkového zábrovového 76/156 délka do 6 m	kus	2,000	110,00	220,00
23	K	735211830	Rozřezání demontovaného registru zábrovového pramen D 76/156 mm	m	42,000	20,00	840,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	73521812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m	kus	2,000	110,00	220,00
26	K	73521844	Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 3 m	kus	2,000	110,00	220,00
27	K	73521850	Rozřezání demontovaného registru pramen DN 50	m	8,000	10,00	80,00
28	K	73521870	Rozřezání demontovaného registru pramen DN 100	m	12,000	20,00	240,00
29	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registru nebo konvektorů do odpadu	kus	184,000	5,00	920,00
30	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1 500,000	5,00	7 500,00
31	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	13,794	450,00	6 207,30

OST - Ostatní

34	K	99302	Nepředvídané práce při demontáži	h	20,000	150,00	3 000,00
----	---	-------	----------------------------------	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

Akce: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6,
OSTRAVA – ZÁBŘEH

1	Dodávka	536 408.- Kč
2	Dopravné 5,0% z položky 1	26 820.- Kč
3	Nátěry	0.- Kč
4	Dodávka celkem	563 228.- Kč
5	Montáž	115 768.- Kč
6	Přesun hmot - potrubí	1 716.- Kč
7	Přesun hmot - ostatní	3 737.- Kč
8	PPV 1% z pol. 5	1 158.- Kč
9	Montáž celkem	122 378.- Kč
10	Dodávka + montáž	685 607.- Kč
11	HZS	4 480.- Kč
12	Izolace	32 141.- Kč
13	Stavební výpomoc	37 800.- Kč
14	Zaregulování průtoků vzduchu	5 600.- Kč
13	Celkem invest. náklady VZT	765 628.- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě

28.5.2016

Vypracoval: ing. Marcel HEJTMÁNEK

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V KČ		HMOTNOST V KG	
					Jednot- ková	Celkem	Jednot- ková	Celkem
		Zařízení č.1 - Větrání šaten, soc.zařízení a vstupní halý v 1.NP.						
1.01a	D.1.4.c)-02,04	Univerzální větrací jednotka univerzální parapetní s deskovým rekuper. Výměnkem s účinností 95%, s dvěma ventilátory s EC motory, s regulací, filtry kazetové - přívod M5, odvod G4, 2x780W/230V/50 Hz, Q _v p/o=1270/1315m3/h, pz=250/280Pa, regulační rozvaděč mimo jednotku, kruh. hrdla DN 315mm, uz. Klapka na přívodu vzduchu skříň s lakovanými plechů tl. Izolace 30mm (λ=0,024W/mK), vývod kondenzátu 2x DN 32, 4ks nohou, umístění hrdel - viz výkres Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 - dig. regulace pro EC motory 230V/ 230V	ks	1.00	179 690.00	179 690.00	35 938.00	264.00
1.01b	D.1.4.c)-02,04	- externí rozvodnice 230V/230V - kabel 4m - by-pass vě. Servopohonu a bypassové klapky 24V - uzavírací klapka e1 vě. servopohonu 24V - manostat filtrů (přívodního i odvodního) - čidlo vlhkostní - kanálové - čidlo teplotní - kanálové	ks	1.00	1 684.80	1 684.80	336.96	0.60
			ks	1.00	924.48	924.48	184.90	0.60
			ks	1.00	2 808.00	2 808.00	561.60	12.00
			ks	1.00	1 533.60	1 533.60	230.04	2.50
			ks	2.00	704.16	1 408.32	140.83	0.60
			ks	1.00	349.92	349.92	69.98	0.60
			ks	1.00	349.92	349.92	69.98	0.30
1.01c	D.1.4.c)-02	- Regulator dotykový nástěnný - SW hlavní vypínač - prodrátování MaR vě. Zapojení čidel - zprovoznění	ks	1.00	1 032.48	1 032.48	206.50	1.20
			ks	1.00	384.48	384.48	76.90	0.10
			ks	1.00	2 808.00	2 808.00	561.60	15.00
			ks	1.00	3 240.00		3 240.00	
1.02	D.1.4.c)-02,04	Elektrický ohřivač potrubní DN315, příkon 3kW/400V vě. Spínacích a regulačních prvků	ks	1.00	4 924.80	4 924.80	492.48	6.00
1.03	D.1.4.c)-02,04	Protidešťová žaluzie hliníková 500x315mm vě. pozink. síta proti ptákům - oka 10x10mm	ks	1.00	1 069.20	1 069.20	213.84	4.00
1.04	D.1.4.c)-04	Síťební průchod pro DN 315 - pozinkovaný	ks	1.00	507.60	507.60	101.52	3.50
	D.1.4.c)-04	+ objímka DN 315 - pozink.plech	ks	1.00	108.00	108.00	21.60	1.20
1.05	D.1.4.c)-04	Výfuková hlavice pozinkovaná vertikální výfuk DN 315	ks	1.00	3 056.40	3 056.40	611.28	5.50
1.06	D.1.4.c)-02	Výustka průmyslová pozinkovaná do kruh. potrubí dvouřadá 625x75 s reg.R2,	ks	3.00	766.80	2 300.40	460.08	1.78
1.07	D.1.4.c)-02	Výustka průmyslová pozinkovaná do kruh. potrubí dvouřadá 525x75 s reg.R2,	ks	1.00	680.40	680.40	136.08	1.50
1.08	D.1.4.c)-02	Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vě. Zděře	ks	12.00	86.40	1 036.80	207.36	0.20
1.09	D.1.4.c)-02	Talířový ventil DN 125, lakovaný plech bílý - odvodní vě. Zděře	ks	1.00	108.00	108.00	21.60	0.25
1.10	D.1.4.c)-02	Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vě. Zděře	ks	5.00	162.00	810.00	162.00	0.29
1.11	D.1.4.c)-02	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm vě.upevňovací rámeček	ks	4.00	410.40	1 641.60	328.32	0.80
			ks	4.00	108.00	432.00	86.40	0.40
1.12	D.1.4.c)-02	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 400 x 150 mm vě.upevňovací rámeček	ks	2.00	604.80	1 209.60	241.92	1.40
			ks	2.00	108.00	216.00	43.20	0.70
1.13	D.1.4.c)-02,04	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 315, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	10.00	205.20	2 052.00	410.40	2.40
		Zařízení č.2 - Větrání šaten žen, soc. zařízení a chodby v 1.NP						
2.01a	D.1.4.c)-02,04	Univerzální větrací jednotka univerzální parapetní s deskovým rekuper. Výměnkem s účinností 87%, s dvěma ventilátory s EC motory, s regulací, filtry kazetové - přívod M5, odvod M5, 2x385W/230V/50 Hz, Q _v p/o=920/950m3/h, pz=250/280Pa, regulační rozvaděč mimo jednotku, 2x kruh. hrdla DN 250mm, 2x hrda 350x200mm, uz. Klapka na přívodu vzduchu, skříň s lakovanými plechů tl. Izolace 30mm (λ=0,024W/mK), vývod kondenzátu 2xDN 22, 4ks závěsů, umístění hrdel - viz výkres Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 - dig. regulace pro EC motory 230V/ 230V	ks	1.00	141 750.00	141 750.00	28 350.00	117.00
2.01b	D.1.4.c)-02	- externí rozvodnice 230V/230V - kabel 4m - by-pass vě. Servopohonu a bypassové klapky 24V - uzavírací klapka e1 vě. servopohonu 24V - manostat filtrů (přívodního i odvodního) - čidlo vlhkostní - kanálové - čidlo teplotní - kanálové	ks	1.00	1 684.80	1 684.80	336.96	0.60
			ks	1.00	924.48	924.48	184.90	0.60
			ks	1.00	2 808.00	2 808.00	561.60	5.00
			ks	1.00	1 533.60	1 533.60	230.04	2.50
			ks	2.00	704.16	1 408.32	140.83	0.60
			ks	1.00	349.92	349.92	69.98	0.60
			ks	1.00	349.92	349.92	69.98	0.30
2.01c	D.1.4.c)-02	- Regulator dotykový nástěnný - SW hlavní vypínač - prodrátování MaR vě. Zapojení čidel - zprovoznění	ks	1.00	1 032.48	1 032.48	206.50	1.20
			ks	1.00	384.48	384.48	76.90	0.10
			ks	1.00	2 808.00	2 808.00	561.60	15.00
			ks	1.00	3 240.00		3 240.00	
2.02	D.1.4.c)-02	Elektrický ohřivač potrubní DN250, příkon 3kW/400V vě. Spínacích a regulačních prvků	ks	1.00	4 924.80	4 924.80	492.48	5.00
2.03	D.1.4.c)-02,04	Protidešťová žaluzie PZ AL -500x250-S vě. pozink. síta	ks	1.00	1 069.20	1 069.20	213.84	3.50
2.04	D.1.4.c)-04	Síťební průchod pozink. pro DN 250	ks	1.00	388.80	388.80	77.76	2.40
	D.1.4.c)-04	+ objímka DN 250	ks	1.00	86.40	86.40	17.28	0.70
2.05	D.1.4.c)-04	Výfuková hlavice pozinkovaná vertikální výfuk DN 250	ks	1.00	2 052.00	2 052.00	410.40	3.70
2.06	D.1.4.c)-02	Výustka komfortní z AL dvouřadá 600x100mm s reg. R1	ks	3.00	928.80	2 786.40	557.28	2.31
2.07	D.1.4.c)-02	Výustka komfortní z AL dvouřadá 300x150mm s reg. R1	ks	1.00	604.80	604.80	120.96	1.57
2.08	D.1.4.c)-02,04	Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vě. Zděře	ks	10.00	86.40	864.00	172.80	0.20
2.09	D.1.4.c)-02	Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vě. Zděře	ks	1.00	162.00	162.00	32.40	0.29
2.10	D.1.4.c)-02	Talířový ventil DN 200, lakovaný plech bílý - odvodní vě. Zděře	ks	2.00	205.20	410.40	82.08	0.44
2.11	D.1.4.c)-02	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm vě.upevňovací rámeček	ks	4.00	410.40	1 641.60	328.32	0.80
			ks	4.00	108.00	432.00	86.40	0.40
2.12	D.1.4.c)-02	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 300 x 150 mm vě.upevňovací rámeček	ks	2.00	550.80	1 101.60	220.32	1.10
			ks	2.00	108.00	216.00	43.20	0.50
2.13	D.1.4.c)-02	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 400 x 150 mm vě.upevňovací rámeček	ks	2.00	604.80	1 209.60	241.92	1.40
			ks	2.00	108.00	216.00	43.20	0.70
2.14	D.1.4.c)-02,04	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 250, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	10.50	156.60	1 644.30	328.86	1.38
2.15	D.1.4.c)-02	Hadice ohebná DN 125, AL plech	bm	0.60	64.80	38.88	7.78	4.30
	D.1.4.c)-02,04	Nátrubek DN20 pro vnější koncový kryt potrubí DN 100	ks	1.00	108.00	108.00	21.60	0.10
		Zařízení č.3 - VĚTRÁNÍ PRÁDELNY V 1.NP.						
2.01	D.1.4.c)-02,04	Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 160, kolo s dozadu zahnutými Q _v =450m ³ /h, pz=230Pa,el.příkon 130W/230V/50Hz, vc.:	ks	1.00	2 365.20	2 365.20	473.04	5.00
	D.1.4.c)-02,04	- montážní konzola DN 160	ks	1.00	64.80	64.80	12.96	0.40

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V Kč			HMOTNOST V KG	
					Jednot- ková	Celkem Dodávka	Montáž	Jednot- ková	Celkem
	D.1.4.c)-02,04	- nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1A/230V	ks	1.00	453.60	453.60	90.72	0.05	0.05
	D.1.4.c)-02,04	- Rychloupínací spona DN 160 - odklápeči pozinkovaná vyložená pryží	ks	1.00	108.00	108.00	21.60	0.50	0.50
3.02	D.1.4.c)-02,04	Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - šedá	ks	1.00	777.60	777.60	155.52	0.60	0.60
3.03	D.1.4.c)-02,04	Tlumící hluku pozinkovaný DN 160 - délka 900mm	ks	1.00	961.20	961.20	192.24	9.50	9.50
3.04	D.1.4.c)-02,04	Výstuka průmyslová pozinkovaná do kruh. potrubí jednořadá 325x75 s reg. R2,	ks	3.00	399.60	1 198.80	239.76	0.85	2.55
3.05	D.1.4.c)-02,04	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	1.00	108.00	108.00	21.60	0.90	0.90
		Zařízení č.4 - Větrání denní místnosti v 1. a 2.NP							
4.01	D.1.4.c)-02,03	Axiální ventilátor plastový stěnový DN 150 se zpětnou klapkou a krytím IP45, tichý Q _v =250m ³ /h, p _z =38Pa, el.příkon 37W/230V/50Hz, vč. Doběhu	ks	2.00	4 039.20	8 078.40	1 615.68	1.65	3.30
4.02	D.1.4.c)-02,03	Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - bílá	ks	2.00	777.60	1 555.20	311.04	0.60	1.20
		Zařízení č.5 - VĚTRÁNÍ WC A SAMOSTANÝCH SPRCH.							
5.01	D.1.4.c)-03,04	Diagonální potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 100 vestavěným doběhem Q _v =80/60m ³ /h, p _z =95/80Pa, el.příkon 24/18W/230V/50Hz,	ks	1.00	3 304.80	3 304.80	660.96	2.00	2.00
	D.1.4.c)-03,04	- DN100 zpětná klapka násuvná plastová	ks	1.00	1 166.40	1 166.40	233.28	0.40	0.40
5.02	D.1.4.c)-03,04	Diagonální potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 160 vestavěným doběhem Q _v =150/150m ³ /h, p _z =200/170Pa, el.příkon 50/44W/230V/50Hz,	ks	2.00	4 352.40	8 704.80	1 740.96	2.70	5.40
	D.1.4.c)-03,04	- DN160 zpětná klapka násuvná plastová	ks	2.00	1 652.40	3 304.80	660.96	0.80	1.60
5.03	D.1.4.c)-03,04	Diagonální potrubní ventilátor plastový dvouotáčkový DN 125 vestavěným doběhem Q _v =150/100m ³ /h, p _z =95/80Pa, el.příkon 30/22W/230V/50Hz,	ks	2.00	3 920.40	7 840.80	1 568.16	2.00	4.00
	D.1.4.c)-03,04	- DN125 zpětná klapka násuvná plastová	ks	2.00	1 317.60	2 635.20	527.04	0.50	1.00
5.04	D.1.4.c)-03,04	Střešní průchod DN 100 - pozinkovaný plech	ks	1.00	226.80	226.80	45.36	5.00	5.00
	D.1.4.c)-03,04	+ objímka střešního průchodu DN 100	ks	1.00	54.00	54.00	10.80	0.20	0.20
5.05	D.1.4.c)-03,04	Protidešťová stříška DN 100, pozinkovaná se sítím proti ptákům	ks	1.00	820.80	820.80	164.16	0.70	0.70
5.06	D.1.4.c)-03,04	Střešní průchod DN 125 - pozinkovaný plech	ks	2.00	248.40	496.80	99.36	1.30	2.60
	D.1.4.c)-03,04	+ objímka střešního průchodu DN 125	ks	2.00	64.80	129.60	25.92	0.25	0.50
5.07	D.1.4.c)-03,04	Protidešťová stříška DN 125 pozinkovaná se sítím proti ptákům	ks	2.00	961.20	1 922.40	384.48	0.90	1.80
5.08	D.1.4.c)-03,04	Střešní průchod DN 160 - pozinkovaný plech	ks	2.00	302.40	604.80	120.96	1.40	2.80
	D.1.4.c)-03,04	+ objímka střešního průchodu DN 160	ks	2.00	64.80	129.60	25.92	0.30	0.60
5.09	D.1.4.c)-03,04	Protidešťová stříška DN 160, pozinkovaná se sítím proti ptákům	ks	2.00	1 069.20	2 138.40	427.68	1.70	3.40
5.10	D.1.4.c)-03,04	Talířový ventil DN 160, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděje	ks	2.00	162.00	324.00	64.80	0.29	0.58
5.11	D.1.4.c)-03	Talířový ventil DN 100, lakovaný plech bílý - odvodní vč. Zděje	ks	9.00	86.40	777.60	155.52	0.20	1.80
5.12	D.1.4.c)-03	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 200 x 100 mm	ks	6.00	410.40	2 462.40	492.48	0.80	4.80
		vč. upevňovací rámeček	ks	6.00	108.00	648.00	129.60	0.40	2.40
5.13	D.1.4.c)-03	Stěnová mřížka z AL. rozteč lamel 12,5mm vel. 300 x 150 mm	ks	4.00	550.80	2 203.20	440.64	1.10	4.40
		vč. upevňovací rámeček	ks	4.00	108.00	432.00	86.40	0.50	2.00
5.14	D.1.4.c)-03,04	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 102, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	1.50	86.40	129.60	25.92	0.65	0.98
5.15		neobsazeno							
5.16	D.1.4.c)-03,04	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	3.20	108.00	345.60	69.12	0.85	2.72
	D.1.4.c)-03,04	Nátrubek DN20 pro vnější koncový kryt potrubí DN 125	ks	2.00	108.00	216.00	43.20	0.10	0.20
		Zařízení č.6 - Větrání skladů a technických místností v objektu.							
6.01	D.1.4.c)-02,04	Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 160, kolo s dozadu zahnutými lopatkami, plastové, nalisované na hřídeli asynchr. Motoru, Q _v =360m ³ /h, p _z =122Pa, el.příkon 70W/230V/50Hz, vč.:	ks	2.00	2 365.20	4 730.40	946.08	5.00	10.00
	D.1.4.c)-02,04	- montážní konzola	ks	2.00	64.80	129.60	25.92	0.40	0.80
	D.1.4.c)-02,04	- nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1A/230V	ks	2.00	453.60	907.20	181.44	0.05	0.10
	D.1.4.c)-02,04	- pozink. krycí mřížka pro DN 160	ks	2.00	280.80	561.60	112.32	0.30	0.60
	D.1.4.c)-02,04	- Rychloupínací spona DN 160 - odklápeči pozinkovaná vyložená pryží	ks	2.00	108.00	216.00	43.20	0.50	1.00
6.02	D.1.4.c)-02	Radiální potrubní ventilátor z pozink. Plechu DN 200, kolo s dozadu zahnutými lopatkami, plastové, nalisované na hřídeli asynchr. Motoru, Q _v =660m ³ /h, p _z =120Pa, el.příkon 125W/230V/50Hz, vč.:	ks	1.00	2 656.80	2 656.80	531.36	5.00	5.00
	D.1.4.c)-02	- montážní konzola (v ceně ventilátoru)	ks	1.00	64.80	64.80	12.96	0.40	0.40
	D.1.4.c)-02,04	- nastavitelný doběhový spínač 2-20min, max 1A/230V	ks	1.00	453.60	453.60	90.72	0.05	0.05
	D.1.4.c)-02	- pozink. krycí mřížka pro DN 200	ks	1.00	313.20	313.20	62.64	0.40	0.40
6.03	D.1.4.c)-02	Axiální ventilátor plastový stěnový DN 150 s krytím IPX4 Q _v =210m ³ /h, p _z =30Pa, el.příkon 35W/230V/50Hz, vč.:	ks	1.00	1 609.20	1 609.20	321.84	1.44	1.44
	D.1.4.c)-02	- Prostorový termostát s vypínačem 0-30°C	ks	1.00	1 123.20	1 123.20	224.64	0.30	0.30
6.04	D.1.4.c)-02	Axiální ventilátor plastový stěnový DN 120 s krytím IPX4 Q _v =110m ³ /h, p _z =28Pa, el.příkon 20W/230V/50Hz, vč.:	ks	1.00	1 177.20	1 177.20	235.44	0.80	0.80
	D.1.4.c)-02	- Prostorový termostát s vypínačem 0-30°C	ks	1.00	1 123.20	1 123.20	224.64	0.30	0.30
6.05	D.1.4.c)-02,04	Zpětná klapka - motýlová pozinkovaná DN 160	ks	2.00	226.80	453.60	90.72	0.60	1.20
6.06	D.1.4.c)-02	Zpětná klapka - motýlová pozinkovaná DN 200	ks	1.00	270.00	270.00	54.00	0.80	0.80
6.07	D.1.4.c)-04	Střešní průchod DN 160 - pozinkovaný plech	ks	2.00	302.40	604.80	120.96	1.40	2.80
	D.1.4.c)-04	+ objímka střešního průchodu DN 160	ks	2.00	64.80	129.60	25.92	0.30	0.60
6.08	D.1.4.c)-04	Výfuková hlavice DN 160 - pozinkovaná	ks	2.00	1 285.20	2 570.40	514.08	1.70	3.40
6.09	D.1.4.c)-04	Střešní průchod DN 200 - pozinkovaný plech	ks	1.00	345.60	345.60	69.12	2.00	2.00
	D.1.4.c)-04	+ objímka střešního průchodu DN 200	ks	1.00	86.40	86.40	17.28	0.30	0.30
6.10	D.1.4.c)-04	Výfuková hlavice DN 200 - pozinkovaná	ks	1.00	1 663.20	1 663.20	332.64	2.30	2.30
6.11	D.1.4.c)-02	Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194, pro DN160 - bílá	ks	1.00	777.60	777.60	155.52	0.60	0.60
6.12	D.1.4.c)-02	Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 155x155, pro DN125 - bílá	ks	1.00	291.60	291.60	58.32	0.25	0.25
6.13	D.1.4.c)-02	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	3.00	108.00	324.00	64.80	0.90	2.70
6.14	D.1.4.c)-02	Hadice ohebná izolovaná tlumičí DN 200, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	1.50	124.20	186.30	37.26	1.10	1.65
		POTRUBÍ VZT :							
		Čtyřhraně:							
		(nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží							
		a tmelem v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnicí lištou.							

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V Kč			HMOTNOST V KG	
					Jednot- ková	Celkem Dodávka	Montáž	Jednot- ková	Celkem
		uchycení co 3 m pomocí zavítočných tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do nejnižších míst, součástí potrubí budou veškeré kotvicí materiály ke stavebním konstrukcím, netěsnost potrubí na 100m max. 2%) Do obvodu 1050/tvarovek (%):							
	D.1.4.c)-02,04	100	bm	0.50	626.40	313.20	62.64	10.00	5.00
	D.1.4.c)-02,04	Do obvodu 1500/tvarovek (%):							
		100	bm	1.12	874.80	979.78	244.94	15.00	16.80
	D.1.4.c)-02,04	Do obvodu 1890/tvarovek (%):							
		80	bm	0.40	1 069.20	427.68	106.92	19.00	7.60
		Kruhové vř. 30% tvarovek (vř. Spojek - vsuvek) : (vyrobena ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí materiály ke stav. konstrukcím)							
	D.1.4.c)-02-04	TR SPIRO φ 100	bm	16.20	162.00	2 624.40	656.10	1.60	25.92
	D.1.4.c)-02-04	TR SPIRO φ 125	bm	14.50	194.40	2 818.80	704.70	2.10	30.45
	D.1.4.c)-02-04	TR SPIRO φ 160	bm	43.10	259.20	11 171.52	2 792.88	2.70	116.37
	D.1.4.c)-02,04	TR SPIRO φ 180	bm	3.50	291.60	1 020.60	255.15	3.00	10.50
	D.1.4.c)-02-04	TR SPIRO φ 200	bm	18.10	318.60	5 766.66	1 441.67	3.40	61.54
	D.1.4.c)-02,04	TR SPIRO φ 225	bm	3.40	356.40	1 211.76	302.94	3.80	12.92
	D.1.4.c)-02-04	TR SPIRO φ 250	bm	45.30	388.80	17 612.64	4 403.16	4.20	190.26
	D.1.4.c)-02,04	TR SPIRO φ 280	bm	18.10	442.80	8 014.68	2 003.67	7.10	128.51
	D.1.4.c)-02-04	TR SPIRO φ 315	bm	15.60	496.80	7 750.08	1 937.52	7.10	110.76
		Montážní a závěsový materiál na bm	bm	211.12	43.20	9 120.38	2 280.10	0.80	168.90
		Celkem:				536 408.06	115 767.58	potrubí:	934.77
								ostatní:	629.11
		Nátěry							
		Přesun hmot							
		- Potrubí	t	0.935	1 836.00	1 716.23			
		- ostatní	t	0.629	5 940.00	3 736.88			
		Izolace:							
	D.1.4.c)-02-04	Teplná izolace s Al polem tl. 20 mm z pěněního polyethylen (λ=0,036W/mK),	m ²	62.00	518.40	32 140.80			
		Izolace Celkem				32 140.80			
		Stavební výpomoc:							
		Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. minerální vata) se zajištěním čela prostupu (cemet.omítka apod) a cca 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel.	ks	70.00	540.00	37 800.00			
		Stavební výpomoc celkem				37 800.00			
		HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod.							
		Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	16.00	280.00		4 480.00		
		Zaregulování průtoků vzduchu	hod.	20.00	280.00		5 600.00		

REKAPITULACE STAVBY

20163003001

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

801 61
Ostrava - Jih

CC-CZ:
Datum: 23.10.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909

Cena bez DPH			8 585 490,47
Sazba daně	21,00%	Základ daně	Výše daně
	15,00%	8 585 490,47	1 802 953,00
Cena s DPH			10 388 443,47

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20163003001

Stavba: Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Místo: Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 585 490,47	10 388 443,47	
001	Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh	8 585 490,47	10 388 443,47	STA

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

KSO: 801 61
Místo: Ostrava - Jih

CC-CZ:
Datum: 23.10.2017

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 585 490.47

DPH základní snížená	Základ daně 8 585 490.47 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00%	Výše daně 1 802 953.00 0.00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

v CZK

10 388 443.47

Strana 1 z 67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Místo: Ostrava - Jih
Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 23.10.2017

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 585 490.47

HSV - Práce a dodávky HSV

3 486 777.13

1 - Zemní práce	162 833.28
101 - HZS	18 000.00
2 - Zakládání	74 152.90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	172 992.35
4 - Vodorovné konstrukce	75 528.05
5 - Komunikace	80 467.05
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	80 467.05
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 708 913.18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 193 890.32
94 - Lešení a stavební výtahy	162 691.85
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	51 995.65
96 - Bourání konstrukcí	933 837.46
99 - Přesuny hmot a sutí	39 816.16

PSV - Práce a dodávky PSV

4 657 305.48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 423.42
712 - Povlakové krytiny	868 814.12
713 - Izolace tepelné	1 459 891.01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 412.00

Strana 2 z 67

762 - Konstrukce tesařské	58 785.60
763 - Konstrukce suché výstavby	42 936.00
764 - Konstrukce klempířské	283 620.80
766 - Konstrukce truhlářské	1 366 117.35
767 - Konstrukce zámečnické	471 541.70
771 - Podlahy z dlaždic	13 749.65
781 - Dokončovací práce	2 642.75
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 041.80
784 - Dokončovací práce	21 329.28
M - Práce a dodávky M	349 407.86
21-M - Elektromontáže	349 407.86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	92 000.00
0 - Vedlejší náklady	92 000.00

Strana 3 z 67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Místo:

Ostrava - Jih

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 585 490.47

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 486 777.13

D 1

Zemní práce

162 833.28

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1.325	20.00	26.50	CS ÚRS 2016 01
	vv		st. okapový chodník - viz.v.č. D.1.1.b)01					
	vv		2,65*0,5		1.325			
	vv		Součet		1.325			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1.325	250.00	331.25	CS ÚRS 2016 01
	vv		st. okapový chodník - viz.v.č D.1.1.b)01					
	vv		2,65*0,5		1.325			
	vv		Součet		1.325			
3	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	1.325	500.00	662.50	CS ÚRS 2014 01
	vv		st. okapový chodník - viz.v.č. D.1.1.b)01					
	vv		2,65*0,5		1.325			
	vv		Součet		1.325			
4	K	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	76.000	850.00	64 600.00	CS ÚRS 2016 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01-					
	vv		17+8+43+8		76.000			
	vv		Součet		76.000			
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	76.000	153.00	11 628.00	CS ÚRS 2016 01
	vv		viz.v.č D.1.1.b)01-					
	vv		17+8+43+8		76.000			
	vv		Součet		76.000			

Strana 4 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	39.096	600.00	23 457.60	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07		39.096			
	VV		18,1*1,8*1,2		39.096			
	VV		Součet					
13	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	39.096	80.00	3 127.68	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07		39.096			
	VV		18,1*1,8*1,2		39.096			
	VV		Součet					
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39.096	150.00	5 864.40	CS ÚRS 2016 01
	VV		odvoz na skládku - viz.pol. výkopy		39.096			
	VV		39,096		39.096			
	VV		Součet					
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	195.480	10.00	1 954.80	CS ÚRS 2016 01
	VV		do 15 km- viz. pol. výkopy		195.480			
	VV		39,096*5		195.480			
	VV		Součet					
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70.373	110.00	7 741.03	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. pol. odvoz na skládku -viz. pol. výkopy		70.373			
	VV		39,096*1,8		70.373			
	VV		Součet					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32.611	80.40	2 621.92	CS ÚRS 2016 01
	VV		zpětný zásyp kolem základů -		32.611			
	VV		39,096-5,425-15,7*0,45*0,15		32.611			
	VV		Součet					
12	M	R-5834419	šterkodrt frakce 0-63	t	52.178	300.00	15 653.40	
	VV		viz. pol. zásyp		52.178			
	VV		32,611*1,6		52.178			
	VV		Součet					
13	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80.000	60.00	4 800.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08		80.000			
	VV		80		80.000			
	VV		Součet					
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4.000	90.90	363.60	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)A02		4.000			
	VV		4		4.000			
	VV		Součet					

Strana 5 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	80.000	15.00	1 200.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08		80.000			
	VV		80		80.000			
	VV		Součet					
16	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	80.000	20.00	1 600.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08		80.000			
	VV		80		80.000			
	VV		Součet					
17	K	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	80.000	12.00	960.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08		80.000			
	VV		80		80.000			
	VV		Součet					
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80.000	3.07	245.60	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08		80.000			
	VV		80		80.000			
	VV		Součet					
19	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	60.600	60.00	3 636.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01		60.600			
	VV		8+19+3,2*8+8		60.600			
	VV		Součet					
20	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	72.700	170.00	12 359.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01		72.700			
	VV		8+19+3,2*8+8+6,1+6		72.700			
	VV		Součet					
D	101	HZS					18 000.00	
21	K	10100	Ostatní nepředvídané práce	hod	100.000	180.00	18 000.00	
D	2	Zakládání					74 152.90	
22	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy ze šterku fr. 16-32 mm	m3	8.320	900.00	7 488.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07		7.260			
	VV		24,2*0,3		1.060			
	VV		pod zákl pásy		8.320			
	VV		15,7*0,45*0,15					
	VV		Součet					
23	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	5.425	2 400.00	13 020.00	CS ÚRS 2016 01

Strana 6 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07					
	VV		31*0,175		5.425			
	VV		Součet		5.425			
24	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2.748	200.00	549.60	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07					
	VV		15,7*0,175		2.748			
	VV		Součet		2.748			
25	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2.748	50.00	137.40	CS ÚRS 2016 01
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0.545	24 000.00	13 080.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. TZ					
	VV		31*7,99*2*1,1*0,001		0.545			
	VV		Součet		0.545			
27	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	7.498	2 300.00	17 245.40	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)07					
	VV		4,05*1,125*0,45*2		4.101			
	VV		6,71*0,45*1,125		3.397			
	VV		Součet		7.498			
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	40.290	200.00	8 058.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		vz.v.č D.1.1.b)07					
	VV		15,8*1,275*2		40.290			
	VV		Součet		40.290			
29	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	40.290	50.00	2 014.50	CS ÚRS 2016 01
30	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0.400	29 000.00	11 600.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. TZ					
	VV		0,4		0.400			
	VV		Součet		0.400			
31	K	R-2740010	Kotvení základů ke stávající zákl. konstrukci	kus	16.000	60.00	960.00	
	VV		viz. TZ					
	VV		8*2		16.000			
	VV		Součet		16.000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				172 992.35	
32	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	39.017	1 150.00	44 869.55	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		15,7*3,4		53.380			
	VV		-(2,5*1*2+3,08*3,04)		-14.363			
	VV		Součet		39.017			

Strana 7 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	311272323	Zdivo nosné z porobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	41.452	2 900.00	120 210.80	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b.08,09					
	VV		zazdívkový a dozdívkový 1.NP					
	VV		(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*		18.937			
	VV		2*4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)*0,5					
	VV		1,2*0,31*0,5		0.186			
	VV		1,1*2*0,3		0.660			
	VV		6,4*0,25*0,5		0.800			
	VV		0,55*2*0,3		0.330			
	VV		0,3*0,3*0,3		0.027			
	VV		0,15*0,3*0,3		0.014			
	VV		1*2,02*0,45		0.909			
	VV		(0,5+1,05)*2*0,5		1.550			
	VV		5*0,6*0,5		1.500			
	VV		2,6*2*0,3		1.560			
	VV		Mezisoučet		26.473			
	VV		2.NP					
	VV		0,3*0,3*2+1,75*0,55*0,3*2		0.758			
	VV		1,35*2*0,3+2*0,55*0,3		1.140			
	VV		0,3*2*0,3		0.180			
	VV		0,6*2*0,3		0.360			
	VV		0,465*2*0,3		0.279			
	VV		1,235*2*0,3		0.741			
	VV		1*0,55*0,3		0.165			
	VV		0,7*2*0,3		0.420			
	VV		0,6*2*0,3		0.360			
	VV		0,2*2*0,3		0.120			
	VV		0,2*2*0,3*2*2		0.480			
	VV		0,6*0,3*2*2*2+0,2*2*0,3		1.560			
	VV		0,3*0,3*2+0,8*2*0,3		0.660			
	VV		0,3*0,3*2		0.180			
	VV		(0,25+0,2+0,6)*0,3*2		0.630			
	VV		0,3*0,3*2		0.180			
	VV		0,3*0,3*2		0.180			
	VV		1*0,3*2*2		1.200			
	VV		0,2*0,3*2		0.120			
	VV		2*0,3*2		1.200			
	VV		0,2*2*0,3		0.120			
	VV		1,4*2*0,3		0.840			
	VV		0,2*2*0,3		0.120			
	VV		0,8*2*0,3		0.480			
	VV		0,75*2*0,3		0.450			
	VV		0,2*2*0,3		0.120			

Strana 8 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,3*2		0.180			
	VV		1,15*2*0,3		0.690			
	VV		Mezisoučet		13.913			
	VV		viz. žez F-F - stěna pro podepření desky					
	VV		7,75*0,55*0,25		1.066			
	VV		Součet		41.452			
34	K	R-3114010	Kotvení zdí ke stávající konstrukci	m	93.600	45.00	4 212.00	
	VV		viz.v.č D.1.1b) 08,09					
	VV		3,4*2		6.800			
	VV		2,6*20		52.000			
	VV		2,9*12		34.800			
	VV		Součet		93.600			
35	K	R-3170002	D+M ocelového překladu 2x L75x50/8 vč.nátěru, kotvení a kotevních prvků - viz. překlad a	kus	1.000	600.00	600.00	
	VV		viz. výpis překladů - překlad a					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
36	K	R-3171412	D+M systémového překladu, složeného ze 4 ks dílčích překladů, š. stěny 300 mm - viz. překlad h	kus	1.000	1 100.00	1 100.00	
	VV		viz. výpis překladů - překlad h					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
37	K	R-3171413	Vyspravení stěn a podlahy vodoměrné šachty	kus	1.000	2 000.00	2 000.00	
							75 528.05	
D	4	Vodorovné konstrukce						
38	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	5.425	2 600.00	14 105.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2..c)-01					
	VV		31*0,175		5.425			
	VV		Součet		5.425			
39	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	27.000	290.00	7 830.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01					
	VV		27		27.000			
	VV		Součet		27.000			
40	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	27.000	65.00	1 755.00	CS ÚRS 2016 01
41	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	27.000	70.00	1 890.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01					
	VV		27		27.000			
	VV		Součet		27.000			

Strana 9 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	27.000	30.00	810.00	CS ÚRS 2016 01
43	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0.444	35 000.00	15 540.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01					
	VV		403,3*1,1*0,001		0.444			
	VV		Součet		0.444			
44	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0.361	24 000.00	8 664.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01					
	VV		328,6*1,1*0,001		0.361			
	VV		Součet		0.361			
45	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2.206	2 700.00	5 956.20	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01					
	VV		věnc, atika					
	VV		15,7*0,3*0,325		1.531			
	VV		4,5*0,3*0,25*2		0.675			
	VV		Součet		2.206			
46	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	24.910	240.00	5 978.40	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01- věnc , atika					
	VV		15,7*0,325*2*2		20.410			
	VV		4,5*0,25*2*2		4.500			
	VV		Součet		24.910			
47	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	24.910	45.00	1 120.95	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01- věnc , atika					
	VV		24,91		24.910			
	VV		Součet		24.910			
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0.152	33 000.00	5 016.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.2.c)-01- věnc , atika					
	VV		138,6*1,1*0,001		0.152			
	VV		Součet		0.152			
49	K	R-4110010	Dobetonávka stropu po prostupech vč. dodávky a montáže KARI sítě , vč. prokotvení se st. konstrukcí	m2	9.150	750.00	6 862.50	

Poznámka k položce:

Dobetonávka po prostupech tl. do 250 mm

P

- dodávka, montáž bednění, odbednění

- dodávka, montáž beton C20/25

- dodávka, montáž kari síť 100/100/6 mm vč. prokotvení se st. konstrukcí

VV

viz.v.č D.1.1.b)10

9.150

VV

0,15+0,2+1*1+1*1+0,2*18+0,7+2,5

9.150

VV

Součet

Strana 10 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace				80 467.05	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				80 467.05	
50	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	m2	27.450	31.20	856.44	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08 - okapový chodník					
	VV		19*0,5		9.500			
	VV		(6,7+5)*0,5		5.850			
	VV		24,2*0,5		12.100			
	VV		Součet		27.450			
51	K	564271811	Podklad nebo podsyp ze štěrkového lože fr. 8-16 mm tl. 235-270 mm	m2	27.450	164.00	4 501.80	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08 - okapový chodník					
	VV		19*0,5		9.500			
	VV		(6,7+5)*0,5		5.850			
	VV		24,2*0,5		12.100			
	VV		Součet		27.450			
52	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	27.450	180.00	4 941.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08 - okapový chodník					
	VV		19*0,5		9.500			
	VV		(6,7+5)*0,5		5.850			
	VV		24,2*0,5		12.100			
	VV		Součet		27.450			
53	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	28.823	270.00	7 782.21	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08 - okapový chodník					
	VV		19*0,5*1,05		9.975			
	VV		(6,7+5)*0,5*1,05		6.143			
	VV		24,2*0,5*1,05		12.705			
	VV		Součet		28.823			
54	K	R-5640010	Vyspravení zpevněné plochy - beton - vybourání st. vč. provedení nové, vč. podkladních vrstev	m2	0.800	450.00	360.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		0,8		0.800			
	VV		Součet		0.800			
55	K	R-5640011	Vyspravení zpevněné plochy - asfalt - vybourání st. vč. provedení nové, vč. podkladních vrstev	m2	77.600	650.00	50 440.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		3+16*2+37*1+5,6		77.600			
	VV		Součet		77.600			
56	K	R-5640012	Venkovní betonový práh beton C30/37 XF4 , vč. podkladních vrstev, vč. vybourání st. skladby, vč. kari sítě 100/100/8 mm, vč. dodávky materiálu	m2	14.482	800.00	11 585.60	

Strana 11 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		3,08*0,65		2.002			
	VV		2,4*0,65*8		12.480			
	VV		Součet		14.482			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				1 708 913.18	
57	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	26.290	145.00	3 812.05	CS ÚRS 2014 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08,garáž					
	VV		1.NP					
	VV		26,29		26.290			
	VV		Součet		26.290			
58	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	26.290	248.00	6 519.92	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08,garáž					
	VV		1.NP					
	VV		26,29		26.290			
	VV		Součet		26.290			
59	K	612001010	Úprava vnitřního ostění po výměně oken (dozdívka, hrubá omítka,perlínka vč. tmelu štuková omítka, rohové lišty) vč. dodávky materiálu	m2	80.364	350.00	28 127.40	
	VV		po měněných oknech - viz.v.č D.1.1.b)08,09					
	VV		1.NP					
	VV		(6,4+1,75*2)*0,3		2.970			
	VV		(4+1,4*2)*0,3		2.040			
	VV		(0,75+2,15*2)*0,3		1.515			
	VV		(5+1,4*2)*0,3*2		4.680			
	VV		(1,5+0,65*2)*0,3		0.840			
	VV		(2+0,65*2)*0,3		0.990			
	VV		(1+2,02*2)*0,3*2		3.024			
	VV		(0,9+1,2*2)*3*0,3		2.970			
	VV		(5,5+2,15*2)*0,3		2.940			
	VV		(3,5+2,15*2)*0,3		2.340			
	VV		(5+1,4*2)*0,3		2.340			
	VV		(1,8+1,2*2)*0,3		1.260			
	VV		0,6*3*0,3*2		1.080			
	VV		(2,4+2,1*2)*0,3*8		15.840			
	VV		Mezisoučet		44.829			
	VV		2.NP					
	VV		(3,9+2,5+1,2*2)*0,3		2.640			
	VV		(3,6+1,2*2)*0,3		1.800			
	VV		(2,6+1,2*2)*0,3		1.500			
	VV		(2,5+3,9+1,2*2)*0,3		2.640			
	VV		(2,45+2,5+1,2*2)*0,3		2.205			
	VV		(2,4+1,2*2)*0,3*2		2.880			

Strana 12 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5+1,2*2)*0,3		2.220			
VV			(2+0,65*2)*0,3*2		1.980			
VV			(2,4+0,65*2)*0,3*2		2.220			
VV			(5+1,2*2)*0,3		2.220			
VV			(2,6+1,2*2)*0,3		1.500			
VV			(3,6+0,65*2)*0,3		1.470			
VV			(2,5+3,9+0,65*2)*0,3		2.310			
VV			(1,75+0,65*2)*0,3*2		1.830			
VV			(2+0,65*2)*0,3		0.990			
VV			(1+0,65*2)*0,3		0.690			
VV			(5+1,2*2)*0,3*2		4.440			
VV			Mezisoučet		35.535			
VV			Součet		80.364			
60	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	181.938	135.00	24 561.63	CS ÚRS 2014 01
VV			viz.v.č D.1.1.b.08,09					
VV			zazdívký a dozdívký 1.NP					
VV			(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)		37.873			
VV			1,2*0,31		0.372			
VV			1,1*2		2.200			
VV			6,4*0,5		3.200			
VV			0,55*2		1.100			
VV			0,3*0,3		0.090			
VV			0,15*0,3		0.045			
VV			1*2,02		2.020			
VV			(0,5+1,05)*2		3.100			
VV			5*0,6		3.000			
VV			2,6*2		5.200			
VV			Mezisoučet		58.200			
VV			2.NP					
VV			0,3*2+1,75*0,55*2		2.525			
VV			1,35*2+2*0,55		3.800			
VV			0,3*2		0.600			
VV			0,6*2		1.200			
VV			0,465*2		0.930			
VV			1,235*2		2.470			
VV			1*0,55		0.550			
VV			0,7*2		1.400			
VV			0,6*2		1.200			
VV			0,2*2		0.400			
VV			0,2*2*2*2		1.600			
VV			0,6*2*2*2+0,2*2		5.200			
VV			0,3*2+0,8*2		2.200			

Strana 13 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,3*2		0.600			
VV			(0,25+0,2+0,6)*2		2.100			
VV			0,3*2		0.600			
VV			0,3*2		0.600			
VV			1*2*2		4.000			
VV			0,2*2		0.400			
VV			2*2		4.000			
VV			0,2*2		0.400			
VV			1,4*2		2.800			
VV			0,2*2		0.400			
VV			0,8*2		1.600			
VV			0,75*2		1.500			
VV			0,2*2		0.400			
VV			0,3*2		0.600			
VV			1,15*2		2.300			
VV			Mezisoučet		46.375			
VV			viz. žez F-F - stěna pro podepření desky					
VV			7,75*0,55		4.263			
VV			garáž					
VV			21,5*3,4		73.100			
VV			Součet		181.938			
61	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	181.938	150.00	27 290.70	CS ÚRS 2016 01
VV			viz.v.č D.1.1.b.08,09					
VV			zazdívký a dozdívký 1.NP					
VV			(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)		37.873			
VV			1,2*0,31		0.372			
VV			1,1*2		2.200			
VV			6,4*0,5		3.200			
VV			0,55*2		1.100			
VV			0,3*0,3		0.090			
VV			0,15*0,3		0.045			
VV			1*2,02		2.020			
VV			(0,5+1,05)*2		3.100			
VV			5*0,6		3.000			
VV			2,6*2		5.200			
VV			Mezisoučet		58.200			
VV			2.NP					
VV			0,3*2+1,75*0,55*2		2.525			
VV			1,35*2+2*0,55		3.800			
VV			0,3*2		0.600			
VV			0,6*2		1.200			
VV			0,465*2		0.930			

Strana 14 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,235*2			2.470			
VV		1*0,55			0.550			
VV		0,7*2			1.400			
VV		0,6*2			1.200			
VV		0,2*2			0.400			
VV		0,2*2*2			1.600			
VV		0,6*2*2+0,2*2			5.200			
VV		0,3*2+0,8*2			2.200			
VV		0,3*2			0.600			
VV		(0,25+0,2+0,6)*2			2.100			
VV		0,3*2			0.600			
VV		0,3*2			0.600			
VV		1*2*2			4.000			
VV		0,2*2			0.400			
VV		2*2			4.000			
VV		0,2*2			0.400			
VV		1,4*2			2.800			
VV		0,2*2			0.400			
VV		0,8*2			1.600			
VV		0,75*2			1.500			
VV		0,2*2			0.400			
VV		0,3*2			0.600			
VV		1,15*2			2.300			
VV		Mezisoučet			46.375			
VV		viz. žez F-F - stěna pro podepření desky						
VV		7,75*0,55			4.263			
VV		garáž						
VV		21,5*3,4			73.100			
VV		Součet			181.938			
62	K	612421431	Oprava vnitřních omítek - 500 mm na každou stranu od hrany ostění	m	401.180	165.00	66 194.70	
VV		po měněných oknech - viz.v.č D.1.1b)08,09						
VV		1.NP						
VV		(6,4*2+1,75*2)			16.300			
VV		(4*2+1,4*2)			10.800			
VV		(0,75*2+2,15*2)			5.800			
VV		(5*2+1,4*2)*2			25.600			
VV		(1,5*2+0,65*2)			4.300			
VV		(2*2+0,65*2)			5.300			
VV		(1*2+2,02*2)*2			12.080			
VV		(0,9*2+1,2*2)*3			12.600			
VV		(5,5*2+2,15*2)			15.300			
VV		(3,5*2+2,15*2)			11.300			
VV		(5*2+1,4*2)			12.800			

Strana 15 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(1,8*2+1,2*2)			6.000			
VV		0,6*4*2			4.800			
VV		(2,4*2+2,1*2)*8			72.000			
VV		Mezisoučet			214.980			
VV		2.NP						
VV		(3,9*2+2,5+1,2*2)			12.700			
VV		(3,6*2+1,2*2)			9.600			
VV		(2,6*2+1,2*2)			7.600			
VV		(2,5*2+3,9+1,2*2)			11.300			
VV		(2,45*2+2,5+1,2*2)			9.800			
VV		(2,4*2+1,2*2)*2			14.400			
VV		(5*2+1,2*2)			12.400			
VV		(2*2+0,65*2)*2			10.600			
VV		(2,4*2+0,65*2)*2			12.200			
VV		(5*2+1,2*2)			12.400			
VV		(2,6*2+1,2*2)			7.600			
VV		(3,6*2+0,65*2)			8.500			
VV		(2,5*2+3,9*2+0,65*2)			14.100			
VV		(1,75*2+0,65*2)*2			9.600			
VV		(2*2+0,65*2)			5.300			
VV		(1*2+0,65*2)			3.300			
VV		(5*2+1,2*2)*2			24.800			
VV		Mezisoučet			186.200			
VV		Součet			401.180			
63	K	621221101	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 40 mm	m2	117.800	520.00	61 256.00	CS ÚRS 2016 01
VV		viz.v.č D.1.1b)10, detail C						
VV		124*0,95			117.800			
VV		Součet			117.800			
64	M	631403480	deska omítková z miner. vlny tl. 30 mm	m2	129.580	80.00	10 366.40	CS ÚRS 2016 01
VV		viz.v.č D.1.1b)10, detail C						
VV		124*0,95*1,1			129.580			
VV		Součet			129.580			
65	K	621221131	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 160 mm	m2	43.250	550.00	23 787.50	CS ÚRS 2016 01
VV		viz.v.č D.1.1.1.b)08,09						
VV		ZS4						
VV		0,5*7+0,75*5,5			7.625			
VV		Mezisoučet			7.625			
VV		ZS6						
VV		0,45*7+0,65*25			19.400			
VV		Mezisoučet			19.400			
VV		ZS5						
VV		2,2*7+0,15*5,5			16.225			

Strana 16 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16.225			
	VV		Součet		43.250			
66	M	631403530	deska omítková z miner. vlny tl. 100 mm	m2	8.388	240.00	2 013.12	CS ÚRS 2016 01
	VV		ZS4					
	VV		(0,5*7+0,75*5,5)*1,1		8.388			
	VV		Součet		8.388			
67	M	631403130	deska omítková z miner. vlny tl. 160 mm	m2	17.078	380.00	6 489.64	CS ÚRS 2014 01
	VV		ZS5					
	VV		(2,1*7+0,15*5,5)*1,1		17.078			
	VV		Součet		17.078			
68	M	631403500	deska omítková z miner. vlny tl. 50 mm	m2	21.340	135.00	2 880.90	CS ÚRS 2016 01
	VV		ZS6					
	VV		(0,45*7+0,65*25)*1,1		21.340			
	VV		Součet		21.340			
69	K	622100010	Vyrovnání podkladu, vyspravení, podlepení z 50% do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	1 024.317	90.00	92 188.53	
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
	VV		ZS1					
	VV		7,1*6,4		45.440			
	VV		31,45*7,2		226.440			
	VV		24,3*7,2		174.960			
	VV		31,8*7,2+6,4*7,2		275.040			
	VV		23,3*7,7		179.410			
	VV		4,2*3,3		13.860			
	VV		odpočty otvorů					
	VV		-					
	VV		(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)		-56.625			
	VV		-					
	VV		(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)		-74.125			
	VV		-					
	VV		(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)		-89.845			
	VV		Mezisoučet		694.555			
	VV		ZS7					
	VV		2,2*2,5*2+0,9*2,1*2		14.780			
	VV		Mezisoučet		14.780			
	VV		ZS4					
	VV		0,5*7+0,75*5,5		7.625			
	VV		Mezisoučet		7.625			
	VV		ZS6					

Strana 17 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,45*7		3.150			
	VV		Mezisoučet		3.150			
	VV		ZS5					
	VV		2,1*7+0,15*5,5		15.525			
	VV		Mezisoučet		15.525			
	VV		ZS2					
	VV		15,7*1,6+123*0,3		62.020			
	VV		Mezisoučet		62.020			
	VV		ZS9					
	VV		0,7*25		17.500			
	VV		Mezisoučet		17.500			
	VV		ZS6					
	VV		0,65*25		16.250			
	VV		Mezisoučet		16.250			
	VV		ostění					
	VV		0,9*2*3*0,15		0.810			
	VV		2,02*2*2*0,15		1.212			
	VV		0,65*2*2*0,15		0.390			
	VV		1,4*2*3*0,15		1.260			
	VV		1,75*2*0,15		0.525			
	VV		2,15*2*0,15		0.645			
	VV		0,9*2*2*0,15		0.540			
	VV		3,04*2*0,45		2.736			
	VV		2,1*2*8*0,15		5.040			
	VV		0,6*2*2*0,3		0.720			
	VV		1,2*2*0,3		0.720			
	VV		1,4*2*0,15		0.420			
	VV		2,15*2*0,45		1.935			
	VV		2,156*2*0,15		0.647			
	VV		0,65*2*5*0,15		0.975			
	VV		1,2*2*3*0,15		1.080			
	VV		1,2*2*8*0,15		2.880			
	VV		0,65*2*4*0,15		0.780			
	VV		1,2*2*0,15		0.360			
	VV		1,2*2*0,15		0.360			
	VV		0,65*2*2*0,15		0.390			
	VV		1*2*2*0,15		0.600			
	VV		Mezisoučet		25.025			
	VV		nadpraží					
	VV		124*0,95		117.800			
	VV		0,9*3*0,15		0.405			
	VV		1*2*0,15		0.300			
	VV		(2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15		2.738			
	VV		(3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15		1.605			

Strana 18 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,08+2,4*8)*0,45		10.026			
VV			0,6*2*0,3		0.360			
VV			1,8*0,3		0.540			
VV			5*0,15		0.750			
VV			1,75*2*0,45		1.575			
VV			(1,9+1,7+1,9)*0,15		0.825			
VV			Mezisoučet		136.924			
VV			parapety					
VV			1,9*0,25*2		0.950			
VV			0,9*0,25*5		1.125			
VV			2*0,25*4		2.000			
VV			1,5*0,25		0.375			
VV			5*0,25*8		10.000			
VV			0,4*0,25		0.100			
VV			6,4*0,25*4		6.400			
VV			2,5*0,25*2		1.250			
VV			1,8*0,25		0.450			
VV			0,6*0,25*2		0.300			
VV			2,6*0,25*2		1.300			
VV			3,6*0,25*2		1.800			
VV			1,75*0,25*2		0.875			
VV			1*0,25		0.250			
VV			2,4*0,25*4		2.400			
VV			2,4*0,25*0,25		0.150			
VV			4,95*0,25		1.238			
VV			Mezisoučet		30.963			
VV			Součet		1 024.317			
70	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	85.700	730.00	62 561.00	CS ÚRS 2016 01
VV			viz.v.č D.1.1.b)09,10- detail C					
VV			124*0,35		43.400			
VV			124*0,2		24.800			
VV			Z59					
VV			0,7*25		17.500			
VV			Součet		85.700			
71	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 mm	m2	47.740	320.00	15 276.80	CS ÚRS 2016 01
VV			viz.v.č D.1.1.b)09,10- detail C					
VV			124*0,35*1,1		47.740			
VV			Součet		47.740			
72	M	283759140	deska z pěnového polystyrénu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	27.280	195.00	5 319.60	CS ÚRS 2016 01
VV			viz.v.č D.1.1.b)09,10- detail C					
VV			124*0,2*1,1		27.280			
VV			Součet		27.280			

Strana 19 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	19.250	55.00	1 058.75	CS ÚRS 2016 01
VV			Z59					
VV			0,7*25*1,1		19.250			
VV			Součet		19.250			
74	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	756.575	440.00	332 893.00	CS ÚRS 2016 01
VV			viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
VV			Z51					
VV			7,1*6,4		45.440			
VV			31,45*7,2		226.440			
VV			24,3*7,2		174.960			
VV			31,8*7,2+6,4*7,2		275.040			
VV			23,3*7,7		179.410			
VV			4,2*3,3		13.860			
VV			odpočty otvorů					
VV			(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)		-56.625			
VV			(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1*2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)		-74.125			
VV			(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)		-89.845			
VV			Mezisoučet		694.555			
VV			Z52					
VV			15,7*1,6+123*0,3		62.020			
VV			Mezisoučet		62.020			
VV			Součet		756.575			
75	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	764.011	192.00	146 690.11	CS ÚRS 2014 01
VV			viz. v.č. D.1.1.b)08-12 - viz. pol. montáže					
VV			694,555*1,1		764.011			
VV			Součet		764.011			
76	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm	m2	68.222	384.00	26 197.25	CS ÚRS 2014 01
VV			viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
VV			Z52					
VV			(15,7*1,6+123*0,3)*1,1		68.222			
VV			Součet		68.222			
77	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	14.780	500.00	7 390.00	CS ÚRS 2016 01
VV			Z57					
VV			2,2*2,5*2+0,9*2,1*2		14.780			

Strana 20 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14.780			
78	M	283759540	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 190 mm	m2	16.258	228.00	3 706.82	CS ÚRS 2016 01
	VV		ZS7					
	VV		14,78*1,1		16.258			
	VV		Součet		16.258			
79	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 450 mm z polystyrénových desek tl. 40 mm	m	339.852	180.00	61 173.36	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
	VV		ostění					
	VV		0,9*2*3		5.400			
	VV		2,02*2*2		8.080			
	VV		0,65*2*2		2.600			
	VV		1,4*2*3		8.400			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		2,15*2		4.300			
	VV		0,9*2*2		3.600			
	VV		3,04*2		6.080			
	VV		2,1*2*8		33.600			
	VV		0,6*2*2		2.400			
	VV		1,2*2		2.400			
	VV		1,4*2		2.800			
	VV		2,15*2		4.300			
	VV		2,156*2		4.312			
	VV		0,65*2*5		6.500			
	VV		1,2*2*3		7.200			
	VV		1,2*2*8		19.200			
	VV		0,65*2*4		5.200			
	VV		1,2*2		2.400			
	VV		0,65*2*2		2.400			
	VV		1*2*2		2.600			
	VV		Mezisoučet		4.000			
	VV		nadpraží		141.272			
	VV		0,9*3		2.700			
	VV		1*2		2.000			
	VV		(2+1,5+5+5+0,75+4)		18.250			
	VV		(3,9+2,5+2,5+0,9*2)		10.700			
	VV		(3,08+2,4*8)		22.280			
	VV		0,6*2		1.200			
	VV		1,8		1.800			
	VV		5		5.000			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		(1,9+1,7+1,9)		5.500			

Strana 21 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		72.930			
	VV		parapety					
	VV		1,9*2		3.800			
	VV		0,9*5		4.500			
	VV		2*4		8.000			
	VV		1,5		1.500			
	VV		5*8		40.000			
	VV		0,4		0.400			
	VV		6,4*4		25.600			
	VV		2,5*2		5.000			
	VV		1,8		1.800			
	VV		0,6*2		1.200			
	VV		2,6*2		5.200			
	VV		3,6*2		7.200			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		1		1.000			
	VV		2,4*4		9.600			
	VV		2,4		2.400			
	VV		4,95		4.950			
	VV		Mezisoučet		125.650			
	VV		Součet		339.852			
80	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	48.564	36.00	1 748.30	CS ÚRS 2016 01
	VV		ostění, nadpraží - viz.v.č D.1.1.b)08,9					
	VV		(19,124+25,025)*1,1		48.564			
	VV		Součet		48.564			
81	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	48.564	72.00	3 496.61	CS ÚRS 2016 01
82	K	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení	m	94.500	60.00	5 670.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K50					
	VV		91,7+2,8		94.500			
	VV		Součet		94.500			
83	M	62201	Zakládací lišta zateplovacího systému s okapničkou prozatepl. systém tl. 140 mm	m	100.870	37.00	3 732.19	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K50					
	VV		91,7*1,1		100.870			
	VV		Součet		100.870			
84	M	62202	Zakládací lišta zateplovacího systému s okapničkou prozatepl. systém tl. 190 mm	m	3.080	45.00	138.60	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K50					
	VV		2,8*1,1		3.080			

Strana 22 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3.080			
85	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 379,256	25.00	34 481.40	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08-12					
	VV		rohové lišty					
	VV		0,9*2*3		5.400			
	VV		2,02*2*2		8.080			
	VV		0,65*2*2		2.600			
	VV		1,4*2*3		8.400			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		2,15*2		4.300			
	VV		0,9*2*2		3.600			
	VV		3,04*2		6.080			
	VV		2,1*2*8		33.600			
	VV		0,6*2*2		2.400			
	VV		1,2*2		2.400			
	VV		1,4*2		2.800			
	VV		2,15*2		4.300			
	VV		2,156*2		4.312			
	VV		0,65*2*5		6.500			
	VV		1,2*2*3		7.200			
	VV		1,2*2*8		19.200			
	VV		0,65*2*4		5.200			
	VV		1,2*2		2.400			
	VV		1,2*2		2.400			
	VV		0,65*2*2		2.600			
	VV		1*2*2		4.000			
	VV		65		65.000			
	VV		Mezisoučet		206.272			
	VV		s okapničkou					
	VV		0,9*3		2.700			
	VV		1*2		2.000			
	VV		(2+1,5+5+5+0,75+4)		18.250			
	VV		(3,9+2,5+2,5+0,9*2)		10.700			
	VV		(3,08+2,4*8)		22.280			
	VV		0,6*2		1.200			
	VV		1,8		1.800			
	VV		5		5.000			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		(1,9+1,7+1,9)		5.500			
	VV		124*4+25*2		546.000			
	VV		Mezisoučet		618.930			
	VV		parapetní					
	VV		1,9*2		3.800			

Strana 23 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*5		4.500			
	VV		2*4		8.000			
	VV		1,5		1.500			
	VV		5*8		40.000			
	VV		0,4		0.400			
	VV		6,4*4		25.600			
	VV		2,5*2		5.000			
	VV		1,8		1.800			
	VV		0,6*2		1.200			
	VV		2,6*2		5.200			
	VV		3,6*2		7.200			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		1		1.000			
	VV		2,4*4		9.600			
	VV		2,4		2.400			
	VV		4,95		4.950			
	VV		Mezisoučet		125.650			
	VV		APU lišty					
	VV		0,9*2*3*2		10.800			
	VV		2,02*2*2*2		16.160			
	VV		0,65*2*2*2		5.200			
	VV		1,4*2*3*2		16.800			
	VV		1,75*2*2		7.000			
	VV		2,15*2*2		8.600			
	VV		0,9*2*2*2		7.200			
	VV		3,04*2*2		12.160			
	VV		2,1*2*8*2		67.200			
	VV		0,6*2*2*2		4.800			
	VV		1,2*2*2		4.800			
	VV		1,4*2*2		5.600			
	VV		2,15*2*2		8.600			
	VV		2,156*2*2		8.624			
	VV		0,65*2*5*2		13.000			
	VV		1,2*2*3*2		14.400			
	VV		1,2*2*8*2		38.400			
	VV		0,65*2*4*2		10.400			
	VV		1,2*2*2		4.800			
	VV		1,2*2*2		4.800			
	VV		0,65*2*2*2		5.200			
	VV		1*2*2*2		8.000			
	VV		0,9*3*2		5.400			
	VV		1*2*2		4.000			
	VV		(2+1,5+5+5+0,75+4)*2		36.500			
	VV		(3,9+2,5+2,5+0,9*2)*2		21.400			

Strana 24 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,08+2,4*8)*2		44.560			
VV			0,6*2*2		2.400			
VV			1,8*2		3.600			
VV			5*2		10.000			
VV			1,75*2*2		7.000			
VV			(1,9+1,7+1,9)*2		11.000			
VV			Mezisoučet		428.404			
VV			Součet		1 379.256			
86	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta	m	471.244	20.00	9 424.88	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV			viz. položka montáže		471.244			
VV			428,404*1,1		471.244			
VV			Součet		471.244			
87	M	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou	m	680.823	30.00	20 424.69	CS ÚRS 2014 01
VV			viz. pol. montáže		680.823			
VV			618,93*1,1		680.823			
VV			Součet		680.823			
88	M	590514860	lišta rohová PVC s tkaninou	m	226.899	14.00	3 176.59	CS ÚRS 2016 01
VV			viz. pol. montáže		226.899			
VV			206,272*1,1		226.899			
VV			Součet		226.899			
89	M	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou	m	680.823	28.00	19 063.04	CS ÚRS 2014 01
VV			viz. pol. montáže		680.823			
VV			618,93*1,1		680.823			
VV			Součet		680.823			
90	K	622335203	Oprava cementové škrábaně omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	1 024.317	270.00	276 565.59	CS ÚRS 2016 01
VV			viz. pohledy bouracích prací					
VV			7,1*6,4		45.440			
VV			31,45*7,2		226.440			
VV			24,3*7,2		174.960			
VV			31,8*7,2+6,4*7,2		275.040			
VV			23,3*7,7		179.410			
VV			4,2*3,3		13.860			
VV			odpočty otvorů					
VV			-					
VV			(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)		-56.625			

Strana 25 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)		-74.125			
VV			-					
VV			(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)		-89.845			
VV			Mezisoučet		694.555			
VV			Z57					
VV			2,2*2,5*2+0,9*2,1*2		14.780			
VV			Mezisoučet		14.780			
VV			Z54					
VV			0,5*7+0,75*5,5		7.625			
VV			Mezisoučet		7.625			
VV			Z56					
VV			0,45*7		3.150			
VV			Mezisoučet		3.150			
VV			Z55					
VV			2,1*7+0,15*5,5		15.525			
VV			Mezisoučet		15.525			
VV			Z52					
VV			15,7*1,6+123*0,3		62.020			
VV			Mezisoučet		62.020			
VV			Z59					
VV			0,7*25		17.500			
VV			Mezisoučet		17.500			
VV			Z56					
VV			0,65*25		16.250			
VV			Mezisoučet		16.250			
VV			ostění					
VV			0,9*2*3*0,15		0.810			
VV			2,02*2*2*0,15		1.212			
VV			0,65*2*2*0,15		0.390			
VV			1,4*2*3*0,15		1.260			
VV			1,75*2*0,15		0.525			
VV			2,15*2*0,15		0.645			
VV			0,9*2*2*0,15		0.540			
VV			3,04*2*0,45		2.736			
VV			2,1*2*8*0,15		5.040			
VV			0,6*2*2*0,3		0.720			
VV			1,2*2*0,3		0.720			
VV			1,4*2*0,15		0.420			
VV			2,15*2*0,45		1.935			
VV			2,156*2*0,15		0.647			
VV			0,65*2*5*0,15		0.975			

Strana 26 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,2*2*3*0,15		1.080			
VV			1,2*2*8*0,15		2.880			
VV			0,65*2*4*0,15		0.780			
VV			1,2*2*0,15		0.360			
VV			1,2*2*0,15		0.360			
VV			0,65*2*2*0,15		0.390			
VV			1*2*2*0,15		0.600			
VV			Mezisoučet		25.025			
VV			nadpraží					
VV			124*0,95		117.800			
VV			0,9*3*0,15		0.405			
VV			1*2*0,15		0.300			
VV			(2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15		2.738			
VV			(3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15		1.605			
VV			(3,08+2,4*8)*0,45		10.026			
VV			0,6*2*0,3		0.360			
VV			1,8*0,3		0.540			
VV			5*0,15		0.750			
VV			1,75*2*0,45		1.575			
VV			(1,9+1,7+1,9)*0,15		0.825			
VV			Mezisoučet		136.924			
VV			parapety					
VV			1,9*0,25*2		0.950			
VV			0,9*0,25*5		1.125			
VV			2*0,25*4		2.000			
VV			1,5*0,25		0.375			
VV			5*0,25*8		10.000			
VV			0,4*0,25		0.100			
VV			6,4*0,25*4		6.400			
VV			2,5*0,25*2		1.250			
VV			1,8*0,25		0.450			
VV			0,6*0,25*2		0.300			
VV			2,6*0,25*2		1.300			
VV			3,6*0,25*2		1.800			
VV			1,75*0,25*2		0.875			
VV			1*0,25		0.250			
VV			2,4*0,25*4		2.400			
VV			2,4*0,25*0,25		0.150			
VV			4,95*0,25		1.238			
VV			Mezisoučet		30.963			
VV			Součet		1 024.317			
91	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	62.020	390.00	24 187.80	CS ÚRS 2016 01

Strana 27 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ZS2					
VV			15,7*1,6+123*0,3		62.020			
VV			Součet		62.020			
92	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	927.834	235.00	218 040.99	CS ÚRS 2016 01
VV			viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
VV			ZS1					
VV			7,1*6,4		45.440			
VV			31,45*7,2		226.440			
VV			24,3*7,2		174.960			
VV			31,8*7,2+6,4*7,2		275.040			
VV			23,3*7,7		179.410			
VV			4,2*3,3		13.860			
VV			odpočty otvorů					
VV			(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)		-56.625			
VV			(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)		-74.125			
VV			(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)		-89.845			
VV			Mezisoučet		694.555			
VV			ZS7					
VV			2,2*2,5*2+0,9*2,1*2		14.780			
VV			Mezisoučet		14.780			
VV			ZS4					
VV			0,5*7+0,75*5,5		7.625			
VV			Mezisoučet		7.625			
VV			ZS6					
VV			0,45*7		3.150			
VV			Mezisoučet		3.150			
VV			ZS5					
VV			1,6*7+0,15*5,5		12.025			
VV			Mezisoučet		12.025			
VV			ZS9					
VV			0,7*25		17.500			
VV			Mezisoučet		17.500			
VV			ZS6					
VV			0,65*25		16.250			
VV			Mezisoučet		16.250			
VV			ostění					
VV			0,9*2*3*0,15		0.810			

Strana 28 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,02*2*2*0,15		1.212			
VV			0,65*2*2*0,15		0.390			
VV			1,4*2*3*0,15		1.260			
VV			1,75*2*0,15		0.525			
VV			2,15*2*0,15		0.645			
VV			0,9*2*2*0,15		0.540			
VV			3,04*2*0,45		2.736			
VV			2,1*2*8*0,15		5.040			
VV			0,6*2*2*0,3		0.720			
VV			1,2*2*0,3		0.720			
VV			1,4*2*0,15		0.420			
VV			2,15*2*0,45		1.935			
VV			2,156*2*0,15		0.647			
VV			0,65*2*5*0,15		0.975			
VV			1,2*2*3*0,15		1.080			
VV			1,2*2*8*0,15		2.880			
VV			0,65*2*4*0,15		0.780			
VV			1,2*2*0,15		0.360			
VV			1,2*2*0,15		0.360			
VV			0,65*2*2*0,15		0.390			
VV			1*2*2*0,15		0.600			
VV			Mezisoučet		25.025			
VV			nadpraží					
VV			124*0,95		117.800			
VV			0,9*3*0,15		0.405			
VV			1*2*0,15		0.300			
VV			(2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15		2.738			
VV			(3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15		1.605			
VV			(3,08+2,4*8)*0,45		10.026			
VV			0,6*2*0,3		0.360			
VV			1,8*0,3		0.540			
VV			5*0,15		0.750			
VV			1,75*2*0,45		1.575			
VV			(1,9+1,7+1,9)*0,15		0.825			
VV			Mezisoučet		136.924			
VV			Součet		927.834			
93	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	441.190	14.00	6 176.66	CS ÚRS 2016 01
VV			zakrývání oken a dveří - zvenku, zevnitř					
VV			(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)*2		113.250			
VV			(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)*2		148.250			

Strana 29 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)*2		179.690			
VV			Součet		441.190			
94	K	629995101	Očištění vnějších ploch	m2	1 024.317	20.00	20 486.34	CS ÚRS 2016 01
VV			viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
VV			ZS1					
VV			7,1*6,4		45.440			
VV			31,45*7,2		226.440			
VV			24,3*7,2		174.960			
VV			31,8*7,2+6,4*7,2		275.040			
VV			23,3*7,7		179.410			
VV			4,2*3,3		13.860			
VV			odpočty otvorů		-			
VV			(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)		-56.625			
VV			(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)		-74.125			
VV			(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)		-89.845			
VV			Mezisoučet		694.555			
VV			ZS7					
VV			2,2*2,5*2+0,9*2,1*2		14.780			
VV			Mezisoučet		14.780			
VV			ZS4					
VV			0,5*7*0,75*5,5		7.625			
VV			Mezisoučet		7.625			
VV			ZS6					
VV			0,45*7		3.150			
VV			Mezisoučet		3.150			
VV			ZS5					
VV			2,1*7*0,15*5,5		15.525			
VV			Mezisoučet		15.525			
VV			ZS2					
VV			15,7*1,6+123*0,3		62.020			
VV			Mezisoučet		62.020			
VV			ZS9					
VV			0,7*25		17.500			
VV			Mezisoučet		17.500			
VV			ZS6					
VV			0,65*25		16.250			

Strana 30 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		16.250			
VV			ostění					
VV			0,9*2*3*0,15		0.810			
VV			2,02*2*2*0,15		1.212			
VV			0,65*2*2*0,15		0.390			
VV			1,4*2*3*0,15		1.260			
VV			1,75*2*0,15		0.525			
VV			2,15*2*0,15		0.645			
VV			0,9*2*2*0,15		0.540			
VV			3,04*2*0,45		2.736			
VV			2,1*2*8*0,15		5.040			
VV			0,6*2*2*0,3		0.720			
VV			1,2*2*0,3		0.720			
VV			1,4*2*0,15		0.420			
VV			2,15*2*0,45		1.935			
VV			2,156*2*0,15		0.647			
VV			0,65*2*5*0,15		0.975			
VV			1,2*2*3*0,15		1.080			
VV			1,2*2*8*0,15		2.880			
VV			0,65*2*4*0,15		0.780			
VV			1,2*2*0,15		0.360			
VV			1,2*2*0,15		0.360			
VV			0,65*2*2*0,15		0.390			
VV			1*2*2*0,15		0.600			
VV			Mezisoučet		25.025			
VV			nadpraží					
VV			124*0,95		117.800			
VV			0,9*3*0,15		0.405			
VV			1*2*0,15		0.300			
VV			(2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15		2.738			
VV			(3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15		1.605			
VV			(3,08+2,4*8)*0,45		10.026			
VV			0,6*2*0,3		0.360			
VV			1,8*0,3		0.540			
VV			5*0,15		0.750			
VV			1,75*2*0,45		1.575			
VV			(1,9+1,7+1,9)*0,15		0.825			
VV			Mezisoučet		136.924			
VV			parapety					
VV			1,9*0,25*2		0.950			
VV			0,9*0,25*5		1.125			
VV			2*0,25*4		2.000			
VV			1,5*0,25		0.375			
VV			5*0,25*8		10.000			

Strana 31 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,4*0,25		0.100			
VV			6,4*0,25*4		6.400			
VV			2,5*0,25*2		1.250			
VV			1,8*0,25		0.450			
VV			0,6*0,25*2		0.300			
VV			2,6*0,25*2		1.300			
VV			3,6*0,25*2		1.800			
VV			1,75*0,25*2		0.875			
VV			1*0,25		0.250			
VV			2,4*0,25*4		2.400			
VV			2,4*0,25*0,25		0.150			
VV			4,95*0,25		1.238			
VV			Mezisoučet		30.963			
VV			Součet		1 024.317			
95	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	50.129	280.00	14 036.12	CS ÚRS 2016 01
VV			podbetonávka vnitřních parapetů- viz.v.č D.1.1.b)08,09					
VV			1,9*0,275*2		1.045			
VV			2*0,1*2		0.400			
VV			0,9*0,35*3		0.945			
VV			2*0,475		0.950			
VV			2,025*0,625		1.266			
VV			6,07*0,425*2		5.160			
VV			0,7*0,25		0.175			
VV			4,5*0,475		2.138			
VV			6*0,55		3.300			
VV			7,2*0,475		3.420			
VV			0,9*0,275*2		0.495			
VV			2,5*0,275*2		1.375			
VV			0,6*0,275		0.165			
VV			1,8*0,275		0.495			
VV			6,275*0,475		2.981			
VV			2,8*0,55		1.540			
VV			2,6*0,275*2		1.430			
VV			3,6*0,275*2		1.980			
VV			6,4*0,275*3		5.280			
VV			1,75*0,275*2		0.963			
VV			2*0,25		0.500			
VV			1*0,275		0.275			
VV			5*0,275*5		6.875			
VV			4,95*0,275		1.361			
VV			2,4*0,275*4		2.640			
VV			2*0,275*2		1.100			
VV			0,6*0,425		0.255			

Strana 32 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,4*0,3		1.620			
	VV		Součet		50.129			
96	K	R-6324411	Cementový litý potěr tl. do 60 mm	m2	4.170	400.00	1 668.00	
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		4,17		4.170			
	VV		Součet		4.170			
97	K	R-632453	Vyspravení podlahy vč. podkladních vrstev	m2	20.700	310.00	6 417.00	
	VV		v.č. D.1.1.b)08,09- vysporeavní podlahy po vybourání balk. dveří a vnitřních dveří					
	VV		1,1*0,5*14		7.700			
	VV		2,5*0,5*10+1*0,5		13.000			
	VV		Součet		20.700			
98	K	R-6324533	Betonový potěr C 20/25 XC1 s rozptýlenou výztuží tl. do 100 mm	m2	26.290	450.00	11 830.50	
	VV		viz. skladba S4 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		26,29		26.290			
	VV		Součet		26.290			
99	K	R-6324535	Spádová bet. mazanina s rozptýlenou výztuží, spád 1%, tl. 29-49 mm	m2	13.930	390.00	5 432.70	
	VV		viz. skladba S7 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		13,93		13.930			
	VV		Součet		13.930			
100	K	R-6324536	Rozebrání st. podlahy vč. podkladních vrstev, zpětné provedení podlahy vč. podsypu a podkladních vrstev - pro napojení svodů na ležatou kanalizaci	m2	8.000	620.00	4 960.00	
	VV		viz. skladba S7 a v.č. D.1.1.b)08 - pro napojení svodů na ležatou kanalizaci					
	VV		2*4		8.000			
	VV		Součet		8.000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 193 890.32	
101	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11.000	150.00	1 650.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		8+3		11.000			
	VV		Součet		11.000			
102	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	11.000	95.00	1 045.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		8+3		11.000			
	VV		Součet		11.000			
103	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0.550	2 100.00	1 155.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08					
	VV		11*0,2*0,25		0.550			
	VV		Součet		0.550			

Strana 33 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	953321113	Vložky do svistých dílačních spár z minerální plsti tl 50 mm	m2	14.160	120.00	1 699.20	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. detail E					
	VV		23,6*0,6		14.160			
	VV		Součet		14.160			
D 94 Lešení a stavební výtahy							162 691.85	
105	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	844.212	27.00	22 793.72	CS ÚRS 2016 01
	VV		k fasádě-viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
	VV		(37,72+2,4)*6,3*2		505.512			
	VV		23,6*6,3*2		297.360			
	VV		5,3*3,9*2		41.340			
	VV		Součet		844.212			
106	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	75 979.080	1.20	91 174.90	CS ÚRS 2016 01
	VV		nájen na 90 dnů					
	VV		844,212*90		75 979.080			
	VV		Součet		75 979.080			
107	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	844.212	18.00	15 195.82	CS ÚRS 2016 01
108	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	844.212	8.00	6 753.70	CS ÚRS 2016 01
	VV		k fasádě-viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
	VV		(37,72+2,4)*6,3*2		505.512			
	VV		23,6*6,3*2		297.360			
	VV		5,3*3,9*2		41.340			
	VV		Součet		844.212			
109	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	75 979.080	0.15	11 396.86	CS ÚRS 2016 01
	VV		nájen na 90 dnů					
	VV		844,212*90		75 979.080			
	VV		Součet		75 979.080			
110	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	844.212	4.00	3 376.85	CS ÚRS 2016 01
111	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	500.000	24.00	12 000.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		pro vnitřní úpravy					
	VV		500		500.000			
	VV		Součet		500.000			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							51 995.65	
112	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 485.590	35.00	51 995.65	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)08,09					

Strana 34 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		810,86+674,73		1 485.590			
	VV		Součet		1 485.590			
	D	96	Bourání konstrukcí				933 837.46	
113	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6.000	49.50	297.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01		6.000			
	VV		6		6.000			
	VV		Součet					
114	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 30° dvouvrstvé	m2	1 742.320	15.70	27 354.42	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-05		876.960			
	VV		11,6*37,8*2					
	VV		st. skladba střechy		865.360			
	VV		37,3*23,2		1 742.320			
	VV		Součet					
115	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 30° ZKD vrstvu	m2	1 742.320	1.78	3 101.33	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-05		876.960			
	VV		11,6*37,8*2					
	VV		st. skladba střechy		865.360			
	VV		37,3*23,2		1 742.320			
	VV		Součet					
116	K	713110813	Odstranění dílců POLSID vč. uzavíracího nátěru	m2	865.360	26.30	22 758.97	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b.)05		865.360			
	VV		37,3*23,2		865.360			
	VV		Součet					
117	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	876.960	26.70	23 414.83	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-05		876.960			
	VV		11,6*37,8*2		876.960			
	VV		Součet					
118	K	762351812	Demontáž vazníkové konstrukce vč. krokvi	m	2 888.000	26.00	75 088.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b.)03		2 888.000			
	VV		2888		2 888.000			
	VV		Součet					
119	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	157.940	20.00	3 158.80	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výkresy D.1.1.b.)01 a 02					
	VV		1.nP		45.000			
	VV		0,55+8,05+0,9*2+0,6*2+1,8+6,4+0,9*3+6*3+4,5					
	VV		2NP		112.940			
	VV		0,55+7,5*3+0,55+6*3+0,62+6*3+0,55+7,5*2+0,55+6*3+0,62+6*3		157.940			
	VV		Součet					

Strana 35 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3.380	94.00	317.72	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01,02					
	VV		odstranění přízdívky		3.380			
	VV		0,65*2,6*2		3.380			
	VV		Součet					
121	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	6.900	130.00	897.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01		3.900			
	VV		2,6*1,5		3.000			
	VV		2*1,5		6.900			
	VV		Součet					
122	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1.140	1 500.00	1 710.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01					
	VV		povrch vstupu		0.450			
	VV		4,5*0,1		0.690			
	VV		6,9*0,1					
	VV		viz.v.č D.1.1.b)02		1.140			
	VV		Součet					
123	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	151.438	320.00	48 460.16	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)05					
	VV		st. skladba střechy		43.268			
	VV		37,3*23,2*0,05		108.170			
	VV		37,3*23,2*0,125		151.438			
	VV		Součet					
124	K	966043121	Odstranění vnitřních parapetů	m	253.760	40.00	10 150.40	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výkresy D.1.1.b.)01 a 02					
	VV		1.nP		45.000			
	VV		0,55+8,05+0,9*2+0,6*2+1,8+6,4+0,9*3+6*3+4,5					
	VV		2NP		112.940			
	VV		0,55+7,5*3+0,55+6*3+0,62+6*3+0,55+7,5*2+0,55+6*3+0,62+6*3		95.820			
	VV		29,12+52,2+14,5		253.760			
	VV		Součet					
125	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítkých včetně křídel pl do 4 m2	m2	470.011	85.00	39 950.94	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b.)01 a 02					
	VV		1.NP		1.100			
	VV		0,55*2		16.100			
	VV		8,05*2		1.620			
	VV		0,9*0,9*2		0.720			
	VV		0,6*0,6*2		2.160			
	VV		1,8*1,2					

Strana 36 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6,4*2			12.800			
VV		0,9*1,2*3			3.240			
VV		6*2*2			24.000			
VV		0,62*2			1.240			
VV		6,75*2			13.500			
VV		4,5*2			9.000			
VV		Mezisoučet			85.480			
VV		2.NP						
VV		0,5*2,3			1.150			
VV		7,5*2,3*3			51.750			
VV		0,55*2,3			1.265			
VV		6*2,3*3			41.400			
VV		0,62*2,3			1.426			
VV		6*2,3*3			41.400			
VV		0,55*2,3			1.265			
VV		7,5*2,3*2			34.500			
VV		0,55*2,3			1.265			
VV		6*2,3*3			41.400			
VV		0,62*2,3			1.426			
VV		6*2,3*3			41.400			
VV		Mezisoučet			259.647			
VV		okenní a balkonové sestavy z vnitřní strany						
VV		29,12*1,2+0,9*1*4			38.544			
VV		52,2*1,2+0,9*6*1			68.040			
VV		14,5*1,2+0,9*1			18.300			
VV		Mezisoučet			124.884			
VV		Součet			470.011			
126	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	81.003	110.00	8 910.33	CS ÚRS 2016 01
VV		viz.v.č. D.1.1.b.)01,02						
VV		1.NP						
VV		1*2,02*2			4.040			
VV		0,75*2,75			2.063			
VV		0,9*2*21			37.800			
VV		2.NP						
VV		0,9*2*19			34.200			
VV		1,45*2			2.900			
VV		Součet			81.003			
127	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	40.320	95.00	3 830.40	CS ÚRS 2016 01
VV		viz.v.č. D.1.1.b.)01						
VV		2,4*2,1*8			40.320			
VV		Součet			40.320			
128	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	18.900	83.90	1 585.71	CS ÚRS 2016 01

Strana 37 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		viz.v.č. D.1.1.b.)01, 02						
VV		1.NP						
VV		3,5*2,1			7.350			
VV		5,5*2,1			11.550			
VV		Součet			18.900			
129	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1.000	96.30	96.30	CS ÚRS 2016 01
VV		viz.v.č. D.1.1.b.)08- větrací otvor v garáži						
VV		1			1.000			
VV		Součet			1.000			
130	K	978036161	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 50 %	m2	1 020.817	40.00	40 832.68	CS ÚRS 2016 01
VV		viz. pohledy bouracích prací						
VV		7,1*6,4			45.440			
VV		31,45*7,2			226.440			
VV		24,3*7,2			174.960			
VV		31,8*7,2+6,4*7,2			275.040			
VV		23,3*7,7			179.410			
VV		4,2*3,3			13.860			
VV		odpočty otvorů						
VV		-						
VV		(1,9*0,65*2+2*1*2+0,9*1,2*2+2,5*1,4*6+4*1,4+2*0,65*2+1,5*0,65+2,5*1,75+3,9*1,75+0,9*0,9*2+2,5*1*2)			-56.625			
VV		-						
VV		(0,6*0,6*2+1,8*1,2+2,6*1,2*2+3,6*0,65+2,5*0,65+3,9*0,65+2,5*1,2+3,9*1,2+1,75*0,65*2+2*0,65*2+1*0,65+2,5*1,2*10+3,6*1+2,45*1,2+2,5*1,2+2,4*1,2*2)			-74.125			
VV		-						
VV		(2,4*0,65*2+2,5*1,2+3,9*1,2+0,9*1,2+1,7*2,15+1,7*2,5+1*2,045*2+0,75*2,15+2,5*2,15+3*3+2,48*2,14*8+1,75*2,15*2)			-89.845			
VV		Mezisoučet			694.555			
VV		ZS7						
VV		2,2*2,5*2+0,9*2,1*2			14.780			
VV		Mezisoučet			14.780			
VV		ZS4						
VV		0,5*7+0,75*5,5			7.625			
VV		Mezisoučet			7.625			
VV		ZS6						
VV		0,45*7			3.150			
VV		Mezisoučet			3.150			
VV		ZS5						
VV		1,6*7+0,15*5,5			12.025			
VV		Mezisoučet			12.025			
VV		ZS2						
VV		15,7*1,6+123*0,3			62.020			

Strana 38 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		62.020			
	VV		Zs9		17.500			
	VV		0,7*25		17.500			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Zs6		16.250			
	VV		0,65*25		16.250			
	VV		Mezisoučet					
	VV		ostění		0.810			
	VV		0,9*2*3*0,15		1.212			
	VV		2,02*2*2*0,15		0.390			
	VV		0,65*2*2*0,15		1.260			
	VV		1,4*2*3*0,15		0.525			
	VV		1,75*2*0,15		0.645			
	VV		2,15*2*0,15		0.540			
	VV		0,9*2*2*0,15		2.736			
	VV		3,04*2*0,45		5.040			
	VV		2,1*2*8*0,15		0.720			
	VV		0,6*2*2*0,3		0.720			
	VV		1,2*2*0,3		0.420			
	VV		1,4*2*0,15		1.935			
	VV		2,15*2*0,45		0.647			
	VV		2,156*2*0,15		0.975			
	VV		0,65*2*5*0,15		1.080			
	VV		1,2*2*3*0,15		2.880			
	VV		1,2*2*8*0,15		0.780			
	VV		0,65*2*4*0,15		0.360			
	VV		1,2*2*0,15		0.360			
	VV		1,2*2*0,15		0.390			
	VV		0,65*2*2*0,15		0.600			
	VV		1*2*2*0,15		25.025			
	VV		Mezisoučet					
	VV		nadpraží		117.800			
	VV		124*0,95		0.405			
	VV		0,9*3*0,15		0.300			
	VV		1*2*0,15		2.738			
	VV		(2+1,5+5+5+0,75+4)*0,15		1.605			
	VV		(3,9+2,5+2,5+0,9*2)*0,15		10.026			
	VV		(3,08+2,4*8)*0,45		0.360			
	VV		0,6*2*0,3		0.540			
	VV		1,8*0,3		0.750			
	VV		5*0,15		1.575			
	VV		1,75*2*0,45		0.825			
	VV		(1,9+1,7+1,9)*0,15		136.924			
	VV		Mezisoučet					

Strana 39 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		parapety		0.950			
	VV		1,9*0,25*2		1.125			
	VV		0,9*0,25*5		2.000			
	VV		2*0,25*4		0.375			
	VV		1,5*0,25		10.000			
	VV		5*0,25*8		0.100			
	VV		0,4*0,25		6.400			
	VV		6,4*0,25*4		1.250			
	VV		2,5*0,25*2		0.450			
	VV		1,8*0,25		1.300			
	VV		0,6*0,25*2		1.800			
	VV		2,6*0,25*2		0.875			
	VV		3,6*0,25*2		0.250			
	VV		1,75*0,25*2		2.400			
	VV		1*0,25		0.150			
	VV		2,4*0,25*4		1.238			
	VV		2,4*0,25*0,25		30.963			
	VV		4,95*0,25		1 020.817			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
131	K	978036191	Otlučení vnějších omítek březolitových o rozsahu do 100 %	m2	26.600	80.00	2 128.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		v místě nové garáže		26.600			
	VV		7*3,8		26.600			
	VV		Součet					
132	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	710.041	250.00	177 510.25	CS ÚRS 2016 01
133	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	710.041	140.00	99 405.74	CS ÚRS 2016 01
134	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 390.369	7.00	44 732.58	CS ÚRS 2016 01
	VV		710,041*9 *Přepočtené koeficientem množství		6 390.369			
135	K	R-9640010	odborné odstranění vyloženého parapetu, část vyzděné stěny - řezáním	m	45.800	170.00	7 786.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01		45.800			
	VV		6,6+39,2		45.800			
	VV		Součet					
136	K	R-9650829	Demontáž plynosilik. desek tl. do 100 mm	m2	865.360	75.00	64 902.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)05		865.360			
	VV		st. skladba střechy		865.360			
	VV		37,3*23,2					
	VV		Součet					
137	K	R-97500	Odborná demontáž poklopu	kus	6.000	450.00	2 700.00	

Strana 40 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01					
	VV		3+3		6.000			
	VV		Součet		6.000			
138	K	R-97502	Odstranění čist. zóny	kus	4.000	300.00	1 200.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
139	K	R-97503	Odstranění větrací mřížky	kus	38.000	10.00	380.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		8+22+8		38.000			
	VV		Součet		38.000			
140	K	R-97505	Demontáž odvětrávacích komínků, odvětráv. VZT potrubí vč. výfukových hlavíc	kus	14.000	100.00	1 400.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		14		14.000			
	VV		Součet		14.000			
141	K	R-97506	Demontáž poklopu výlezu vč. lemování	kus	2.000	450.00	900.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05, pol. 22,25					
	VV		1+1		2.000			
	VV		Součet		2.000			
142	K	R-97507	Odstranění prosklené stěny	m2	62.400	80.00	4 992.00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05,					
	VV		24,2*2+7*2		62.400			
	VV		Součet		62.400			
143	K	R-97508	Odborná demontáž části příčky pro osazení nosníku	m2	7.280	120.00	873.60	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-05,					
	VV		2,8*2,6		7.280			
	VV		Součet		7.280			
144	K	R-9970138	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	710.041	300.00	213 012.30	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				39 816.16	
145	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	248.851	160.00	39 816.16	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 657 305.48	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 423.42	
146	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	49.100	13.30	653.03	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)08- přístavba garáže					
	VV		31		31.000			

Strana 41 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava st. izolace v 1.NP					
	VV		13,93+4,17		18.100			
	VV		Součet		49.100			
147	M	581241820	pneumatická lak - viz. technická specifikace	kg	9.820	50.00	491.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. pol. 711121131					
	VV		49,1*0,0002*1000		9.820			
	VV		Součet		9.820			
148	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za horka nátěrem asfaltovým	m2	24.710	23.50	580.69	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)08- přístavba garáže					
	VV		15,7*0,3		4.710			
	VV		nápojení na st. izolaci					
	VV		20		20.000			
	VV		Součet		24.710			
149	M	581241820	pneumatická lak - viz. technická specifikace	kg	4.942	50.00	247.10	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. pol. montáže					
	VV		24,71*0,0002*1000		4.942			
	VV		Součet		4.942			
150	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	49.100	82.00	4 026.20	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)08- přístavba garáže					
	VV		31		31.000			
	VV		oprava st. izolace v 1.NP					
	VV		13,93+4,17		18.100			
	VV		Součet		49.100			
151	M	628331590	modifikovaný asfaltový pás - viz. technická specifikace	m2	56.465	130.00	7 340.45	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. pol. 711141559					
	VV		49,1*1,15		56.465			
	VV		Součet		56.465			
152	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	24.710	94.00	2 322.74	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)08- přístavba garáže					
	VV		15,7*0,3		4.710			
	VV		nápojení na st. izolaci					
	VV		20		20.000			
	VV		Součet		24.710			
153	M	628331590	modifikovaný asfaltový pás - viz. technická specifikace	m2	28.417	130.00	3 694.21	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. pol. montáže					
	VV		24,71*1,15		28.417			
	VV		Součet		28.417			
154	K	711193131	Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, tl. 3 mm	m2	18.100	280.00	5 068.00	CS ÚRS 2016 01

Strana 42 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		4,17		4.170			
	VV		viz. skladba S7 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		13,93		13.930			
	VV		Součet		18.100			
155	K	R-9987112	Přesun hmot p pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	Kč	1.000	1 000.00	1 000.00	
	D	712	Povlakové krytiny				868 814.12	
156	K	712001002	D+M EPDM fólie tl. 1,14 mm vč. lepení a dodávky lepidla, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	961.300	480.00	461 424.00	
	VV		viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8					
	VV		871		871.000			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		81*2*0,3		48.600			
	VV		skladba S11,12					
	VV		39,5+4,4*0,25*2		41.700			
	VV		Součet		961.300			
157	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	993.700	14.20	14 110.54	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8					
	VV		871		871.000			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		81*2*0,5		81.000			
	VV		skladba S11,12					
	VV		39,5+4,4*0,25*2		41.700			
	VV		Součet		993.700			
158	M	581241810	asfaltová penetrace	kg	198.740	55.00	10 930.70	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění savých podkladů a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací, spotřeba: 0,15 - 0,20 kg/m2					
	VV		viz. pol. montáže					
	VV		993,7*0,0002*1000		198.740			
	VV		Součet		198.740			
159	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	993.700	85.00	84 464.50	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)10, skladba S8					
	VV		871		871.000			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		81*2*0,5		81.000			
	VV		skladba S11,12					
	VV		39,5+4,4*0,25*2		41.700			

Strana 43 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		993.700			
160	M	628526740	Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm - viz. technická specifikace	m2	1 142.755	125.00	142 844.38	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. pol. montáže					
	VV		993,7*1,15		1 142.755			
	VV		Součet		1 142.755			
161	K	R-7120012	Vyspravení a vyrovnaní st. ŽB stropu	m2	820.000	180.00	147 600.00	
	VV		viz. skladba S8, v.č. D.1.1.b)10					
	VV		820		820.000			
	VV		Součet		820.000			
162	K	R-7120013	Vyspravení střešní krytiny - spoj. krček - modif. asf. pás	m2	2.000	220.00	440.00	
	VV		viz. skladba S8, v.č. D.1.1.b)10					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
163	K	R-9987122	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	Kč	1.000	7 000.00	7 000.00	
	D	713	Izolace tepelné				1 459 891.01	
164	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	4.170	17.80	74.23	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		4,17		4.170			
	VV		Součet		4.170			
165	M	283758890	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	4.587	37.00	169.72	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		4,17*1,1		4.587			
	VV		Součet		4.587			
166	K	713141183	Montáž izolace tepelné střešních plochých vč. kotvení, vč. celoplošného lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	902.600	260.00	234 676.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)10					
	VV		820		820.000			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		81*2*0,3		48.600			
	VV		skladba S11,12					
	VV		34		34.000			
	VV		Součet		902.600			
167	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	955.460	185.00	176 760.10	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)10					
	VV		868,6*1,1		955.460			
	VV		Součet		955.460			
168	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	37.400	148.00	5 535.20	CS ÚRS 2016 01

Strana 44 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.v.č D.1.1b)10					
	VV		skladba S11,12					
	VV		34*1,1		37.400			
	VV		Součet		37.400			
169	K	713141184	Montáž izolace tepelné střešních plochých v jedné vrstvě vč. kotvení vč. lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	902.600	260.00	234 676.00	
	VV		viz.v.č D.1.1b)10					
	VV		820		820.000			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		81*2*0,3		48.600			
	VV		skladba S11,12					
	VV		34		34.000			
	VV		Součet		902.600			
170	M	283765240	deska izolační PIR tl. 40 mm	m2	992.860	237.00	235 307.82	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1b)10					
	VV		868,6*1,1		955.460			
	VV		skladba S11,12					
	VV		34*1,1		37.400			
	VV		Součet		992.860			
171	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	4.170	7.42	30.94	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		4,17		4.170			
	VV		Součet		4.170			
172	K	R-7130015	D+M spádových klínů, tepelná izolace EPS 150S, tl. 60-300 mm, vč. kotvení, vč. celoplošného lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	820.000	651.00	533 820.00	
	VV		viz.v.č D.1.1b)10					
	VV		820		820.000			
	VV		Součet		820.000			
173	K	R-7130016	D+M XPS tl. 80 mm ve spádu i, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	42.500	450.00	19 125.00	
	VV		viz.v.č D.1.1b)10, detail C					
	VV		85*0,25*2		42.500			
	VV		Součet		42.500			
174	K	R-7130017	D+M spádových klínů, tepelná izolace EPS 150S, tl. 30-130 mm, vč. kotvení, vč. celoplošného lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	34.000	374.00	12 716.00	
	VV		viz.v.č D.1.1b)09					
	VV		skladba S11,12					
	VV		34		34.000			
	VV		Součet		34.000			
175	K	R-9987132	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	Kč	1.000	7 000.00	7 000.00	

Strana 45 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 412.00	
176	K	721210824	Demontáž vpustí střešních	kus	4.000	153.00	612.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1b)03					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
177	K	R-721001	D+M střešní vpustí dvoustupňové, vyhřívané, samoregulační, vč. napojení na kanalizaci vč. koše DN 125	kus	4.000	2 500.00	10 000.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K48					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
178	K	R-721002	Stavební úpravy u střešní vpustí vč. napojení na stř. krytinu - viz. detail D	kus	4.000	300.00	1 200.00	
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)19					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
179	K	R-721003	Zaslepení st. svodů dešťové kanalizace	kus	4.000	200.00	800.00	
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)19					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
180	K	R-721004	D+M nových svodů dešťové kanalizace vč. napojení na st. ležatý rozvod	m	40.000	470.00	18 800.00	
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)08-12					
	VV		4*10		40.000			
	VV		Součet		40.000			
	D	762	Konstrukce tesařské				58 785.60	
181	K	762341024	D+M OSB desek tl. 18 mm vč. kotvení, vč. dodávky kotev	m2	170.455	320.00	54 545.60	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1b)10, detail C a E					
	VV		85*0,45*2		76.500			
	VV		124*0,6		74.400			
	VV		viz.skladba střešy S12 a v.č. D.1.1.b)0,9					
	VV		16		16.000			
	VV		viz. detail H					
	VV		7,9*0,45		3.555			
	VV		Součet		170.455			
182	K	R-7620010	D+M hranolu 80/140 vč. impregnace a kotvení, vč. dodávky kotevních prvků	m	8.000	280.00	2 240.00	
	VV		viz. detail H					
	VV		8		8.000			
	VV		Součet		8.000			

Strana 46 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	R-9987622	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	Kč	1.000	2 000.00	2 000.00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				42 936.00	
184	K	763164241	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	26.000	450.00	11 700.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. č. D.1.1.b)08,09- stoupací potrubí dešťové kanalizace					
	VV		6,5*4		26.000			
	VV		Součet		26.000			
185	K	R-7630013	Zateplení nadpraží vč. obkladu SDK - viz. detail C- vč. všech příslušenství a doplňků	m2	53.100	560.00	29 736.00	
Poznámka k položce: Komplet skladba vč. všech příslušenství a doplňků - Teplená izolace MV, tl. 80mm - dř. hranol 40/80, vč. impregnace a kotvení - vzduchová mezera + CD profily - sádkokarton 12,5 mm - penetrace - lepidlo s výztužnou tkaninou - štuková omítka tl. 5 mm								
	P							
	VV		viz. detail C a v.č. D.1.1.b)09					
	VV		(58,5+30)*0,6		53.100			
	VV		Součet		53.100			
186	K	R-9987632	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	Kč	1.000	1 500.00	1 500.00	
D 764			Konstrukce klempířské				283 620.80	
187	K	764002861	Demontáž oplechování do suti	m	253.000	30.00	7 590.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		atika					
	VV		69		69.000			
	VV		markáza					
	VV		26		26.000			
	VV		oplechování					
	VV		35		35.000			
	VV		řimsa					
	VV		123		123.000			
	VV		Součet		253.000			
188	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	76.600	25.00	1 915.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)03,04					
	VV		37,3*2+2		76.600			

Strana 47 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		76.600			
189	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	37.200	20.00	744.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. v.č. D.1.1.b)01-05					
	VV		6,2*6		37.200			
	VV		Součet		37.200			
190	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš300 mm	m	123.250	300.00	36 975.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		K01-K16					
	VV		1,9*2		3.800			
	VV		0,9*5		4.500			
	VV		2*4		8.000			
	VV		1,5		1.500			
	VV		5*8		40.000			
	VV		0,4		0.400			
	VV		6,4*4		25.600			
	VV		2,5*2		5.000			
	VV		1,8		1.800			
	VV		0,6*2		1.200			
	VV		2,6*2		5.200			
	VV		3,6*2		7.200			
	VV		1,75*2		3.500			
	VV		1		1.000			
	VV		2,4*4		9.600			
	VV		4,95		4.950			
	VV		Součet		123.250			
191	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 125 mm vč. háků, žlabů, čel, doplňků	m	7.700	464.00	3 572.80	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K34					
	VV		7,7		7.700			
	VV		Součet		7.700			
192	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 87 mm	m	6.600	500.00	3 300.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K33					
	VV		6,6		6.600			
	VV		Součet		6.600			
193	K	R-764001	D+M plastový profil dilatační přímý se skelnou tkaninou vč. kotvení	m	14.500	160.00	2 320.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K17					
	VV		14,5		14.500			
	VV		Součet		14.500			

Strana 48 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	R-764004	D+M oplechování venkovní římsy řř 1125 mm, popl. plech vč. kotvení	m	55.050	460.00	25 323.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K20		15.300			
	VV		15,3					
	VV		K23		8.000			
	VV		8					
	VV		K25		19.150			
	VV		19,15					
	VV		K26		12.600			
	VV		12,6		55.050			
	VV		Součet					
195	K	R-764005	D+M oplechování venkovní římsy řř 825 mm, popl. plech vč. kotvení	m	35.100	430.00	15 093.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K21		28.000			
	VV		5,6*5					
	VV		K22		7.100			
	VV		7,1		35.100			
	VV		Součet					
196	K	R-764006	D+M oplechování atiky závětrnou lištou řř 850 mm, popl. plech vč. kotvení	m	10.500	450.00	4 725.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K24		10.500			
	VV		5,25*2		10.500			
	VV		Součet					
197	K	R-764007	D+M oplechování dilatace řř 250 mm, popl. plech vč. kotvení	m	1.800	250.00	450.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K27		0.600			
	VV		0,6					
	VV		K29		1.200			
	VV		0,6*2		1.800			
	VV		Součet					
198	K	R-764008	D+M oplechování ř římsy řř 625 mm, popl. plech vč. kotvení	m	121.250	450.00	54 562.50	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K28		121.250			
	VV		121,25		121.250			
	VV		Součet					
199	K	R-764009	D+M oplechování atiky závětrnou lištou řř 725 mm, popl. plech vč. kotvení	m	122.000	485.00	59 170.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K30		122.000			
	VV		122		122.000			
	VV		Součet					

Strana 49 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	R-764010	D+M oplechování dilatace atiky, řř 775 mm, popl. plech vč. kotvení	m	23.500	485.00	11 397.50	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K31		23.500			
	VV		23,5		23.500			
	VV		Součet					
201	K	R-764011	D+M oplechování okapové hrany y, řř 300 mm, popl. plech vč. kotvení	m	7.000	175.00	1 225.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K35		7.000			
	VV		7		7.000			
	VV		Součet					
202	K	R-764012	D+M oplechování dilatace mezi st. spoj.krčkem, řř 675 mm, popl. plech vč. kotvení	m	7.800	460.00	3 588.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K36		7.800			
	VV		7,8		7.800			
	VV		Součet					
203	K	R-764013	D+M dilatační oplechování římsy a spoj. krčku, řř 675 mm, popl. plech vč. kotvení	m	1.560	475.00	741.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K37		1.560			
	VV		1,56		1.560			
	VV		Součet					
204	K	R-764014	D+M dilatační oplechování střecha, stěna, řř 600 mm, popl. plech vč. kotvení	m	2.000	460.00	920.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K38		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
205	K	R-764015	Vyspravení oplechování závětrnou lištou - viz. K39	m	0.400	220.00	88.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K39		0.400			
	VV		0,4		0.400			
	VV		Součet					
206	K	R-764016	Vyspravení okapové hrany - viz. K40	m	0.400	180.00	72.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K40		0.400			
	VV		0,4		0.400			
	VV		Součet					
207	K	R-764017	Vyspravení podokapového žlabu, vč. napojení na st. - viz. K41	m	0.400	350.00	140.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K41					

Strana 50 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,4		0.400			
	VV		Součet		0.400			
208	K	R-764018	D+M oplechování ukončení střešní fólie , rš 400 mm , popl. plech vč. kotvení	m	5.400	370.00	1 998.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K42					
	VV		5,4		5.400			
	VV		Součet		5.400			
209	K	R-764019	D+M oplechování markýzy , rš 850 mm , popl. plech vč. kotvení	m	25.200	950.00	23 940.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K43					
	VV		6,6		6.600			
	VV		K44					
	VV		18,6		18.600			
	VV		Součet		25.200			
210	K	R-764020	D+M oplechování dilatace , rš 250 mm , popl. plech vč. kotvení	m	0.900	280.00	252.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K45					
	VV		0,9		0.900			
	VV		Součet		0.900			
211	K	R-764021	D+M odvětr. hlavice kanalizaec D125, vč. kotvení, vč. stavebních úprav a napojení na stř. krytinu	kus	5.000	380.00	1 900.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K46					
	VV		5		5.000			
	VV		Součet		5.000			
212	K	R-764022	D+M plechové krytiny vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	21.540	600.00	12 924.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K47					
	VV		1,5*1,5*7		15.750			
	VV		K51					
	VV		1,2*1,5		1.800			
	VV		K52					
	VV		2,1*1,9		3.990			
	VV		Součet		21.540			
213	K	R-764023	D+M oplechování prahu , rš 200 mm , popl. plech vč. kotvení	m	2.500	250.00	625.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		K49					
	VV		2,5		2.500			
	VV		Součet		2.500			

Strana 51 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	R-764029	Provedení prostupu přes střešní konstrukci vč. napojení na stř. fólii, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3.000	690.00	2 070.00	
	VV		viz. výpis kl. prvků					
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		3.000			
215	K	R-9987642	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	Kč	1.000	6 000.00	6 000.00	
							1 366 117.35	
D	766	Konstrukce truhlářské						
216	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	30.000	160.00	4 800.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		P01					
	VV		2		2.000			
	VV		P07					
	VV		1		1.000			
	VV		P11					
	VV		2		2.000			
	VV		P12					
	VV		2		2.000			
	VV		P14					
	VV		1		1.000			
	VV		P17					
	VV		2		2.000			
	VV		P18					
	VV		2		2.000			
	VV		P19					
	VV		3		3.000			
	VV		P20					
	VV		2		2.000			
	VV		P22					
	VV		1		1.000			
	VV		P23					
	VV		5		5.000			
	VV		P24					
	VV		1		1.000			
	VV		P25					
	VV		4		4.000			
	VV		P26					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		30.000			
217	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMINGŠ. 275 mm vč. kotvení a bočních krytek	m	96.653	348.00	33 635.24	CS ÚRS 2016 01

Strana 52 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		P01		3.990			
	VV		1,9*2*1,05					
	VV		P11		1.890			
	VV		0,9*2*1,05					
	VV		P12		5.250			
	VV		2,5*2*1,05					
	VV		P14		1.890			
	VV		1,8*1,05					
	VV		P17		5.460			
	VV		2,6*2*1,05					
	VV		P18		7.560			
	VV		3,6*2*1,05					
	VV		P19		20.160			
	VV		6,4*3*1,05					
	VV		P20		3.675			
	VV		1,75*2*1,05					
	VV		P22		1.050			
	VV		1*1,05					
	VV		P23		26.250			
	VV		5*5*1,05					
	VV		P24		5.198			
	VV		4,95*1,05					
	VV		P25		10.080			
	VV		2,4*4*1,05					
	VV		P27		4.200			
	VV		2*2*1,05		96.653			
	VV		Součet					
218	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 250 mm vč. kotvení a bočních krytek	m	0.735	320.00	235.20	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		P07		0.735			
	VV		0,7*1,05		0.735			
	VV		Součet					
219	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	11.000	160.00	1 760.00	CS ÚRS 2016 01
220	M	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 475mm vč. kotvení a bočních krytek	m	33.695	511.00	17 218.15	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		PP04		2.100			
	VV		2*1,05					
	VV		P06		12.747			
	VV		6,07*2*1,05					

Strana 53 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P08		4.725			
	VV		4,5*1,05					
	VV		P10		7.560			
	VV		7,2*1,05					
	VV		P15		6.563			
	VV		6,25*1,05		33.695			
	VV		Součet					
221	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 350mm vč. kotvení a bočních krytek	m	2.835	397.00	1 125.50	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		P03		2.835			
	VV		0,9*3*1,05		2.835			
	VV		Součet					
222	M	607941080	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 550 mm vč. kotvení a bočních krytek	m	9.240	551.00	5 091.24	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		P09		6.300			
	VV		6*1,05					
	VV		P16		2.940			
	VV		2,8*1,05		9.240			
	VV		Součet					
223	K	R-7660001	D+M hliníkového okna - viz. O01, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	15 927.50	31 855.00	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
224	K	R-7660003	D+M plastového okna - viz. O03, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	5 632.70	11 265.40	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - O03		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
225	K	R-7660004	D+M plastového okna - viz. O04, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	6.000	14 365.80	86 194.80	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - O04		6.000			
	VV		6		6.000			
	VV		Součet					
226	K	R-7660005	D+M plastového okna - viz. O05, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	23 029.90	23 029.90	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - O05		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					

Strana 54 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	R-7660006	D+M plastového okna - viz. 006, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	15 244.40	30 488.80	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - 006		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
228	K	R-7660007	D+M plastového okna - viz. 007, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	13 150.25	13 150.25	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - 007		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
229	K	R-7660008	D+M plastového okenní sestavy - viz. 008, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	44 441.75	44 441.75	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - 008		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
230	K	R-7660009	D+M plastového okna - viz. 009, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	4 647.15	4 647.15	
	VV		viz. výpis oken - v.č. D.1.1.b)13 - 009		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
231	K	R-7660010	D+M plastového okna - viz. 010, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	19 330.35	38 660.70	
	VV		viz. výpis oken - 0010		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
232	K	R-7660011	D+M plastového okna - viz. 011, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	6 811.45	13 622.90	
	VV		viz. výpis oken - 011		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
233	K	R-7660012	D+M plastového okna - viz. 012, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	10 845.65	10 845.65	
	VV		viz. výpis oken - 012		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
234	K	R-7660013	D+M plastového okna - viz. 013, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	12 824.80	25 649.60	
	VV		viz. výpis oken - 013		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					

Strana 55 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	R-7660014	D+M plastového okna - viz. 014, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	18 892.20	18 892.20	
	VV		viz. výpis oken - 014		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
236	K	R-7660015	D+M plastové okenní sestavy - viz. 015, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	35 932.90	35 932.90	
	VV		viz. výpis oken - 015		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
237	K	R-7660016	D+M plastové okenní sestavy - viz. 016, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	30 908.55	30 908.55	
	VV		viz. výpis oken - 016		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
238	K	R-7660017	D+M plastového okna - viz. 017, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	12 898.40	25 796.80	
	VV		viz. výpis oken - 017		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
239	K	R-7660018	D+M plastového okna - viz. 018, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	14 201.35	28 402.70	
	VV		viz. výpis oken - 018		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
240	K	R-7660019	D+M plastového okna - viz. 019, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	7 876.35	7 876.35	
	VV		viz. výpis oken - 019		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
241	K	R-7660020	D+M plastového okna - viz. 020, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	10.000	12 552.25	125 522.50	
	VV		viz. výpis oken - 020		10.000			
	VV		10		10.000			
	VV		Součet					
242	K	R-7660021	D+M plastového okna - viz. 021, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	18 027.40	18 027.40	
	VV		viz. výpis oken - 021		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					

Strana 56 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	R-7660022	D+M plastové okenní sestavy - viz. O22, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	24 984.90	24 984.90	
	VV		viz. výpis oken - O22					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
244	K	R-7660023	D+M plastového okna - viz. O23, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	13 054.80	26 109.60	
	VV		viz. výpis oken - O23					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
245	K	R-7660024	D+M plastového okna - viz. O24, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2.000	15 223.70	30 447.40	
	VV		viz. výpis oken - O24					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
246	K	R-7660025	D+M plastové okenní sestavy - viz. O25, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	32 086.15	32 086.15	
	VV		viz. výpis oken - O25					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
247	K	R-7660026	D+M plastového okna - viz. O26, vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1.000	6 587.20	6 587.20	
	VV		viz. výpis oken - O26					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
248	K	R-7660031	D+M hliníkových dveří - viz. D01 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky	kus	1.000	52 808.00	52 808.00	
	VV		viz. výpis dveří - D01					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
249	K	R-7660033	D+M plastových dveří - viz. D03 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky	kus	1.000	19 693.75	19 693.75	
	VV		viz. výpis dveří - D02					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
250	K	R-7660034	D+M plastových dveří - viz. D04 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky	kus	1.000	19 693.75	19 693.75	
	VV		viz. výpis dveří - D04					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			

Strana 57 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	R-7660035	D+M plastových dveří - viz. D05 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky	kus	1.000	18 397.70	18 397.70	
	VV		viz. výpis dveří - D05					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
252	K	R-7660036	D+M garážových vrat - viz. D06 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. pohonu a napojení na elektroinstalaci	kus	1.000	35 995.00	35 995.00	
	VV		viz. výpis dveří - D06					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
253	K	R-7660037	D+M garážových vrat - viz. D07 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. pohonu, vč. pohonu, vč. pohonu a napojení na elektroinstalaci	kus	1.000	32 067.75	32 067.75	
	VV		viz. výpis dveří - D07					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
254	K	R-7660038	D+M garážových vrat - viz. D08 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky, vč. pohonu, vč. pohonu a napojení na elektroinstalaci	kus	8.000	25 737.00	205 896.00	
	VV		viz. výpis dveří - D08					
	VV		8		8.000			
	VV		Součet		8.000			
255	K	R-7660039	D+M hliníkových dveří - viz. D09 vč. všech příslušenství a doplňků, , vč. parotěsné a difúzní pásky	kus	2.000	52 918.40	105 836.80	
	VV		viz. výpis dveří - D09					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
256	K	R-7660040	D+M vnitřních dveří - viz D10, vč. všech příslušenství a doplňků, vč. zárubně a jejího nátěru	kus	1.000	7 204.22	7 204.22	
	VV		viz. výpis dveří - D10					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
257	K	R-7660041	Příplatek za integrované dveřní křídlo	kus	3.000	17 077.50	51 232.50	
	VV		viz. výpis dveří - D08					
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		3.000			
258	K	R-9987662	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	Kč	1.000	8 000.00	8 000.00	
D 767 Konstrukce zámečnické							471 541.70	
259	K	R-767001	D+M okenní mříže - viz Z01, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	2.000	7 331.25	14 662.50	
	VV		viz. výpis zám. prvků					

Strana 58 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Z01		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
260	K	R-767002	D+M okenní mříže - viz Z02, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	3.000	6 797.65	20 392.95	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z02		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		Součet					
261	K	R-767003	D+M okenní mříže - viz Z03, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1.000	7 898.20	7 898.20	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z03		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
262	K	R-767004	D+M okenní mříže - viz Z04, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1.000	6 480.25	6 480.25	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z04		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
263	K	R-767005	D+M okenní mříže - viz Z05, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	3.000	29 408.95	88 226.85	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z05		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		Součet					
264	K	R-767006	D+M okenní mříže - viz Z06, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1.000	23 539.35	23 539.35	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z06		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
265	K	R-767007	D+M okenní mříže - viz Z07, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1.000	44 583.20	44 583.20	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z07		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
266	K	R-767008	D+M okenní mříže - viz Z08, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	2.000	5 697.10	11 394.20	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z08		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					

Strana 59 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	R-767009	D+M okenní mříže - viz Z09, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	2.000	12 467.15	24 934.30	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z09		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
268	K	R-767010	D+M okenní mříže - viz Z10, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1.000	5 797.15	5 797.15	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z10		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
269	K	R-767011	D+M okenní mříže - viz Z11, vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1.000	10 999.75	10 999.75	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z11		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
270	K	R-767012	Přebroušení a nátěr kovových sloupků , vč. vyspravení degradovaných částí - viz. Z12	kus	2.000	700.00	1 400.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z12		2.000			
	VV		2		2.000			
	VV		Součet					
271	K	R-767014	D+M kovového prahu , vč. kotvení, vč. povrchové úpravy - viz. Z14	kus	1.000	650.00	650.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z14		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet					
272	K	R-767015	D+M kovového prahu , vč. kotvení, vč. povrchové úpravy - viz. Z15	kus	8.000	500.00	4 000.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z15		8.000			
	VV		8		8.000			
	VV		Součet					
273	K	R-767016	D+M revizních dvířek do SDK - viz. Z16	kus	4.000	350.00	1 400.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z16		4.000			
	VV		4		4.000			
	VV		Součet					
274	K	R-767017	Oprava degradovaných částí VZT potrubí D300, přebroušení, nátěr - viz. Z17	kus	8.000	300.00	2 400.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z17					

Strana 60 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8.000			
	VV		Součet		8.000			
275	K	R-767018	D+M nástavec odvětrání , vč nátěru, kotvení, dodávky kotevnic prvků a stříšky - viz. Z18	kus	1.000	700.00	700.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z18					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
276	K	R-767019	D+M vodotěsného a plynotěsného poklopu , vč. kotvení - viz. Z19	kus	4.000	4 500.00	18 000.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z18					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
277	K	R-767020	D+M uzamykatelného poklopu , vč. kotvení - viz. Z20	kus	1.000	4 500.00	4 500.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z20					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
278	K	R-767021	D+M prostup pro elektrokabel fotovoltaiky - systémové řešení - viz. Z21	kus	1.000	1 500.00	1 500.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z21					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
279	K	R-767027	D+M záchytného systému vč. kotvení, vč. všech příslušenství a doplňků	m	110.500	666.00	73 593.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z27					
	VV		110,5		110.500			
	VV		Součet		110.500			
280	K	R-767030	D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií, po obou stranách konstrukce, bvč. kotvení - viz. Z30	kus	2.000	500.00	1 000.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		Z30					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
281	K	R-767031	D+M průvětrníku s protidešť žaluzií vč. kotvení , 150 x 300 mm	kus	12.000	400.00	4 800.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		12		12.000			
	VV		Součet		12.000			

Strana 61 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	K	R-767032	Přelozka oplocení, vč. sloupku a základů, vč. úpravy a nátěru, vč. kotvení - 1000 x 1600 mm	kus	2.000	1 500.00	3 000.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
283	K	R-767033	Demontáž, zpětná montáž cedulí vč. kotvení	kus	7.000	120.00	840.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		7		7.000			
	VV		Součet		7.000			
284	K	R-767034	Demontáž, zpětná montáž listovní schránky vč. kotvení	kus	1.000	200.00	200.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
285	K	R-767035	Demontáž, zpětná montáž zvonkové tabla vč. prodloužení přívodu , vč. zpětného zapojení, vč. kotvení	kus	1.000	2 000.00	2 000.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
286	K	R-767036	Demontáž, zpětná montáž elektrodvířek vč. nátěru a kotvení	kus	1.000	650.00	650.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
287	K	R-767051	D+M pvětrací mřížky s protidešťovou žaluzií vč. kotvení , 200x200 mm	kus	2.000	300.00	600.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků - Z30					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
288	K	R-767061	D+M mechanické kotvení konstrukce fotovoltaiky, bet. patka C20/25, sloupek s tepelnou izolací, vč. kotvení, vč. napojení na stř. krytinu, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	18.000	4 800.00	86 400.00	
	VV		viz. výpis zám. prvků					
	VV		18		18.000			
	VV		Součet		18.000			
289	K	R-9987672	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	Kč	1.000	5 000.00	5 000.00	
D	771		Podlahy z dlaždic				13 749.65	
290	K	771554116	Montáž podlah z dlaždic vymývaných lepených flexibilním lepidlem	m2	13.930	300.00	4 179.00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. skladba S7 a v.č. D.1.1.b)08					
	VV		13,93		13.930			

Strana 62 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13.930			
291	M	592457160	dlažba betonová plošná vymývaná 40x40x4 cm	m2	15.323	300.00	4 596.90	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 6,25 kus/m2					
	VV		viz. skladba S7 a v.č. D.1.1.b)08		15.323			
	VV		13,93*1,1		15.323			
	VV		Součet					
292	K	771574132	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	4.170	310.00	1 292.70	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08		4.170			
	VV		4,17		4.170			
	VV		Součet					
293	M	R-77101	Dlažba keramická- viz.- technická specifikace	m2	4.587	350.00	1 605.45	
	VV		4,17*1,1		4.587			
	VV		Součet		4.587			
294	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	88.780	20.00	1 775.60	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. skladba S1 a v.č. D.1.1.b)08		8.340			
	VV		4,17*2					
	VV		viz. skladba S7 a v.č. D.1.1.b)08		27.860			
	VV		(13,93)*2					
	VV		S4		52.580			
	VV		26,29*2		88.780			
	VV		Součet					
295	K	R-9987712	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	Kč	1.000	300.00	300.00	
	D	781	Dokončovací práce				2 642.75	
296	K	R-7816741	Montáž obkladů parapetů šířky do 700 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	5.225	350.00	1 828.75	
	VV		viz. výpis parapetů					
	VV		P05		2.025			
	VV		2,025					
	VV		P13		0.600			
	VV		0,6					
	VV		P21		2.000			
	VV		2					
	VV		P27		0.600			
	VV		0,6		5.225			
	VV		Součet					
297	M	R-78101	Obklad keramický - viz. technická specifikace	m2	2.380	300.00	714.00	
	VV		viz. výpis parapetů					

Strana 63 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P05		1.392			
	VV		2,025*0,625*1,1					
	VV		P13		0.182			
	VV		0,6*0,275*1,1					
	VV		P21		0.525			
	VV		2*0,25*1,05					
	VV		P27		0.281			
	VV		0,6*0,425*1,1		2.380			
	VV		Součet					
298	K	R-9987812	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	Kč	1.000	100.00	100.00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 041.80	
299	K	777615218	Uzavírací epoxidový nátěr ve dvou vrstvách, křemičitý písek - viz. technická specifikace	m2	26.290	420.00	11 041.80	
	VV		viz. skladba S4 a v.č. D.1.1.b)08		26.290			
	VV		26,29		26.290			
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce				21 329.28	
300	K	R-7842111	vyspravení a příprava podkladu, nová malba	m2	609.408	35.00	21 329.28	
	VV		po měněných oknech - viz.v.č D.1.1.b)08,09					
	VV		1.NP		16.300			
	VV		(6,4*2+1,75*2)		10.800			
	VV		(4*2+1,4*2)		5.800			
	VV		(0,75*2+2,15*2)		25.600			
	VV		(5*2+1,4*2)*2		4.300			
	VV		(1,5*2+0,65*2)		5.300			
	VV		(2*2+0,65*2)		12.080			
	VV		(1*2+2,02*2)*2		12.600			
	VV		(0,9*2+1,2*2)*3		15.300			
	VV		(5,5*2+2,15*2)		11.300			
	VV		(3,5*2+2,15*2)		12.800			
	VV		(5*2+1,4*2)		6.000			
	VV		(1,8*2+1,2*2)		4.800			
	VV		0,6*4*2		72.000			
	VV		(2,4*2+2,1*2)*8		214.980			
	VV		Mezisoučet					
	VV		2.NP		12.700			
	VV		(3,9*2+2,5+1,2*2)		9.600			
	VV		(3,6*2+1,2*2)		7.600			
	VV		(2,6*2+1,2*2)					

Strana 64 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,5*2+3,9+1,2*2)		11.300			
VV			(2,45*2+2,5+1,2*2)		9.800			
VV			(2,4*2+1,2*2)*2		14.400			
VV			(5*2+1,2*2)		12.400			
VV			(2*2+0,65*2)*2		10.600			
VV			(2,4*2+0,65*2)*2		12.200			
VV			(5*2+1,2*2)		12.400			
VV			(2,6*2+1,2*2)		7.600			
VV			(3,6*2+0,65*2)		8.500			
VV			(2,5*2+3,9*2+0,65*2)		14.100			
VV			(1,75*2+0,65*2)*2		9.600			
VV			(2*2+0,65*2)		5.300			
VV			(1*2+0,65*2)		3.300			
VV			(5*2+1,2*2)*2		24.800			
VV			Mezísoučet		186.200			
VV			garáž, zazdívký					
VV			26,29		26.290			
VV			(1,015*2+2*0,75+1,235*2+0,6*0,6+1,5*0,75+1*2+5*5*0,6+1,2*0,31+0,75*2*2+5*0,6+1,25*2+4*0,6+1,2*0,31*3+0,5*2)		37.873			
VV			1,2*0,31		0.372			
VV			1,1*2		2.200			
VV			6,4*0,5		3.200			
VV			0,55*2		1.100			
VV			0,3*0,3		0.090			
VV			0,15*0,3		0.045			
VV			1*2,02		2.020			
VV			(0,5+1,05)*2		3.100			
VV			5*0,6		3.000			
VV			2,6*2		5.200			
VV			0,3*2+1,75*0,55*2		2.525			
VV			1,35*2+2*0,55		3.800			
VV			0,3*2		0.600			
VV			0,6*2		1.200			
VV			0,465*2		0.930			
VV			1,235*2		2.470			
VV			1*0,55		0.550			
VV			0,7*2		1.400			
VV			0,6*2		1.200			
VV			0,2*2		0.400			
VV			0,2*2*2*2		1.600			
VV			0,6*2*2*2+0,2*2		5.200			
VV			0,3*2+0,8*2		2.200			
VV			0,3*2		0.600			
VV			(0,25+0,2+0,6)*2		2.100			

Strana 65 z 67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,3*2		0.600			
VV			0,3*2		0.600			
VV			1*2*2		4.000			
VV			0,2*2		0.400			
VV			2*2		4.000			
VV			0,2*2		0.400			
VV			1,4*2		2.800			
VV			0,2*2		0.400			
VV			0,8*2		1.600			
VV			0,75*2		1.500			
VV			0,2*2		0.400			
VV			0,3*2		0.600			
VV			1,15*2		2.300			
VV			viz. žez F-F - stěna pro podepření desky					
VV			7,75*0,55		4.263			
VV			garáž					
VV			21,5*3,4		73.100			
VV			Součet		609.408			

D M Práce a dodávky M 349 407.86

D 21-M Elektromontáže 349 407.86

301	K	R-21001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soubor	1.000	349 407.86	349 407.86	
-----	---	---------	---	--------	-------	------------	------------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 92 000.00

D 0 Vedlejší náklady 92 000.00

302	K	999001	Dočasné dopravní značení	soubor	1.000	3 000.00	3 000.00	
303	K	999003	Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1.000	2 500.00	2 500.00	

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi,
náklady na přezkoumání podkladu objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem
nebo dotčenými stavbou i mimo území stavenišť.
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části.
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.
Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojky při výkopových a bouracích pracích.

304	K	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
-----	---	--------	---	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Dle návrhu obchodních podmínek

305	K	999009	Zařízení staveniště - zřízení, náklady na provoz, odstranění	soubor	1.000	45 000.00	45 000.00	
-----	---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Strana 66 z 67

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

P

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

306	K	999015	Výrobní dokumentace	soubor	1.000	4 000.00	4 000.00	
	P		Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					
307	K	999016	Vytýčení stavby	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
	P		Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					
308	K	999017	Geometrické zaměření stavby	soubor	1.000	10 000.00	10 000.00	
	P		Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					
309	K	999018	Atmogeochemický průzkum před zahájením stavby	soubor	1.000	7 000.00	7 000.00	
	P		Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					
310	K	999019	Zoologický posudek před zahájením prací	soubor	1.000	7 000.00	7 000.00	
	P		Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					
311	K	999020	Náklady na publicitu	soubor	1.000	3 500.00	3 500.00	
	P		Poznámka k položce: Dle návrhu obchodních podmínek					

Zakázka číslo: 22.3.2016
název: Rekonstr. objektu kpt. Vajdy 6 v O-Zábřehu
El. zařízení

Vypracoval: Jaroslav Boček
 E-mail: lvagromorava@lvagromorava.cz
 Dne: 23. října 2017

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	70 821,79	14 872,58
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	43 984,17	9 236,68
3 Podružný materiál	8 000,00	1 680,00
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	5 000,00	1 050,00
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	446,20	93,70
6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	6 687,50	1 404,37
7 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	535,00	112,35
8 Podružný materiál	5 000,00	1 050,00
9 Přesun dodávek	2 000,00	420,00
CELKEM URN	142 474,66	29 919,68
B. HZS		
10 Hodinová účtovací sazba	17 080,00	3 586,80
CELKEM HZS	17 080,00	3 586,80
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
11 Dodávka zařízení (specifikace)	182 353,20	38 294,17
12 Doprava dodávek	6 500,00	1 365,00
CELKEM DODÁVKA	188 853,20	39 659,17
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
13 Provoz.vlivy	1 000,00	210,00
CELKEM VRN	1 000,00	210,00
REKAPITULACE CELKEM	349 407,86	73 375,65

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
 Upravené náklady (*):
 hodnoty DPH:
 náklady včetně DPH:

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	trubka ohebná el.inst. typ 2323 (PO)	16,10	55,00 m	885,50
2	trubka tuhá el.inst. PVC typ 1523 R=23mm (PU)	25,30	3,00 m	75,90
3	lišta vklad PH 18x13	18,40	35,00 m	644,00
4	lišta vklad PH 40x40	32,20	30,00 m	966,00
5	krab.lišt 6481-14 , LK8013 ,svor.vč.zap.	63,25	6,00 ks	379,50
6	krab. LK 80x28/2 (dvojzasuvka)	46,00	1,00 ks	46,00
7	krab.rozvodka typ 81018111 do 4mm2 vč.zapoj.	65,55	2,00 ks	131,10
8	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	115,00	24,00 ks	2 760,00
9	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	20,70	4,00 ks	82,80
10	ukonč.kab.smršt.zákl do 5x4 mm2	82,80	6,00 ks	496,80
11	zás.5512(3) dvojlištá průběžná montáž	97,75	1,00 ks	97,75
12	jištic bez krytu vč. sig.kont., (jištic s proud.chráněním)	984,40	2,00 ks	1 968,80
13	mont. rozvaděče do 50kg	230,00	1,00 ks	230,00
14	panel fotovolt. do 20kg montáž+zapoj.	920,00	24,00 ks	22 080,00
15	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek,propoj.aj.	51,36	65,00 m	3 338,40
16	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj.aj.	34,24	40,00 m	1 369,60
17	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	101,65	145,00 m	14 739,25
18	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	101,65	100,00 m	10 165,00
19	svod. vodiče AlMgSi od 8mm do R=70mm bez podp.	23,54	55,00 m	1 294,70
20	svod. vodiče AlMgSi do 3m délky na stojanu velkého	321,00	5,00 ks	1 605,00
21	jištic tyč AlMgSi do 2,5m délky na beton.podstavci	267,50	1,00 ks	267,50
22	svorky hromosvodové do 2 šroubu SS	25,68	92,00 ks	2 362,56
23	svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03	25,68	14,00 ks	359,52
24	svorky hromosv.nad 2 šrouby (SZ)	29,96	9,00 ks	269,64
25	svorky hromosv.nad 2 šrouby SK	29,96	17,00 ks	509,32
26	svorky hromosv.nad 2 šrouby SO	29,96	2,00 ks	59,92
27	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (nebo ZS4)	23,54	2,00 ks	47,08
28	označení svodu štitky smalt. umělá hmota	5,35	9,00 ks	48,15
29	CVKY J 3x1,5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	13,80	60,00 m	828,00
30	CVKY J 3x2,5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	17,25	25,00 m	431,25
31	CVKY J 5x1,5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	17,25	5,00 m	86,25
32	CY 2,5 mm2 zelenožlutý (PU)	13,80	10,00 m	138,00
33	CYA 4 mm2 černý (PU)	13,80	95,00 m	1 311,00
34	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	5,75	130,00 ks	747,50
Celkem za ceník:				70 821,79

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

C46M - Zemní práce

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kabeřňa 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.ř.3	87,74	50,00 m	4 387,00
2	folie výstražná z PVC šířky 22cm	10,70	50,00 m	535,00
3	ruč. zához kab.výhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.ř.3	46,01	50,00 m	2 300,50
Celkem za ceník:				7 222,50

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	výbour otv.dhl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm	43,70	9,00 ks	393,30

Strana 1/3

2	výbour otv.bel.zdi do 0,0225m2 tl.do 300mm	52,90	1,00 ks	52,90
Celkem za ceník:				446,20

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	CY 2,5 ZEL.ZLUTY H07V-U	7,52	10,00 M	75,20
2	CYKY-J 3X1,5 (C)	13,50	60,00 M	810,00
3	CYKY-J 3X2,5 (C)	24,14	25,00 M	603,50
4	CYKY-J 5x 1,5 (C)	21,49	5,00 M	107,45
5	označovací štítek	3,81	9,00 ks	34,29
6	CYA 4mm2	11,47	95,00 m	1 089,65
7	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0,62 kg/m)	25,07	24,00 Kg	601,68
8	ZEM.TYC JIMACI JP 3M AL M16/10	437,19	5,00 KS	2 185,95
9	ZEM.TYC JIMACI JP 2M AL	385,03	1,00 KS	385,03
10	ZEM.SVORKA SK	21,79	17,00 Ks	370,43
11	ZEM.PODPERA PV 32	26,30	145,00 Ks	3 813,50
12	ZEM.SVORKA SZ	37,91	9,00 Ks	341,19
13	ZEM.SVORKA SZ	12,28	92,00 Ks	1 129,76
14	ZEM.SVORKA SO VELKA	30,83	2,00 Ks	61,66
15	ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas.	21,04	4,00 Ks	84,16
16	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	35,29	14,00 Ks	494,06
17	ZEM.PASEK FEZN 30/4	31,94	65,00 Kg	2 076,10
18	ZEM.PODPERA PV 21 BETONOVÁ ZAMACK.	19,74	100,00 KS	1 974,00
19	ZEM.STOJAN VELKÝ(700) PRO JP 4M AL(3M FeZn)	1186,14	5,00 KS	5 930,70
20	ZEM.PODSTAVEC BETON.	338,62	2,00 KS	677,24
21	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	23,74	44,69 KG	1 060,94
22	PROUD.CHR.B16/1N0.03	695,36	1,00 KS	695,36
23	PROUD.CHR.B10/1N0.03	1273,02	1,00 KS	1 273,02
24	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	151,82	1,00 KS	151,82
25	KRLK 80R/3 JED.+V+VE	45,67	6,00 Ks	274,02
26	KR.Z PH 8110	89,36	2,00 Ks	178,72
27	LISTA LV 40X40 2M LH	51,77	30,00 M	1 553,10
28	PASKA CU 50CM	17,36	1,00 Ks	17,36
29	ZEM.SVORKA ZSA16 /BERNARD/	16,41	2,00 Ks	32,82
30	TR.OHEBNA PVC 2323	11,29	55,00 M	620,95
31	LISTA LV 18X13 2M	16,78	35,00 M	587,30
32	KRLK 80X28/2ZT DVOJZAS.TANGO	37,59	1,00 KS	37,59
33	PRICH.PRO PC 5325 KB	3,40	3,00 KS	10,20
34	TR.PLAST.TUHA 1625 320N KA	14,34	3,00 M	43,02
35	ZEM.PODPERA PVCIM16 PRO JP/2M	240,89	60,00 KS	14 453,40
36	folie z polyetylenu šíře 220mm	2,98	50,00 kg	149,00
Celkem za materiály:				43 984,17

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------------	-------------

Strana 2/3

1 TEPLOVOD VLOŽKA 1-6KW SE SNÍMAČI, ČIDLY, BOX, SADA PROPOJ. KABELŮ A KONCOVKY AC, DC	59800.00	1.00	SADA	59 800.00
2 ROZVÁDĚČ RPI S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU	24150.00	1.00	KS	24 150.00
3 FOTOVOLTAICKÝ PANEL 250Wp	4025.00	24.00	KS	96 600.00
4 TERMOSTAT TER 3E + senzor 12M	1803.20	1.00	KS	1 803.20
Celkem za dodávky:				182 353.20

Základ DPH Základ 21% základ 15% základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem Kč
1	Oživení systému+zaškolení obsluhy s el.zařízením	300.00	8.00 hod.	2 400.00
2	Vyhledání původ.obvodů	300.00	4.00 hod.	1 200.00
3	Úprava stavaj. rozvaděče R2 (termostat TER3E)	300.00	6.00 hod.	1 800.00
4	Revize hromosvodu	400.00	8.00 hod.	3 200.00
5	Revize elektro	400.00	10.00 hod.	4 000.00
6	Demontáž hromosvodu	280.00	16.00 hod.	4 480.00
Celkem za práci v HZS:				17 080.00

Základ DPH Základ 21% základ 15% základ 0%



**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 155.16 „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“			
Název:	Moravostav Brno, a s. stavební společnost	Konstrukce truhlářské 2.238.198,72Kč	11,54%
Sídlo / místo podnikání:	Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
Tel., fax:	602 738804		
E-mail:	kuthan@moravostav.cz		
IČO:	46347542		
DIČ:	CZ463475542		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KOS Brno, oddíl B, vložka 790		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Jiří Podolský		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. David Kuthan		
Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Podpis osoby:	
Jméno, příjmení, funkce:	Jaroslav Bolcek - jednatel
Datum:	23. října 2017

Ph

UIC: 6822847

[illegible]

"Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava - Zábřeh" - 001 - Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava - Zábřeh - 170 dnů

HSV - Práce a dodávky HSV		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
Zemní práce																																																																																	
101	H2S																																																																																
2	zakládání																																																																																
3	Svislé a komolení - konstrukce																																																																																
4	Vodorovné konstrukce																																																																																
6	Upravy povrchu, podlahy, osazení																																																																																
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání																																																																																
94	Lešení a stavební výťahy																																																																																
95	Různé dokončovací konstr. a práce																																																																																
96	Bourání konstrukcí																																																																																
99	Přesuny hmot a suť																																																																																
907	Přesun suť																																																																																
PSV - Práce a dodávky PSV																																																																																	
711	Izolace proti vodě																																																																																
712	Povlakové krytiny																																																																																
713	Izolace tepelné																																																																																
720	Výdajné																																																																																
762	Konstrukce tenafské																																																																																
763	Konstrukce suché výťahy																																																																																
764	Konstrukce kempřské																																																																																
765	Konstrukce truhlářské																																																																																
767	Konstrukce zámečnické																																																																																
771	Podlahy z dlaždic																																																																																
776	Podlahy izolačové																																																																																
777	Podlahy lité																																																																																
781	Dokončovací práce																																																																																
784	Dokončovací práce																																																																																
M-Práce a dodávky M																																																																																	
Elektromontáže																																																																																	
21M	Montáž vřadotechnických zařízení																																																																																
24M	Montáž vřadotechnických zařízení																																																																																

055 2611 055 (27802841)

Časový harmonogram výstavby díla
"Rekonstrukce objektu Kpt. Vojtěch 6, Ostrava - Zábřeh" - 002 - Zdravotecnika - 170 dnů

ISV - Práce a dodávky ISV		91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
---------------------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]