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  Veřejná zakázka č.:               VZ 17.21 
  Identifikátor zakázky č.:       P21V00000097 

  

Smlouva o dílo  

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 
 
Č. účtu:   1520761/0100 

 
dále jen objednatel 
 

 

a 

 

 

Ing. Vladimír Slonka 
Ztracená 231, 739 34 Šenov 
zastoupený Ing. Vladimírem Slonkou 

 
IČO:   11193841     
DIČ:   CZ5409272198 
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava  
 
Č. účtu:    
 
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy, č.jedn. 92/1/00260B/00266V/2, 
evid. č. 380201-2634-02 
 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 

 
čl. I. Základní ustanovení  
 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 100 000,- Kč, kterou kdykoliv 
na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

4. Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 4146/RMOb-JIH/1822/71 ze dne 18.03.2021. 
 

čl. II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době, 

dílo: zpracování dvou samostatných projektových dokumentací stavby s názvem: 
a) „Oprava plotu u MŠ Srbská “ 
b) „Oprava plotu u MŠ Staňkova“ 

 v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „dílo“). 
Stavby se nachází na pozemku parcelní č. 740/38 a 740/20 v katastrálním území Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava, vše na LV č. 1049. Nemovitost je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Ostrava-Jih. 

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě výzvy objednatele 
uplatněné formou objednávky.  V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce je zhotovitel 
v rámci autorského dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání územního rozhodnutí 
v souladu s podmínkami pro realizaci stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (paré). 
Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažené. 

 
5. Součástí projektové dokumentace bude:  

a)  Provedení průzkumných prací dle „Podmínek výzvy“, které budou zohledněny v projektové        
 dokumentaci (DSP) 

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání povolení a realizaci 
stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové dokumentaci budou 
zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele 
a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam 
všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále také „Plán BOZP“), který bude obsahovat přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním 



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava-Jih,  
úřad městského obvodu 
 

3/9   
Zpracování PD „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ 
Staňkova v Ostravě - Výškovicích“ 
 

Smlouva 

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 
obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení 
požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní 
předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle 
potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí 
Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, 
která se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

d) zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací) vzhledem k povaze a smyslu zakázky dle § 6 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

e) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán 
v tištěné a elektronické podobě (CD). 

 
6. Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat: 

a) náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez 
nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené cenové 
soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu 
slučitelném s formátem .xls, 

b) soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude 
mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny 
v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti, 

c) soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou 
započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými 
poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),  

d) v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční 
a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle Pokynu GFŘ D-22, k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
na část stavební a část samostatných movitých věcí 

e) dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastník o realizaci stavby nebo  
        její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady  
       (dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH, včetně DPH.  
       Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných    
       jednotek,  
f)   v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré 

známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru elektrické 
energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované položky. Z 
výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava výrobků 
(nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních prvků, které 
jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající dokumentace. 
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7. Zhotovitel předá objednateli každou samostatnou projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních. 
Současně bude každá samostatná dokumentace objednateli předána v 1 elektronickém vyhotovení na 
CD (ve formátu .pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této 
kontroly bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem, zda 
objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být 
ze strany objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru školství a kultury Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih (dále jen „OŠK“). 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
9. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen minimálně 1x v průběhu realizace díla (za 

účasti oprávněné osoby objednatele ve věcech technických) provést prohlídku místa stavby, pro kterou je 
vypracovávána PD. O prohlídce bude proveden písemný zápis s uvedením data a času prohlídky. Zápis 
musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a oprávněnou osobou 
zhotovitele uvedenou v čl. IX odst. 8 této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou 
v tomto ustanovení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla. Dohodu o tom, že 
zhotovitel není povinen splnit povinnost dle tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna podepsat 
pouze kontaktní osoba ve věcech smluvních. 

 
čl. III. Čas plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech: 

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti 
o příslušné povolení stavby do 95 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.  
V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle č. II. odst. 7 této smlouvy. 

2. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek 
k smlouvě o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní 
přerušení a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude 
přiložen k předávacímu protokolu. 

3. Pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších 
30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené dílo v termínech dle odst. 1 tohoto článku. 
 

čl. IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.3.2021 jako 

cena za celé dílo. 
 
Dohodnutá cena: 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Oprava plotu u MŠ Srbská  
Dokumentace pro stavební 
řízení a provedení stavby 
(DSP) 

32 500,- 6 825,- 39 325,- 

Oprava plotu u MŠ Srbská  
Inženýrská činnost (územní 
rozhodnutí)  

15 000,- 3 150,- 18 150,- 
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Oprava plotu u MŠ Staňkova 
Dokumentace pro stavební 
řízení a provedení stavby 
(DSP) 

32 500,- 6 825,- 39 325,- 

Oprava plotu u MŠ Staňkova 
Inženýrská činnost (územní 
rozhodnutí) 

15 000,- 3 150,- 18 150,- 

    Cena celkem 95 000,- 19 950,- 114 950,- 
 
2. Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla 

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud 
v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována 
a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude 
vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje výkon autorského dozoru. 
5. V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude vystavena objednávka s uvedením 

dohodnutého počtu hodin výkonu autorského dozoru. 
6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na výzvu objednatele na základě objednávky vystavené 

před nebo při realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty 
5 % z ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

7. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 300,- Kč/hod. bez DPH dle skutečných odpracovaných 
hodin odsouhlasených objednatelem (v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výkonem 
autorského dozoru vč. cestovních nákladů).  

 
 
čl. V. Platební podmínky provedeného díla 
 
1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými 

podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručení objednateli (tato 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

1. Faktura 39 325,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o 
rozhodnutí povolení stavby („Oprava plotu u MŠ Srbská“) 

2. Faktura 18 150,- Kč vč. DPH po předání vydaného příslušného povolení stavby („Oprava plotu u MŠ 
Srbská“) 

3. Faktura 39 325,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o 
rozhodnutí povolení stavby („Oprava plotu u MŠ Staňkova“) 

4. Faktura 18 150,- .Kč vč. DPH po předání vydaného příslušného povolení stavby („Oprava plotu u MŠ 
Staňkova“). 
 

 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 17.21, identifikátor č. P21V00000097  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
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e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK), 
i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo 

přebírá. 
 
2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady 

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován měsíčně po odsouhlasení rozsahu provedených prací 

objednatelem. 
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na 

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 
jednat o účet vedený v tuzemsku. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky 

a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších 
závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Pozastávka bude uplatněna 
při faktuře č. 2 a 4 vystavené v souladu s odst. 1 tohoto článku po předání a převzetí dokumentace DSP 
vč. soupisu prací dle čl. II odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí dokumentace. Tato 
pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 
a odst. 13 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli 
vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného 
započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11 
tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.  Druhou polovinu 
sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či 
jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků 
z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny vystavenou bankou, 
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ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní 
záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České 
republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. 
Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí být Objednateli 
poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 
dnů po obdržení takové bankovní záruky. 

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad 
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dle na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o 
čerpán bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se 
zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková 
okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po 
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak 
nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní 
takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. 
 
čl. VI. Podmínky provedení díla 
 
1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci 

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je možné pouze se svolením 
zhotovitele. 

2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, zda 
koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání 
dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za 
dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný. 

3. Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda při realizaci stavby dle projektové  
dokumentace bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních 
dnů oznámí, zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení Ceny díla. 

4. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem 
s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací). 

 
čl. VII. Záruka 
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 
2. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době. 
3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem 

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu. 
4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku, 

bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla denně, minimálně však 100,00 
Kč denně, za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace. 
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5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace, 
a to včetně úhrady případných vzniklých škod. 

6. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její 
části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10% z celkové ceny díla dle 
čl. IV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto 
článku. 

7. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na 
realizaci stavby nebo její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla dle čl. IV této smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do 
výše max. 10 % z celkové ceny díla Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle 
odstavce 5 a 6 tohoto článku. 

8. V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky 
vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové 
dokumentace, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za 
základ pro výpočet této smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce 
v cenové úrovni dle ceníku stavebních prací cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných 
prací nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud tato cena bude nižší. 
Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat a nevyprojektoval. 

9. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její části 
dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % ze 
sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých 
7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.  

10. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze vyloučit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 

11. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty. 
 
čl. VIII. Změna smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek 

ke smlouvě. 
2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele, 

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná 
rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu 
a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu 
smlouvy. 

 
čl. IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na realizaci 

dle projektové dokumentace. 
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen 
písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran. 

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost 
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ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 
7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění 
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 
§ 109a tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením 
ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu 

8. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  Ing. Vladimír Slonka 
realizačních:  Ing. Vladimír Slonka 
smluvních:  Ing. Vladimír Slonka 
 

 Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth Dis., vedoucí OŠK 
a po dobu její nepřítomnosti: 
PaedDr. Zuzana Sedláčková, vedoucí oddělení kultury ÚMOb 

 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  
pověření zaměstnanci odboru školství a kultury. 
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 
 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

Datum:  ________________________________  Datum: _______________________________ 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:   _______________________________ 

 
 ______________________________________  ______________________________________ 
 
Bc. Martin Bednář    Ing. Vladimír Slonka 
starosta     majitel 

 
Dokument je opatřen elektronickými podpisy. 


