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  Statutární město Ostrava 
  Městský obvod Ostrava-Jih 
  úřad městského obvodu 

  
 

Vaše značka:     
ze dne:         všem dodavatelům  

Č. j.: JIH/058479/21/INV/Prch   VZ 63.21        zveřejněním na profilu zadavatele 

Sp. zn.          - zde -     
 

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová         
Telefon: +420 599 430 383 

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz 
 

Datum: 28. 6. 2021 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
 
Veřejná zakázka:  „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka 

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

V návaznosti na e mailovou žádost ze dne 24. 6. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, 

případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to: 

 

 

Dotaz č. 1 V čl. III, Cena díla bod 4. je uvedena věta že cena obsahuje i případné navýšení cen 

vstupu. S tímto zněním není možné v současné době souhlasit s ohledem na  skutečnost že 

od podání nabídky po dobu realizace uběhne i půl roku a současný stav v cenách 

stavebných materiálů je takový, že ceny se navyšují až i o 100-150% každý měsíc. 

Odpověď č. 1 Zadavatel trvá na znění zveřejněného návrhu smlouvy o dílo, jež je nedílnou součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

 

Dotaz č. 2 V čl. IV, Platební podmínky, bod 12: Nesouhlasíme se zněním uvolnění pozastávky 5% 

po odstranění vad a nedodělků za 90 dnů a navrhuji max: 30 kalendářních dnů. Naprosto 

dále nejde souhlasit s ujednáním smlouvy, že dalších 5% pozastávky  bude uvolněno do 

30 dnů po uplynutí záruční lhůty. Tento stav lze charakterizovat jako obohacování orgánů 

státní správy na úkor dodavatele stavebních prací. Náhrada pozastávky bankovní zárukou 

postrádá logiku. Nevím proč chci li po bance  bankovní záruku mám podepisovat bianko 

směnku a mám se zavazovat, že objednatel si může kdykoliv z bankovní záruky 

odčerpávat peníze aniž by banka měla právo zjišťovat proč. Neměnný návrh smlouvy 

chápu jako jednostranný diskriminační akt vůči stavebníkům.  

 

http://www.ovajih.cz/
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Odpověď č. 2 Zadavatel trvá na znění zveřejněného návrhu smlouvy o dílo, jež je nedílnou součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
 
 
 

Ing. Alena Nogová 

zástupce vedoucího odboru investičního 

http://www.ovajih.cz/
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