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  Statutární město Ostrava 
  Městský obvod Ostrava-Jih 
  úřad městského obvodu 

  
 

Vaše značka:     
ze dne:         všem dodavatelům  

Č. j.: JIH/102706/21/INV/Pus   VZ 104.21        zveřejněním na profilu zadavatele 

Sp. zn. S-JIH/098214/21         - zde -                                                                          
 

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.         
Telefon: +420 599 430 394 
Fax:  
E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz 
 

Datum: 16. listopadu 2021 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
 

Veřejná zakázka:  Dětské hřiště č. 5 – k.ú. Hrabůvka, parc. č. 939/1 ul. U Haldy X Provaznická 

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 15. 11. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, 

případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to: 

Dotaz č. 1 Prosíme Zadavatele, aby specifikoval blíže svůj požadavek na referenční zakázky 

obdobného charakteru k prokázání technické kvalifikace. Požaduje Zadavatel výstavbu 

venkovních dětských hřišť vč. dodávky a montáže herních prvků? 

Odpověď č. 1 Ano, zadavatel požaduje výstavbu venkovních dětských hřiště vč. dodávky a montáže 

herních prvků. 

 

Dotaz č. 2 Žádáme Zadavatele, aby přehodnotil svůj požadavek na maximálně 90 denní lhůtu 

realizace (ve skutečnosti pouze 82 denní, odečteme-li dobu vyhrazenou pro předání a 

převzetí díla v délce 8 kal. dní). Vzhledem k rozsahu a technologické náročnosti stavebních 

prací je tato lhůta naprosto nereálná. V Technické zprávě je uvedena předpokládaná lhůta 

výstavby 6 měsíců, což mnohem více odpovídá realitě. 

Odpověď č. 2 Zadavatel dle zkušeností z předešlých zakázek obdobného charakteru trvá na lhůtě 90 

kalendářních dnů. 

 

Dotaz č. 3 Ve Výzvě je uvedena předpokládaná hodnota zakázky 9.877.453,- Kč bez DPH. V 

Technické zprávě se předpokládané náklady stavby odhadují na 11 mil. Kč. Prosíme o 

vysvětlení. 

Odpověď č. 3 Předpokládané náklady stavby uvedené v Technické zprávě se odhadují ve výši vč. DPH. 
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Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
 

 
Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
 

Ing. Stanislav Šplíchal 

vedoucí odboru investičního 
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		2021-11-16T10:52:17+0100
	Ing. Stanislav Šplíchal eaf1b47591e6de2d33a303c404d4975e37714f3b




