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Obsah smlouvy 
 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000,- Kč, kterou kdykoliv 
na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět 

technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 07.04.2022 pod usn. 

5838/RMOb-JIH/1822/105. 
 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo 
– stavbu s názvem:  

     „MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení vč. šaten“  
     v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky VZ 22.22, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: 
MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481, datum 08/2021, akce: „MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních 
zařízení“, místo stavby ul. Jana Maluchy 244/13, Ostrava - Dubina (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  

 
 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 20.03.2022, která je součástí realizační dokumentace 

stavby. 
 

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

-   zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod 
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace); 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na 
vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení 

a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, 
úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které bude 
přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době 
výuky; 
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- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho předání objednateli před zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;  
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení 

dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým 
správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 

břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních 
a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc 
a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) 
fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených 
orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; 
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;  
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 

uživatele); 
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho 

jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných  okolností, které 

vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele 
(dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení 
dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle 
jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový 
rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle 
ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž 
ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 
23,19 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě 
uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. 
odst. 3. 

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu 
zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění 
písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení 
díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
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7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění: ul. Jana Maluchy 244/13, Ostrava - Dubina, parcela č. 96/17, LV 109 k. ú. Dubina u Ostravy, 
je vymezeno projektovými dokumentacemi pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.  

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“). 

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, 
které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

 

čl.III. Cena díla 
 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

MŠ J. Maluchy 13 – oprava 
sociálních zařízení vč. šaten 

Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena díla v Kč celkem 4 598 456,- 965 676,- 5 564 132,- 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí 
po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této 
smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady 

nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech 
jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla. 

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu 
smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících 
se předmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné 
sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu 
čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných 
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

čl.IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné 
správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
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2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy 

a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 22.22; identifikátor: P22V00000137, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen 
„GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím 
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy 
soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným 
objednatelem. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, 
projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření 
do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět 
kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel 
je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či 
kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém 
měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí 
objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  

7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury 
a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, 
podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu 
s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem 
vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.  

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně 
pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se 
objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele 
vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu 
s odst. 12 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.  
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11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty 
a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 
5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší 
než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení 
případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z 
odpovědnosti zhotovitele za vady.  

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, 
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka 
za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a 
má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání 
a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a 
odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně 
sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové 
bankovní záruky. 

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu 
práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání 
bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje 
o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění 
podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než 
uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není 
objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. 
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními 
fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ  D–22, 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů.  

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od 
doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
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smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým 
plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku 
bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a 
zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude 
považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla. 

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného 

úroku z prodlení. 
27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace 

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok. 

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na 

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu 
každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce 
v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu 
ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce 
přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků 
bude zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 

1.  
a) Termín zahájení realizace díla: 

-   Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být 
určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude 
zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.  

-   O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 
1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí 
staveniště; 

-   Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.  
 

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též 
jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace 
díla. 
 

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí 
lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět 
jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech 
smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době 
vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude 
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objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději 
do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak. 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze 
formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt 
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla 
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit 
kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady 
dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících 
z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a 
převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude 
stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data 
projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou 
pro aktualizaci harmonogramu uznány.  

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové 
(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je 
nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen 
plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění 
v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na 
přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit 
pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní 
do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.  
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, 
zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, 
kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich 
provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky 
a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při 
posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické 
podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. 
Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze 
kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 
pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku 
nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze 
k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen 
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající 
z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného 
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních 
s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu 
uznány. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením 

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn 
objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu 
k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo 
k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle 
předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle 
časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení 
s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní 
pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.  

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 
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8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od 
smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce. 

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 
odstupné ve výši 5 % z Ceny. 

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání 
a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné 
formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li 
zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li 
drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich 
odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či 
nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění. 

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady. 
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře 

objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: 
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení po předání díla, 
- zahájení a ukončení realizace díla, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. 
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté 
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do 
stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen. 

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat 
provoz investora. 

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném 
termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení. 

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této 
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den 
prodlení.  

 

čl.VI. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu 
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životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné 
právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které 

negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést 
náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 
vydána. 

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno 
v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných 
důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na 
základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve 
věcech smluvních.  

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu 
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. 

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení 
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a 
jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných 
surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. 
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10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  1.000, Kč za každý zjištěný případ a za 
každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již 
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za 
takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše 
denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek). 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o 
likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den 
trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který 
bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na 
dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní 
pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek. 

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením 
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění 
objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve 
výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených 
prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve 
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla 
(stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel. 

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto 
budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání potřebných správních řízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel 
zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů 
předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a 
každý den prodlení s odstraněním nedostatku. 

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá 
zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště 
budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy 
budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel 
toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště. 
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19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při 

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může 
objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění 
veřejného provozu. 

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými 
připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s 
projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, 
opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně 
způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací na díle. 

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud 
tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 
30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 

 

čl.VIII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou 
č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis 
evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a 
údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor 
objednatele, případně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních 
dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této 
lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze 
souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, 
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.  

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 
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12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby 
objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních 
záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad 
a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době 
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na 
díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v 
případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva 
z odpovědnosti za vady. 

3.  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců, 
- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, 

zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců. 

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla 

však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném 

díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne 
termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně 
oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení 
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být 
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, 
nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a 
náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji 
bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na 
odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu 

jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady 
ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude 
zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění 
vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.  

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého 
termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu 
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za 
každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
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11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat 
vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní 
pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen. 

12. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při 
přejímce ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude požadována 
za každý nedodržený parametr smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat 
slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i v případě, že zhotovitel 
zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží. 
 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu 

 
1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po 
splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat 
před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost 
zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody 
na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a 
nedodělků. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 

čl.XI. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.   

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této 
smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků 
v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            Ostrava-Jih a 
umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro 
odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 
 
 
 



Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu    

15/16  MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení vč. šaten 

   

Smlouva 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  Kamil Rziepěla 
realizačních:  Ing. Martin Hybner 
smluvních:  Zdeněk Hybner 
 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
 Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132 

a po dobu její nepřítomnosti: 
PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:   
Ing. Markéta Koukalová., OŠK, tel.: 599 430 311 
a pověření zaměstnanci OŠK. 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní 
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením 
smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých 
nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.  

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení 
písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu 
ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány 
z Ceny dodatkem změněné. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil 
v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, 
nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
straně.  

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a 
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní 
osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel 
splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O 
změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto 
ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za 
každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je 
platné dnem doručení zhotoviteli. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za 
plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat 
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 
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16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, 
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.  

18.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 
i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily 
vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu 
této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný 
a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení 
se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné 
v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit 
nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo 
neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % 
z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce 
objednatele ve věcech smluvních. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

−  příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

−  příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této 

 zakázky  

−  příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  
 

Za objednatele Za zhotovitele 
 

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 
 __________________________________________   _________________________________________   
Bc. Martin Bednář    Zdeněk Hybner                        Ing. Martin Hybner 
starosta    vedoucí účastník sdružení     účastník sdružení 

 





Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH

DPH 
celkem

Cena 
celkem

%

0,00 21 956,51 4 610,87 26 567,38 0

1 0,00 21 956,51 4 610,87 26 567,38 0

0,00

SO 01 0,00 2 102 827,31 441 593,74 2 544 421,05 46

1 0,00 1 152 065,34 241 933,72 1 393 999,06 25

2 0,00 156 409,30 32 845,95 189 255,25 3

3 0,00 369 119,10 77 515,01 446 634,11 8

4 0,00 425 233,57 89 299,05 514 532,62 9

SO 02 0,00 1 722 185,42 361 658,94 2 083 844,36 37

1 0,00 1 192 419,22 250 408,04 1 442 827,26 26

2 0,00 167 432,10 35 160,74 202 592,84 4

3 0,00 362 334,10 76 090,16 438 424,26 8

SO 03 0,00 751 486,76 157 812,22 909 298,98 16

1 0,00 548 263,36 115 135,31 663 398,67 12

2 0,00 42 517,00 8 928,57 51 445,57 1

3 0,00 160 706,40 33 748,34 194 454,74 3

0,00 4 598 456,00 965 675,76 5 564 131,76 100

Popis stavby: 2021_1023 - MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - Blok A1Z
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Zdravotechnické instalace

Blok AH2

Stavební část

Ostatní a vedlejší 
náklady
Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Blok A1Z

Stavební část

Ústřední vytápění

Zdravotechnické instalace

Elektroinstalace

Blok A2

Stavební část

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

Zdravotechnické instalace

Celkem za stavbu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných 
paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných 
paragrafů
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Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace
Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace
Popis objektu: SO 02 - Blok A2
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace
Popis objektu: SO 03 - Blok AH2
Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 45 990,58 1

3 HSV 153 243,06 3

4 HSV 62 157,53 1

6 HSV 36 111,44 1

61 HSV 490 686,58 11

63 HSV 42 706,54 1

94 HSV 20 867,69 0

95 HSV 21 719,75 0

96 HSV 187 291,38 4

99 HSV 93 192,99 2

M21_1 HSV 21 150,00 0

711 PSV 76 435,71 2

713 PSV 4 982,97 0

720_1 PSV 12 236,00 0

720_2 PSV 134 370,00 3

720_3 PSV 139 096,40 3

720_4 PSV 80 656,00 2

730_1 PSV 146 772,10 3

730_2 PSV 10 983,80 0

730_2 PSV 271 010,60 6

730_3 PSV 50 471,40 1

730_3 PSV 39 360,90 1

730_4 PSV 373 560,80 8

Demontáže otopných těles a 
stávajících rozvodů

Otopná tělesa

Rozvody vytápění

Ostatní práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní požární vodovod

Zemní práce

Svislé a kompletní 
konstrukce

Vodorovné konstrukce

Izolace tepelné

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Revize

Izolace proti vodě

Vnitřní vodovod

Vnitřní požární vodovod

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
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766 PSV 776 124,00 17

771 PSV 37 225,86 1

776 PSV 244 006,20 5

777 PSV 34 178,94 1

781 PSV 321 939,45 7

784 PSV 58 523,17 1

M21_10 MON 100 400,00 2

M21_11 MON 41 650,00 1

M21_12 MON 42 500,00 1

M21_2 MON 28 574,89 1

M21_3 MON 11 257,89 0

M21_4 MON 32 630,40 1

M21_5 MON 19 543,87 0

M21_6 MON 10 664,00 0

M21_7 MON 8 639,02 0

M21_8 MON 25 350,00 1

M21_9 MON 82 873,50 2

D96 PSU 185 364,08 4

VN VN 10 956,51 0

ON ON 11 000,00 0

Cena celkem ######### 100

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

HL.III-HZS

POPLATEK

ROZVADECE

PSV SILNOPROUD

SPECIF.PSV SILNOPROUD

PSV KABELY

SPECIF.PSV KABELY

PSV KOMPLETACE

SPECIF.PSV KOPLETACE

PSV SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2021_1023

O: SO 00

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 10 956,51
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 22/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ I

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ I

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 456,51 1 456,51 RTS 22/ I

Díl:ON Ostatní náklady 11 000,00
6 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 22/ I
7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ I

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ I

9 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ I

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/ I

11 ONR001 Dílenská dokumentace skříní Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny 
ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně 
osvíceno.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.
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S: 2021_1023

O: SO 00

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem 21 956,51
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 26 603,30
1 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,23250 750,00 3 924,38 800-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465*0,500 5,23250

2 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 5,23250 500,00 2 616,25 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,23250 5,23250
3 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

 započatých 1 000 m přes 10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 52,32500 200,00 10 465,00 800-1 RTS 22/ I

10 km : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,23250*10 52,32500

4 162201203R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost 
do 10 m

m3 5,23250 270,00 1 412,78 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,23250 5,23250
5 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem
m3 5,23250 27,00 141,28 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,23250 5,23250
6 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu s ručním zhutněním
m3 5,23250 500,00 2 616,25 800-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465*0,500 5,23250

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 5,23250 500,00 2 616,25 800-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,23250 5,23250
8 58337368R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 10,64814 264,00 2 811,11 SPCM RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465*0,500*1,850 9,68013
Koeficient : 0,10 0,96801

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 56 445,34
9 340271607R00Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 

m2, tloušťka zdiva 75 mm
m3 0,27000 623,00 168,21 801-4 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
106 : 0,900*2,000*0,075 0,13500
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
206 : 0,900*2,000*0,075 0,13500

10 342266111RU7Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 
sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 
5 mm, standard, bez izolace

m2 8,78400 700,00 6 148,80 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
108 : 3,660*1,200 4,39200
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
207 : 3,660*1,200 4,39200

11 342266998RT2Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro 
obklad za plochu přes 2 do 5 m2

m2 8,78400 80,10 703,60 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
108 : 3,660*1,200 4,39200
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
207 : 3,660*1,200 4,39200

včetně pomocného pracovního lešení

Tl. 200 mm.
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

12 342264051RT1Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, standard, bez izolace

m2 26,33000 700,00 18 431,00 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

13 342264051RT3Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 41,61000 700,00 29 127,00 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
107 : 12,110 12,11000
108 : 8,320 8,32000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

14 342264098RT1Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 4,43000 64,10 283,96 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

15 342264098RT2Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 3,12000 80,10 249,91 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
204 : 3,120 3,12000

16 342264098RT3Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2

m2 16,64000 80,10 1 332,86 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
108 : 8,320 8,32000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
207 : 8,320 8,32000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 21 840,53
17 416093143R00Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z 

impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm
m2 29,12070 750,00 21 840,53 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
poznámka 1 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
106, 107, 101 : (1,620+4,590+2,420)*0,280 2,41640
4,720*0,350 1,65200
(1,620+3,960+4,720+2,420)*0,955 12,14760
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
205, 206 : (1,300+4,590)*0,300 1,76700
4,700*0,350 1,64500
(1,300+3,940+4,700)*0,955 9,49270

Díl:6 Úpravy povrchu, podlahy 14 595,14
18 602016193R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

 hotových směsí
 hloubková penetrace stěn akrylátová

m2 417,00400 35,00 14 595,14 801-1 RTS 22/ I

bez dodávky izolace

po jednotlivých vrstvách
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 102,79440 102,79440
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,20960 314,20960

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 201 013,33
19 611474611R00Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční 

zpracování, na pálené cihly a tvarovky
m2 51,25000 361,00 18 501,25 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
101 : 4,490 4,49000
102 : 1,400 1,40000
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
107 : 12,110 12,11000
108 : 8,320 8,32000

20 612473185R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky 
v ploše stěn

m2 417,00400 200,00 83 400,80 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 102,79440 102,79440
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,20960 314,20960

21 612474510R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , 
vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,  

m2 102,79440 200,00 20 558,88 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440 102,79440
22 612474611R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, 

vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování
m2 314,20960 250,00 78 552,40 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
101 : (2,420+1,900+0,250*2)*3,000 14,46000

kompletní souvrství
včetně pomocného lešení

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství

kompletní souvrství

kompletní souvrství
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
-1,100*2,000 -2,20000
102 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-0,600*1,970 -1,18200
103 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-0,600*1,970 -1,18200
104 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-0,600*1,970*2 -2,36400
105 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
106 : 20,940*3,000 62,82000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
107 : 20,430*3,000 61,29000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,200*2,100 -2,52000
108 : (5,200+1,600)*2*3,000 40,80000
-0,800*1,970*2 -3,15200
-1,200*2,100 -2,52000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-0,600*1,970 -1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-0,600*1,970 -1,18200
203 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-0,600*1,970*2 -2,36400
204 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

-0,800*1,970 -1,57600
205 : 20,940*3,000 62,82000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
206 : 22,140*3,000 66,42000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,200*2,100 -2,52000
207 : (5,200+1,600)*2*3,000 40,80000
-0,800*1,970*2 -3,15200
-1,200*2,100 -2,52000
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440*-1 -102,79440

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 113,24
23 631312621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,39767 3 000,00 1 193,01 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
105, 106 : 10,465*0,038 0,39767

24 631315621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 1,56975 3 000,00 4 709,25 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
105, 106 : 10,465*0,150 1,56975

25 631319151R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,39767 1 150,00 457,32 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,39767 0,39767
26 631319155R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 m3 1,56975 289,00 453,66 801-1 RTS 22/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,56975 1,56975
27 631663111R00Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem,  m 60,00000 55,00 3 300,00 801-4 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
7,500*4 30,00000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
7,500*4 30,00000

28 63R001 D+M sešití trhlin v podlaze m 60,00000 150,00 9 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 60,00000 60,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 8 167,45
29 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m
m2 98,76000 82,70 8 167,45 800-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
101 : 4,490 4,49000
102 : 1,400 1,40000
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
107 : 12,110 12,11000
108 : 8,320 8,32000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Uhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm.
Do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do betonu.
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

207 : 8,320 8,32000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 687,90
30 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 133,66000 65,00 8 687,90 801-1 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
8,150*8,200 66,83000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
8,150*8,200 66,83000

Díl:96 Bourání konstrukcí 75 844,50
31 962031143R00Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm m2 2,55000 117,00 298,35 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
104 : 0,850*1,500 1,27500
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
203 : 0,850*1,500 1,27500

32 963016111R00Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez 
minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 
mm

m2 70,73070 80,00 5 658,46 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 12,110 12,11000
108 : 8,320 8,32000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000
poznámka 1 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
106, 107, 101 : (1,620+4,590+2,420)*0,280 2,41640
4,720*0,350 1,65200
(1,620+3,960+4,720+2,420)*0,955 12,14760
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
205, 206 : (1,300+4,590)*0,300 1,76700
4,700*0,350 1,64500
(1,300+3,940+4,700)*0,955 9,49270

33 965042131RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,24543 2 000,00 490,86 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170*0,043 0,05031
104 : 1,860*0,043 0,07998
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba B2 : 
202 : 1,170*0,038 0,04446
203 : 1,860*0,038 0,07068

34 965042141RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,39767 1 700,00 676,04 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465*0,038 0,39767

35 965042241RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,56975 1 350,00 2 119,16 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465*0,150 1,56975

36 965048150R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 98,76000 70,00 6 913,20 801-3 RTS 22/ I
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,06000 6,06000
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 62,53000 62,53000
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 30,17000 30,17000

37 965081713RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 
m2

m2 6,06000 79,30 480,56 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

38 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 20,00000 31,80 636,00 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
10,000 10,00000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
10,000 10,00000

39 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 29,94400 200,00 5 988,80 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
0,600*1,970*2 2,36400
0,800*1,970*8 12,60800
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
0,600*1,970*2 2,36400
0,800*1,970*8 12,60800

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

40 968095002R00Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 34,56000 258,00 8 916,48 801-3 RTS 22/ I
A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
1,600+1,860+2,300 5,76000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
1,600+1,860+2,300 5,76000
Koeficient : 2 23,04000

41 970251200R00Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 23,35000 250,00 5 837,50 801-3 RTS 22/ I
A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 23,350 23,35000

42 971033431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 168,64 337,28 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
poznámka 2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 1,000 1,00000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 1,000 1,00000

43 978011191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 57,15000 127,06 7 261,48 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
101 : 4,490 4,49000
102 : 1,400 1,40000
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
105 : 3,120 3,12000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

106 : 18,780 18,78000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000

44 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 347,48200 60,00 20 848,92 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
108 : (5,200+1,600)*2*3,000 40,80000
-(3,700+1,600)*1,200 -6,36000
-0,800*1,970*2 -3,15200
-1,200*2,100 -2,52000
107 : 22,140*3,000 66,42000
-(0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200 -9,02400
-3,600*1,200 -4,32000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,200*2,100 -2,52000
106 : 20,940*3,000 62,82000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,500*2,100 -3,15000
-1,2000*1,000 -1,20000
101 : (2,420+1,900)*2*3,000 25,92000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
-0,900*2,000 -1,80000
102 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-(0,900+0,850+1,550)*2,000 -6,60000
-0,600*1,970 -1,18200
103 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

-(0,900+1,300)*2,000 -4,40000
-0,600*1,970 -1,18200
104 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-(0,850*2+1,100)*2,000 -5,60000
-0,600*1,970*2 -2,36400
105 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
207 : (5,200+1,600)*2*3,000 40,80000
-(3,700+1,600+3,250)*1,200 -10,26000
-0,800*1,970*2 -3,15200
-1,200*2,100 -2,52000
206 : 22,140*3,000 66,42000
-(0,300+6,000+0,555+0,855*3)*1,200 -11,30400
-3,600*1,200 -4,32000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,200*2,100 -2,52000
205 : (7,500+2,650)*2*3,000 60,90000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
204 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
201 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-(0,900+1,550)*2,000 -4,90000
-0,600*1,970 -1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-(0,600+0,900+1,300)*2,000 -5,60000
-0,600*1,970 -1,18200
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

203 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-(0,850*2+1,100)*2,000 -5,60000
-0,600*1,970*2 -2,36400

45 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 2 m2

m2 78,28800 116,00 9 081,41 801-3 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
108 : (3,700+1,600)*1,200 6,36000
107 : (0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200 9,02400
3,600*1,200 4,32000
102 : (0,900+0,850+1,550)*2,000 6,60000
103 : (0,900+1,300)*2,000 4,40000
104 : (0,850*2+1,100)*2,000 5,60000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
207 : (3,700+1,600+3,250)*1,200 10,26000
206 : (0,300+6,000+0,555+0,855*3)*1,200 11,30400
3,600*1,200 4,32000
201 : (0,900+1,550)*2,000 4,90000
202 : (0,600+0,900+1,300)*2,000 5,60000
203 : (0,850*2+1,100)*2,000 5,60000

46 96R001 Demontáž stávajících věšáků na ručníky délky 3600 mm, jejich uschování 
pro zpětnou montáž

kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 1,000 1,00000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 1,000 1,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 48 253,34
47 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 30,93163 1 560,00 48 253,34 801-4 RTS 22/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,9,10,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,39,42, : 
Součet: : 30,93163 30,93163

Díl:711 Izolace proti vodě 28 161,03
48 711131101R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 

vrstva, bez dodávky izolačních pásů
m2 10,46500 15,39 161,06 800-711 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
105, 106 : 10,465 10,46500

49 711130101R00Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 16,52500 23,50 388,34 800-711 RTS 22/ I
A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465 10,46500

50 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 10,46500 112,95 1 182,02 800-711 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
105, 106 : 10,465 10,46500

51 711140101R00Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 13,49500 43,50 587,03 800-711 RTS 22/ I
A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465 10,46500

52 711212000RU1Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 58,68700 56,00 3 286,47 800-711 RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 58,68700 58,68700

53 711212002RT3Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 58,68700 200,00 11 737,40 800-711 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
(0,900+1,300)*2*0,300 1,32000
-0,600*0,300 -0,18000
104 : 1,860 1,86000
(1,200+1,550)*2*0,300 1,65000
-0,600*0,300*2 -0,36000
107 : 12,110 12,11000
0,900*0,855 0,76950
20,430*0,300 6,12900
-0,800*0,300*3 -0,72000
(0,900+0,855*2)*2,000 5,22000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
(0,900+1,300)*2*0,300 1,32000
-0,600*0,300 -0,18000
203 : 1,860 1,86000
(1,200+1,550)*2*0,300 1,65000
-0,600*0,300*2 -0,36000
206 : 12,860 12,86000

jednovrstvá
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

0,900*0,855 0,76950
20,430*0,300 6,12900
-0,800*0,300*3 -0,72000
(0,900+0,855*2)*2,000 5,22000

54 711212601RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 57,48000 55,20 3 172,90 800-711 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
104 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
107 : 20,430 20,43000
-0,800*3 -2,40000
0,900+0,855*2 2,61000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
203 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
206 : 20,430 20,43000
-0,800*3 -2,40000
0,900+0,855*2 2,61000

55 711212602RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 44,00000 56,00 2 464,00 800-711 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 4,000 4,00000
104 : 4,000 4,00000
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

107 : 14,000 14,00000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 4,000 4,00000
203 : 4,000 4,00000
206 : 14,000 14,00000

56 711212611RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 17,00000 85,00 1 445,00 800-711 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 0,300*4 1,20000
104 : 0,300*4 1,20000
107 : 0,300*7 2,10000
2,000*2 4,00000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 0,300*4 1,20000
203 : 0,300*4 1,20000
206 : 0,300*7 2,10000
2,000*2 4,00000

57 62811120R pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní 
hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 
1,0 mm

m2 12,03475 101,00 1 215,51 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 10,46500 10,46500
Koeficient : 0,15 1,56975

58 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 
polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana 
PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 12,03475 181,00 2 178,29 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 10,46500 10,46500
Koeficient : 0,15 1,56975

59 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,30998 1 106,57 343,01 800-711 RTS 22/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
50,52,53,54,55,56,57,58, : 
Součet: : 0,30998 0,30998

Díl:713 Izolace tepelné 2 832,70
60 713102111R00Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace 

podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 
100 mm

m2 13,49500 16,00 215,92 800-713 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
105, 106 : 10,465 10,46500

61 713121512R00Montáž tepelné izolace podlah z desek z pěnového skla lepených 
asfaltovým lepidlem, včetně penetrace podkladu a zátěru desek 
asfaltovým lepidlem, bez dodávky desek

m2 10,46500 58,80 615,34 800-713 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
105, 106 : 10,465 10,46500

62 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,32965 5 730,00 1 888,89 SPCM RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
105, 106 : 10,465*0,030 0,31395
Koeficient : 0,05 0,01570

63 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,10745 1 047,51 112,55 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
61,62, : 
Součet: : 0,10745 0,10745

Díl:766 Konstrukce truhlářské 288 176,00

50 m vodorovně
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S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

64 766R001 D1 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 
800x1970 mm, podrobný popis viz. PD

kus 10,00000 4 500,00 45 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok A1Z : 
1NP : 5,000 5,00000
2NP : 5,000 5,00000

65 766R002 D1a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 
800x1970 mm, PO

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

66 766R003 D2 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 
600x1970 mm, podrobný popis viz. PD

kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
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O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. výpis dveří : 
blok A1Z : 
1NP : 2,000 2,00000
2NP : 2,000 2,00000

67 766R004 D2a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 
600x1970 mm, PO, podrobný popis viz. PD

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

68 766R005 X1 D+M parapetní deska - podrobný popis viz. PD m 10,88000 5 500,00 59 840,00 Vlastní

BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

Kryt parapetu se skládá z ocelové konstrukce, která je provedena z ocelového jaklu 80x20x2mm. K ocelové konstrukci 
jsou
přivařeny 2x kotevní deska 80x100x3mm. Ocelová konstrukce je pak kotvena do obvodové stěny přes závitovou tyč o

průměru 16 mm na chemickou kotvu. Ocelová konstrukce je pak lakována v odstínu RAL 9016. Ocelová konstrukce je
osazena v osové rozteči 1000 mm. K ocelové konstrukci je pak přikotveno prkno 120x25mm. Do kterého je následně 
přes
samořezné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena

sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopené 
poloze“
kvůli úklidu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,600+1,860+1,980 5,44000
2NP : 1,600+1,860+1,980 5,44000

69 766R006 X2 D+M věšák na ručníky - podrobný popis viz. PD m 1,00000 12 200,00 12 200,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
2NP : 1,000 1,00000

70 766R007 X3 D+M vestavěná skříň 1200x2900 mm, hloubka 600 mm - podrobný 
popis viz. PD

m 2,00000 18 500,00 37 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

71 766R008 X4 D+M WC příčky - podrobný popis viz. PD kus 10,00000 3 500,00 35 000,00 Vlastní

Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva, Nátěr bude před

provedením vyvzorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby.
VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN!

Nové věšáky na ručníky. Dřevotřísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu
vybere
investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje poličku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení
ručníku.
Upevněno na stěnu.
Rozměry: dle vybraného dodavatele
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát.
HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm.
Rozměry: dle vybraného dodavatele
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 5,000 5,00000
2NP : 5,000 5,00000

72 766R009 X5 D+M sprchové dveře - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

73 766R010 X6 D+M sprchová vanička 900x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 3 800,00 7 600,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

74 766R011 X7 D+M sprchová vanička 1200x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 4 400,00 8 800,00 Vlastní

Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění.
Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu.
Instalační rozměry: 1120-1210mm
Výška: 2000mm
Provedení: pravé
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm.
Barva: bílá
Jednotlivé vaničky budou podezděny.
(např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm)
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm.
Barva: bílá
Jednotlivé vaničky budou podezděny.
(např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm)
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

75 766R012 X8 D+M koupelnové zrcadlo 2700x300 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

76 766R013 X9 D+M WC s umývátkem - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
Začátek provozního součtu
  1NP : 1,000 1,00000
  2NP : 1,000 1,00000
Konec provozního součtu
Vykázáno v profesi ZTI. : 

77 766R014 X10 D+M dětské WC - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

WC kombi s umývátkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy
a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC.
Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování.
Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost: 49 kg
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

WC  295x385x350mm, s plochým splachováním a zadním odpadem. Součástí dodávky je sedátko.
Nádržka pro samostatně stojící klozet ze silnotěsného plastu 4-5mm, v bílé barvě, včetně splachovací
armatury a plastového kolene k připojení WC.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

blok A1Z : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

78 766R015 X11 D+M dětské umyvadlo - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

79 766R016 X12 D+M umyvadlo - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

80 766R017 X13 D+M VZT mřížka 400x200 mm (oboustranná) - podrobný popis viz. kus 12,00000 978,00 11 736,00 Vlastní
viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
12,000 12,00000

81 766R018 O1 D+M nové fixní interiérové okno 1200x1000 mm - podrobný popis viz. 
PD

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A1Z : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 001,09
82 771101115R00Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů 

samonivelační hmotou tl. do 10 mm
m2 6,06000 488,00 2 957,28 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000

Dětské umyvadlo o rozměrech 500 x 410 mm, bez otvoru pro baterii.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Umyvadlo o rozměrech 600 x 450 mm, bez otvoru pro baterii.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Vzhledem k umístění v interiéru, výrobek nevyžaduje výrobek vysokou teplotní neprostupnost.
Povrchovou úpravu rámu v odstínu  RAL 9016.
Sklo bude upraveno dle dekoračního vzorníku na základě výběru investora.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

83 771101101R00Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 
průmyslovým vysavačem 

m2 6,06000 15,00 90,90 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000
84 771101210RT2Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 6,06000 56,20 340,57 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000
85 771575118R00Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 6,06000 632,59 3 833,50 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

86 771578011RT3Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 59,70000 41,30 2 465,61 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
104 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
203 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
Mezisoučet 16,20000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

obklady : 
A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : 2,020*2 4,04000
103 : 2,020*2 4,04000
104 : 2,020*2 4,04000
107 : 1,650*4 6,60000
108 : 2,020*1 2,02000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : 2,020*2 4,04000
202 : 2,020*2 4,04000
203 : 2,020*2 4,04000
206 : 1,650*4 6,60000
207 : 2,020*2 4,04000
Mezisoučet 43,50000

87 771579790R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za 
diagonální kladení

m2 6,06000 58,50 354,51 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000
88 771579791R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 

podlah keramických do 5 m2 jednotlivě
m2 6,06000 78,60 476,32 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

89 771579793R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 
hmotu - plošně

m2 6,06000 58,50 354,51 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

90 23521385R penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření 
pórů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast

kg 1,51500 193,00 292,40 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000*0,25 1,51500
91 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; 

zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; 
tekutá

l -0,63630 190,00 -120,90 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000*-0,105 -0,63630
92 58581982R vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; 

samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm
kg 96,96000 18,90 1 832,54 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,06000*1,6 9,69600
Koeficient : 9 87,26400

93 59764207R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 
pro interiér i exteriér

m2 6,48420 300,00 1 945,26 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000
Koeficient : 0,07 0,42420

94 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,27466 650,23 178,59 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
84,85,86,89,90,91,92,93, : 
Součet: : 0,27466 0,27466

Díl:776 Podlahy povlakové 95 969,09
95 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 92,70000 15,00 1 390,50 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000 92,70000
96 776101115R00Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 92,70000 150,00 13 905,00 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000 92,70000
97 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 92,70000 30,00 2 781,00 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000 92,70000
98 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady
m 124,64000 14,70 1 832,21 800-775 RTS 22/ I

A1Z : 

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba A1 : 
101 : (2,420+1,900)*2 8,64000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
102 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
105 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
106 : 20,940 20,94000
-0,800*4 -3,20000
107 : 22,140 22,14000
-0,800*4 -3,20000
108 : (5,200+1,600)*2 13,60000
-0,800*2 -1,60000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
204 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
205 : 20,940 20,94000
-0,800*4 -3,20000
206 : 22,140 22,14000
-0,800*4 -3,20000
207 : (5,200+1,600)*2 13,60000
-0,800*2 -1,60000

99 776421100RU1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 
soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku

m 124,42000 80,00 9 953,60 800-775 RTS 22/ I

A1Z : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba A1 : 
101 : (2,420+1,900)*2 8,64000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
102 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
105 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
106 : 20,940 20,94000
-0,800*3 -2,40000
107 : 20,430 20,43000
-0,800*3 -2,40000
108 : (5,200+1,600)*2 13,60000
-0,800*2 -1,60000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
204 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
205 : 20,940 20,94000
-0,800*3 -2,40000
206 : 20,430 20,43000
-0,800*3 -2,40000
207 : (5,200+1,600)*2 13,60000
-0,800*2 -1,60000

## 776511820RT2Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch přes 10 do 20 m2

m2 62,53000 55,00 3 439,15 800-775 RTS 22/ I

A1Z : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba A1 : 
106 : 18,780 18,78000
107 : 12,110 12,11000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000

## 776511820RT3Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch do 10 m2

m2 30,17000 60,00 1 810,20 800-775 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba A1 : 
101 : 4,490 4,49000
102 : 1,400 1,40000
105 : 3,120 3,12000
108 : 8,320 8,32000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
207 : 8,320 8,32000

## 776521100R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
pásy z PVC, montáž,  

m2 92,70000 200,00 18 540,00 800-775 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba A1 : 
101 : 4,490 4,49000
102 : 1,400 1,40000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
107 : 12,110 12,11000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

108 : 8,320 8,32000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

## 23521385R penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření 
pórů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast

kg 23,17500 120,00 2 781,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 92,70000*0,25 23,17500
## 28412354R podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; 

heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová
m2 101,97000 250,00 25 492,50 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000 92,70000
Koeficient : 0,10 9,27000

## 58581982R vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm

kg 1 631,52000 8,00 13 052,16 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 92,70000*1,6 148,32000
Koeficient : 10 1 

## 998776101R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 1,98354 500,00 991,77 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
99,102,103,104,105, : 
Součet: : 1,98354 1,98354

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 13 377,37
## 777611901R00Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními m2 98,76000 135,00 13 332,60 800-773 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 6,06000
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000 92,70000

## 998777101R00Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,07111 629,65 44,77 800-773 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
107, : 

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Součet: : 0,07111 0,07111

Díl:781 Obklady keramické 126 017,24
## 781101210R00Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 102,79440 56,20 5 777,05 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440 102,79440
## 781475112R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 

x 150 mm,  , kladených do flexibilního tmele
m2 102,79440 696,49 71 595,27 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : (0,850+0,900+1,550)*2,020 6,66600
103 : (0,900+1,300)*2,020 4,44400
104 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
107 : 4,950*1,200 5,94000
7,520*1,650 12,40800
108 : (3,660+1,600)*2,020 10,62520
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,850+0,900+1,550)*2,020 6,66600
202 : (0,600+0,900+1,300)*2,020 5,65600
203 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
206 : 4,950*1,200 5,94000
9,420*1,650 15,54300
207 : (3,660+1,600+3,250)*2,020 17,19020

## 781479705R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 
spárovací hmotu - plošně

m2 102,79440 63,80 6 558,28 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440 102,79440
## 781479711R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 

montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu 
stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 47,02800 82,60 3 884,51 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : (0,850+0,900+1,550)*2,020 6,66600
103 : (0,900+1,300)*2,020 4,44400

včetně dodávky materiálu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

104 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
107 : 4,950*1,200 5,94000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,850+0,900+1,550)*2,020 6,66600
202 : (0,600+0,900+1,300)*2,020 5,65600
203 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
206 : 4,950*1,200 5,94000

## 781497111RS3Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška 
profilu 10 mm,  

m 62,81000 100,00 6 281,00 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : 0,850+0,900+1,550 3,30000
103 : 0,900+1,300 2,20000
104 : 0,850*2+1,200 2,90000
107 : 4,950+1,200*2 7,35000
7,520 7,52000
108 : 3,660+1,600 5,26000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : 0,850+0,900+1,550 3,30000
202 : 0,600+0,900+1,300 2,80000
203 : 0,850*2+1,200 2,90000
206 : 4,950+1,200*2 7,35000
9,420 9,42000
207 : 3,660+1,600+3,250 8,51000

## 781497121RS3Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 
profilu 10 mm,  

m 32,02000 100,00 3 202,00 800-771 RTS 22/ I

A1Z : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
103 : 0,900 0,90000
107 : 3,000+1,650*5 11,25000
108 : 3,660+0,200 3,86000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

202 : 0,900 0,90000
206 : 3,000+1,650*5 11,25000
207 : 3,660+0,200 3,86000

## 597813650R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; 
barva bílá; mat

m2 109,99001 250,00 27 497,50 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440 102,79440
Koeficient : 0,07 7,19561

## 998781101R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,87876 650,23 1 221,63 800-771 RTS 22/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
109,110,111,113,114,115, : 
Součet: : 1,87876 1,87876

Díl:784 Malby 23 126,02
## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 462,52030 20,00 9 250,41 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 462,52030 462,52030
## 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 462,52030 30,00 13 875,61 800-784 RTS 22/ I

stropy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,33000 26,33000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 41,61000 41,61000
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 29,12070 29,12070
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 51,25000 51,25000
stěny : 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,20960 314,20960

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 78 840,73
## 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů
t 4,86827 900,00 4 381,44 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,53995 0,53995
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,87487 0,87487
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 3,45345 3,45345

## 979990105R00Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z 
Katalogu odpadů

t 19,25252 900,00 17 327,27 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,27285 0,27285
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,13800 0,13800

Stránka 44 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 2,85750 2,85750
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 15,98417 15,98417

## 979990108R00Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,01074 1 530,00 16,43 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01074 0,01074

## 979990110R00Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,83674 1 530,00 1 280,21 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,83674 0,83674
## 979990111R00Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu 

odpadů
t 5,61761 1 000,00 5 617,61 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,17283 0,17283
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,12120 0,12120
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 5,32358 5,32358

## 979990121R00Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 0,08472 2 420,00 205,02 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,01900 0,01900
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,06572 0,06572

## 979990143R00Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,02699 1 530,00 41,29 801-3 RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02699 0,02699

## 979990161R00Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,52082 1 700,00 885,39 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,52082 0,52082

## 979990181R00Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu 
odpadů

t 0,09270 2 420,00 224,33 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,06253 0,06253
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,03017 0,03017

## 979990191R00Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu 
odpadů

t 0,00997 2 420,00 24,13 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00997 0,00997
## 979999997R01Poplatek za skládku čistá suť t 2,27574 1 530,00 3 481,88 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,27574 2,27574
## 979011111R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 

základním podlažím
t 33,59684 600,00 20 158,10 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : 
Součet: : 33,59684 33,59684
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Stavební část

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 33,59684 150,00 5 039,53 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : 
Součet: : 33,59684 33,59684

## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 638,33996 12,50 7 979,25 801-3 RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : 
Součet: : 638,33996 638,33996

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 33,59684 350,00 11 758,89 801-3 RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : 
Součet: : 33,59684 33,59684

## 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

t 33,59684 12,50 419,96 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : 
Součet: : 33,59684 33,59684

Celkem #########

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:720_1 Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů 4 804,00
1 1 Demontáž stávajícího otopného tělesa ks 7,00000 200,00 1 400,00 Vlastní
2 2 Demontáž stávajících rozvodů vytápění m 115,00000 29,60 3 404,00 Vlastní

Díl:720_2 Otopná tělesa 60 858,00
3 3 22/554/800 ks 3,00000 4 640,00 13 920,00 Vlastní

4 4 22/554/1200 ks 6,00000 5 930,00 35 580,00 Vlastní

5 5 Termostatický ventil radiátorový přímý 1/2'' ks 9,00000 465,00 4 185,00 Vlastní
6 6 Připojovací přímé univerzalní šroubení  pro radiátory 1/2'' ks 9,00000 297,00 2 673,00 Vlastní
7 7 Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5) ks 9,00000 500,00 4 500,00 Vlastní

Díl:720_3 Rozvody vytápění 55 131,30
8 8 15x1,2 m 46,00000 297,00 13 662,00 Vlastní

9 9 18x1,2 m 17,00000 317,00 5 389,00 Vlastní

10 10 22x1,5 m 3,00000 366,00 1 098,00 Vlastní

11 11 28x1,5 m 41,00000 435,00 17 835,00 Vlastní

12 12 pro 15x1,2 tl. 20mm m 46,00000 138,20 6 357,20 Vlastní

13 13 pro 18x1,2 tl. 20mm m 17,00000 152,20 2 587,40 Vlastní

14 14 pro 22x1,5 tl. 30mm m 3,00000 181,30 543,90 Vlastní

15 15 pro 28x1,5 tl. 30mm m 41,00000 186,80 7 658,80 Vlastní

Díl:720_4 Ostatní práce 35 616,00
16 16 Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému komplet 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Ústřední vytápění

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka
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Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Ústřední vytápění

17 17 Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
18 18 Topná zkouška  včetně protokolu komplet 1,00000 12 816,00 12 816,00 Vlastní
19 19 Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
20 20 Zprovoznění soustavy vytápění komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
21 21 Napojení na stávající rozvody vytápění komplet 10,00000 480,00 4 800,00 Vlastní

Celkem 156 409,30
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Díl:730_1 Vnitřní kanalizace 56 936,90
1 1 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a 

objímek
m 6,00000 468,00 2 808,00 Vlastní

2 2 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a 
objímek

m 3,00000 509,00 1 527,00 Vlastní

3 3 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 75 včetně závěsu a 
objímek

m 6,00000 566,00 3 396,00 Vlastní

4 4 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a 
objímek

m 36,00000 713,00 25 668,00 Vlastní

5 5 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 40 m 6,00000 53,40 320,40 Vlastní
6 6 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 50 m 3,00000 53,90 161,70 Vlastní
7 7 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 75 m 6,00000 70,20 421,20 Vlastní
8 8 Izolace návleková pro kanalizaci DN 110 m 36,00000 76,70 2 761,20 Vlastní
9 9 Větrací hlavice DN110 ks 2,00000 939,00 1 878,00 Vlastní

10 10 Čistící kus HT DN110 ks 2,00000 335,00 670,00 Vlastní
11 11 Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace  do DN 125 m 51,00000 26,40 1 346,40 Vlastní
12 12 Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí m 50,00000 173,00 8 650,00 Vlastní
13 13 Napojení na stávajíci ležatou kanalizaci komplet 3,00000 443,00 1 329,00 Vlastní
14 14 Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a 

ostatní práce včetně odvozu, a livkidace suti.

komplet 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Díl:730_2 Vnitřní vodovod 136 451,00
15 15 Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4 m 28,00000 359,00 10 052,00 Vlastní
16 16 Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2 m 23,00000 437,00 10 051,00 Vlastní
17 17 Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4 m 15,00000 518,00 7 770,00 Vlastní
18 18 Potrubí z PPR vč. tvarovek 40x6,7 m 29,00000 606,00 17 574,00 Vlastní
19 19 Potrubí nerezové DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 

objímek atd.
m 13,00000 1 375,40 17 880,20 Vlastní

20 20 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4 m 28,00000 76,10 2 130,80 Vlastní
21 21 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2 m 23,00000 95,00 2 185,00 Vlastní
22 22 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4 m 15,00000 95,00 1 425,00 Vlastní
23 23 Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7 m 42,00000 50,00 2 100,00 Vlastní
24 24 Napojení na stávajicí vodovod (napojení na stávající rozvody studené, 

teplé vody a cirkulace)

komplet 3,00000 585,00 1 755,00 Vlastní

25 25 Nástěnka DN15 PPR ks 20,00000 147,00 2 940,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Zdravotechnické instalace
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26 26 Rohový ventil 1/2" x 3/8"  bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně 
flexi hadičky pro dopojení, baterie

komplet 12,00000 257,00 3 084,00 Vlastní

27 27 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí m 120,00000 85,70 10 284,00 Vlastní
28 28 Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a 

ostatní práce včetně odvozu, a livkidace suti.

komplet 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

29 29 Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40 m 95,00000 48,50 4 607,50 Vlastní
30 30 Tlaková zkouška potrubí do DN40 m 95,00000 60,30 5 728,50 Vlastní
31 31 Vyvažovací termostatocký cirkulační ventil ks 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní
32 32 Zaregulovaní systému cirkulace komplet 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
33 33 Kulový kohout s vypuštěním DN32 ks 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní
34 34 Kulový kohout DN25 ks 6,00000 541,00 3 246,00 Vlastní
35 35 Zpětný ventil DN25 ks 4,00000 435,00 1 740,00 Vlastní
36 36 Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, rozsah +30 až +48°C, 

DN20

komplet 2,00000 2 850,00 5 700,00 Vlastní

37 37 Revizní dvířka plastové pro osazení termostatického ventilu 300x300mm komplet 2,00000 689,00 1 378,00 Vlastní
38 38 Demontáž stávajícího směšovacího ventilu ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní

Díl:730_3 Vnitřní požární vodovod 26 697,80
39 39 Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 

objímek atd.
m 6,00000 1 073,00 6 438,00 Vlastní

40 40 Potrubí nerezové DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 
objímek atd.

m 6,00000 1 375,40 8 252,40 Vlastní

41 41 Kulový kohout zavitový DN32 ks 1,00000 741,00 741,00 Vlastní
42 42 Kulový kohout  s vypouštěním zavitový DN32 ks 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní
43 43 Zpětný ventil zavitový DN32 ks 1,00000 636,00 636,00 Vlastní
44 44 Přechod PPR/NEREZ ks 1,00000 680,00 680,00 Vlastní
45 45 Stavební přípomoci - dražkovaní,sekaní,sádrování a apod. a ostatní komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
46 46 Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 50 m 12,00000 18,40 220,80 Vlastní
47 47 Tlaková zkouška potrubí do DN50 m 12,00000 68,30 819,60 Vlastní
48 48 Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. 

EI60, vč.označení průchodů, identifikačními štítky certifikovanou firmou

komplet 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

49 49 Napojení na stávající požární hydrant komplet 2,00000 585,00 1 170,00 Vlastní

Díl:730_4 Zařizovací předměty 149 033,40
50 50 Demontáž stávajících baterií pro umyvadla ks 12,00000 91,10 1 093,20 Vlastní
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51 51 Demontáž stávajících baterií pro sprchy ks 4,00000 171,00 684,00 Vlastní
52 52 Demontáž stávajících umyvadel ks 12,00000 152,00 1 824,00 Vlastní
53 53 Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek ks 12,00000 230,00 2 760,00 Vlastní
54 54 Demontáž stávajících baterií pro výlevky ks 2,00000 91,10 182,20 Vlastní
55 55 Demontáž stávajících výlevek ks 2,00000 239,00 478,00 Vlastní
56 56 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm komplet 12,00000 1 500,00 18 000,00 Vlastní
57 57 Baterie umyvadlové stojánkové s jednim přívodem bez míšení komplet 12,00000 850,00 10 200,00 Vlastní
58 58 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 12,00000 321,00 3 852,00 Vlastní
59 59 Klozet závěsný, odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační 

předstěnu

komplet 10,00000 2 800,00 28 000,00 Vlastní

60 60 Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním 
zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladacího 
tlačítka, rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a

komplet 10,00000 5 000,00 50 000,00 Vlastní

61 60a WC Combi s umývátkem, oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody 
pouze ze zadní části mísy, a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne 
vnitřní prostor

komplet 2,00000 4 600,00 9 200,00 Vlastní

62 61 Baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice komplet 2,00000 1 850,00 3 700,00 Vlastní
63 62 Termostatická baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a 

sprchové hlavice

komplet 2,00000 2 800,00 5 600,00 Vlastní

64 63 Zápachová uzávěrka DN50 pro sprchy ks 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní
65 65 Výlevka  keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - montáž na 

instalační předstěnu

komplet 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

66 66 Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 
200 mm pro výlevku

ks 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní

67 67 Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně bezpečnostních armatur 
pojistné sestavy TUV

komplet 2,00000 1 030,00 2 060,00 Vlastní

68 68 Demontáž stávajích armatur komplet 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Včetně umyvadlové baterie.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost 49 kg, přesný typ a designové provedení viz. výpis ostatních výrobků- X4

montažního materiálu

Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být 
použita
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Celkem 369 119,10
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Díl:M21_1 Revize 21 150,00
1 38010001 Vychozi revize hod 40,00000 450,00 18 000,00 Vlastní
2 38010002 Spoluprace s reviznim technikem hod 9,00000 350,00 3 150,00 Vlastní

Díl:M21_2 PSV SILNOPROUD 28 574,89
3 2100103010 Krabice KP 68 kus 54,00000 34,04 1 838,16 Vlastní
4 2100103012 Krabice KU 68-1901 kus 22,00000 76,04 1 672,88 Vlastní
5 210010321 Krabice KR 68 odboc vcet zap kus 60,00000 146,52 8 791,20 Vlastní
6 210020521 Lista LHD 17x17 m 100,00000 66,60 6 660,00 Vlastní
7 2100205210 Lista LHD 25x20 m 35,00000 71,85 2 514,75 Vlastní
8 2100205211 Lista LHD 40x15 m 5,00000 75,36 376,80 Vlastní
9 210100001 Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 kus 95,00000 18,97 1 802,15 Vlastní

10 210100002 Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 kus 20,00000 21,34 426,80 Vlastní
11 210220321 Svorka na potrubi BERNARD   Cu pas kus 15,00000 99,21 1 488,15 Vlastní
12 210290336 Montaz pasku kus 200,00000 5,00 1 000,00 Vlastní
13 211010002 Hmozdinka HM 8 do sadrokartonu kus 200,00000 4,50 900,00 Vlastní
14 211010010 Hmozdinka HM 8 kus 160,00000 6,90 1 104,00 Vlastní

Díl:M21_3 SPECIF.PSV SILNOPROUD 11 257,89
15 34571511 Krabice KP 68 kus 54,00000 8,53 460,62 Vlastní
16 34571518 Krabice KU 68-1901 kus 22,00000 53,41 1 175,02 Vlastní
17 34571561 Krabice KR68 kus 60,00000 29,63 1 777,80 Vlastní
18 34574010 Lista LHD 17x17 m 105,00000 23,33 2 449,65 Vlastní
19 34574011 Lista LHD 25x20 m 36,75000 42,51 1 562,24 Vlastní
20 34574012 Lista LHD 40x15 m 5,25000 36,45 191,36 Vlastní
21 35432541 Stahovaci pasek kus 200,00000 2,97 594,00 Vlastní
22 35442071 Paska Cu uzemnov  20x500x0,5/ kus 15,00000 12,41 186,15 Vlastní
23 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm kus 15,00000 38,33 574,95 Vlastní
24 56227008 Hmozdinka 8 do sadrokartonu kus 200,00000 8,85 1 770,00 Vlastní
25 56227009 Hmozdinka HM 8 kus 160,00000 1,24 198,40 Vlastní
26 58541113 Sadra kg 30,00000 10,59 317,70 Vlastní

Díl:M21_4 PSV KABELY 32 630,40
27 210800547 Vodic CY 6 ul pevne m 110,00000 33,99 3 738,90 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A1Z

Elektroinstalace
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28 2108100450 Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pevne m 180,00000 33,99 6 118,20 Vlastní
29 2108100452 Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pevne m 430,00000 33,99 14 615,70 Vlastní
30 2108100462 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pevne m 200,00000 33,99 6 798,00 Vlastní
31 2108100550 Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pevne m 40,00000 33,99 1 359,60 Vlastní

Díl:M21_5 SPECIF.PSV KABELY 19 543,87
32 34111030 Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- m 189,00000 18,05 3 411,45 Vlastní
33 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- m 451,50000 18,05 8 149,58 Vlastní
34 34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- m 210,00000 19,36 4 065,60 Vlastní
35 34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- m 42,00000 28,89 1 213,38 Vlastní
36 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- m 115,50000 23,41 2 703,86 Vlastní

Díl:M21_6 PSV KOMPLETACE 10 664,00
37 210110041 Spinac zapusteny jednopol kus 24,00000 109,00 2 616,00 Vlastní
38 210110045 Spinac zapusteny stridavy kus 30,00000 109,00 3 270,00 Vlastní
39 2101110113 Zasuvka dvojita zap 2p+Z kus 12,00000 99,00 1 188,00 Vlastní
40 210130402 Casovy spinac CS 3-4 kus 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní
41 2101404610 Spinac tlacitkovy 1/0 kus 10,00000 109,00 1 090,00 Vlastní

Díl:M21_7 SPECIF.PSV KOPLETACE 8 639,02
42 34535860 Spinac 3557G-A01340 referencni typ kus 24,00000 73,18 1 756,32 Vlastní
43 34535863 Spinac 3557G-A06340 referecni typ kus 30,00000 78,04 2 341,20 Vlastní
44 34535866 Spinac 3557G-A80340 referencni typ kus 10,00000 74,75 747,50 Vlastní
45 34551366 Zasuvka 5512G-C02349 dvoj.-referenci typ kus 12,00000 101,20 1 214,40 Vlastní
46 34551367 Zaslepka do zasuvky kus 14,00000 30,00 420,00 Vlastní
47 35825701 Casovy spinac CS 3-4 kus 10,00000 215,96 2 159,60 Vlastní

Díl:M21_8 PSV SVITIDLA 25 350,00
48 211207001 Odpojeni a pripojeni stavajiciho zarivkoveho svitidla kus 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní
49 211207012 Svitidlo montaz kus 69,00000 350,00 24 150,00 Vlastní

Díl:M21_9 SPECIF.PSV SVITIDLA 82 873,50
50 34880212 Svitidlo prisazene LED s plast., kruhovym krytem 230V,24W,1800lm, 

4000K/IP44, referencni typ Fulgur, Dita LED, 24W/4000K
kus 29,00000 671,50 19 473,50 Vlastní

51 34880213 Svitidlo stropni LED linearni, 230V,40W,4500lm,4000K/IP44, referencni 
typ Fulgur,, LEDLinear-E-CL12-40W-4000-WH

kus 40,00000 1 585,00 63 400,00 Vlastní

Díl:M21_10 HL.III-HZS 100 400,00
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52 50435101 Vypinani site hod 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní
53 50435102 Uprava stavajicich rozvadecu hod 30,00000 350,00 10 500,00 Vlastní
54 50435103 Protazeni kabelu obezdenym prostoru rozvadecu nad podhled hod 20,00000 350,00 7 000,00 Vlastní
55 50435104 Zapojeni ventilatoru hod 15,00000 350,00 5 250,00 Vlastní
56 50435105 Pripojeni pokracujich obvodu v neopravovanych mistnostech vc.vyhledani 

pripojeni v krabicich nebo, zasuvkach
hod 45,00000 350,00 15 750,00 Vlastní

57 50435106 Demontaze elektroinstalace hod 50,00000 250,00 12 500,00 Vlastní
58 50435107 Koordinace prace s investorem hod 16,00000 250,00 4 000,00 Vlastní
59 50435108 Koordinace prace s jinymi profesemi hod 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní
60 50435109 Napojeni stavajicich svitidel hod 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní
61 50435110 Odpojeni nefunkcnich obvodu hod 30,00000 250,00 7 500,00 Vlastní
62 50435111 Sekani kapes a prurazu hod 50,00000 350,00 17 500,00 Vlastní
63 50435112 Zapraveni prurazu maltou hod 38,00000 350,00 13 300,00 Vlastní

Díl:M21_11 POPLATEK 41 650,00
64 50435105 Pripojeni pokracujich obvodu v neopravovanych mistnostech vc.vyhledani 

pripojeni v krabicich nebo, zasuvkach
hod 69,00000 350,00 24 150,00 Vlastní

65 50435106 Demontaze elektroinstalace hod 69,00000 250,00 17 250,00 Vlastní
66 50435107 Koordinace prace s investorem hod 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

Díl:M21_12 ROZVADECE 42 500,00
67 35714513 Rozvodnice R1A-uprava kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

68 35714514 Rozvodnice R1B-uprava kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

69 35714515 Rozvodnice RA3-uprava kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

70 35714516 Rozvodnice RA4-uprava kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

71 35714517 Rozvodnice RA2.1-uprava kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Celkem 425 233,57

dle vykresu c.D1.4.4/5

dle vykresu c.D1.4.4/5

dle vykresu c.D1.4.4/5

dle vykresu c.D1.4.4/5

dle vykresu c.D1.4.4/5
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Díl:1 Zemní práce 19 387,28
1 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,95000 750,00 2 962,50 800-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900*0,500 3,95000

2 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 3,95000 700,00 2 765,00 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,95000 3,95000
3 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

 započatých 1 000 m přes 10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 39,50000 200,00 7 900,00 800-1 RTS 22/ I

10 km : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95000*10 39,50000

4 162201203R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost 
do 10 m

m3 3,95000 270,00 1 066,50 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,95000 3,95000
5 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem
m3 3,95000 27,00 106,65 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,95000 3,95000
6 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu s ručním zhutněním
m3 3,95000 500,00 1 975,00 800-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900*0,500 3,95000

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3,95000 500,00 1 975,00 800-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95000 3,95000
8 58337368R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 2,41148 264,00 636,63 SPCM RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900*0,150*1,850 2,19225
Koeficient : 0,10 0,21923

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 58 764,58
9 340271607R00Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 

m2, tloušťka zdiva 75 mm
m3 0,27000 623,00 168,21 801-4 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
106 : 0,900*2,000*0,075 0,13500
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
206 : 0,900*2,000*0,075 0,13500

10 342266111RU7Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 
sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 
5 mm, standard, bez izolace

m2 6,96000 700,00 4 872,00 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
107 : 2,900*1,200 3,48000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
206 : 2,900*1,200 3,48000

11 342266998RT2Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro 
obklad za plochu přes 2 do 5 m2

m2 6,96000 80,10 557,50 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
107 : 2,900*1,200 3,48000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
206 : 2,900*1,200 3,48000

včetně pomocného pracovního lešení

Tl. 200 mm.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

12 342264051RT1Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, standard, bez izolace

m2 26,33000 700,00 18 431,00 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

13 342264051RT3Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 48,86000 700,00 34 202,00 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 24,430 24,43000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
206 : 24,430 24,43000

14 342264098RT1Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 4,43000 64,10 283,96 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

15 342264098RT2Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 3,12000 80,10 249,91 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
204 : 3,120 3,12000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 40 317,00
16 416093143R00Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z 

impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm
m2 53,75600 750,00 40 317,00 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
poznámka 1 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
106, 107, 101 : (2,420+4,750+1,750)*0,350 3,12200
4,690*4,690 21,99610
(2,420+4,750+4,070+1,750+0,800)*0,955 13,16945
105 : 1,550*0,320 0,49600
1,550*0,955 1,48025
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
205, 206 : 4,750*0,350 1,66250
4,690*0,250 1,17250
(4,750+4,340)*0,955 8,68095
204 : 1,550*0,320 0,49600
1,550*0,955 1,48025

Díl:6 Úpravy povrchu, podlahy 14 295,24
17 602016193R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

 hotových směsí
 hloubková penetrace stěn akrylátová

m2 408,43550 35,00 14 295,24 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,39200 83,39200
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 325,04350 325,04350

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 199 589,68
18 611474611R00Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční 

zpracování, na pálené cihly a tvarovky
m2 55,30000 361,00 19 963,30 801-1 RTS 22/ I

bez dodávky izolace

po jednotlivých vrstvách

kompletní souvrství
včetně pomocného lešení
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
101 : 4,540 4,54000
102 : 1,400 1,40000
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
107 : 24,430 24,43000

19 612473185R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky 
v ploše stěn

m2 408,43550 200,00 81 687,10 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,39200 83,39200
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 325,04350 325,04350

20 612474510R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , 
vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,  

m2 83,39200 200,00 16 678,40 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200 83,39200
21 612474611R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, 

vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování
m2 325,04350 250,00 81 260,88 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
101 : (2,420+1,900+0,250*2)*3,000 14,46000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
-1,100*2,975 -3,27250
102 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-0,600*1,970 -1,18200
103 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-0,600*1,970 -1,18200
104 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství

kompletní souvrství

kompletní souvrství
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

-0,600*1,970*2 -2,36400
105 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
106 : (7,500+2,650)*2*3,000 60,90000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,200*2,100 -2,52000
-1,200*1,000 -1,20000
107 : (7,500+3,540)*2*3,000 66,24000
(4,000+0,800+0,720)*2*3,000 33,12000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,200*2,100*2 -5,04000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-0,600*1,970 -1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-0,600*1,970 -1,18200
203 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-0,600*1,970*2 -2,36400
204 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
205 : (7,500+2,650)*2*3,000 60,90000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
206 : (7,500+3,540)*2*3,000 66,24000
(4,000+0,800+0,720)*2*3,000 33,12000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,200*2,100*2 -5,04000
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200*-1 -83,39200
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 443,30
22 631312621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,30020 3 000,00 900,60 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
106, 107 : 7,900*0,038 0,30020

23 631315621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 1,18500 3 000,00 3 555,00 801-1 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
106, 107 : 7,900*0,150 1,18500

24 631319151R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,30020 1 150,00 345,23 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,30020 0,30020
25 631319155R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 m3 1,18500 289,00 342,47 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,18500 1,18500
26 631663111R00Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem,  m 60,00000 55,00 3 300,00 801-4 RTS 22/ I

A2 : 
poznámka 1 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
7,500*4 30,00000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
7,500*4 30,00000

27 63R001 D+M sešití trhlin v podlaze m 60,00000 150,00 9 000,00 Vlastní

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Uhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm.
Do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do betonu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 60,00000 60,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 8 771,16
28 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m
m2 106,06000 82,70 8 771,16 800-3 RTS 22/ I

blok A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
101 : 4,540 4,54000
102 : 1,400 1,40000
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
107 : 24,430 24,43000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 24,430 24,43000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 687,90
29 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 133,66000 65,00 8 687,90 801-1 RTS 22/ I

blok A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
8,150*8,200 66,83000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
8,150*8,200 66,83000

Díl:96 Bourání konstrukcí 75 715,18

Stránka 63 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

30 962031143R00Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm m2 2,40000 117,00 280,80 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
104 : 0,800*1,500 1,20000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
203 : 0,800*1,500 1,20000

31 963016111R00Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez 
minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 
mm

m2 100,63975 90,00 9 057,58 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 24,430 24,43000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 24,430 24,43000
poznámka 1 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
106, 107, 101 : (2,420+4,750+1,750)*0,350 3,12200
4,690*4,690 21,99610
(2,420+4,750+4,070+1,750+0,800)*0,955 13,16945
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
205, 206 : 4,750*0,350 1,66250
4,690*0,250 1,17250
(4,750+4,340)*0,955 8,68095
204 : 1,550*0,320 0,49600
1,550*0,955 1,48025

32 965042131RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,24543 2 000,00 490,86 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

103 : 1,170*0,043 0,05031
104 : 1,860*0,043 0,07998
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba B2 : 
202 : 1,170*0,038 0,04446
203 : 1,860*0,038 0,07068

33 965042141RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,30020 1 700,00 510,34 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900*0,038 0,30020

34 965042241RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,18500 1 350,00 1 599,75 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900*0,150 1,18500

35 965048150R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 106,06000 80,00 8 484,80 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,06000 6,06000
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 48,86000 48,86000
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 37,56000 37,56000
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 13,58000 13,58000

36 965081713RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 
m2

m2 6,06000 79,30 480,56 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

37 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 18,00000 31,80 572,40 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
9,000 9,00000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
9,000 9,00000

38 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 26,00400 200,00 5 200,80 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
0,600*1,970*3 3,54600
0,800*1,970*6 9,45600
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
0,600*1,970*3 3,54600
0,800*1,970*6 9,45600

39 968095002R00Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 33,12000 258,00 8 544,96 801-3 RTS 22/ I
A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
1,980+3,540 5,52000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
1,980+3,540 5,52000
Koeficient : 2 22,08000

40 970251200R00Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 18,08000 250,00 4 520,00 801-3 RTS 22/ I
A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 18,080 18,08000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

41 971033431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 168,64 337,28 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
poznámka 2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 1,000 1,00000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 1,000 1,00000

42 978011191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 57,20000 127,06 7 267,83 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
101 : 4,540 4,54000
102 : 1,400 1,40000
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000

43 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 355,46800 60,00 21 328,08 801-3 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
101 : (2,420+1,900)*2*3,000 25,92000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

-1,100*3,000 -3,30000
102 : (0,900+1,550)*2*3,00 14,70000
-(0,900+1,550)*2,000 -4,90000
-0,600*1,970 -1,18200
103 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-(0,550+0,900+1,300)*2,000 -5,50000
-0,600*1,970 -1,18200
104 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-(0,800*2+1,100)*2,000 -5,40000
-0,600*1,970*2 -2,36400
105 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
106 : (7,500+2,650)*2*3,000 60,90000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,200*2,100 -2,52000
-1,200*1,000 -1,20000
107 : (7,500+3,540)*2*3,000 66,24000
(4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*(3,000-1,200) 19,87200
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,200*2,100*2 -5,04000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-(0,900+1,550)*2,000 -4,90000
-0,600*1,970 -1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-(0,550+0,900+1,300)*2,000 -5,50000
-0,600*1,970 -1,18200
203 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-(0,800*2+1,100)*2,000 -5,40000
-0,600*1,970*2 -2,36400
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

204 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
205 : (7,500+2,650)*2*3,000 60,90000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
206 : (7,500+3,540)*2*3,000 66,24000
(4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*(3,000-1,200) 19,87200
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,200*2,100*2 -5,04000

44 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 2 m2

m2 58,09600 116,00 6 739,14 801-3 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
102 : (0,900+1,550)*2,000 4,90000
103 : (0,550+0,900+1,300)*2,000 5,50000
104 : (0,800*2+1,100)*2,000 5,40000
107 : (4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*1,200 13,24800
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : (0,900+1,550)*2,000 4,90000
202 : (0,550+0,900+1,300)*2,000 5,50000
203 : (0,800*2+1,100)*2,000 5,40000
206 : (4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*1,200 13,24800

45 96R001 Demontáž stávajících věšáků na ručníky délky 3600 mm, jejich uschování 
pro zpětnou montáž

kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
107 : 1,000 1,00000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 1,000 1,00000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Díl:99 Staveništní přesun hmot 34 445,69
46 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 22,08057 1 560,00 34 445,69 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,29,30,31,38,41, : 
Součet: : 22,08057 22,08057

Díl:711 Izolace proti vodě 36 856,14
47 711131101R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 

vrstva, bez dodávky izolačních pásů
m2 7,90000 15,39 121,58 800-711 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
106, 107 : 7,900 7,90000

48 711130101R00Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 13,96000 23,50 328,06 800-711 RTS 22/ I
A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900 7,90000

49 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 7,90000 112,95 892,31 800-711 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
106, 107 : 7,900 7,90000

50 711140101R00Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 10,93000 43,50 475,46 800-711 RTS 22/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900 7,90000

51 711212000RU1Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 89,68400 56,00 5 022,30 800-711 RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 89,68400 89,68400

52 711212002RT3Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 89,68400 200,00 17 936,80 800-711 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
(0,900+1,300)*2*0,300 1,32000
-0,600*0,300 -0,18000
104 : 1,860 1,86000
(1,200+1,550)*2*0,300 1,65000
-0,600*0,300*2 -0,36000
107 : 24,430 24,43000
0,900*0,720 0,64800
(7,500+3,540)*2*0,300 6,62400
(4,000+1,000)*2*0,300 3,00000
(0,900+0,720*2)*2,000 4,68000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
(0,900+1,300)*2*0,300 1,32000
-0,600*0,300 -0,18000

jednovrstvá
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

203 : 1,860 1,86000
(1,200+1,550)*2*0,300 1,65000
-0,600*0,300*2 -0,36000
206 : 24,430 24,43000
0,900*0,720 0,64800
(7,500+3,540)*2*0,300 6,62400
(4,000+1,000)*2*0,300 3,00000
(0,900+0,720*2)*2,000 4,68000

53 711212601RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 85,04000 55,20 4 694,21 800-711 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
104 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
107 : (7,500+3,540)*2 22,08000
(4,000+1,000)*2 10,00000
0,900+0,720*2 2,34000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
203 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
206 : (7,500+3,540)*2 22,08000
(4,000+1,000)*2 10,00000
0,900+0,720*2 2,34000

54 711212602RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 56,00000 56,00 3 136,00 800-711 RTS 22/ I

A2 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 4,000 4,00000
104 : 4,000 4,00000
107 : 20,000 20,00000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 4,000 4,00000
203 : 4,000 4,00000
206 : 20,000 20,00000

55 711212611RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 16,20000 85,00 1 377,00 800-711 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 0,300*4 1,20000
104 : 0,300*4 1,20000
107 : 0,300*8 2,40000
1,650*2 3,30000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 0,300*4 1,20000
203 : 0,300*4 1,20000
206 : 0,300*8 2,40000
1,650*2 3,30000

56 62811120R pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní 
hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 
1,0 mm

m2 9,08500 101,00 917,59 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 7,90000 7,90000
Koeficient : 0,15 1,18500

57 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 
polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana 
PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 8,29500 181,00 1 501,40 SPCM RTS 22/ I
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,90000 7,90000
Koeficient : 0,05 0,39500

58 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,40976 1 106,57 453,43 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
49,51,52,53,54,55,56,57, : 
Součet: : 0,40976 0,40976

Díl:713 Izolace tepelné 2 150,27
59 713102111R00Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace 

podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 
100 mm

m2 10,93000 16,00 174,88 800-713 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5 : 
106, 107 : 7,900 7,90000

60 713121512R00Montáž tepelné izolace podlah z desek z pěnového skla lepených 
asfaltovým lepidlem, včetně penetrace podkladu a zátěru desek 
asfaltovým lepidlem, bez dodávky desek

m2 7,90000 58,80 464,52 800-713 RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
106, 107 : 7,900 7,90000

61 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,24885 5 730,00 1 425,91 SPCM RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
poznámka 5, skladba B1a : 
106, 107 : 7,900*0,030 0,23700
Koeficient : 0,05 0,01185

62 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,08111 1 047,51 84,96 800-713 RTS 22/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
60,61, : 
Součet: : 0,08111 0,08111

Díl:766 Konstrukce truhlářské 317 056,00
63 766R001 D1 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 

800x1970 mm, podrobný popis viz. PD
kus 8,00000 4 500,00 36 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok A2 : 
1NP : 4,000 4,00000
2NP : 4,000 4,00000

64 766R002 D1a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 
800x1970 mm, podrobný popis viz. PD

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

65 766R003 D2 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 
600x1970 mm, podrobný popis viz. PD

kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

viz. výpis dveří : 
blok A2 : 
1NP : 2,000 2,00000
2NP : 2,000 2,00000

66 766R004 D2a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 
600x1970 mm, PO, podrobný popis viz. PD

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

67 766R005 X1 D+M parapetní deska - podrobný popis viz. PD m 11,04000 5 500,00 60 720,00 Vlastní

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

Kryt parapetu se skládá z ocelové konstrukce, která je provedena z ocelového jaklu 80x20x2mm. K ocelové konstrukci 
jsou
přivařeny 2x kotevní deska 80x100x3mm. Ocelová konstrukce je pak kotvena do obvodové stěny přes závitovou tyč o

průměru 16 mm na chemickou kotvu. Ocelová konstrukce je pak lakována v odstínu RAL 9016. Ocelová konstrukce je
osazena v osové rozteči 1000 mm. K ocelové konstrukci je pak přikotveno prkno 120x25mm. Do kterého je následně 
přes
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 1,980+3,540 5,52000
2NP : 1,980+3,540 5,52000

68 766R006 X2 D+M věšák na ručníky - podrobný popis viz. PD m 1,00000 12 200,00 12 200,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
2NP : 1,000 1,00000

69 766R007 X3 D+M vestavěná skříň 1200x2900 mm, hloubka 600 mm - podrobný 
popis viz. PD

m 4,00000 18 500,00 74 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 2,000 2,00000
2NP : 2,000 2,00000

samořezné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena

sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopené 
poloze“
kvůli úklidu.
Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva, Nátěr bude před

provedením vyvzorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby.
VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN!

Nové věšáky na ručníky. Dřevotřísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu
vybere
investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje poličku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení
ručníku.
Upevněno na stěnu.
Rozměry: dle vybraného dodavatele
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Stránka 77 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

70 766R008 X4 D+M WC příčky - podrobný popis viz. PD kus 10,00000 3 500,00 35 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 5,000 5,00000
2NP : 5,000 5,00000

71 766R009 X5 D+M sprchové dveře - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

72 766R010 X6 D+M sprchová vanička 900x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 3 800,00 7 600,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

73 766R011 X7 D+M sprchová vanička 1200x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 4 400,00 8 800,00 Vlastní

Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát.
HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm.
Rozměry: dle vybraného dodavatele
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění.
Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu.
Instalační rozměry: 1120-1210mm
Výška: 2000mm
Provedení: pravé
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm.
Barva: bílá
Jednotlivé vaničky budou podezděny.
(např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm)
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

74 766R012 X8 D+M koupelnové zrcadlo 2700x300 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000
2NP : 1,000 1,00000

75 766R013 X9 D+M WC s umývátkem - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
Začátek provozního součtu
  1NP : 1,000 1,00000
  2NP : 1,000 1,00000
Konec provozního součtu
Vykázáno v profesi ZTI. : 

76 766R014 X10 D+M dětské WC - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm.
Barva: bílá
Jednotlivé vaničky budou podezděny.
(např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm)
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

WC kombi s umývátkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy
a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC.
Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování.
Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost: 49 kg
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Stránka 79 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

77 766R015 X11 D+M dětské umyvadlo - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

78 766R016 X12 D+M umyvadlo - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

79 766R017 X13 D+M VZT mřížka 400x200 mm (oboustranná) - podrobný popis viz. kus 12,00000 978,00 11 736,00 Vlastní
viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
12,000 12,00000

80 766R018 O1 D+M nové fixní interiérové okno 1200x1000 mm - podrobný popis viz. 
PD

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok A2 : 
1NP : 1,000 1,00000

WC  295x385x350mm, s plochým splachováním a zadním odpadem. Součástí dodávky je sedátko.
Nádržka pro samostatně stojící klozet ze silnotěsného plastu 4-5mm, v bílé barvě, včetně splachovací
armatury a plastového kolene k připojení WC.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA.

Dětské umyvadlo o rozměrech 500 x 410 mm, bez otvoru pro baterii.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Umyvadlo o rozměrech 600 x 450 mm, bez otvoru pro baterii.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Vzhledem k umístění v interiéru, výrobek nevyžaduje výrobek vysokou teplotní neprostupnost.
Povrchovou úpravu rámu v odstínu  RAL 9016.
Sklo bude upraveno dle dekoračního vzorníku na základě výběru investora.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

2NP : 1,000 1,00000

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 14 750,66
81 771101115R00Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů 

samonivelační hmotou tl. do 10 mm
m2 6,06000 488,00 2 957,28 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
82 771101101R00Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 

průmyslovým vysavačem 
m2 6,06000 15,00 90,90 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
83 771101210RT2Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 6,06000 56,20 340,57 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
84 771575118R00Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 6,06000 632,59 3 833,50 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

85 771578011RT3Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 53,64000 41,30 2 215,33 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
104 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

202 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
203 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
Mezisoučet 16,20000
obklady : 
A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : 2,020*2 4,04000
103 : 2,020*2 4,04000
104 : 2,020*2 4,04000
107 : 1,650*4 6,60000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : 2,020*2 4,04000
202 : 2,020*2 4,04000
203 : 2,020*2 4,04000
206 : 1,650*4 6,60000
Mezisoučet 37,44000

86 771579790R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za 
diagonální kladení

m2 6,06000 58,50 354,51 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
87 771579791R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 

podlah keramických do 5 m2 jednotlivě
m2 6,06000 78,60 476,32 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba B1 : 
103 : 1,170 1,17000
104 : 1,860 1,86000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

88 771579793R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 
hmotu - plošně

m2 6,06000 58,50 354,51 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
89 23521385R penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření 

pórů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast
kg 1,51500 193,00 292,40 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 6,06000*0,25 1,51500
90 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; 

zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; 
tekutá

l -0,63630 190,00 -120,90 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 6,06000*-0,105 -0,63630
91 58581982R vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; 

samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm
kg 96,96000 18,90 1 832,54 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 6,06000*1,6 9,69600
Koeficient : 9 87,26400

92 59764207R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 
pro interiér i exteriér

m2 6,48420 300,00 1 945,26 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
Koeficient : 0,07 0,42420

93 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,27442 650,23 178,44 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
83,84,85,88,89,90,91,92, : 
Součet: : 0,27442 0,27442

Díl:776 Podlahy povlakové 102 007,80
94 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 100,00000 15,00 1 500,00 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000 100,00000
95 776101115R00Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 100,00000 150,00 15 000,00 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000 100,00000
96 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 100,00000 30,00 3 000,00 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000 100,00000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

97 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 
hromady

m 118,34000 14,70 1 739,60 800-775 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba A1 : 
101 : (2,420+1,900)*2 8,64000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
102 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
105 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
106 : (7,500+2,650)*2 20,30000
-0,800*4 -3,20000
107 : (7,500+3,540)*2 22,08000
(4,000+0,800)*2 9,60000
-0,800*4 -3,20000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : (0,900+1,500)*2 4,80000
-0,600 -0,60000
204 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
205 : (7,500+2,650)*2 20,30000
-0,800*4 -3,20000
206 : (7,500+3,540)*2 22,08000
(4,000+0,800)*2 9,60000
-0,800*4 -3,20000

98 776421100RU1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 
soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku

m 122,44000 80,00 9 795,20 800-775 RTS 22/ I
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O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba A1 : 
101 : (2,420+1,900)*2 8,64000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
102 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
105 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
106 : (7,500+2,650)*2 20,30000
-0,800*3 -2,40000
107 : (7,500+3,540)*2 22,08000
-0,800*3 -2,40000
(4,000+1,000)*2 10,00000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
204 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
205 : (7,500+2,650)*2 20,30000
-0,800*3 -2,40000
206 : (7,500+3,540)*2 22,08000
-0,800*3 -2,40000
(4,000+1,000)*2 10,00000

99 776511820RT1Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch přes 20 m2

m2 48,86000 50,00 2 443,00 800-775 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 

Stránka 85 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023
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R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

skladba A1 : 
107 : 24,430 24,43000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
206 : 24,430 24,43000

## 776511820RT2Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch přes 10 do 20 m2

m2 37,56000 55,00 2 065,80 800-775 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba A1 : 
106 : 18,780 18,78000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
205 : 18,780 18,78000

## 776511820RT3Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch do 10 m2

m2 13,58000 60,00 814,80 800-775 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 
skladba A1 : 
101 : 4,540 4,54000
102 : 1,400 1,40000
105 : 3,120 3,12000
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000

## 776521100R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
pásy z PVC, montáž,  

m2 100,00000 200,00 20 000,00 800-775 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
skladba A1 : 
101 : 4,540 4,54000
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O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

102 : 1,400 1,40000
105 : 3,120 3,12000
106 : 18,780 18,78000
107 : 24,430 24,43000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 24,430 24,43000

## 23521385R penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření 
pórů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast

kg 25,00000 120,00 3 000,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 100,00000*0,25 25,00000
## 28412354R podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; 

heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová
m2 110,00000 250,00 27 500,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000 100,00000
Koeficient : 0,10 10,00000

## 58581982R vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm

kg 1 760,00000 8,00 14 080,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 100,00000*1,6 160,00000
Koeficient : 10 1 

## 998776101R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 2,13880 500,00 1 069,40 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
98,102,103,104,105, : 
Součet: : 2,13880 2,13880

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 14 366,18
## 777611901R00Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními m2 106,06000 135,00 14 318,10 800-773 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 6,06000
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000 100,00000

## 998777101R00Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,07636 629,65 48,08 800-773 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
107, : 
Součet: : 0,07636 0,07636

Díl:781 Obklady keramické 128 703,02
## 781101210R00Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 83,39200 56,20 4 686,63 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200 83,39200
## 781475112R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 

x 150 mm,  , kladených do flexibilního tmele
m2 83,39200 696,49 58 081,69 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : (0,800+0,900+1,550)*2,020 6,56500
103 : (0,550+1,300)*2,020 3,73700
104 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
107 : 5,550*1,200 6,66000
11,440*1,650 18,87600
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020 6,56500
202 : (0,550+1,300)*2,020 3,73700
203 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
206 : 5,550*1,200 6,66000
11,440*1,650 18,87600

## 781479705R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 
spárovací hmotu - plošně

m2 83,39200 63,80 5 320,41 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200 83,39200
## 781479711R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 

montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu 
stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 45,64000 82,60 3 769,86 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : (0,800+0,900+1,550)*2,020 6,56500
103 : (0,550+1,300)*2,020 3,73700

včetně dodávky materiálu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

104 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
107 : 5,550*1,200 6,66000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020 6,56500
202 : (0,550+1,300)*2,020 3,73700
203 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
206 : 5,550*1,200 6,66000

## 781497111RS3Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška 
profilu 10 mm,  

m 54,78000 250,00 13 695,00 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
102 : 0,800+0,900+1,550 3,25000
103 : 0,550+1,300 1,85000
104 : 0,850*2+1,200 2,90000
107 : 5,550+1,200*2 7,95000
11,440 11,44000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : 0,800+0,900+1,550 3,25000
202 : 0,550+1,300 1,85000
203 : 0,850*2+1,200 2,90000
206 : 5,550+1,200*2 7,95000
11,440 11,44000

## 781497121RS3Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 
profilu 10 mm,  

m 33,00000 250,00 8 250,00 800-771 RTS 22/ I

A2 : 
viz. půdorys 1NP - nový stav : 
107 : 2,900+0,200*2 3,30000
1,650*8 13,20000
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
206 : 2,900+0,200*2 3,30000
1,650*8 13,20000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

## 597813650R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; 
barva bílá; mat

m2 89,22944 380,00 33 907,19 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200 83,39200
Koeficient : 0,07 5,83744

## 998781101R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,52599 650,23 992,24 800-771 RTS 22/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
109,110,111,113,114,115, : 
Součet: : 1,52599 1,52599

Díl:784 Malby 25 464,48
## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 509,28950 20,00 10 185,79 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 509,28950 509,28950
## 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 509,28950 30,00 15 278,69 800-784 RTS 22/ I

stropy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,33000 26,33000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,86000 48,86000
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 53,75600 53,75600
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,30000 55,30000
stěny : 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 325,04350 325,04350

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 73 647,66
## 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů
t 3,80739 900,00 3 426,65 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,53995 0,53995
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,66044 0,66044
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,60700 2,60700

## 979990105R00Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z 
Katalogu odpadů

t 19,60633 900,00 17 645,70 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,25680 0,25680
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,13800 0,13800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 2,86000 2,86000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 16,35153 16,35153

## 979990108R00Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,00832 1 530,00 12,73 801-3 RTS 22/ I

Stránka 90 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00832 0,00832
## 979990110R00Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu 

odpadů
t 1,19057 1 530,00 1 821,57 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 1,19057 1,19057
## 979990111R00Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu 

odpadů
t 4,25734 1 000,00 4 257,34 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,18561 0,18561
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,12120 0,12120
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 3,95053 3,95053

## 979990121R00Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 0,06928 2 420,00 167,66 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,01605 0,01605
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05323 0,05323

## 979990143R00Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,02186 1 530,00 33,45 801-3 RTS 21/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,02186 0,02186

## 979990161R00Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,49912 1 700,00 848,50 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,49912 0,49912

## 979990181R00Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu 
odpadů

t 0,10000 2 420,00 242,00 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,04886 0,04886
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,03756 0,03756
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,01358 0,01358

## 979990191R00Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu 
odpadů

t 0,00947 2 420,00 22,92 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,00947 0,00947
## 979999997R01Poplatek za skládku čistá suť t 1,97630 1 530,00 3 023,74 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 1,97630 1,97630
## 979011111R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 

základním podlažím
t 31,54596 600,00 18 927,58 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : 
Součet: : 31,54596 31,54596

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 31,54596 286,00 9 022,14 801-3 RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Stavební část

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : 
Součet: : 31,54596 31,54596

## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 599,37333 12,50 7 492,17 801-3 RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : 
Součet: : 599,37333 599,37333

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 31,54596 200,00 6 309,19 801-3 RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : 
Součet: : 31,54596 31,54596

## 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

t 31,54596 12,50 394,32 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : 
Součet: : 31,54596 31,54596

Celkem #########
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:720_1 Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů 5 892,00
1 1 Demontáž stávajícího otopného tělesa ks 8,00000 200,00 1 600,00 Vlastní
2 2 Demontáž stávajících rozvodů vytápění m 145,00000 29,60 4 292,00 Vlastní

Díl:720_2 Otopná tělesa 55 064,00
3 3 22/554/800 ks 3,00000 4 640,00 13 920,00 Vlastní

4 4 22/554/1200 ks 3,00000 5 930,00 17 790,00 Vlastní

5 5 22/554/1600 ks 2,00000 7 260,00 14 520,00 Vlastní

6 6 Termostatický ventil radiátorový přímý 1/2'' ks 7,00000 465,00 3 255,00 Vlastní
7 7 Připojovací přímé univerzalní šroubení  pro radiátory 1/2'' ks 7,00000 297,00 2 079,00 Vlastní
8 8 Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5) ks 7,00000 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl:720_3 Rozvody vytápění 72 036,10
9 9 15x1,2 m 48,00000 297,00 14 256,00 Vlastní

10 10 18x1,2 m 22,00000 317,00 6 974,00 Vlastní

11 11 22x1,5 m 13,00000 366,00 4 758,00 Vlastní

12 12 28x1,5 m 54,00000 435,00 23 490,00 Vlastní

13 13 pro 15x1,2 tl. 20mm m 48,00000 138,20 6 633,60 Vlastní

14 14 pro 18x1,2 tl. 20mm m 22,00000 158,20 3 480,40 Vlastní

15 15 pro 22x1,5 tl. 30mm m 13,00000 181,30 2 356,90 Vlastní

16 16 pro 28x1,5 tl. 30mm m 54,00000 186,80 10 087,20 Vlastní

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Ústřední vytápění

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka
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Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Ústřední vytápění

Díl:720_4 Ostatní práce 34 440,00
17 17 Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému komplet 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
18 18 Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
19 19 Topná zkouška  včetně protokolu komplet 1,00000 12 600,00 12 600,00 Vlastní
20 20 Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
21 21 Zprovoznění soustavy vytápění komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
22 22 Napojení na stávající rozvody vytápění komplet 8,00000 480,00 3 840,00 Vlastní

Celkem 167 432,10

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:730_1 Vnitřní kanalizace 56 727,40
1 1 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a 

objímek
m 6,00000 468,00 2 808,00 Vlastní

2 2 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a 
objímek

m 6,00000 509,00 3 054,00 Vlastní

3 3 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 75 včetně závěsu a 
objímek

m 6,00000 566,00 3 396,00 Vlastní

4 4 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a 
objímek

m 32,00000 713,00 22 816,00 Vlastní

5 5 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 40 m 6,00000 53,40 320,40 Vlastní
6 6 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 50 m 6,00000 53,90 323,40 Vlastní
7 7 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 75 m 6,00000 70,20 421,20 Vlastní
8 8 Izolace návleková pro kanalizaci DN 110 m 32,00000 76,70 2 454,40 Vlastní
9 9 Větrací hlavice DN110 ks 2,00000 939,00 1 878,00 Vlastní

10 10 Čistící kus HT DN110 ks 2,00000 335,00 670,00 Vlastní
11 11 Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace  do DN 125 m 50,00000 26,40 1 320,00 Vlastní
12 12 Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí m 60,00000 173,00 10 380,00 Vlastní
13 13 Napojení na stávajíci ležatou kanalizaci komplet 2,00000 443,00 886,00 Vlastní
14 14 Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a 

ostatní práce včetně odvozu, a livkidace suti.

komplet 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Díl:730_2 Vnitřní vodovod 134 559,60
15 15 Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4 m 30,00000 359,00 10 770,00 Vlastní
16 16 Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2 m 25,00000 437,00 10 925,00 Vlastní
17 17 Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4 m 32,00000 518,00 16 576,00 Vlastní
18 18 Potrubí z PPR vč. tvarovek 40x6,7 m 10,00000 606,00 6 060,00 Vlastní
19 19 Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 

objímek atd.
m 14,00000 1 073,00 15 022,00 Vlastní

20 20 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4 m 30,00000 76,10 2 283,00 Vlastní
21 21 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2 m 25,00000 95,00 2 375,00 Vlastní
22 22 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4 m 32,00000 95,00 3 040,00 Vlastní
23 23 Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7 m 24,00000 50,00 1 200,00 Vlastní
24 24 Napojení na stávajicí vodovod (napojení na stávající rozvody studené, 

teplé vody a cirkulace)

komplet 3,00000 585,00 1 755,00 Vlastní

25 25 Nástěnka DN15 PPR ks 22,00000 147,00 3 234,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok A2

Zdravotechnické instalace
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26 26 Rohový ventil 1/2" x 3/8"  bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně 
flexi hadičky pro dopojení, baterie

komplet 14,00000 257,00 3 598,00 Vlastní

27 27 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí m 120,00000 85,70 10 284,00 Vlastní
28 28 Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a 

ostatní práce včetně odvozu, a livkidace suti.

komplet 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

29 29 Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40 m 97,00000 48,50 4 704,50 Vlastní
30 30 Tlaková zkouška potrubí do DN40 m 97,00000 60,30 5 849,10 Vlastní
31 31 Vyvažovací termostatocký cirkulační ventil ks 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní
32 32 Zaregulovaní systému cirkulace komplet 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
33 33 Kulový kohout s vypuštěním DN32 ks 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní
34 34 Kulový kohout DN25 ks 6,00000 541,00 3 246,00 Vlastní
35 35 Zpětný ventil DN25 ks 4,00000 435,00 1 740,00 Vlastní
36 36 Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, rozsah +30 až +48°C, 

DN20

komplet 2,00000 2 850,00 5 700,00 Vlastní

37 37 Revizní dvířka plastové pro osazení termostatického ventilu 300x300mm komplet 2,00000 689,00 1 378,00 Vlastní
38 38 Demontáž stávajícího směšovacího ventilu ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní

Díl:730_3 Vnitřní požární vodovod 23 773,60
39 39 Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 

objímek atd.
m 6,00000 1 073,00 6 438,00 Vlastní

40 40 Potrubí nerezové DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 
objímek atd.

m 4,00000 1 375,40 5 501,60 Vlastní

41 41 Kulový kohout zavitový DN32 ks 1,00000 741,00 741,00 Vlastní
42 42 Kulový kohout  s vypouštěním zavitový DN32 ks 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní
43 43 Zpětný ventil zavitový DN32 ks 1,00000 636,00 636,00 Vlastní
44 44 Přechod PPR/NEREZ ks 1,00000 680,00 680,00 Vlastní
45 45 Stavební přípomoci - dražkovaní,sekaní,sádrování a apod. a ostatní komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
46 46 Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 50 m 10,00000 18,40 184,00 Vlastní
47 47 Tlaková zkouška potrubí do DN50 m 10,00000 68,30 683,00 Vlastní
48 48 Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. 

EI60, vč.označení průchodů, identifikačními štítky certifikovanou firmou

komplet 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

49 49 Napojení na stávající požární hydrant komplet 2,00000 585,00 1 170,00 Vlastní

Díl:730_4 Zařizovací předměty 147 273,50
50 50 Demontáž stávajících baterií pro umyvadla ks 12,00000 91,10 1 093,20 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
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51 51 Demontáž stávajících baterií pro sprchy ks 4,00000 171,00 684,00 Vlastní
52 52 Demontáž stávajících umyvadel ks 12,00000 152,00 1 824,00 Vlastní
53 53 Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek ks 9,00000 230,00 2 070,00 Vlastní
54 54 Demontáž stávajících baterií pro výlevky ks 3,00000 91,10 273,30 Vlastní
55 55 Demontáž stávajících výlevek ks 3,00000 239,00 717,00 Vlastní
56 56 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm komplet 12,00000 1 500,00 18 000,00 Vlastní
57 57 Baterie umyvadlové stojánkové s jednim přívodem bez míšení komplet 12,00000 850,00 10 200,00 Vlastní
58 58 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 12,00000 321,00 3 852,00 Vlastní
59 59 Klozet závěsný , odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační 

předstěnu

komplet 10,00000 2 800,00 28 000,00 Vlastní

60 60 Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním 
zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladacího 
tlačítka, rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a

komplet 10,00000 5 000,00 50 000,00 Vlastní

61 60a WC Combi s umývátkem, oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody 
pouze ze zadní části mísy, a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne 
vnitřní prostor

komplet 2,00000 4 600,00 9 200,00 Vlastní

62 61 Baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice komplet 2,00000 1 050,00 2 100,00 Vlastní
63 62 Termostatická baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a 

sprchové hlavice

komplet 2,00000 2 600,00 5 200,00 Vlastní

64 63 Zápachová uzávěrka DN50 pro sprchy ks 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní
65 65 Výlevka  keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - montáž na 

instalační předstěnu

komplet 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

66 66 Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 
200 mm pro výlevku

ks 2,00000 1 050,00 2 100,00 Vlastní

67 67 Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně bezpečnostních armatur 
pojistné sestavy TUV

komplet 2,00000 1 030,00 2 060,00 Vlastní

68 68 Demontáž stávajích armatur komplet 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Včetně umyvadlové baterie.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost 49 kg, přesný typ a designové provedení viz. výpis ostatních výrobků- X4

montažního materiálu

Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být 
použita
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Celkem 362 334,10
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Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 38 033,14
1 340271607R00Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 

m2, tloušťka zdiva 75 mm
m3 0,13500 623,00 84,11 801-4 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
205 : 0,900*2,000*0,075 0,13500

2 342266111RU7Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 
sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 
5 mm, standard, bez izolace

m2 4,47600 700,00 3 133,20 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
207 : 3,730*1,200 4,47600

3 342266998RT2Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro 
obklad za plochu přes 2 do 5 m2

m2 4,47600 80,10 358,53 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
207 : 3,730*1,200 4,47600

4 342264051RT1Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, standard, bez izolace

m2 26,33000 700,00 18 431,00 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

5 342264051RT3Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 21,18000 700,00 14 826,00 801-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

včetně pomocného pracovního lešení

Tl. 200 mm.
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AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba A2 : 
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

6 342264098RT1Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 4,43000 64,10 283,96 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

7 342264098RT2Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 3,12000 80,10 249,91 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
204 : 3,120 3,12000

8 342264098RT3Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2

m2 8,32000 80,10 666,43 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
207 : 8,320 8,32000

Díl:6 Úpravy povrchu, podlahy 7 221,06
9 602016193R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

 hotových směsí
 hloubková penetrace stěn akrylátová

m2 206,31600 35,00 7 221,06 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,17260 55,17260
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,14340 151,14340

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 90 083,57

po jednotlivých vrstvách
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

10 612473185R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky 
v ploše stěn

m2 206,31600 200,00 41 263,20 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,17260 55,17260
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,14340 151,14340

11 612474510R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , 
vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,  

m2 55,17260 200,00 11 034,52 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260 55,17260
12 612474611R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, 

vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování
m2 151,14340 250,00 37 785,85 801-1 RTS 22/ I

viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-0,600*1,970 -1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-0,600*1,970 -1,18200
203 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-0,600*1,970*2 -2,36400
204 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
205 : 20,940*3,000 62,82000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
206 : 20,430*3,000 61,29000
0,855*2*3,000 5,13000
-0,800*1,970*3 -4,72800
-1,200*2,100 -2,52000
207 : (5,200+1,600)*2*3,000 40,80000
-0,800*1,970*2 -3,15200

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství

kompletní souvrství

kompletní souvrství
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

-1,200*2,100 -2,52000
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260*-1 -55,17260

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 150,00
13 631663111R00Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem,  m 30,00000 55,00 1 650,00 801-4 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
7,500*4 30,00000

14 63R001 D+M sešití trhlin v podlaze m 30,00000 150,00 4 500,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000 30,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 3 929,08
15 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m
m2 47,51000 82,70 3 929,08 800-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 343,95
16 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 66,83000 65,00 4 343,95 801-1 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
8,150*8,200 66,83000

Uhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm.
Do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do betonu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

Díl:96 Bourání konstrukcí 35 731,70
17 962031143R00Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm m2 1,27500 117,00 149,18 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
203 : 0,850*1,500 1,27500

18 963016111R00Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez 
minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 
mm

m2 21,18000 195,00 4 130,10 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

19 965042131RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,11514 2 000,00 230,28 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
202 : 1,170*0,038 0,04446
203 : 1,860*0,038 0,07068

20 965048150R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 47,51000 80,00 3 800,80 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,03000 3,03000
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 31,64000 31,64000
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,84000 12,84000

21 965081713RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 
m2

m2 3,03000 79,30 240,28 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

22 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 10,00000 31,80 318,00 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
10,000 10,00000

23 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 14,57800 200,00 2 915,60 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
0,600*1,970*3 3,54600
0,800*1,970*7 11,03200

24 968095002R00Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 28,68000 258,00 7 399,44 801-3 RTS 22/ I
AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
4,150+1,980+1,860+1,570 9,56000
Koeficient : 2 19,12000

25 971033431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,00000 168,64 168,64 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
poznámka 2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 1,000 1,00000

26 978011191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 26,33000 60,00 1 579,80 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

205 : 18,780 18,78000
27 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 159,24000 60,00 9 554,40 801-3 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : (0,900+1,550)*2*3,000 14,70000
-(0,900+1,550)*2,000 -4,90000
-0,600*1,970 -1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000 13,20000
-(0,600+1,900+1,300)*2,000 -7,60000
-0,600*1,970 -1,18200
203 : (1,200+1,550)*2*3,000 16,50000
-(0,850*2+1,100)*2,000 -5,60000
-0,600*1,970*2 -2,36400
204 : (2,010+1,550)*2*3,000 21,36000
-0,600*1,970 -1,18200
-0,800*1,970 -1,57600
205 : 20,940*3,000 62,82000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,500*2,100 -3,15000
-1,200*1,000 -1,20000
206 : 22,140*3,000 66,42000
-(0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200 -9,02400
-3,800*1,200 -4,56000
-0,800*1,970*4 -6,30400
-1,200*2,100 -2,52000
207 : (5,200+1,600)*2*3,000 40,80000
-(0,600+3,700+1,600+3,250+1,050)*1,200 -12,24000
-0,800*1,970*2 -3,15200
-1,200*2,100 -2,52000

28 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 2 m2

m2 43,92400 116,00 5 095,18 801-3 RTS 22/ I
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
201 : (0,900+1,550)*2,000 4,90000
202 : (0,600+1,900+1,300)*2,000 7,60000
203 : (0,850*2+1,100)*2,000 5,60000
206 : (0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200 9,02400
3,800*1,200 4,56000
207 : (0,600+3,700+1,600+3,250+1,050)*1,200 12,24000

29 96R001 Demontáž stávajících věšáků na ručníky délky 3600 mm, jejich uschování 
pro zpětnou montáž

kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
206 : 1,000 1,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 10 493,96
30 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 6,72690 1 560,00 10 493,96 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,4,5,9,10,11,12,13,15,16,17,18,23,25, : 
Součet: : 6,72690 6,72690

Díl:711 Izolace proti vodě 11 418,54
31 711130101R00Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 3,03000 23,50 71,21 800-711 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

32 711212000RU1Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 28,80500 56,00 1 613,08 800-711 RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,80500 28,80500

33 711212002RT3Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 28,80500 200,00 5 761,00 800-711 RTS 22/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812

jednovrstvá
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
(0,900+1,300)*2*0,300 1,32000
-0,600*0,300 -0,18000
203 : 1,860 1,86000
(1,200+1,550)*2*0,300 1,65000
-0,600*0,300*2 -0,36000
206 : 12,860 12,86000
0,900*0,855 0,76950
20,430*0,300 6,12900
(0,900+0,855*2)*1,650 4,30650
-0,800*0,300*3 -0,72000

34 711212601RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 28,74000 55,20 1 586,45 800-711 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
203 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
206 : 20,430 20,43000
0,900+0,855*2 2,61000
-0,800*3 -2,40000

35 711212602RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 28,00000 56,00 1 568,00 800-711 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 4,000 4,00000

Stránka 107 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_1023

O: SO 03

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

203 : 4,000 4,00000
206 : 20,000 20,00000

36 711212611RT2  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 8,10000 85,00 688,50 800-711 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 0,300*4 1,20000
203 : 0,300*4 1,20000
206 : 0,300*8 2,40000
1,650*2 3,30000

37 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,11775 1 106,57 130,30 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
32,33,34,35,36, : 
Součet: : 0,11775 0,11775

Díl:766 Konstrukce truhlářské 170 892,00
38 766R001 D1 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 

800x1970 mm, podrobný popis viz. PD
kus 5,00000 4 500,00 22 500,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok AH2 : 
2NP : 5,000 5,00000

39 766R002 D1a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 
800x1970 mm, podrobný popis viz. PD

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

viz. výpis dveří : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

40 766R003 D2 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 
600x1970 mm, podrobný popis viz. PD

kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok AH2 : 
2NP : 2,000 2,00000

41 766R004 D2a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 
600x1970 mm, PO, podrobný popis viz. PD

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

viz. výpis dveří : 
blok AH2 : 

TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016

ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 

STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.

DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ  RAL 9016
DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ 
ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI,  VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ,  KLIKA/KLIKA
BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ 

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

2NP : 1,000 1,00000
42 766R005 X1 D+M parapetní deska - podrobný popis viz. PD m 9,56000 5 500,00 52 580,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 4,150+1,980+1,860+1,570 9,56000

43 766R006 X2 D+M věšák na ručníky - podrobný popis viz. PD m 1,00000 12 200,00 12 200,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

kvůli úklidu.
Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva, Nátěr bude před

provedením vyvzorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby.
VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN!

samořezné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena

sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopené 
poloze“

Kryt parapetu se skládá z ocelové konstrukce, která je provedena z ocelového jaklu 80x20x2mm. K ocelové konstrukci 
jsou
přivařeny 2x kotevní deska 80x100x3mm. Ocelová konstrukce je pak kotvena do obvodové stěny přes závitovou tyč o

průměru 16 mm na chemickou kotvu. Ocelová konstrukce je pak lakována v odstínu RAL 9016. Ocelová konstrukce je
osazena v osové rozteči 1000 mm. K ocelové konstrukci je pak přikotveno prkno 120x25mm. Do kterého je následně 
přes

Nové věšáky na ručníky. Dřevotřísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu
vybere
investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje poličku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení
ručníku.
Upevněno na stěnu.
Rozměry: dle vybraného dodavatele
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

44 766R007 X3 D+M vestavěná skříň 1200x2900 mm, hloubka 600 mm - podrobný 
popis viz. PD

m 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

45 766R008 X4 D+M WC příčky - podrobný popis viz. PD kus 5,00000 3 500,00 17 500,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 5,000 5,00000

46 766R009 X5 D+M sprchové dveře - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

47 766R010 X6 D+M sprchová vanička 900x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 

Výška: 2000mm
Provedení: pravé
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm.
Barva: bílá
Jednotlivé vaničky budou podezděny.
(např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm)
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát.
HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm.
Rozměry: dle vybraného dodavatele
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění.
Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu.
Instalační rozměry: 1120-1210mm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

48 766R011 X7 D+M sprchová vanička 1200x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

49 766R012 X8 D+M koupelnové zrcadlo 2700x300 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

50 766R013 X9 D+M WC s umývátkem - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
Začátek provozního součtu
  2NP : 1,000 1,00000
Konec provozního součtu
Vykázáno v profesi ZTI. : 

51 766R014 X10 D+M dětské WC - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm.
Barva: bílá
Jednotlivé vaničky budou podezděny.
(např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm)
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

WC kombi s umývátkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy
a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC.
Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování.
Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost: 49 kg
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

52 766R015 X11 D+M dětské umyvadlo - podrobný popis viz. PD kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
Vykázáno v profesi ZTI. : 

53 766R017 X13 D+M VZT mřížka 400x200 mm (oboustranná) - podrobný popis viz. kus 4,00000 978,00 3 912,00 Vlastní
viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
4,000 4,00000

54 766R018 O1 D+M nové fixní interiérové okno 1200x1000 mm - podrobný popis viz. 
PD

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

viz. výpis ostatní výrobky : 
blok AH2 : 
2NP : 1,000 1,00000

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 474,11
55 771101115R00Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů 

samonivelační hmotou tl. do 10 mm
m2 3,03000 488,00 1 478,64 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000
56 771101101R00Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 

průmyslovým vysavačem 
m2 3,03000 15,00 45,45 800-771 RTS 22/ I

WC  295x385x350mm, s plochým splachováním a zadním odpadem. Součástí dodávky je sedátko.
Nádržka pro samostatně stojící klozet ze silnotěsného plastu 4-5mm, v bílé barvě, včetně splachovací
armatury a plastového kolene k připojení WC.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA.

Dětské umyvadlo o rozměrech 500 x 410 mm, bez otvoru pro baterii.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Vzhledem k umístění v interiéru, výrobek nevyžaduje výrobek vysokou teplotní neprostupnost.
Povrchovou úpravu rámu v odstínu  RAL 9016.
Sklo bude upraveno dle dekoračního vzorníku na základě výběru investora.
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000
57 771101210RT2Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,03000 56,20 170,29 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000
58 771575118R00Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 3,03000 632,59 1 916,75 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

59 771578011RT3Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 29,21000 41,30 1 206,37 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : (0,900+1,300)*2 4,40000
-0,600 -0,60000
203 : (1,200+1,550)*2 5,50000
-0,600*2 -1,20000
Mezisoučet 8,10000
obklady : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : 2,020*2 4,04000
202 : 2,020*2 4,04000
203 : 2,020*2 4,04000
206 : 1,650*3 4,95000
207 : 2,020*2 4,04000
Mezisoučet 21,11000

60 771579790R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za 
diagonální kladení

m2 3,03000 58,50 177,26 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

61 771579791R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 
podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 3,03000 78,60 238,16 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
skladba B2 : 
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000

62 771579793R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 
hmotu - plošně

m2 3,03000 58,50 177,26 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000
63 23521385R penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření 

pórů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast
kg 0,75750 193,00 146,20 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,03000*0,25 0,75750
64 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; 

zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; 
tekutá

l -0,31815 190,00 -60,45 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,03000*-0,105 -0,31815
65 58581982R vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; 

samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm
kg 48,48000 18,90 916,27 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,03000*1,6 4,84800
Koeficient : 9 43,63200

66 59764207R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 
pro interiér i exteriér

m2 3,24210 300,00 972,63 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000
Koeficient : 0,07 0,21210

67 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,13730 650,23 89,28 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
57,58,59,62,63,64,65,66, : 
Součet: : 0,13730 0,13730

Díl:776 Podlahy povlakové 46 029,31
68 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 44,48000 15,00 667,20 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000 44,48000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

69 776101115R00Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 44,48000 150,00 6 672,00 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000 44,48000
70 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 44,48000 30,00 1 334,40 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000 44,48000
71 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 

hromady
m 58,70000 14,70 862,89 800-775 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
204 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000
205 : 20,940 20,94000
-0,800*4 -3,20000
206 : 22,140 22,14000
-0,800*4 -3,20000
207 : (5,200+1,600)*2 13,60000
-0,800*2 -1,60000

72 776421100RU1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových 
soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku

m 58,59000 80,00 4 687,20 800-775 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : (0,900+1,550)*2 4,90000
-0,600 -0,60000
204 : (2,010+1,550)*2 7,12000
-0,600 -0,60000
-0,800 -0,80000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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S: 2021_1023

O: SO 03

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

205 : 20,940 20,94000
-0,800*3 -2,40000
206 : 20,430 20,43000
-0,800*3 -2,40000
207 : (5,200+1,600)*2 13,60000
-0,800*2 -1,60000

73 776511820RT2Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch přes 10 do 20 m2

m2 31,64000 60,00 1 898,40 800-775 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000

74 776511820RT3Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch do 10 m2

m2 12,84000 55,00 706,20 800-775 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
207 : 8,320 8,32000

75 776521100R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
pásy z PVC, montáž,  

m2 44,48000 200,00 8 896,00 800-775 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 
skladba A2 : 
201 : 1,400 1,40000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

76 23521385R penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření 
pórů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast

kg 11,12000 120,00 1 334,40 SPCM RTS 22/ I
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S: 2021_1023

O: SO 03

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 44,48000*0,25 11,12000
77 28412354R podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; 

heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová
m2 48,92800 250,00 12 232,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000 44,48000
Koeficient : 0,10 4,44800

78 58581982R vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm

kg 782,84800 8,00 6 262,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 44,48000*1,6 71,16800
Koeficient : 10 711,68000

79 998776101R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,95167 500,00 475,84 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
72,75,76,77,78, : 
Součet: : 0,95167 0,95167

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 6 435,39
80 777611901R00Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními m2 47,51000 135,00 6 413,85 800-773 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 3,03000
Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000 44,48000

81 998777101R00Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,03421 629,65 21,54 800-773 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
80, : 
Součet: : 0,03421 0,03421

Díl:781 Obklady keramické 67 219,19
82 781101210R00Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 55,17260 56,20 3 100,70 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260 55,17260
83 781475112R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 

x 150 mm,  , kladených do flexibilního tmele
m2 55,17260 696,49 38 427,16 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020 6,56500

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: 2021_1023

O: SO 03

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

202 : (0,550+1,300)*2,020 3,73700
203 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
206 : 4,950*1,200 5,94000
7,520*1,650 12,40800
207 : (0,600+3,730+1,600+3,250+1,050)*2,020 20,66460

84 781479705R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 
spárovací hmotu - plošně

m2 55,17260 63,80 3 520,01 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260 55,17260
85 781479711R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 

montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu 
stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 22,10000 82,60 1 825,46 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020 6,56500
202 : (0,550+1,300)*2,020 3,73700
203 : (0,850*2+1,200)*2,020 5,85800
206 : 4,950*1,200 5,94000

86 781497111RS3Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška 
profilu 10 mm,  

m 33,10000 100,00 3 310,00 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
201 : 0,800+0,900+1,550 3,25000
202 : 0,550+1,300 1,85000
203 : 0,850*2+1,200 2,90000
206 : 4,950+1,200*2 7,35000
7,520 7,52000
207 : 0,600+3,730+1,600+3,250+1,050 10,23000

87 781497121RS3Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška 
profilu 10 mm,  

m 17,73000 100,00 1 773,00 800-771 RTS 22/ I

AH2 : 
viz. půdorys 2NP - nový stav : 
202 : 0,900 0,90000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

206 : 1,650*5 8,25000
3,000 3,00000
207 : 1,650*1 1,65000
0,200+3,730 3,93000

88 597813650R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; 
barva bílá; mat

m2 59,03468 250,00 14 758,67 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260 55,17260
Koeficient : 0,07 3,86208

89 998781101R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,00837 500,00 504,19 800-771 RTS 22/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
82,83,84,86,87,88, : 
Součet: : 1,00837 1,00837

Díl:784 Malby 9 932,67
90 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 198,65340 20,00 3 973,07 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 198,65340 198,65340
91 784165512R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 198,65340 30,00 5 959,60 800-784 RTS 22/ I

stropy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,33000 26,33000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,18000 21,18000
stěny : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,14340 151,14340

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 875,69
92 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů
t 0,25331 1 390,00 352,10 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,25331 0,25331
93 979990105R00Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z 

Katalogu odpadů
t 8,84697 900,00 7 962,27 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,13643 0,13643
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,06900 0,06900
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,31650 1,31650
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 7,32504 7,32504
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

94 979990110R00Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,25056 1 530,00 383,36 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,25056 0,25056
95 979990111R00Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu 

odpadů
t 3,13057 900,00 2 817,51 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,08314 0,08314
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,06060 0,06060
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 2,98683 2,98683

96 979990121R00Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 0,00348 2 420,00 8,42 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,00348 0,00348

97 979990161R00Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,43221 1 700,00 734,76 801-3 RTS 22/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,43221 0,43221

98 979990181R00Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu 
odpadů

t 0,04448 2 420,00 107,64 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,03164 0,03164
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,01284 0,01284

99 979990191R00Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu 
odpadů

t 0,00470 2 420,00 11,37 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00470 0,00470
## 979999997R01Poplatek za skládku čistá suť t 1,10793 1 530,00 1 695,13 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 1,10793 1,10793
## 979011111R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 

základním podlažím
t 14,07420 600,00 8 444,52 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, : 
Součet: : 14,07420 14,07420

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,07420 286,00 4 025,22 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, : 
Součet: : 14,07420 14,07420

## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 267,40986 12,50 3 342,62 801-3 RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Stavební část

17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, : 
Součet: : 267,40986 267,40986

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,07420 200,00 2 814,84 801-3 RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, : 
Součet: : 14,07420 14,07420

## 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

t 14,07420 12,50 175,93 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, : 
Součet: : 14,07420 14,07420

Celkem 548 263,36
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:720_1 Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů 1 540,00
1 1 Demontáž stávajícího otopného tělesa ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní
2 2 Demontáž stávajících rozvodů vytápění m 25,00000 29,60 740,00 Vlastní

Díl:720_2 Otopná tělesa 18 448,00
3 3 22/554/800 ks 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

4 4 22/554/1200 ks 3,00000 3 600,00 10 800,00 Vlastní

5 5 Termostatický ventil radiátorový přímý 1/2'' ks 4,00000 465,00 1 860,00 Vlastní
6 6 Připojovací přímé univerzalní šroubení  pro radiátory 1/2'' ks 4,00000 297,00 1 188,00 Vlastní
7 7 Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5) ks 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

Díl:720_3 Rozvody vytápění 11 929,00
8 8 15x1,2 m 8,00000 297,00 2 376,00 Vlastní

9 9 18x1,2 m 6,00000 317,00 1 902,00 Vlastní

10 10 28x1,5 m 9,00000 435,00 3 915,00 Vlastní

11 11 pro 15x1,2 tl. 20mm m 8,00000 138,20 1 105,60 Vlastní

12 12 pro 18x1,2 tl. 20mm m 6,00000 158,20 949,20 Vlastní

13 13 pro 28x1,5 tl. 30mm m 9,00000 186,80 1 681,20 Vlastní

Díl:720_4 Ostatní práce 10 600,00
14 14 Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému komplet 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
15 15 Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí komplet 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
16 16 Topná zkouška  včetně protokolu komplet 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
17 17 Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu komplet 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
18 18 Zprovoznění soustavy vytápění komplet 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Ústřední vytápění

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka

Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním   připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly 
pro uchycení do stěny - typ/výška/délka

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Ústřední vytápění

19 19 Napojení na stávající rozvody vytápění komplet 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 42 517,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:730_1 Vnitřní kanalizace 33 107,80
1 1 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a 

objímek
m 3,00000 468,00 1 404,00 Vlastní

2 2 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a 
objímek

m 2,00000 509,00 1 018,00 Vlastní

3 3 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 75 včetně závěsu a 
objímek

m 3,00000 566,00 1 698,00 Vlastní

4 4 Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a 
objímek

m 20,00000 713,00 14 260,00 Vlastní

5 5 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 40 m 3,00000 53,40 160,20 Vlastní
6 6 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 50 m 2,00000 53,90 107,80 Vlastní
7 7 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 75 m 3,00000 70,20 210,60 Vlastní
8 8 Izolace návleková pro kanalizaci DN 110 m 20,00000 76,70 1 534,00 Vlastní
9 9 Větrací hlavice DN110 ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

10 10 Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace  do DN 125 m 28,00000 26,40 739,20 Vlastní
11 11 Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí m 30,00000 173,00 5 190,00 Vlastní
12 12 Napojení na stávajíci  kanalizaci komplet 2,00000 443,00 886,00 Vlastní
13 13 Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a 

ostatní práce včetně odvozu, a livkidace suti.

komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl:730_2 Vnitřní požární vodovod 10 983,80
14 14 Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 

objímek atd.
m 4,00000 1 073,00 4 292,00 Vlastní

15 15 Kulový kohout zavitový DN25 ks 1,00000 541,00 541,00 Vlastní
16 16 Kulový kohout  s vypouštěním zavitový DN25 ks 1,00000 664,00 664,00 Vlastní
17 17 Zpětný ventil zavitový DN25 ks 1,00000 435,00 435,00 Vlastní
18 18 Přechod PPR/NEREZ ks 1,00000 620,00 620,00 Vlastní
19 19 Stavební přípomoci - dražkovaní,sekaní,sádrování a apod. a ostatní komplet 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
20 20 Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 50 m 4,00000 18,40 73,60 Vlastní
21 21 Tlaková zkouška potrubí do DN50 m 4,00000 68,30 273,20 Vlastní
22 22 Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. 

EI60, vč.označení průchodů, identifikačními štítky certifikovanou firmou

komplet 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

23 23 Napojení na stávající požární hydrant komplet 1,00000 585,00 585,00 Vlastní

Díl:730_3 Vnitřní vodovod 39 360,90
24 24 Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4 m 8,00000 359,00 2 872,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten

Blok AH2

Zdravotechnické instalace
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25 25 Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2 m 10,00000 437,00 4 370,00 Vlastní
26 26 Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4 m 4,00000 518,00 2 072,00 Vlastní
27 27 Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a 

objímek atd.
m 4,00000 1 073,00 4 292,00 Vlastní

28 28 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4 m 8,00000 76,10 608,80 Vlastní
29 29 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2 m 14,00000 95,00 1 330,00 Vlastní
30 30 Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4 m 4,00000 95,00 380,00 Vlastní
31 31 Napojení na stávajicí vodovod (napojení na stávající rozvody studené, 

teplé vody a cirkulace)

komplet 6,00000 585,00 3 510,00 Vlastní

32 32 Nástěnka DN15 PPR ks 11,00000 147,00 1 617,00 Vlastní
33 33 Rohový ventil 1/2" x 3/8"  bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně 

flexi hadičky pro dopojení, baterie

komplet 7,00000 257,00 1 799,00 Vlastní

34 34 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí m 35,00000 85,70 2 999,50 Vlastní
35 35 Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a 

ostatní práce včetně odvozu, a livkidace suti.

komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

36 36 Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40 m 22,00000 48,50 1 067,00 Vlastní
37 37 Tlaková zkouška potrubí do DN40 m 22,00000 60,30 1 326,60 Vlastní
38 41 Kulový kohout DN25 ks 3,00000 541,00 1 623,00 Vlastní
39 42 Zpětný ventil DN25 ks 2,00000 435,00 870,00 Vlastní
40 43 Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, rozsah +30 až +48°C, 

DN20

komplet 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

41 44 Revizní dvířka plastové pro osazení termostatického ventilu 300x300mm komplet 1,00000 689,00 689,00 Vlastní
42 45 Demontáž stávajícího směšovacího ventilu ks 1,00000 85,00 85,00 Vlastní

Díl:730_4 Zařizovací předměty 77 253,90
43 46 Demontáž stávajících baterií pro umyvadla ks 6,00000 91,10 546,60 Vlastní
44 47 Demontáž stávajících baterií pro sprchy ks 2,00000 171,10 342,20 Vlastní
45 48 Demontáž stávajících umyvadel ks 6,00000 152,00 912,00 Vlastní
46 49 Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek ks 6,00000 230,00 1 380,00 Vlastní
47 50 Demontáž stávajících baterií pro výlevky ks 1,00000 91,10 91,10 Vlastní
48 51 Demontáž stávajících výlevek ks 1,00000 239,00 239,00 Vlastní
49 52 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm komplet 5,00000 1 500,00 7 500,00 Vlastní
50 53 Baterie umyvadlové stojánkové s jednim přívodem bez míšení komplet 5,00000 850,00 4 250,00 Vlastní
51 54 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 5,00000 321,00 1 605,00 Vlastní
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52 55 Klozet závěsný, odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační 
předstěnu

komplet 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

53 56 Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním 
zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladacího 
tlačítka, rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a

komplet 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní

54 56a WC Combi s umývátkem, oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody 
pouze ze zadní části mísy, a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne 
vnitřní prostor

komplet 2,00000 4 600,00 9 200,00 Vlastní

55 57 Baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice komplet 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní
56 58 Termostatická baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a 

sprchové hlavice

komplet 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

57 59 Zápachová uzávěrka DN50 pro sprchy ks 2,00000 879,00 1 758,00 Vlastní
58 61 Výlevka volně stojící keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm komplet 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní
59 62 Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

200 mm pro výlevku
ks 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

60 63 Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně bezpečnostních armatur 
pojistné sestavy TUV

komplet 1,00000 1 030,00 1 030,00 Vlastní

61 64 Demontáž stávajích armatur komplet 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Celkem 160 706,40

rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Včetně umyvadlové baterie.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost 49 kg, přesný typ a designové provedení viz. výpis ostatních výrobků- X4

montažního materiálu

Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být 
použita
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Příloha č. 2 smlouvy  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ VZ 22.22  
„MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení  

vč. šaten“ 

1. Název:  

bez poddodavatelů  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 

2. Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám (nehodící se škrtněte) využít k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Zdeněk Hybner, vedoucí účastník sdružení 

Datum: 21.3.2022 

 
 
 

 



Den (kalendářní) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20.21.22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.34. 35. Den (kalendářní) 36. 37.38. 39. 40. 41. 42. 43.44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

doba pro předání a převzetí díla doba pro předání a převzetí díla

1- Zemní práce 1- Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchu, podlahy 6 - Úpravy povrchu, podlahy

61 - Úpravy povrchu vnitřní 61 - Úpravy povrchu vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

94 - Lešení a stavební výtahy 94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na poz. Stav. 95 - Dokončovací konstrukce na poz. Stav.

96 - Bourání konstrukcí 96 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot 99 - Staveništní přesun hmot

M21_1 - Revize M21_1 - Revize

711 - Izolace proti vodě 711 - Izolace proti vodě

713 - Izolace tepelné 713 - Izolace tepelné

720 - vytápění 720 - vytápění

730  - vnitřní kanalizace a vodovod 730  - vnitřní kanalizace a vodovod

730_4 - zařizovací předměty 730_4 - zařizovací předměty

766 - konstrukce truhlářské 766 - konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 771 - Podlahy z dlaždic a obklady

776 - Podlahy povlakové 776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy ze synt. Hmot 777 - Podlahy ze synt. Hmot

781 - Obklady keramické 781 - Obklady keramické

784 - Malby 784 - Malby

M21 - Elektro M21 - Elektro

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

VN - Vedlejší náklady VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady ON - Ostatní náklady

pracovní den

neděle (nepracovní)

Harmonogram prací - MŠ Maluchy 13

lhůta provádění: 60 kalendářních dní


