



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/041184/22/OŠK/Hli VZ 34.22

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hliseníková

Telefon: +420 599 430 267

Fax:

E-mail: pavlina.hlisenikova@ovajih.cz

Datum: 28. dubna 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Oprava plotu MŠ Předškolní 1 v Ostravě-Výškovicích**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost přijatou dne 26. 4. 2022 prostřednictvím e-mailu, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	po nastudování aktualizovaného rozpočtu a prohlídce místa stavby prosím o vysvětlení následujících položek: 1. V položce číslo 10. slepého rozpočtu je uvedena demontáž betonových prefabrikovaných desek, žádné takovéto se po fyzické prohlídce na místě nenacházejí. 2. v položce číslo 3. Rozbourání betonového základu, nejsou odpovídající výměry pro celou trasu betonového základu včetně nadzemní části, jejichž demolice je vyžadována projektovou dokumentací. Jsou zohledněny pouze výkopy pro sloupky. Přičemž projektová dokumentace uvádí místy 200-400mm nadzemní části k demolicí a 800mm do země betonového základu taktéž k demolicí. Prosím o vysvětlení rozporu mezi rozpočtem a projektovou dokumentací. Po prohlídce na místě je zjevný nesoulad rozpočtu. 3. V technické zprávě a projektové dokumentaci je uváděno oplocení žárově pozinkované, ve slepém rozpočtu žárově zinkované se zeleným lakováním, která varianta je správná?
-------------------	--

Odpověď č. 1	1. položka vymazána z rozpočtu 2. položka v rozpočtu upravena 3. Požaduje se zároveň pozinkované dle projektu, rozpočet upraven Byla provedena úprava rozpočtu a doplněny položky v rozpočtu. Nový rozpočet nahrazuje původní zveřejněný rozpočet v celém rozsahu.
---------------------	---

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele a na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek **upravuje časovou specifikaci tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** z původního termínu „28. 4. 2022 do 10:00 hodin“ na nový termín **do 11. 5. 2022 do 10:00 hodin**.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a kultury

Příloha 1