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Smlouva 

  Veřejná zakázka č.:      VZ 09.22 
         Identifikátor zakázky č.:       P22V00000090 

  

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)  
 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 
 
Č. účtu:   1520761/0100   
KS: 
VS: 

 
dále jen objednatel 
 
a 
 
JVAgro Morava s.r.o. 
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
zastoupený Dušanem Bolckem, na základě plné moci 

 
IČO:   26826411     
DIČ:   CZ26826411    
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.   
 
Č. účtu:   3408877002/5500    
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, 
 vložka 27768. 
 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 
 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000,- Kč, kterou kdykoliv 
na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět 

technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 7.4.2022 pod usn. 

5835/RMOb-JIH/1822/105. 
 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo 
– stavbu s názvem:  

     „MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“  
     v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky VZ 09.22, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: 
INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194, datum 06/2021, akce: „MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení“, místo stavby ul. F. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, k. ú. Dubina u Ostravy (dále 
jen „stavba“ nebo „dílo“).  

 
 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 9.3.2022, která je součástí realizační dokumentace 

stavby. 

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

-   zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod 
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace); 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na 
vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení 

a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, 
úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které budou 
přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době 
výuky; 
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- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho předání objednateli před zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;  
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení 

dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým 
správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 

břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních 
a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc 
a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) 
fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených 
orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; 
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;  
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 

uživatele); 
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho 

jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných  okolností, které 

vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele 
(dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení 
dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle 
jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový 
rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle 
ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž 
ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 7,52 
%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto 
odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3. 

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu 
zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění 
písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení 
díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
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7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění: ul. Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, parcela č. 71/81, LV 109, k. ú. Dubina u 
Ostravy je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této 
smlouvy.  

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“). 

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, 
které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

12. Předmětem této smlouvy je dále dodání a instalace vybavení školní kuchyně mateřské školy F. Formana 13 
(dále jen „gastrotechnologie“) za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1: 

- zhotovitel prohlašuje, že gastrotechnologie nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku, 
- gastrotechnologie má vadu, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce 
gastrotechnologie nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž byla určena a zhotovena, 

- zhotovitel odpovídá za vady, jež má gastrotechnologie v době předání a za vady, které se vyskytly 
v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
byly způsobeny porušením jeho povinností, 

- veškeré vady gastrotechnologie je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím 
co nejpodrobněji specifikaci zjištěné vady. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady v místě plnění dle čl. II. odst. 9. této smlouvy (dále 
jen „místo plnění“), neuvede-li v oznámení jinak, 

- záruční servis gastrotechnologie bude probíhat v místě plnění bezplatně po celou dobu záruky. 
V případě nutnosti výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele, nebo v autorizovaném 
servisním středisku výrobce gastrotechnologie, zabezpečí zhotovitel po souhlasu objednatele 
bezplatně dopravu gastrotechnologie z místa plnění do servisu a dopravu opravené či vyměněné 
gastrotechnologie zpět do místa plnění. V tomto případě navrhne zhotovitel způsob odstranění 
vady gastrotechnologie a po odsouhlasení tohoto návrhu objednatelem zajistí zhotovitel 
provedení odstranění vady gastrotechnologie v souladu se schváleným návrhem, 

- zhotovitel započne s odstraněním vady gastrotechnologie okamžitě, nejpozději však do 12 hodin  
od  oznámení vady gastrotechnologie, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady gastrotechnologie ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady gastrotechnologie na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby 
zvolené objednatelem. V případě nedodržení termínu k započetí s odstraněním vady 
gastrotechnologie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. 
této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen odstranit vadu gastrotechnologie nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. V případě, že je 
k provedení opravy nutná dodávka náhradního dílu ze zahraničí, bude vada odstraněna nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, 
že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby zvolené objednatelem. V případě 
nedodržení termínu k odstranění vady gastrotechnologie je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy, 

- doprava gastrotechnologie do místa plnění, její instalace, rozmístění a další činnosti nezbytné pro 
uvedení gastrotechnologie do provozu a její řádnou funkčnost, zejména: 

 provedení předinstalačních příprav, instalace, uvedení do provozu, 
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 provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí, 
 seznámení osob, které určí písemně (e-mailem) objednatel, s obsluhou 

gastrotechnologie tak, aby ji byly schopny řádně užívat, 
 dodání veškeré potřebné dokumentace v českém jazyce, 
 prohlášení o shodě. 

 

čl.III. Cena díla 
 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

MŠ F. Formana 13 – oprava školní 
kuchyně vč. pořízení vybavení 

 
Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena díla v Kč celkem 10 446 353,41 2 193 734,22 12 640 087,63 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí 
po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této 
smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady 

nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech 
jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla. 

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu 
smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících 
se předmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné 
sazby DPH použita účinná sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu 
čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných 
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

čl.IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné 
správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy 

a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 09.22; identifikátor: P22V00000090, 
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c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 
smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen 
„GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím 
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy 
soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným 
objednatelem. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, 
projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření 
do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět 
kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel 
je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či 
kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém 
měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí 
objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  

7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury 
a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, 
podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu 
s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem 
vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.  

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně 
pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se 
objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele 
vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu 
s odst. 12 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty 
a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 
5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad 
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a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší 
než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení 
případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z 
odpovědnosti zhotovitele za vady.  

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, 
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka 
za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a 
má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání 
a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a 
odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně 
sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové 
bankovní záruky. 

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu 
práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání 
bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje 
o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění 
podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než 
uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není 
objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. 
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními 
fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ  D–22, 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů.  

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od 
doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým 
plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku 
bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a 
zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude 
považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla. 

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného 
úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace 
může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok. 

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na 

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu 
každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce 
v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu 
ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce 
přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků 
bude zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 

1.  
a) Termín zahájení realizace díla: 

-   Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců  od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být 
určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude 
zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.  

-   O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 
1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí 
staveniště; 

-   Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.  
 

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též 
jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace 
díla. 
 

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí 
lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět 
jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech 
smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době 
vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude 
objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději 
do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak. 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze 
formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt 
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla 
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit 
kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady 
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dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících 
z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a 
převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude 
stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data 
projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou 
pro aktualizaci harmonogramu uznány.  

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové 
(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je 
nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen 
plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění 
v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na 
přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit 
pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní 
do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.  
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, 
zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, 
kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich 
provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky 
a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při 
posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické 
podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. 
Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze 
kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 
pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku 
nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze 
k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen 
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající 
z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného 
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních 
s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu 
uznány. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením 

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn 
objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu 
k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo 
k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle 
předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle 
časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení 
s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní 
pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.  

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od 
smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce. 

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 
odstupné ve výši 5 % z Ceny. 

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání 
a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
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dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné 
formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li 
zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li 
drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich 
odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či 
nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění. 

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady. 
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře 

objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: 
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení po předání díla, 
- zahájení a ukončení realizace díla, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. 
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté 
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do 
stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen. 

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat 
provoz investora. 

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu nebo objednatelem 
určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení. 

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této 
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den 
prodlení.  

 

čl.VI. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu 
životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné 
právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
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a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které 

negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést 
náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 
vydána. 

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených    v příloze č. 
2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může 
zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího 
písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. 

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu 
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. 

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení 
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a 
jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných 
surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště (přizpůsobenému provozu školského zařízení, pokud budou 
práce probíhat ve školním roce v době výuky). Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto 
ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  1.000, Kč za každý zjištěný 
případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný 
(již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za 
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takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše 
denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek). 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o 
likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den 
trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který 
bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na 
dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní 
pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek. 

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením 
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění 
objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve 
výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených 
prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve 
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla 
(stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel. 

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto 
budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání potřebných správních řízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel 
zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů 
předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a 
každý den prodlení s odstraněním nedostatku. 

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá 
zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště 
budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy 
budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel 
toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště. 

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při 

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může 
objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění 
veřejného provozu. 
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22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými 
připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s 
projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, 
opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně 
způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací na díle. 

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud 
tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny, a to do 
30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 

 

čl.VIII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou 
č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis 
evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a 
údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor 
objednatele, případně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních 
dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této 
lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze 
souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, 
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.  

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby 

objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních 
záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad 
a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
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čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době 
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na 
díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v 
případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva 
z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců, 
s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců,  
- záruční doba veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby 36 měsíců dle 
čl. II., odst. 12. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

     Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 2x ročně pravidelné servisní prohlídky. Tyto úkony budou zahrnuty 
do Ceny díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže uživatel gastrotechnologii řádně užívat pro 
vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla 
však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném 
díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne 
termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně 
oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení 
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být 
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, 
nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a 
náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji 
bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na 
odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu 

jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady 
ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude 
zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění 
vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.  

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého 
termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu 
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 
každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat 
vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní 
pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen. 
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12. Veškeré parametry jednotlivých kusů gastrotechnologie, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, 
budou při přejímce ověřovány. V případě, že předávaná gastrotechnologie nebude splňovat patřičné 
parametry, je zhotovitel povinen uhradit za každý nedodržený parametr smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny, či výměnu konkrétní gastrotechnologie za 
adekvátní gastrotechnologii splňující sjednané parametry a to i v případě, že objednatel zjistí nedodržení 
sjednaných parametrů až po převzetí jednotlivých kusů gastrotechnologie. 

 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu 

 
1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po 
splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat 
před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost 
zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody 
na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a 
nedodělků. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 

čl.XI. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.   

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této 
smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků 
v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            Ostrava-Jih a 
umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro 
odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  Jaroslav Bolcek 
realizačních:  Jaroslav Bolcek 
smluvních:  Jaroslav Bolcek 
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Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
 Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132 

a po dobu její nepřítomnosti: 
PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:   
Ing. Markéta Koukalová., OŠK, tel.: 599 430 311 
a pověření zaměstnanci OŠK. 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní 
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením 
smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých 
nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.  

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení 
písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu 
ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány 
z Ceny dodatkem změněné. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil 
v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, 
nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
straně.  

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a 
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní 
osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel 
splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O 
změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto 
ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za 
každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je 
platné dnem doručení zhotoviteli. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za 
plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat 
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, 
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.  

18.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
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19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 
i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily 
vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu 
této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný 
a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení 
se skutečnosti ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné 
v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit 
nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele  k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo 
neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % 
z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce 
objednatele ve věcech smluvních. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

−  příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

−  příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této 

 zakázky  

−  příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  
 
 
 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo: Rožnov pod Radhoštěm   

 
 
 __________________________________________   _________________________________________   
Bc. Martin Bednář    Dušan Bolcek 
starosta      

 
 
Dokument je opatřen elektronickým podpisem 



A B C
HSV Dodávky 8 517 588,27 0,00 19 000,00

Montáž 855 148,19 0,00 1 000,00
PSV Dodávky 416 133,23 0,00 1,00

Montáž 402 199,03 1,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
8 837,50

202 445,19
10 402 351,41 0,00 20 002,00

0,00 0,00
24 000,00

0,00

0,00
0,00 0,00 10 446 353,41

10 446 353,41 2 193 734,22 12 640 087,63

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní 
kuchyně vč. pořízení vybavení Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: stavební úpravy - Kuchyně MŠ Formana Projektant: INGESTA spol. s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Ostrava-Dubina Zhotovitel: předmětem výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:  Položek: 163

JKSO:  Zpracoval: Radek Himlar Datum: 14.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
19 000,00 19 000,00
1 000,00 1 000,00

1,00 1,00
1,00 1,00

20 002,00

Kč % Základna Kč
2 500,00 2 500,00
4 000,00 4 000,00

10 000,00 10 000,00
500,00 500,00

7 000,00 7 000,00
24 000,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní 
kuchyně vč. pořízení vybavení Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:
stavební úpravy - Kuchyně MŠ 
Formana

Projektant: INGESTA spol. s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Ostrava-Dubina Zhotovitel: předmětem výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:  Položek: 163

JKSO:  Zpracoval: Radek Himlar Datum: 14.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Celkem NUS

Celkem VRN 20 002,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
Oplocení staveniště - 18m
Vyčištění LAPOLu
Dokumentace skutečného provedení stavby
Kompletace dokladové části k předání stavby
revize
Celkem ORN



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
VLASTNÍSUBDODÁVKY A SAMOSTATNÉ ROZPOČTY 8 039 739,29 0,00 8 039 739,29 0,40
17 Konstrukce ze zemin 960,00 1 800,00 2 760,00 3,20
31 Zdi podpěrné a volné 9 743,91 21 045,98 30 789,89 2,58
34 Stěny a příčky 46 832,29 45 215,87 92 048,16 9,93
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 46 286,72 78 226,73 124 513,45 2,51
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 35 969,80 18 334,41 54 304,21 30,57
60 Omítky ze suchých směsí 49 782,66 133 253,55 183 036,21 3,13
61 Úprava povrchů vnitřní 49 156,17 186 088,84 235 245,00 34,59
63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 232,60 195 390,59 272 623,19 88,11
64 Výplně otvorů 155 366,48 6 727,92 162 094,40 1,50
711 Izolace proti vodě 40 382,23 27 263,50 67 645,73 1,01
733 Rozvod potrubí 434,80 385,20 820,00 0,00
761 Konstrukce sklobetonové 23 954,66 7 432,16 31 386,83 0,86
771 Podlahy z dlaždic 25,53 24 819,43 24 844,96 9,70
776 Podlahy povlakové 50 912,29 20 301,03 71 213,31 0,34
777 Podlahy ze syntetických hmot 72 818,49 16 952,37 89 770,86 0,62
781 Obklady (keramické) 222 610,90 281 836,44 504 447,34 11,06
784 Malby 5 019,86 38 280,94 43 300,80 0,11
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 101 820,00 101 820,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 3 511,79 10 443,54 13 955,33 0,22
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 260,59 19 176,11 19 436,70 0,01
96 Bourání konstrukcí 774,18 38 420,20 39 194,38 16,18
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 971,78 186 552,08 188 523,87 44,13

Ostatní materiál 8 837,50 0,00 8 837,50 0,05
Celkem: 10 402 351,41

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: stavební úpravy - Kuchyně MŠ Formana Začátek výstavby: 01.07.2022 Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Lokalita: Ostrava-Dubina Konec výstavby:  Zhotovitel: předmětem výběrového řízení

Zpracoval: Radek Himlar Zpracováno dne: 14.06.2021 Zpracováno dne: 14.06.2021



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem  Jednot. Celkem soustava

VLASTNÍ    8 039 739,29 0,00 8 039 739,29 77% 0,40
1 D.1.4.1 - ZTIVD kompl 1,00 815 064,96 815 064,96 0,00 815 064,96 8% 0,00 0,00 vlastní

Varianta:
2 D.1.4.3 VZT kompl 1,00 353 048,39 353 048,39 0,00 353 048,39 3% 0,40 0,40 vlastní

Varianta:
3 D.1.4.5 Chlazení kompl 1,00 618 989,50 618 989,50 0,00 618 989,50 6% 0,00 0,00 vlastní

Varianta:
4 D.1.4.7 elektro kompl 1,00 616 444,15 616 444,15 0,00 616 444,15 6% 0,00 0,00 vlastní

Varianta:
5 D.2. technologie kompl 1,00 5 636 192,29 5 636 192,29 0,00 5 636 192,29 54% 0,00 0,00 vlastní

Varianta:
17    960,00 1 800,00 2 760,00 0% 3,20

6 174100010RAF m3 2,00 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

7 583312024 t 3,20 300,00 960,00 0,00 960,00 0% 1,00 3,20 RTS I / 2021
8 998011001R00 t 3,20 250,00 0,00 800,00 800,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

31    9 743,91 21 045,98 30 789,89 0% 2,58
9 310235241RT2 kus 30,00 114,00 1 268,10 2 151,90 3 420,00 0% 0,01 0,37 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
10 310236241RT1 kus 30,00 180,00 2 967,91 2 432,09 5 400,00 0% 0,05 1,36 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
11 311101211R00 m 50,00 125,00 0,00 6 250,00 6 250,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
12 311271170R00 m2 0,18 1 699,00 227,28 78,54 305,82 0% 0,17 0,03 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
13 311271175R00 m2 0,18 1 309,00 186,92 48,70 235,62 0% 0,17 0,03 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
14 311271190R00 m2 0,18 56,10 0,00 10,10 10,10 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
15 311271517R00 m 8,00 112,50 436,36 463,64 900,00 0% 0,05 0,37 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
16 311941112R00 m 12,00 80,00 349,43 610,57 960,00 0% 0,00 0,03 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
17 317121026R00 kus 2,00 142,50 9,42 275,58 285,00 0% 0,00 0,01 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
18 317168133R00 kus 2,00 460,00 733,64 186,36 920,00 0% 0,06 0,13 RTS I / 2021

RTS komentář:

19 317121027R00 kus 2,00 227,50 12,56 442,44 455,00 0% 0,00 0,01 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
20 317168137R00 kus 2,00 1 142,00 1 907,10 376,90 2 284,00 0% 0,10 0,20 RTS I / 2021

RTS komentář:

21 317121047RT1 kus 1,00 595,00 481,26 113,74 595,00 0% 0,02 0,02 RTS I / 2021
Varianta:

22 319211331R00 m 87,50 90,00 1 163,93 6 711,08 7 875,00 0% 0,00 0,03 RTS I / 2021
Varianta:

23 998011001R00 t 2,58 346,00 0,00 894,35 894,35 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
34    46 832,29 45 215,87 92 048,16 1% 9,93

24 342255020RT2 m2 1,20 548,00 371,70 285,90 657,60 0% 0,05 0,06 RTS I / 2021
Varianta:

25 342255024R00 m2 52,50 715,00 25 089,35 12 448,15 37 537,50 0% 0,07 3,92 RTS I / 2021
Varianta:

26 342264101R00 kus 13,00 400,00 49,55 5 150,45 5 200,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
27 725980113R00 kus 13,00 230,00 1 233,77 1 756,23 2 990,00 0% 0,00 0,01 RTS I / 2021
28 342948111R00 m 66,00 80,00 937,15 4 342,85 5 280,00 0% 0,00 0,07 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
29 346244361R00 m2 30,00 604,00 6 151,50 11 968,50 18 120,00 0% 0,13 3,78 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
30 342011123R00 m2 4,00 780,00 1 426,86 1 693,14 3 120,00 0% 0,02 0,09 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
31 342256255RT3 m2 18,00 920,00 11 572,41 4 987,59 16 560,00 0% 0,11 2,01 RTS I / 2021

Varianta:
32 998011001R00 t 9,93 260,00 0,00 2 583,06 2 583,06 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

41    46 286,72 78 226,73 124 513,45 1% 2,51
33 342264051RT3 m2 179,51 650,00 41 626,91 75 054,59 116 681,50 1% 0,01 2,18 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

34 342264091R00 m2 179,51 40,00 4 659,81 2 520,59 7 180,40 0% 0,00 0,32 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
35 998011001R00 t 2,51 260,00 0,00 651,55 651,55 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

45   35 969,80 18 334,41 54 304,21 1% 30,57
36 451311811R00 m2 111,51 366,50 31 921,72 8 946,69 40 868,42 0% 0,26 29,27 RTS I / 2021

Varianta:
37 451457777R00 m2 13,72 400,00 4 048,08 1 439,92 5 488,00 0% 0,09 1,30 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
38 998011001R00 t 30,57 260,00 0,00 7 947,80 7 947,80 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

60    49 782,66 133 253,55 183 036,21 2% 3,13
39 601011147RT1 m2 111,51 240,00 5 761,70 21 000,70 26 762,40 0% 0,00 0,35 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
40 601011141RT1 m2 68,00 166,50 1 695,24 9 626,76 11 322,00 0% 0,00 0,21 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
41 601022191R00 m2 179,51 30,00 1 972,80 3 412,50 5 385,30 0% 0,00 0,04 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

42 602011141RT3 m2 184,50 143,00 5 060,84 21 322,67 26 383,50 0% 0,00 0,90 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
43 602011179R00 m2 184,50 310,00 14 816,71 42 378,29 57 195,00 1% 0,00 0,43 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
44 602031101R00 m2 184,50 30,00 2 826,85 2 708,15 5 535,00 0% 0,01 1,07 RTS I / 2021

RTS komentář:
45 602031111R00 m2 184,50 200,00 12 477,57 24 422,43 36 900,00 0% 0,00 0,04 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
46 602022191R00 m2 364,01 35,00 5 170,96 7 569,39 12 740,35 0% 0,00 0,08 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
47 998011001R00 t 3,13 260,00 0,00 812,66 812,66 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

61    49 156,17 186 088,84 235 245,00 2% 34,59
48 610991111R00 m2 100,00 25,00 728,88 1 771,12 2 500,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
49 289902111R00 m2 317,02 95,00 0,00 30 116,90 30 116,90 0% 0,06 19,97 RTS I / 2021

Varianta:
50 610991001R00 m 35,20 41,70 723,36 744,48 1 467,84 0% 0,00 0,01 RTS I / 2021

Varianta:
51 611401914R00 m2 68,00 43,60 0,00 2 964,80 2 964,80 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
52 611401991R00 m2 68,00 5,80 394,40 0,00 394,40 0% 0,00 0,01 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
53 611451133R00 m2 68,00 450,00 4 757,14 25 842,86 30 600,00 0% 0,05 3,66 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
54 611481211RT2 m2 68,00 210,00 3 429,82 10 850,18 14 280,00 0% 0,00 0,28 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
55 612401903R00 m2 184,50 8,00 0,00 1 476,00 1 476,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
56 612401991R00 m2 184,50 5,80 1 070,10 0,00 1 070,10 0% 0,00 0,03 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

Stavební rozpočet
Název stavby: MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: stavební úpravy - Kuchyně MŠ Formana Začátek výstavby: 01.07.2022 Projektant: INGESTA spol. s.r.o.

Lokalita: Ostrava-Dubina Konec výstavby:  Zhotovitel: předmětem výběrového řízení

JKSO:  Zpracováno dne: 14.06.2021 Zpracoval: Radek Himlar

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
SUBDODÁVKY A SAMOSTATNÉ ROZPOČTY
Zdravotechnické instalace-rozvody vody, kanalizace, topení
rozpočet ZTI
VZT
rozpočet VZT
D+M Chladící technika - boxy (chladící a mrazící)
rozpočet - chladící technika - BOXY
Vnitřní elektroinstalace
rozpočet elektroinstalace
Technologie
rozpočet TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - zásyp šachty
2m3, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km
Kamenivo těžené frakce  0/4
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Zdi podpěrné a volné
Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm
30 ks, s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm
30 ks, s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech
50

V položce nejsou kalkulovány náklady na dodávku vložek pro prostupy (trouby, prefabrikáty, tvarovky apod.). Dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm-pilíř
0,18 m2

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm-pilíř u posuvných dveří
0,18

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod
Příplatek za členitost zdiva z tvárnic
0,18

Položka se používá pro zdění zvlášť členitých nebo dělených konstrukcí
Příplatek za zálivku svislých dutin - suché zdění
8m

Položka je určena pro ochrannou zálivku z cementové malty kolem ocelových nosníků nebo trub nebo tyčové výztuže, vložených do svislých dutin. Měří se v délce.
Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez.kotvou nastřel.
12m

Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající konstrukci nastřelením
Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm
2ks, u boxu

Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů . V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
Překlad nosný vysoký 70x238x1750 mm
V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. 99 - 811. 
Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 375 cm
2ks, nad puzdrem

Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů . V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. 
Překlad nosný vysoký 70x238x2750 mm
V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou 
zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. 
D+M Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
1 ks, překlad nenosný NEP 7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm - nad dveřmi sklobeton příčka
Fabion z malty v koutu podlahy r 25 mm
87,5 - odkaz 8 , podlahy
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Stěny a příčky
D+M Příčky z tvárnic tl. 5 cm
1,2m2 , desky 600 x 250 x 50 mm, přizdívka na sloup
D+M Příčky z tvárnic tl. 10 cm
52,5m2, 0,9 - mezi stoly, 3 - zaudívka u škrabky, 48,6 jádra v kuchyňkách
Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2
13 ks

Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu sdvířky včetně prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se nestanoví.
Dvířka vanová 300 x 300 mm
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
66 m

V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na hmoždinku
Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm
30 m

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RBI 12,5,- izo
4 m2 - nad boxem

Příčka sádrokartonová  systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.  3.40.01
D+M Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm - SOKL
18 m2 - 50x0,31 m / P2-500, 500x250x150 mm
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
D+M Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.
179,51 - plocha všech podlah řešených ploch, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není 
zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se 
použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám sádrokartonových podhledů části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení
Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm
k položce 32
Příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v ceně desek tl. 12,5 a 15 mm a v ceně a množství rychlošroubů TN 25 a 35
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm - srovnání podlah v tl. 20 mm
111,51 m2 / podlaha kuchyně, škrabky a úklidu po vybourání podlah
Podklad pod dlažbu z MC tloušťky od 3 do 5 cm
13,72 m2 - podlaha pod boxem

Položa je určena i pro podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na úpravu pláně a svahování, které se oceňují položkami Sborníku 800-1 Zemní práce
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Omítky ze suchých směsí
Stěrka na stropech sádrová - ručně
111,51 m2 - stropy/tloušťka vrstvy 2 mm
Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní použití. 
Štuk na stropech  ručně
68 m2 / stropy kuchyňky / tloušťka vrstvy 2 mm
Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. 
Penet.nátěr strop.
179,51 m2

Pod tenkovrstvé minerální, disperzní, akrylátové a silikonové omítky. Pro vnitřní a vnější použití, vhodná pro zateplovací systémy. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
Štuk na stěnách vnitřní , ručně
184,5 m2, (44,9+11+9+8,9)*1, 12,3 *9 tloušťka vrstvy 4 mm
Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  
Stěrka na stěnách minerální 
184,5m2

Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. 
Přilnavostní a penetrační nátěr stěn 
Nátěr se provádí na savé podklady ke zvýšení přilnavosti omítek k podkladu a slouží současně k vyrovnání savosti podkladu.
Potažení stěn skelnou tkaninou
184,5 - k položce výše
Potažení stropu skelnou tkaninou, připevněnou vtlačením do omítky.
Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU
364,01 m2 - penetrace na stěnách nad obklady a stropech
Základový penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pro vnitřní a vnější pouižití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Úprava povrchů vnitřní
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
100m2
Otlučení nebo odsekání omítek stěn
317,02 m2 - plocha obkladů
Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm
35,2
Příplatek za tupování povrchu vnitřních stropů
68 - stropy kuchyňky
Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti
68 m2 - k položce 52
Položka je určena pro přísadu na zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) anebo vyspravení do štukové vrstvy (zde neplatí 61099 zakrývání)
Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková
- k položce 52
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy
68m2 - strop kuchyňky, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.
Příplatek za zaoblení omítky štukov
184,5 m2 - stěny nad obklady
Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost
184,5m2 - k položce 55
Položka je určena za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo do vyrovnání nebo do štukové vrstvy (zde neplatí položka 61099 Zakrývání)



57 612409991R00 m 152,80 120,00 829,11 17 506,89 18 336,00 0% 0,00 0,57 RTS I / 2021
Varianta:

58 612451232R00 m2 184,50 360,00 9 042,41 57 377,59 66 420,00 1% 0,05 9,25 RTS I / 2021
Varianta:

59 612473186R00 m 300,00 59,60 17 880,00 0,00 17 880,00 0% 0,00 0,14 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
60 612481211RT2 m2 184,50 210,00 10 300,96 28 444,04 38 745,00 0% 0,00 0,68 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
61 998011001R00 t 34,59 260,00 0,00 8 993,96 8 993,96 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

63    77 232,60 195 390,59 272 623,19 3% 88,11
62 630900020RAB m2 111,51 255,00 0,00 28 435,05 28 435,05 0% 0,22 24,53 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

63 630900020RAB m2 112,51 255,00 0,00 28 690,05 28 690,05 0% 0,22 24,75 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

64 631313621RT3 m3 11,15 4 155,00 34 879,54 11 452,86 46 332,41 0% 2,55 28,44 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

65 320902031R00 m2 111,51 150,00 0,00 16 726,50 16 726,50 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

66 631316115R00 m2 111,51 40,00 3 577,71 882,69 4 460,40 0% 0,00 0,02 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
67 631319153R00 m3 11,15 634,00 0,00 7 069,73 7 069,73 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
68 632411105RT2 m2 26,25 520,00 9 121,45 4 528,55 13 650,00 0% 0,01 0,23 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
69 632421113RT1 m2 39,97 180,00 3 061,05 4 133,55 7 194,60 0% 0,01 0,22 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
70 632451032R00 m2 13,72 410,00 2 354,58 3 270,62 5 625,20 0% 0,07 1,02 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

71 283754917 m2 26,25 620,00 16 275,00 0,00 16 275,00 0% 0,01 0,17 RTS I / 2021
RTS komentář:

72 631315511RM1 m3 0,15 3 225,00 345,95 137,80 483,75 0% 2,53 0,38 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

73 283755165 m2 71,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,14 RTS I / 2021
RTS komentář:

74 631315611RT2 m3 2,63 3 815,00 7 617,32 2 416,13 10 033,45 0% 2,55 6,69 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

75 630900020RAA m2 13,72 313,00 0,00 4 294,36 4 294,36 0% 0,11 1,51 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

76 979086213R00 t 50,79 380,00 0,00 19 301,57 19 301,57 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
RTS komentář:

77 979091111R00 t 50,79 440,00 0,00 22 349,18 22 349,18 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
78 979990108R00 t 50,79 370,00 0,00 18 793,63 18 793,63 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
79 998011001R00 t 88,11 260,00 0,00 22 908,31 22 908,31 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

64    155 366,48 6 727,92 162 094,40 2% 1,50
80 642941111RT7 kus 1,00 12 845,00 12 544,35 300,65 12 845,00 0% 0,06 0,06 vlastní

Varianta:

RTS komentář:
81 61169701 kus 1,00 14 075,00 14 075,00 0,00 14 075,00 0% 0,05 0,05 vlastní
82 61160192 kus 1,00 16 890,00 16 890,00 0,00 16 890,00 0% 0,02 0,02 vlastní

RTS komentář:
83 61160222 kus 3,00 16 890,00 50 670,00 0,00 50 670,00 0% 0,02 0,05 vlastní

RTS komentář:
84 61160602 kus 1,00 23 090,00 23 090,00 0,00 23 090,00 0% 0,02 0,02 vlastní

RTS komentář:
85 61160222 kus 8,00 4 400,00 35 200,00 0,00 35 200,00 0% 0,02 0,14 vlastní

RTS komentář:
86 642102011RA0 kus 1,00 8 935,00 2 897,14 6 037,86 8 935,00 0% 1,16 1,16 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
87 998011001R00 t 1,50 260,00 0,00 389,40 389,40 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

711    40 382,23 27 263,50 67 645,73 1% 1,01
88 711212002R00 m2 26,25 390,00 6 297,47 3 940,03 10 237,50 0% 0,00 0,10 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

89 711212111R00 m2 111,51 35,00 1 488,85 2 414,00 3 902,85 0% 0,00 0,02 RTS I / 2021
Varianta:

90 711212601R00 m 87,50 90,00 4 824,13 3 050,87 7 875,00 0% 0,00 0,03 RTS I / 2021
Varianta:

91 711111001RZ1 m2 111,51 30,90 2 069,18 1 376,48 3 445,66 0% 0,00 0,04 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
92 62831115 m2 133,81 135,00 18 064,62 0,00 18 064,62 0% 0,00 0,61 RTS I / 2021

RTS komentář:

93 712211559R00 m2 111,51 97,00 1 616,11 9 200,36 10 816,47 0% 0,00 0,05 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
94 928621011R00 m 90,00 140,00 6 021,87 6 578,13 12 600,00 0% 0,00 0,16 RTS I / 2021

Varianta:
95 998711101R00 t 1,01 700,00 0,00 703,63 703,63 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

733    434,80 385,20 820,00 0% 0,00
96 733191917R00 kus 4,00 205,00 434,80 385,20 820,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
761    23 954,66 7 432,16 31 386,83 0% 0,86

97 761122102R00 m2 7,60 3 115,00 17 188,46 6 485,54 23 674,00 0% 0,11 0,81 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
98 761168101RT1 m 14,00 535,00 6 766,20 723,80 7 490,00 0% 0,00 0,04 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
99 998011001R00 t 0,86 260,00 0,00 222,83 222,83 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

771    25,53 24 819,43 24 844,96 0% 9,70
100 771990010RA0 m2 111,51 130,00 0,00 14 496,30 14 496,30 0% 0,09 9,70 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
101 979081121RT3 t 90,00 15,60 0,00 1 404,00 1 404,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
102 979083117R00 t 9,70 260,00 25,53 2 496,83 2 522,36 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

RTS komentář:
103 979990111R00 t 9,70 370,00 0,00 3 589,51 3 589,51 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

RTS komentář:
104 979094211R00 t 9,70 292,00 0,00 2 832,80 2 832,80 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

776    50 912,29 20 301,03 71 213,31 1% 0,34
105 776521200RT1 m2 70,00 234,00 2 780,29 13 599,71 16 380,00 0% 0,00 0,02 RTS I / 2021

Varianta:
106 28410301 m2 70,00 687,60 48 132,00 0,00 48 132,00 0% 0,00 0,25 RTS I / 2021
107 776511810R00 m2 68,00 35,00 0,00 2 380,00 2 380,00 0% 0,00 0,07 RTS I / 2021

Varianta:
108 776101121R00 m2 68,00 57,60 0,00 3 916,80 3 916,80 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
109 998712101R00 t 0,34 1 179,00 0,00 404,51 404,51 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

777    72 818,49 16 952,37 89 770,86 1% 0,62
110 777572010R00 m2 71,30 868,00 50 729,50 11 158,90 61 888,40 1% 0,00 0,14 vlastní

Varianta:

RTS komentář:
111 632621136R00 m2 111,51 9,70 572,04 509,60 1 081,65 0% 0,00 0,45 RTS I / 2021

Varianta:
112 777572010R00 m2 13,13 2 000,00 21 516,95 4 733,05 26 250,00 0% 0,00 0,03 vlastní

Varianta:

RTS komentář:
113 998712201R00 % 0,62 892,20 0,00 550,81 550,81 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

781    222 610,90 281 836,44 504 447,34 5% 11,06
114 781101141R00 m2 317,02 90,00 0,00 28 531,80 28 531,80 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
115 24551191 kg 317,02 109,00 34 555,18 0,00 34 555,18 0% 0,00 0,32 RTS I / 2021

RTS komentář:

116 781101111R00 m2 317,02 200,00 0,00 63 404,00 63 404,00 1% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
117 585500673 kg 4 500,00 3,20 14 400,00 0,00 14 400,00 0% 0,00 4,50 RTS I / 2021

RTS komentář:

118 781101210R00 m2 317,02 30,00 4 671,33 4 839,27 9 510,60 0% 0,00 0,07 RTS I / 2021

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
152,8 m
Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená
184,5 m2 - stropy nad obklady
Příplatek za zabudované rohovníky, stěny
300 m

měří se v metrech délky hran
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny
184,5m2, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Podlahy a podlahové konstrukce
Vybourání betonové mazaniny tl. 10 cm
111,51m2 - plocha podlah , tloušťka 10 cm
Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 10 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně 
podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,22 t/m2 konstrukce
Vybourání betonové mazaniny tl. 10 cm
112,51m2 - plocha podlah + sokl pod škrabkou, tloušťka 10 cm
Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 10 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně 
podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,22 t/m2 konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 - vyztužení vlákny
11,151m3 - plocha podlahy, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3
Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 634 60 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do 
Úprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky
111,51 m2
Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.
111,51m2

Položka je určena pro postřik proti odpařování (prvotnímu vysychání) nových betonových podlah. Vydatnost 4 - 6 m2/l (0,25 - 0,17 l/m2).
Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm
11,151m3

Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem
Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm - cementová
26,25m2 - samonivelační polymercementová stěrka  30 MPa - podlahy poznámky 7 - sokl
Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření
Nivelace,ručně zpracovaný,tl. 3 mm
39,97 m2 / sokl 26,25, 13,72 m2 pod boxy / samonivelační, pevnost 25 MPa
Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.
Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm
13,72 - pod boxy

Položka je určena pro vyrovnávací potěr z cementové malty provedený v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící 
lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů  a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.
Deska polystyrenová XPS 500 SF tl. 180 mm
Tepelná izolace pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním. Hladký povrch, ozub po celém obvodu  Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) Pevnost v tlaku: 500 kPa
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15
0,15 m3 - poklop - šachta v úklidové místnosti - z betonu prostého
Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleneb v 
nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 
Deska PUR/PIR tl. 50 mm, lambda max. 0,023
Tvrdé polyuretanové panely s vysokou paropropustností Rozměry jednotlivých kusů 1000x600 mm  (plocha 0,6 m2)  Použití pro zateplení stěn, střech a podlah
D+M - Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 - SOKL
2,63 m3 - dobetonování soklu nad XPS , vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3
Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 411 31 Beton kleneb v 
nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 
634 60 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové směsi ocelová vlákna
Vybourání betonové mazaniny - dobourání pod boxy
13,72 m2 - tloušťka 5 cm
Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 5 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně 
podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,11 t/m2 konstrukce
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
Nakládání ro vodorovnou dopravu
Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km
Poplatek za skládku suti - železobeton
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Výplně otvorů
D+M Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, bazzárubňové 1000x2100, včetně zabudování
1 ks - pro dveře D1
Kovové pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlové zabudované do zděné konstrukce.
D+M Dveře posuvné do bezzárubňového pouzdra 1000x2100 - masiv, plné - č. 1
D+M Dveře vnitřní hladké plné - č. 2 -  1 kříd. 80x197
C = vložkový záme
D+M Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 - č. 3
C = vložkový záme
D+M Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 70x197 bílé - do sklobet. příčky s větrací mřížkou 400x150 - č. 4
dveře voděodolné (plastové) s kováním klika-klika
D+M Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklená 1 kříd. 90x197 - v kuchyňkách
C = vložkový záme
Zvětšení dveří - rozšíření otvoru u boxu
1 ks

Bez dodávky okna. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,799 t/kus konstrukce
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Izolace proti vodě
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
26,25m2 - sokl

Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdivo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby a 
starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a silážních jam apod.
Penetrace podkladu nátěrem
111,51 - plocha podlah
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
87,5 m, délka soklu
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
111,51m2 - 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.  V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku 
Pás asfaltovaný oxidovaný - modifikovaný
SLOŽENÍ PÁSU:  -Jemnozrnný minerální posyp. -Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. -Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti  50+/-5 g/m2 -Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. -Lehce tavitelná polymerní fólie.  POUŽITÍ:  
Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě 
střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě
Podkladní asfaltový izolační pás natavením
111,51 m2

Doporučená spotřeba 1,15 m2 asfaltovaného pásu na metr čtvereční
Zálivka asfaltová - napojení na původní izolaci podlah
90 m - napojení na původní hydroizolaci
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Rozvod potrubí
Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 40 - zaslepení plynu
4 ks, zaslepení plynu
Konstrukce sklobetonové
D+M Sklobeton.stěny tl. 8 cm, tvárnice 1908/C, čiré
7,6m2

Velikost tvárnic 19 x 19 x 8 cm. Spotřeba na 1 m2 konstrukce je 25 ks tvárnic.
Zakončovací nerez.profil pro sklobet.příčku š.8 cm
14 m, včetně dodávky nerezové lišty 80x10 mm lesklé

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Podlahy z dlaždic
Vybourání keramické nebo teracové dlažby
111,51 m2

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
Poplatek za skládku suti - stavební keramika
Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.
Nakládání nebo překládání vybourané suti
Podlahy povlakové
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)
 70 m2/68 kuchyňky + 2 m2 u boxu - pouze položení - PVC ve specifikaci
Podlaha lepená Vinyl tl. do 4 mm
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
0
Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
68m2

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
Podlahy ze syntetických hmot
D+M Podlaha stěrková polyuretanová + penetrace - PU6 tl. 9 mm
71,3 m2 - plocha podlah kuchyně / ne sokly
Dvouvrstvá stěrková podlaha s imregnací, dvojnásobným tmelením a vrchním barevným nátěrem odolná proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií. Tloušťka  6 mm.
Příplatek za zdrsňovací posyp 4 kg/m2
111,51m2
D+M Podlaha stěrková polyuretanová + penetrace a PU6 tl. 9 mm - SOKL a FABION
13,125 m2 = 87,5*0,15 - sokly

Dvouvrstvá stěrková podlaha s imregnací, dvojnásobným tmelením a vrchním barevným nátěrem odolná proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií. Tloušťka  6 mm.
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
Obklady (keramické)
Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady
317,02 m2

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.
Hydroizolační nátěr - izolace stěn
Elastická tekutá rychleschnoucí těsnící fólie připravená k přímému zpracování.  Hydroizolace pro vnitřní použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit), sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod. Ve 
vyschlém stavu vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty apod.) – bezešvá izolace bez jakýchkoliv spár. Vytváří podklad pro lepení keramických obkladových prvků a přírodního, event. 
umělého kamene. Při zvýšeném zatěžování vlhkostí musí být obložené podlahové plochy (např. sprchový kout) provedeny ve spádu minimálně 2 %. Vhodná na vytápěné podlahy. Nevhodná pro bazény nebo prostory trvale zatížené tlakovou vodou a pro plochy 
systém vhodný pro vlhké a mokré prostory.  Bezrozpouštědlová hmota na bázi syntetické disperze a minerálních přísad. Spotřeba: 1,2-1,6 kg/m2 Objemová hmotnost cca 1,5 kg/dm3 Balení: 8 k
Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - pod obklady
317,02m2

Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Vyrovnávací vápenocementová omítka
Vápenocementová omítka pro strojní i ruční omítáni ve vnějším i vnitřním prostředí.  Povrchová úprava filcováním.  Zrnitost 0–1,2 m pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm2 doba otevření podle nasákavosti podkladu záměsová voda dle typu strojního zařízení (cca 6 l/30 kg)  
vydatnost cca 20 l/30 kg spotřeba cca 22 kg/m2/15 mm tloušťky vrstv
Penetrace podkladu pod obklady



Varianta:

RTS komentář:
119 781415016R00 m2 317,02 550,00 31 876,10 142 484,90 174 361,00 2% 0,00 1,58 RTS I / 2021

Varianta:
120 597813721 m2 332,87 340,00 113 176,14 0,00 113 176,14 1% 0,01 4,53 vlastní

RTS komentář:
121 781419706R00 m2 317,02 25,00 7 925,50 0,00 7 925,50 0% 0,00 0,03 RTS I / 2021
122 781111111R00 m 150,00 30,00 262,54 4 237,46 4 500,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
123 781111115R00 kus 200,00 25,00 99,80 4 900,20 5 000,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
124 781111116R00 kus 100,00 45,00 294,85 4 205,15 4 500,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
125 781310121R00 m 92,80 270,00 0,00 25 056,00 25 056,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:

126 781497131R00 m 98,00 170,00 15 349,46 1 310,54 16 660,00 0% 0,00 0,04 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
127 998011001R00 t 11,03 260,00 0,00 2 867,12 2 867,12 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

784    5 019,86 38 280,94 43 300,80 0% 0,11
128 784111701R00 m2 541,26 30,00 2 544,41 13 693,39 16 237,80 0% 0,00 0,03 RTS I / 2021

RTS komentář:
129 784195212R00 m2 541,26 50,00 2 475,45 24 587,55 27 063,00 0% 0,00 0,08 RTS I / 2021

RTS komentář:
90    0,00 101 820,00 101 820,00 1% 0,00

130 900      R02 h 32,00 200,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

131 904      R02 h 10,00 200,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

132 904      R00 h 20,00 200,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

133 909      R00 h 250,00 190,00 0,00 47 500,00 47 500,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

134 900      R03 h 60,00 220,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

135 900      R02 h 64,00 200,00 0,00 12 800,00 12 800,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

136 900      R25 h 30,00 220,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

137 900      R24 h 16,00 250,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

138 900      R03 h 4,00 190,00 0,00 760,00 760,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

139 900      R03 h 24,00 190,00 0,00 4 560,00 4 560,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:

94    3 511,79 10 443,54 13 955,33 0% 0,22
140 943943821R00 m3 331,74 9,60 0,00 3 184,73 3 184,73 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
141 941955001R00 m2 179,51 60,00 3 511,79 7 258,81 10 770,60 0% 0,00 0,22 RTS I / 2021

95    260,59 19 176,11 19 436,70 0% 0,01
142 952901110R00 m2 100,00 50,40 97,00 4 943,00 5 040,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
143 952901111R00 m2 179,51 75,00 163,59 13 299,66 13 463,25 0% 0,00 0,01 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
144 952902110R00 m2 179,51 5,20 0,00 933,45 933,45 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

96    774,18 38 420,20 39 194,38 0% 16,18
145 962031116R00 m2 50,60 161,50 774,18 7 397,72 8 171,90 0% 0,32 16,18 RTS I / 2021

Varianta:
146 968061125R00 kus 13,00 16,90 0,00 219,70 219,70 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
147 979091111R00 t 16,18 800,00 0,00 12 940,24 12 940,24 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
148 979990101R00 t 16,18 350,00 0,00 5 661,36 5 661,36 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

RTS komentář:
149 979086213R00 t 16,18 600,00 0,00 9 705,18 9 705,18 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

RTS komentář:
150 979081121RT3 t 160,00 15,60 0,00 2 496,00 2 496,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

Varianta:
97    1 971,78 186 552,08 188 523,87 2% 44,13

151 978059531R00 m2 123,00 111,50 0,00 13 714,50 13 714,50 0% 0,07 8,36 RTS I / 2021
Varianta:

RTS komentář:
152 978021191R00 m2 520,00 160,00 0,00 83 200,00 83 200,00 1% 0,06 31,72 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
153 974029123R00 m 50,00 150,00 472,17 7 027,83 7 500,00 0% 0,01 0,37 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
154 974029121R00 m 30,00 139,00 339,00 3 831,00 4 170,00 0% 0,00 0,07 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
155 974029133R00 m 50,00 285,00 565,00 13 685,00 14 250,00 0% 0,01 0,62 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
156 974029142R00 m 50,00 160,00 386,32 7 613,68 8 000,00 0% 0,01 0,57 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
157 974029164R00 m 20,00 320,00 147,14 6 252,86 6 400,00 0% 0,05 1,05 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
158 971033631R00 m2 5,00 174,00 62,15 807,85 870,00 0% 0,27 1,35 RTS I / 2021

Varianta:

RTS komentář:
159 979081121R00 t 44,13 15,60 0,00 688,50 688,50 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
160 979091111R00 t 44,13 750,00 0,00 33 101,03 33 101,03 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021

317,02m2

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
317,02m2
Obkládačka - glazovaná 400x200 - k položce 119
glazované keramické obkladové prvky
D+M Příplatek za spárovací 2-složkovou hmotu - plošně
Řezání obkladaček diamantovým kotoučem
150m

Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
200ks
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
100ks
Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm
92,8m

Položka je určena pro obkládání ostění i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. 
Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic,  - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění 
obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
Lišta nerezová ukončovacích k obkladům
98m

Pokládání do tmele.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Malby
D+M Penetrace podkladu nátěrem  1x
penetrace pod nátěry
D+M Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x
Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Demontáže technologie
32 h - stavební dělník v tarifní třídě 5
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
10 h - Topná zkouška
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
20 h

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
250 h

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Demontáže NN
60 h - stavební dělník v tarifní třídě 6
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Demontáže instalací
64 h - stavební dělník v tarifní třídě 5
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
D+M Posun telefonu + telefon nový nstěnný (ocenit do hodinové sazby)- přemístění k boxu, nasvorkování stávajícího vedení
30 h - elektromontér v tarifní třídě 8
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Přepojení zabezpečovacího zařízení - demontíž a zpětná montáž
16 h - elektromontér v tarifní třídě 7
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Demontáže SDK - u nových stoupaček v 1.NP - 4m2
4 h - stavební dělník v tarifní třídě 6
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
odstranění parapetů, linek v kuchyňkách a technologie kuchyněk
24 h - komplet odstojení kuchyněk
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na 
předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  
Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Lešení a stavební výtahy
Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m
331,74225 m2
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
100m2
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
179,51m2 - podlahy

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných 
Čištění zametáním v místnostech a chodbách
Bourání konstrukcí
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
50,6 m2/ 48,6 m2 kuchyňky, 2 sokl u škrabky
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
13 kus

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km
Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
Nakládání ro vodorovnou dopravu
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
123m2 - plocha obkladů v kuchyni
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%
520m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 10 cm
50m

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 3 cm
30m

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm
50m

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 7 cm
50m

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm
20

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.20 cm, MVC
5 m2 - posuvné dveře otvor
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km



161 979990101R00 t 44,13 370,00 0,00 16 329,84 16 329,84 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
RTS komentář:

162 979097012R00 den 60,00 5,00 0,00 300,00 300,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2021
   8 837,50 0,00 8 837,50 0% 0,05

163 63127282 m2 252,50 35,00 8 837,50 0,00 8 837,50 0% 0,00 0,05 RTS I / 2021
RTS komentář:

10 402 351,41
Poznámka:

Skelná tkanina pojená plasty. Představuje nejvyšší způsob ochrany před vznikem trhlin. Větší oka (6,5 x 6,5 mm) umožňují propojení vrchní a spodní vrstvy omítky.  role 50 m2
Celkem:

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).
Pronájem kontejneru 7 t
Ostatní materiál
Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm,  50 m2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Materiál
Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20K2021
Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

616 444,15
461 926,38
154 517,77

0,00

616 444,15

Základ daněSazba daně

15,00% 0,000,00

745 897,42CZK

Výše daně
21,00% 129 453,27616 444,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20K2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Petr Kubala
Petr Kubala

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

20K2021_
3

Výdejny stravy (8x)

Elektroinstalace kuchyně20K2021_
1

237 229,91

20K2021_
2

0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

616 444,15 745 897,42

Vyplň vlastní 0,00

0,00 0,00

133 013,55Rozvaděč R1

Cena s DPH [CZK]

287 048,19

745 897,42

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

09.03.2022

160 946,40

297 902,83246 200,69

616 444,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 237 229,91
Materiál 179 415,60
Montáž 57 814,31

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 237 229,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 237 229,91 21,00% 49 818,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 048,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

20K2021_1 - Elektroinstalace kuchyně

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 179 415,60 57 814,31 237 229,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 492,00 8 143,84 9 635,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 492,00 6 211,00 7 703,00

    997 - Přesun sutě 0,00 1 932,84 1 932,84

PSV - Práce a dodávky PSV 177 923,60 49 670,47 227 594,07

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 177 923,60 49 670,47 227 594,07

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 237 229,91

Jiné VRN

20K2021_1 - Elektroinstalace kuchyně

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Petr Kubala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 237 229,91

D HSV Práce a dodávky HSV 9 635,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 703,00

1 K 953991111
Dodání a osazení hmoždinek  včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo 
měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

kus 50,000 1,00 25,00 1 300,00
CS ÚRS 2021 
01

2 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 5,000 0,00 65,00 325,00
CS ÚRS 2021 
01

3 K 971042131
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových  průměru profilu do 
60 mm, tl. do 150 mm

kus 1,000 0,00 156,00 156,00
CS ÚRS 2021 
01

4 K 973031616
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

kus 16,000 0,00 35,00 560,00
CS ÚRS 2021 
01

5 K 977332121
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně 
omítky, rozměru do 30x30 mm m 80,000 15,00 49,00 5 120,00

CS ÚRS 2021 
01

6 M 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg kg 25,000 9,68 242,00

D 997 Přesun sutě 1 932,84

7 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 0,182 0,00 249,00 45,32
CS ÚRS 2021 
01

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,182 0,00 452,00 82,26

CS ÚRS 2021 
01

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,640 0,00 452,00 1 645,28
CS ÚRS 2021 
01

VV 0,182*20 'Přepočtené koeficientem množství 3,640

10 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,182 0,00 879,00 159,98
CS ÚRS 2021 
01

D PSV Práce a dodávky PSV 227 594,07

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 227 594,07

11 K 741110051
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 30,000 0,00 24,00 720,00
CS ÚRS 2021 
01

12 M 1000292719 trubka ohebná, průměr 16, 320 N, PVC m 30,000 3,17 95,10

13 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 20,000 0,00 32,00 640,00
CS ÚRS 2021 
01

14 M 1000289664  TRUBKA OHEBNÁ, průměr 29, 320 N, PVC m 20,000 9,75 195,00

15 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 3,000 0,00 32,00 96,00
CS ÚRS 2021 
01

16 M 1000289661 TRUBKA OHEBNÁ, průměr 36, 125 N, PVC m 3,000 13,41 40,23

17 K 741110162

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
tuhých závitových, uložených pod omítku, Ø přes 16 do 
29 mm

m 33,000 0,00 48,00 1 584,00
CS ÚRS 2021 
01

18 M 1000290346 trubka 6240 ZN F  OCEL. NEZÁVIT. - F m 33,000 436,31 14 398,23

19 M 1000290391  340/2 ZN F  SPOJKA NÁSUV. OCEL. TRUB. kus 6,000 130,11 780,66

20 M 1000290363 6340 ZN F  KOLENO K OC. TR. NÁS. ZN kus 16,000 526,98 8 431,68

21 M 1000290397 5240 PC ZN F  PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ ZN kus 40,000 71,77 2 870,80

22 M 1000291801 4840 KA  VÝVODKA VNĚJ.PRO EN TRUB. kus 14,000 23,50 329,00

23 K 741110163

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
tuhých závitových, uložených pod omítku, Ø přes 29 do 
42 mm

m 12,000 0,00 38,00 456,00
CS ÚRS 2021 
01

24 M 1000290347 trubka 6250 ZN F , OCEL. NEZÁVIT. - F m 3,000 437,91 1 313,73

25 M 1000290364 6350 ZN F  KOLENO K OC. TR. NÁS. ZN kus 2,000 695,19 1 390,38

26 M 1000290398 5250 PC ZN F  PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ ZN kus 5,000 95,95 479,75

27 M 1000291802 4850 KA  VÝVODKA VNĚJ.PRO EN TRUB. kus 2,000 35,97 71,94

28 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 3,000 0,00 42,00 126,00
CS ÚRS 2021 
01

29 M 10.074.474

Lišta hranatá 40x40, bílá, 3 m, folie. Klasický tvar. 
Určena pro montáž na stěnu, nebo na strop. Dvojitý 
zámek víka zvyšuje tuhost l išty a zajišťuje pevnější 
fixaci víka.

m 3,000 64,11 192,33

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

20K2021_1 - Elektroinstalace kuchyně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 
kruhových

kus 17,000 0,00 35,00 595,00
CS ÚRS 2021 
01

31 M 1000112574  KPR 68 KA  KRABICE UNIVERZÁLNÍ, hlubová kus 6,000 28,33 169,98

32 M 1000113973  KP 68 KA  KRABICE PŘÍSTROJOVÁ kus 11,000 6,04 66,44

33 M 10.079.404 Krabicová svorka 3 x 0,75 - 1,5 QMM kus 30,000 4,44 133,20

34 K 741120501
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně 
lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 m 80,000 0,00 46,00 3 680,00

CS ÚRS 2021 
01

35 M 34113280
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x6mm2

m 55,000 137,82 7 580,10
CS ÚRS 2021 
01

VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

36 M 34113281
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x10mm2

m 24,200 215,56 5 216,55
CS ÚRS 2021 
01

VV 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,200

37 M 34113282
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x16mm2

m 8,000 318,40 2 547,20
CS ÚRS 2021 
01

38 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 50,000 0,00 15,00 750,00
CS ÚRS 2021 
01

39 M 2000001106 Kabel nehořlavý P60-R; Cu-O 2x1,5 RE m 55,000 18,55 1 020,25
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

40 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 470,000 0,00 18,00 8 460,00
CS ÚRS 2021 
01

41 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  3x1,5mm2

m 287,500 16,27 4 677,63
CS ÚRS 2021 
01

VV 250*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,500

42 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  3x2,5mm2

m 253,000 27,14 6 866,42
CS ÚRS 2021 
01

VV 220*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 253,000

43 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 100,000 0,00 22,00 2 200,00
CS ÚRS 2021 
01

44 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x2,5mm2

m 115,000 43,97 5 056,55
CS ÚRS 2021 
01

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

45 K 741122232
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 100,000 0,00 42,00 4 200,00
CS ÚRS 2021 
01

46 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x6mm2

m 110,000 106,69 11 735,90
CS ÚRS 2021 
01

VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

47 K 741122233
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x10 mm2

m 20,000 0,00 48,00 960,00
CS ÚRS 2021 
01

48 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x10mm2

m 22,000 167,54 3 685,88
CS ÚRS 2021 
01

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

49 K 741122234
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x16 mm2

m 15,000 0,00 62,00 930,00
CS ÚRS 2021 
01

50 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x16mm2

m 16,500 261,36 4 312,44
CS ÚRS 2021 
01

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

51 K 741231012
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně ochranných kus 3,000 0,00 35,00 105,00

CS ÚRS 2021 
01

52 M 1040033225 Ekvipotenciální svorkovnice  s krytem zelená kus 3,000 236,92 710,76

53 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 6,000 0,00 90,00 540,00
CS ÚRS 2021 
01

54 M 1000005234
Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, 
IP44

kus 6,000 166,44 998,64

55 K 741310401
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A kus 3,000 0,00 180,00 540,00

CS ÚRS 2021 
01

56 M
ABB.2CMA1424
03R1000

spínač  3+PE+N, 400V/16A, IP65 kus 3,000 536,21 1 608,63

57 K 741310403
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A kus 9,000 0,00 210,00 1 890,00

CS ÚRS 2021 
01

58 M
ABB.2CMA1424
08R1000

Spínač 3+EP+N, 400V/40A, IP65 kus 6,000 658,75 3 952,50

59 M 1000002402 Spínač 3+PE+N, 400V/63A, IP65, hliníkový kryt kus 3,000 3 150,04 9 450,12

60 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

kus 10,000 0,00 100,00 1 000,00
CS ÚRS 2021 
01

61 M 1000005333
Zásuvka jednonásobná s clonkami, víčkem, 
rámečkem, s drápky, IP44 kus 10,000 176,50 1 765,00

62 K 741313131
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

kus 1,000 0,00 120,00 120,00
CS ÚRS 2021 
01

63 M
ABB.2CMA1786
98R1000

Zásuvka průmyslová zapuštěná s víčkem, 3p. 
(2P+PE), 16 A, IP44, 6 h

kus 1,000 187,60 187,60

64 K 741313151
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A

kus 2,000 0,00 240,00 480,00
CS ÚRS 2021 
01

65 M 1000002523
Průmyslová zásuvka s blokovaným vypínačem, 5p., 16 
A, IP44, 6 h

kus 2,000 1 024,39 2 048,78

66 K 741330371
Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením 
vodičů 1 tlačítkových kus 3,000 0,00 180,00 540,00

CS ÚRS 2019 
02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

67 M 10.070.060
Ovladač nouzový, žlutá skříňka, 1 červené hřibové 
tlač.nouz.zastav. uvolnění otočením; 1x vypínací 
kontak

kus 3,000 820,92 2 462,76

68 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 8,000 0,00 180,00 1 440,00
CS ÚRS 2021 
01

69 M 11.214.430

Sví.nouz. EXIT 1W LED SE BASIC 1h, 125 lm  BASIC 
IP65 1h , svítící při výpadku,  bílé MATERIÁLY: Bílé 
polykarbonátové těleso Průhledný polykarbonátový 
kryt MONTÁŽ: Přisazená (stěna, strop

kus 3,000 699,96 2 099,88

70 M 1589130
NOUZ.SVITIDLO - protipanické, 6,4W /, 270 lm /, 3 
hod / IP65 / SE(NM)

kus 5,000 1 225,27 6 126,35

71 K 741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 18,000 0,00 180,00 3 240,00
CS ÚRS 2021 
01

72 M 1000085595 Svítdlo (A),  LED, podle Specifikace  svítidel kus 4,000 981,52 3 926,08

73 M 1715754 Svítdlo (B),  LED, podle Specifikace  svítidel kus 14,000 2 832,17 39 650,38

74 M 1030381543
 hmoždinka rozvírací dutinová pro vrták 10, pro tl. stěny 
4 - 12 mm

balení 3,000 153,92 461,76

75 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

m 210,000 0,00 22,00 4 620,00
CS ÚRS 2021 
01

76 M 2000000711 (H07V-U) CY 4 zelenožlutá m 44,000 14,14 622,16
VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

77 M 2000000717 (H07V-U) CY 6 zelenožlutá m 77,000 21,36 1 644,72
VV 70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,000

78 M 2000000690 (H07V-U) CY 10 zelenožlutá m 55,000 35,50 1 952,50
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

79 M 2000000695 (H07V-U) CY 16 zelenožlutá m 55,000 49,69 2 732,95
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

80 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 26,000 0,00 105,00 2 730,00

CS ÚRS 2021 
01

81 M 1000292470  ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 60X100 BF  m 22,000 175,92 3 870,24

82 M 1000291949 ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. 100X125X0.80 F m 4,000 328,66 1 314,64

83 M 1000292436 SPOJKA ŽLABU kus 16,000 44,00 704,00

84 M 1000292442 DZDS 100/B F  PODPĚRA NA STĚNU kus 10,000 147,56 1 475,60

85 M 11.224.720

Kotva KPO 8x77 POGMT pozink, Průvlaková kotva 
8x77 s certifikátem pro použití v systémech se 
zachováním funkčnosti při požáru, použitelná pro 
kabelové lávky, kab elové žlaby a další systémy 
certifikované pro systémy se zachováním funkčnosti při 
požáru

kus 28,000 29,89 836,92

86 M 1000112541 M 8 ZNCR  MATICE ŠESTIHRANNÁ kus 18,000 1,21 21,78

87 M 1000112514 ZT 8 ZNCR  TYČ ZÁVITOVÁ m 18,000 26,52 477,36

88 M 1000112630 KKZ 8 ZNCR  KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ kus 18,000 5,92 106,56

89 M 1000292439 ZÁVĚS ŽLABU kus 18,000 43,62 785,16

90 M 1000112625 NSM 6X10 GMT  ŠROUB VRAT.+MATICE kus 40,000 4,36 174,40

91 M 1004290 PODPERA KAB. ZLABU NA STENU NPS 125 F kus 4,000 122,68 490,72

92 M 1147074 KONCOVKA KABELOVEHO ZLABU NK 100X125 F kus 2,000 75,02 150,04

93 M 1000292749 SK 100 GMT  SPOJKA KLOUBOVÁ kus 4,000 218,31 873,24

94 K 741910421
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem m 4,000 0,00 125,00 500,00

CS ÚRS 2021 
01

95 M 1147082 VIKO KAB. ZLABU 2M ZAROVY POZINK V 125 F m 4,000 126,84 507,36

96 M 1235543 UCHYT VIKA kus 8,000 9,58 76,64

97 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 6 400,00 6 400,00
CS ÚRS 2021 
01

98 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,303 0,00 424,00 128,47
CS ÚRS 2021 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 133 013,55
Materiál 111 629,43
Montáž 21 384,12

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 133 013,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 013,55 21,00% 27 932,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 946,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

20K2021_2 - Rozvaděč R1

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 111 629,43 21 384,12 133 013,55

PSV - Práce a dodávky PSV 111 629,43 17 784,12 129 413,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 111 629,43 17 784,12 129 413,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 3 600,00 3 600,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 133 013,55

Jiné VRN

20K2021_2 - Rozvaděč R1

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Petr Kubala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 133 013,55

D PSV Práce a dodávky PSV 129 413,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 129 413,55

1 K 741120201

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 100,000 0,00 18,00 1 800,00
CS ÚRS 2021 
01

2 M 2000000602 (H07V-K) CYA 16 m 5,000 55,11 275,55

3 M 2000000587 (H07V-K) CYA 10 m 10,000 36,48 364,80

4 M 2000000654 (H07V-K) CYA 6 m 25,000 21,64 541,00

5 M 2000000614 (H07V-K) CYA 2,50 m 50,000 8,92 446,00

6 M 2000000575 (H07V-K) CYA 1,50 m 10,000 5,25 52,50

7 K 741120203

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 15,000 0,00 24,00 360,00
CS ÚRS 2021 
01

8 M 2000000625 (H07V-K) CYA 25 m 17,250 86,74 1 496,26
VV 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

9 K 741120205

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 50 až 70 mm2

m 8,000 0,00 48,00 384,00
CS ÚRS 2021 
01

10 M 2000000664 (H07V-K) CYA 70 m 9,200 244,99 2 253,91
VV 8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,200

11 K 741122632
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

m 3,000 0,00 126,00 378,00
CS ÚRS 2021 
01

12 M 2000000275 kabel Cu-J  4x95 SM m 3,000 1 181,29 3 543,87

13 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 75,000 0,00 15,00 1 125,00

CS ÚRS 2021 
01

14 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 kus 35,000 0,00 20,00 700,00

CS ÚRS 2021 
01

15 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 10,000 0,00 25,00 250,00

CS ÚRS 2021 
01

16 K 741130006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 kus 5,000 0,00 30,00 150,00

CS ÚRS 2021 
01

17 K 741130012
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2 kus 8,000 0,00 75,00 600,00

CS ÚRS 2021 
01

18 K 741130013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2 kus 8,000 0,00 95,00 760,00

CS ÚRS 2021 
01

19 K 741231002
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 6 mm2

kus 59,000 0,00 25,00 1 475,00
CS ÚRS 2021 
01

20 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 
vodiče 4mm2 kus 38,000 11,92 452,96

CS ÚRS 2021 
01

21 M 34562174
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 
vodiče 6mm2 kus 21,000 15,58 327,18

CS ÚRS 2021 
01

22 M 34562265 svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35 kus 6,000 8,31 49,86
CS ÚRS 2021 
01

23 M 34562162
přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí 
a průřezem vodiče 4mm2 kus 4,000 4,66 18,64

CS ÚRS 2021 
01

24 M 34562188
přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí 
a průřezem vodiče 6mm2 kus 1,000 6,09 6,09

CS ÚRS 2021 
01

25 M 34562167
přepážka středová svorkovnice řadové nízkého napětí 
a průřezem vodiče 4mm2 kus 13,000 6,00 78,00

CS ÚRS 2021 
01

26 M 34562192
přepážka středová svorkovnice řadové nízkého napětí 
a průřezem vodiče 6mm2 kus 8,000 8,12 64,96

CS ÚRS 2021 
01

27 K 741231003
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 10 mm2

kus 6,000 0,00 35,00 210,00
CS ÚRS 2021 
01

28 M 34562200
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 
vodiče 10mm2 kus 6,000 20,81 124,86

CS ÚRS 2021 
01

29 M 34562215
přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí 
a průřezem vodiče 10mm2 kus 2,000 6,10 12,20

CS ÚRS 2021 
01

30 K 741231004
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 16 mm2

kus 3,000 0,00 40,00 120,00
CS ÚRS 2021 
01

31 M 34562230
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 
vodiče 16mm2 kus 3,000 26,99 80,97

CS ÚRS 2021 
01

32 M 34562245
přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí 
a průřezem vodiče 16mm2 kus 1,000 6,99 6,99

CS ÚRS 2021 
01

33 K 741231007
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 
zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 
plochy vodičů do 95 mm2

kus 3,000 0,00 120,00 360,00
CS ÚRS 2021 
01

34 M 1000175995
EL 1004011 Blok pro rozdělení fází PVB 250-3/8, 
1pól., AL/CU, 250A, 690V, šedý, na DIN kus 3,000 670,59 2 011,77

35 M 1000185535 Propojovací lišta S3L-160-16 RP 3,52kč/ks kus 1,000 179,21 179,21

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

20K2021_2 - Rozvaděč R1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

36 M 1000185541 Propojovací lišta S3L+N-1000-16 RP 0,18kč/ks kus 1,000 1 794,48 1 794,48

37 M 1000176003
Prop. lišta S-3L-1000/25, kolík (jazýček), 3pól., 100A, 
rozteč 17,8mm kus 1,000 2 094,28 2 094,28

38 K 741312501
Montáž odpínačů bez zapojení vodičů výkonových 
pojistkových do 500 V do 160 A

kus 2,000 0,00 200,00 400,00
CS ÚRS 2021 
01

39 M 1000140606 Pojistkový odpínač vel. 22-3f kus 1,000 891,09 891,09

40 M 1000140595 Pojistkový odpínač vel.10-3f kus 1,000 267,67 267,67

41 M 1000139478 Pojistková vložka vel.22, 100A gG kus 3,000 45,41 136,23

42 M 1000141274 Pojistková vložka vel.10 32A gG AC kus 3,000 31,62 94,86

43 K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A bez krytu

kus 1,000 0,00 90,00 90,00
CS ÚRS 2021 
01

44 M 1000140634 Jistič 10B-1, 10kA  kus 1,000 136,74 136,74

45 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 
A bez krytu

kus 9,000 0,00 180,00 1 620,00
CS ÚRS 2021 
01

46 M 1000140790 Jistič 16D-3, 10kA  kus 2,000 697,31 1 394,62

47 M 1000140792 Jistič 25D-3, 10kA   kus 1,000 906,98 906,98

48 M 1000140756 Jistič 16B-3, 10kA   kus 3,000 507,78 1 523,34

49 M 1000140775 Jistič 25C-3, 10kA kus 3,000 632,38 1 897,14

50 K 741320171
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 
A bez krytu

kus 6,000 0,00 180,00 1 080,00
CS ÚRS 2021 
01

51 M 1000140776 Jistič 32C-3, 10 kA    kus 3,000 807,95 2 423,85

52 M 1000140777 Jistič 40C-3, 10 kA   kus 2,000 1 001,46 2 002,92

53 M 1000140778 Jistič 50C-3, 10 kA   kus 1,000 1 996,32 1 996,32

54 K 741320202
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn 
deionových vestavných do 300 A

kus 2,000 0,00 250,00 500,00
CS ÚRS 2021 
01

55 M 1000185050 Spínací blok BD250NE305 RP 3,52kč/ks kus 2,000 4 590,42 9 180,84

56 M 1000185286 Blok odpínače SE-BD-0250-V001 RP 3,52kč/ks kus 1,000 2 269,43 2 269,43

57 M 1000185154 Připojovací sada CS-BD-B014 RP 2,33kč/ks kus 1,000 2 897,91 2 897,91

58 M 1000185291 Podpěťová spoušť SP-BHD-X230 RP 3,52kč/ks kus 1,000 1 633,86 1 633,86

59 M 1000185284 Nadproudová spoušť SE-BD-0250-DTV3 RP 0,33kč/ks kus 1,000 6 472,38 6 472,38

60 M 1000185306 Připojovací sada CS-BD-B021 RP 2,39kč/ks kus 1,000 2 385,66 2 385,66

61 M 1000184988 Kryt svorek OD-BD-KS03 kus 4,000 472,50 1 890,00

62 K 741320931
Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek – 
nožových do 400 A kus 3,000 0,00 90,00 270,00

CS ÚRS 2021 
01

63 M 1000140453 Pojistková vložka PNA1 200A gG RP 2,37kč/ks kus 3,000 140,88 422,64

64 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu

kus 13,000 0,00 160,00 2 080,00
CS ÚRS 2021 
01

65 M 1000140218
chránič s  ochranou 10C-1N-030AC, 10kA   RP 
0,07kč/ks kus 5,000 1 911,50 9 557,50

66 M 1000140233
chránič s  ochranou 16B-1N-030A, 10kA   RP 
0,56kč/ks kus 8,000 1 624,12 12 992,96

67 K 741321041
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 63 A bez krytu kus 10,000 0,00 180,00 1 800,00

CS ÚRS 2021 
01

68 M 1000141009 Proudový chránič 40-4-030A, 10kA    RP 2,75kč/ks kus 7,000 1 529,72 10 708,04

69 M 1000141010 Proudový chránič 63-4-030A, 10 kA RP 2,75kč/ks kus 3,000 2 875,46 8 626,38

70 K 741322011
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro 
impulsní proud do 35 kA

kus 1,000 0,00 230,00 230,00
CS ÚRS 2021 
01

71 M 1000140268
svodič bleskových proudů a přepětí B+C, 25kA 3-pol    
RP 0,14kč/ks kus 1,000 8 580,26 8 580,26

72 K 741330041
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých 
vestavných třípólových do 16 A kus 2,000 0,00 320,00 640,00

CS ÚRS 2021 
01

73 M 1000031164
A9C15031 Stykač CT+ HC 1PN 20A 230V AC RP 
0,1kč/ks kus 2,000 1 199,01 2 398,02

74 M 1000025817 A9N27062 ODDEĽOVAČ 9MM ŠÍRKA RP 0,02kč/ks kus 2,000 75,65 151,30

75 K 741330822
Montáž relé doplňkových prvků universálního zdroje pro 
relé

kus 1,000 0,00 400,00 400,00
CS ÚRS 2021 
01

76 M 1245810 UPS 1/1FAZE 500VA kus 1,000 1 514,15 1 514,15

77 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 0,00 424,00 2,12
CS ÚRS 2021 
01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 600,00
78 K HZS2131

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních konstrukcí zámečník hod 4,000 0,00 440,00 1 760,00

CS ÚRS 2021 
01

79 K HZS2231
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář hod 4,000 0,00 460,00 1 840,00

CS ÚRS 2021 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 246 200,69
Materiál 170 881,35
Montáž 75 319,34

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 246 200,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 246 200,69 21,00% 51 702,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 297 902,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

20K2021_3 - Výdejny stravy (8x)

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 170 881,35 75 319,34 246 200,69

HSV - Práce a dodávky HSV 622,00 27 385,63 28 007,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 622,00 20 312,00 20 934,00

    997 - Přesun sutě 0,00 7 073,63 7 073,63

PSV - Práce a dodávky PSV 170 259,35 44 253,71 214 513,06

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 170 259,35 44 253,71 214 513,06

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 3 680,00 3 680,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 246 200,69

Jiné VRN

20K2021_3 - Výdejny stravy (8x)

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.03.2022

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel: Petr Kubala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 246 200,69

D HSV Práce a dodávky HSV 28 007,63

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 934,00

1 K 953991111
Dodání a osazení hmoždinek  včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo 
měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

kus 130,000 1,00 25,00 3 380,00
CS ÚRS 2021 
01

2 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 56,000 0,00 65,00 3 640,00
CS ÚRS 2021 
01

3 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

kus 8,000 0,00 94,00 752,00
CS ÚRS 2021 
01

4 K 973031616
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

kus 40,000 0,00 35,00 1 400,00
CS ÚRS 2021 
01

5 K 977332121
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně 
omítky, rozměru do 30x30 mm m 230,000 0,00 49,00 11 270,00

CS ÚRS 2021 
01

6 M 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg kg 50,000 9,84 492,00

D 997 Přesun sutě 7 073,63

7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,676 0,00 249,00 168,32
CS ÚRS 2021 
01

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,676 0,00 452,00 305,55

CS ÚRS 2021 
01

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13,520 0,00 452,00 6 111,04
CS ÚRS 2021 
01

VV 0,676*20 'Přepočtené koeficientem množství 13,520

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,556 0,00 879,00 488,72
CS ÚRS 2021 
01

D PSV Práce a dodávky PSV 214 513,06

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 214 513,06

11 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 
kruhových

kus 40,000 0,00 35,00 1 400,00
CS ÚRS 2021 
01

12 M 1000112574 KPR 68 KA  KRABICE UNIVERZÁLNÍ, hluboká kus 8,000 28,79 230,32

13 M 1000113973 KP 68 KA  KRABICE PŘÍSTROJOVÁ kus 32,000 6,14 196,48

14 M 10.079.404 Krabicová svorka 3 x 0,75 - 1,5 QMM kus 30,000 4,51 135,30

15 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), 
průřezu žily 0,35 až 6 mm2

m 3,000 0,00 18,00 54,00
CS ÚRS 2021 
01

16 M 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

m 3,000 21,77 65,31
CS ÚRS 2021 
01

17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 160,000 0,00 15,00 2 400,00
CS ÚRS 2021 
01

18 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  3x1,5mm2

m 176,000 16,54 2 911,04
CS ÚRS 2021 
01

VV 160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,000

19 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 220,000 0,00 18,00 3 960,00
CS ÚRS 2021 
01

20 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  3x2,5mm2

m 242,000 27,59 6 676,78
CS ÚRS 2021 
01

VV 220*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 242,000

21 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 120,000 0,00 46,00 5 520,00
CS ÚRS 2021 
01

22 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x6mm2

m 132,000 108,45 14 315,40
CS ÚRS 2021 
01

VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

23 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 120,000 0,00 15,00 1 800,00

CS ÚRS 2021 
01

24 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 kus 80,000 0,00 20,00 1 600,00

CS ÚRS 2021 
01

25 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 8,000 0,00 280,00 2 240,00

CS ÚRS 2021 
01

26 M 1000140515
Rozvodnicová skříň, do tenkých příček, 18 modulů v 
jedné řadě  kus 8,000 443,55 3 548,40

Školní kuchyně, MŠ Formana, Ostrava

20K2021_3 - Výdejny stravy (8x)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 8,000 0,00 80,00 640,00
CS ÚRS 2021 
01

28 M
ABB.3559A0134
5

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus 8,000 90,79 726,32

29 M 1000005005 Kryt spínače jednoduchý, bílý kus 8,000 34,86 278,88

30 M 1000005027 Rámeček jednonásobný, bílý kus 8,000 21,96 175,68

31 K 741310431

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez 
zhotovení otvoru pro hřídel přístroje komorových nebo 
paketových ovládaných neodnímatelnou rukojetí, bez 
zapojení vodičů pro jakýkoliv počet komor nebo paket

kus 8,000 0,00 210,00 1 680,00
CS ÚRS 2021 
01

32 M 1000287286 Vypínač na DIN, 32-3  kus 8,000 762,28 6 098,24

33 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 32,000 0,00 100,00 3 200,00
CS ÚRS 2021 
01

34 M 1000005258
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s 
víčkem, s bezšroub. sv. kus 32,000 112,31 3 593,92

35 M 1000005027 Rámeček jednonásobný, bílý kus 32,000 21,96 702,72

36 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 
A bez krytu

kus 8,000 0,00 180,00 1 440,00
CS ÚRS 2021 
01

37 M 1000140758 Jistič 25B-3, 10kA kus 8,000 554,69 4 437,52

38 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu

kus 40,000 0,00 160,00 6 400,00
CS ÚRS 2021 
01

39 M 1000140218 chránič s  ochranou 10C-1N-030AC, 10kA   kus 8,000 1 880,92 15 047,36

40 M 1000140233 chránič s  ochranou 16B-1N-030A,10kA   kus 32,000 1 598,14 51 140,48

41 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 16,000 0,00 180,00 2 880,00
CS ÚRS 2021 
01

42 M 11.214.430

Sví.nouz. EXIT 1W LED SE 1h, 125 lm  BASIC IP65 
1h , svítící při výpadku,  bílé MATERIÁLY: Bílé 
polykarbonátové těleso Průhledný polykarbonátový 
kryt MONTÁŽ: Přisazená (stěna, strop)

kus 16,000 711,53 11 384,48

43 K 741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 16,000 0,00 180,00 2 880,00
CS ÚRS 2021 
01

44 M 1715754 SVITIDLO (B) podle Speicifkace svítidel kus 16,000 2 878,99 46 063,84

45 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

m 160,000 0,00 18,00 2 880,00
CS ÚRS 2021 
01

46 M 2000000711 (H07V-U) CY 4 zelenožlutá m 176,000 14,38 2 530,88
VV 160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,000

47 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 3 200,00 3 200,00
CS ÚRS 2021 
01

48 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,188 0,00 424,00 79,71
CS ÚRS 2021 
01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 680,00
49 K HZS2231

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář hod 8,000 0,00 460,00 3 680,00

CS ÚRS 2021 
01
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č. 
pol.

název rozměr ks M.J. DPH Kč / ks celkem bez DPH celkem s DPH specifikace položky - doplňující informace k položce

2
Skříň nerez s 5 policemi a dvířky - 2 křídla á 
400 mm

800x600x1800 1 ks 21% 22 890,52 Kč 22 890,52 Kč 27 697,53 Kč

3
univerzální robot, šlehací a hnětací stroj - 
nový, včetně příslušenství 

570x1070x1140 1 ks 21% 183 535,41 Kč 183 535,41 Kč 222 077,84 Kč
univerzální robot, šlehací a hnětací stroj - nový, včetně příslušenství 60l kotlík, hák, metla, lopatka, celokovová konstrukce s nerezovými kryty, možnost připojení 
dalších nástavců jako krouhač zeleniny. Počet převodových stupňů 3. Vypínání stroje pomocí stop tlačítka. Mlýnek máku, řezání masa, příkon 2,8kW, rozměr: 
570x1070x1140

4
stůl nerez se 3 šuplíky a policí-ATYP, + CNC 
mřížka nad otopné těleso 1500x100, 
provedení na sokl 150 mm

2000x900x900 1 ks 21% 30 607,48 Kč 30 607,48 Kč 37 035,05 Kč

5

stůl nerez se 3 šuplíky, policí a vevařeným 
dřezem 500x500 -ATYP, + CNC mřížka nad 
otopné těleso 1500x100, provedení na sokl 
150 mm

2200x900x900 1 ks 21% 35 850,56 Kč 35 850,56 Kč 43 379,18 Kč

5.1 Kompaktní digitální VÁHA. 330x346 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený.
Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.
Rozměry:330x346x107
Příkon: 0,1kW/230V

7 Umyvadlo na ruce 650 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
Hygienický set, zásobník na mýdlo, papírové 
utěrky, koš

1 ks 21% 1 840,00 Kč 1 840,00 Kč 2 226,40 Kč

8

chlazený stůl nerez se šuplíky s horní 
kompaktní nerezovou plochou a  vevařeným 
dřezem 500x500 -ATYP, + CNC mřížka nad 
otopné těleso 2000x100, provedení na sokl 
150 mm,

22700x700x750 1 ks 21% 88 863,72 Kč 88 863,72 Kč 107 525,10 Kč

Chladicí stůl pro GN 1/1, 2x dveře, 4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm,  vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání 
a odpařování za použití horkého plynu. Rozsah teplot -2/+8°C. Digitální temostat. Chladivo R134A. Jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 15, 
provedení na stavební sokl 150mm.
Rozměry: 2200x700x680
Příkon: 0,4kW/230V"

8.1 Kompaktní digitální VÁHA. 330x346 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

 váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený.
Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.
Rozměry:330x346x107
Příkon: 0,1kW/230V

ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY - provedení na soklu v. 150 mm

9

Nerezová police mezi stoly nad radiátor - 
spojka mezi stoly, + CNC mřížka nad otopné 
těleso 800x100 1010x250 1 ks 21% 4 893,48 Kč 4 893,48 Kč 5 921,11 Kč

10

stůl nerez se 3 šuplíky, policí a vevařeným 
dřezem 500x500 -ATYP, + CNC mřížka nad 
otopné těleso 1500x100, provedení na sokl 
150 mm

2000x900x900 1 ks 21% 35 850,56 Kč 35 850,56 Kč 43 379,18 Kč

10.1 Kompaktní digitální VÁHA. 330x346 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

 váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený.
Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.
Rozměry:330x346x107
Příkon: 0,1kW/230V

11
Krouhač zeleniny s mobilním vozíkem a 2 
nástavci.  

700x359x1100 1 ks 21% 146 155,80 Kč 146 155,80 Kč 176 848,51 Kč

Model s přítlačnou pákou, pákový převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost, objem násypky umožňuje pojmout až 15 rajčat nebo hlávku zelí, 
možnost přípravy hranolek a kostek, 2 rychlosti: 375/750 ot./min., vč. mobilního vozíku s možností vložení GN1/1 pro nakrájenou surovinu, výkon stroje:  400 
kg/hod.
Rozměry: 700x359x1100
Příkon: 1,1kW/400V

11.1

Příslušenství krouhače 11 - plátkovač 2mm - 
1ks, Plátkovač 4mm- 1ks, Strouhač 1,5mm - 
1ks, Nudličkovač 4x4mm -1ks, Kostičkovač 
14x14x14xmm -1ks

1 ks 21% 17 530,60 Kč 17 530,60 Kč 21 212,03 Kč

VARNÝ BLOK - provedení na soklu v. 150 mm

MŠ F. Formana 13-oprava školní kuchyně vč. 
pořízení vybavení

PŘÍPRAVNA TĚSTA - provedení na soklu v. 150 mm

PŘÍPRAVNA MASA A VÝTLUK VAJEC - provedení na soklu v. 150 mm

ROZPOČET - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

1



12 Konvektomat 10 GN 1/1, 852x797x1055 2 ks 21% 342 350,41 Kč 684 700,81 Kč 828 487,98 Kč

 Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem. Komora s kapacitou 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 nebo 30x GN 1/3. Orientace zásuvů na hloubku.  Dotykový ovládací panel s 
HD rozlišením, kapacitní obrazovka s možností ovládání i v rukavicích, velikost min 10". Vrchní zásuv na GN ve výšce max 1600mm. Automatické mytí (minimálně 6 mycích 
programů dle stupně znečištění), zvláštní  čistící cyklus na odvápnění bojleru uživatelem, bez nutnosti servisního zásahu. Vzdálenost mezi zásuvy minimálně 70mm. Pravostranné 
otevírání dveří, bezdrátové WIFI připojení do cloudu pro účely vzdálené diagnostiky servisním technikem, možnost bezdrátové tvorby a úpravy receptů profesionálním kuchařem, 
automatická aktualizace software a ovládacího systému. Synchronizace nastavení konvektomatu a uložených programů a receptur v reálném čase bez nutnosti servisního 
zásahu. Vzdálený monitoring HACCP. Interaktivní systém vaření, historie úpravy pokrmů, postupy. Displej konfigurovatelný dle potřeb uživatele, možnost zjednodušení k nejvíce 
užívaným programům a recepturám, Organizace receptů ve složkách, Ovládání pomocí obrazovky nebo mechanického knoflíku, okamžité zobrazení HACCP grafu během vaření. 
Regulace vlhkosti ve varné komoře s přesností 1%, funkce pro rychlý odtah páry z varné komory. Funkce pro rychlé zchlazení komory.  Automaticky regulovaná kondenzace páry 
s přesností 1%, Automatický předehřev bojleru při zapnutí stroje, Otevíravý deflektor pro možnost uživatelského čištění prostoru ventilátoru. Možnost automatického vypnutí 
konvektomatu na konci programu automatického mytí, čtyřbodová teplotní sonda, minimálně 12 rychlostí ventilátoru. Samonavíjecí sprcha. Autoreversní ventilátor pro optimální a 
rovnoměrné vaření a pečení. Recepty pro pečení a vaření, regeneraci a udržování pokrmů. Režim víceúrovňového vaření pro kontrolu vaření na každém zásuvu 2 různých 
receptů/pokrmů současně pro každou GN 1/2 zvlášť. Reversní víceúrovňové  vaření a regenerace dle nastaveného cílového času přípravy hotového pokrmu. Možnost ukládání a 
třídění receptur a postupů dle stejných parametrů pro přípravu ve více úrovních. Možnost bezdrátové tvorby a úpravy receptů profesionálním kuchařem včetně ingrediencí a 
vlastní fotografie. Okamžitá synchronizace nastavení mezi horním ovládacím displejem a spodním ovládacím displejem. Při manuální úpravě možnost spuštění úpravy z hlavní 
strany displeje již s přednastavenou teplotou jedním dotykem. Energy star certifikace, Energy monitor - funkce pro sledování spotřeby energie, vody, mycího detergentu v období 
minimálně jeden rok nazpět s možností statistiky a sledování provozních nákladů. Minimální konstrukční požadavky: Minimálně dvojité temperované sklo. Maximální vnější teplota 
panelu 66°C. Klika s otevíráním doleva i doprava, Třída ochrany min IPX5, regulovatelné panty dveří. Regulace teploty v jádru suroviny pomocí sondy s min 4 detekčními body. 
Sonda je součástí dodávky konvektomatu. Součástí konvektomatu jsou elektrické rozvody pro možnost připojení a automatické ovládání kondenzační digestoře. Součástí 
dodávky je i jednodenní kuchařské školení obsluhy a údržby v konvektomatu s živým vařením. Min. příkon 18,6kW

13
Kondenzační digestoř včetně elektrických 
rozvodů pro propojení s konvektomatem

2500x1300 2 ks 21% 64 400,00 Kč 128 800,00 Kč 155 848,00 Kč

14

Podnož pod konvektomat - stůl nerez s 
zásuvy na GN, vzadu s otvorem pro instalace 
konvektomatu 300x100 na soklovém 
provedení

1500x900x900 2 ks 21% 12 788,00 Kč 25 576,00 Kč 30 946,96 Kč

15
Celonerezový regál s plnými čtyřmi policemi a 
přenastavatelnými policemi bez použití nářadí. 
Jeklové nohy 40x40mm, soklové provedení

1200x600x1750 1 ks 21% 16 760,74 Kč 16 760,74 Kč 20 280,50 Kč

16 Stůl nerez s policí 2016x900x900 1 ks 21% 19 828,76 Kč 19 828,76 Kč 23 992,80 Kč

17 Překapávač vody a čaje. 980x470x790 1 ks 21% 68 889,60 Kč 68 889,60 Kč 83 356,42 Kč

 1 průtoková jednotka. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 2x10 l. Výkonová kapacita: 90 l/hod. Doba překapávání: 10 min / 10 l. Překapává se do 
odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. 
Spínací hodiny. Filtrační jednotka.včetně 2ks termosů 10l
Rozměry: 980x470x790
Příkon: 6.2kW/400V 
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18

Elektrické multifunkční zařízení s 
automatickým zdvihem košů 2x 40l, soklové 
provedení s hygienickým napojením na 
neutrální stůl.

1546x850x850 1 ks 21% 499 560,00 Kč 499 560,00 Kč 604 467,60 Kč

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Objem min.: 2x40 litrů – dle DIN 18857 
Kapacita GN: GN 2/1 
Rozměr dna max.: 2 x 375 x 580 mm 
Hloubka vany: 220 mm 
Užitná plocha: 2 x 22 dm2 
Zástavbový prostor zařízení: 1546 x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
Celkový instalovaný příkon max.: 25 kW 
Napětí: 3 N AC 400 V 
Jištění: 3 x 50 A 
Váha: 475 kg
Přívod studené vody R3/4 
Odpad vody DN – 50
VARNÉ REŽIMY:
Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah 
teplot: 30 °C až 250 °C
OVLÁDACÍ PANEL V LEVÉ NOZE! - vzhledek k ergonomii ovládání a v blízkosti konvektomatů.
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka 
ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných 
hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5
KONSTRUKCE:
Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316 s oboustranným svárem,  dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, 
bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 
Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez 
trhavých pohybů i při maximálním naplnění, osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, možnost vaření 
ve dvou různých tepelných úpravách současně, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický 
zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za 
max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy 
rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.
TECHNICKÁ NADSTAVBA:
Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na 
stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD

Dodavatel se prokáže certifikátem výrobce, že je autorizovaným distributorem a servisním partnerem výrobce v ČR a je plně oprávněn k instalaci a servisu těchto výrobků. Servisní technik, který je 
vlastním zaměstnancem dodavatele se prokáže servisním certifikátem od výrobce ne starším 9 měsíců.

18.1
sada příslušenství k pánvi - rameno pro 
zvedání, varný koš 2x, fritovací koš 2x, 
špachtle 1x, Rošt dno pánve 2x

sada 1 ks 21% 21 896,00 Kč 21 896,00 Kč 26 494,16 Kč

19 Stůl nerez s policí 1400x900x900 1 ks 21% 14 057,60 Kč 14 057,60 Kč 17 009,70 Kč

20 Elektrický varný kotel 100l, dvouplášťový. 750x900x750 1 ks 21% 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 139 150,00 Kč

Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tlouštce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostat. zavaření do 45min. 
Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění 
dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhová varná vložka pr. min. 474mm, výška min. 520mm. 
Rozměry 750 x 900 x 750 mm umístění na stavební sokl
Příkon  12 kW 

21 Stůl nerez s policí 600x900x900 1 ks 21% 10 161,40 Kč 10 161,40 Kč 12 295,29 Kč
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22 Míchací kotel s diplejem a programováním 80l 1220x550x1190 1 ks 21% 533 750,88 Kč 533 750,88 Kč 645 838,56 Kč

 
Požadavky pro technické parametr míchací kotel s displejem a programováním
 
Míchací kotel čistý / hrubý objem 80l / 90l
Příkon:  22,5 kW / 400 V
Míchací rychlost 10 – 160 otáček / minuta
Tlak v plášti 1.5 bar (128°C)
7 míchacích režimů včetně autorevers
Automatická změna směru
Automatické dopouštění pláště
Měření a regulace vody
10“ dotykový displej zabudovaným v noze kotle
Měření teploty s přesností na 1°C
Nastavení teploty 0-125 °C
Rozměry: 1170x1356x1080 mm
Možnost míchání s otevřeným víkem nebo nakloněným kotlem
Víko odnímatelné a otočné o 360°
Programovatelné vaření
Váha: maximálně 270 kg
Sklápěcí výška: 600 mm
Ergonomicky tvarované vnitřní stěny, pro lepší vyprázdnění kotle
Plně svařovaná varná zóna, bez viditelných svárů a záhybů
Dodání kotle včetně cedícího síta a ruční sprchy
Příslušenství: míchací demontovatelné rameno, míchací metly, mycí kartáče, šlehací metly (vše možné rozložit a vložit do koše myčky 500x500)
Možnost měnění míchacích nástrojů během vaření, bez nutnosti vyprázdnit kotel
Středový sloup pro uchycení míchacích nástrojů je vyšší než hladina jídla
Plášť z nerez oceli AISI 304
Vnitřní část kotle z nerez oceli AISI 316
Bezpečnostní vypínač
Časovač startu vaření / odložený start
Nožní pedál pro míchání s otevřeným víkem nebo nakloněným kotlem
Možnost kontroly HACCAP
Nahřívání 80l vody o teplotě 20°C na 90°C za 22 minut dle normy DIN 18855-1
Odpovídá požadavkům CE na bezpečnost
Prevence znečištění vody zpětným tokem podle EN 1717

23 Stůl nerez s policí 820x900x900 1 ks 21% 11 625,12 Kč 11 625,12 Kč 14 066,40 Kč

24 Indukční sporák 2-plotýnkový. 400x900x750 1 ks 21% 151 795,41 Kč 151 795,41 Kč 183 672,44 Kč

Popis: Indukční 2 zónový sporák – modulární zařízení určené k ustavení na podestavbu 

Rozměr: 400x900x750 mm
Způsob provedení: modulární zařízení určené ustavení na podestavbu která je součástí

1) Provedení přístroje z CrNi oceli: horní deska, kryty a nosná konstrukce kompletně z vysocejakostní chromniklové oceli CrNi 1.4301.
2) Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost 
a údržbu povrchů (například Scotchband nejvýše však 180er).
3) Sporák bude mít 4 samostatně regulovatelné indukční varné zóny o minimálním ø 260 mm, každou s výkonem 5,0 kW
4) Ceranová varná deska bude plně zapuštěna do horní desky.
5) Minimální tloušťka ceranové desky je 6 mm.
6) Minimální rozměry varné desky: 780 x 680 mm
7) Regulace výkonu bude bezestupňová.
8) Indukční generátor bude vybaven funkcí automatického přizpůsobení výkonu určené k ochraně nádobí, varné plochy a induktoru.
9) Čelní panel, kryjící elektrické komponenty musí být s profilovým těsněním pro ochranu proti vlhkosti
10) Tloušťka materiálu horní desky musí být nejméně 2 mm.
11) Čelní hrana musí být zaoblená, zadní lem v provedení s rádiusem minimální výšky 30 mm.
12) Všechny úkony údržby bude možno provádět zepředu. 
13) Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.
14) Ochrana proti vodě (typ ochrany minimálně IPX5). 
15) Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku prostřednictvím systému hygienického spojení zařízení 
pro zamezení průniku vody a pro zajištění snadného čištění.
16) Zařízení bude možné umístit na volitelnou podestavbu.                                                                                    Podestavba třístranně uzavřená 
UHOS083 v hygienickém provedení H2
 • podestavba samonosné konstrukce, nahoře uzavřená
• třístranně uzavřená, s hladkými vnitřními stěnami a hladkým dnem
• hygienické provedení H2, dno a stěny bezespárově svařeny
  rádius R19 mezi dnem a svislými stěnami
• kompletně vyrobeno z nerezové oceli CNS, 1.4301

25 Stůl nerez s policí 1380x900x900 1 ks 21% 14 549,80 Kč 14 549,80 Kč 17 605,26 Kč
25 Nerezová středová police 4700x300x900 1 ks 21% 22 556,56 Kč 22 556,56 Kč 27 293,44 Kč
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26 Indukční sporák 4-plotýnkový. 900x900x750 1 ks 21% 270 475,41 Kč 270 475,41 Kč 327 275,24 Kč

Popis: Indukční 4 zónový sporák – modulární zařízení určené k ustavení na podestavbu 

Rozměr: 900x900x750 mm
Způsob provedení: modulární zařízení určené ustavení na podestavbu která je součástí

1) Provedení přístroje z CrNi oceli: horní deska, kryty a nosná konstrukce kompletně z vysocejakostní chromniklové oceli CrNi 1.4301.
2) Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost 
a údržbu povrchů (například Scotchband nejvýše však 180er).
3) Sporák bude mít 4 samostatně regulovatelné indukční varné zóny o minimálním ø 260 mm, každou s výkonem 5,0 kW
4) Ceranová varná deska bude plně zapuštěna do horní desky.
5) Minimální tloušťka ceranové desky je 6 mm.
6) Minimální rozměry varné desky: 780 x 680 mm
7) Regulace výkonu bude bezestupňová.
8) Indukční generátor bude vybaven funkcí automatického přizpůsobení výkonu určené k ochraně nádobí, varné plochy a induktoru.
9) Čelní panel, kryjící elektrické komponenty musí být s profilovým těsněním pro ochranu proti vlhkosti
10) Tloušťka materiálu horní desky musí být nejméně 2 mm.
11) Čelní hrana musí být zaoblená, zadní lem v provedení s rádiusem minimální výšky 30 mm.
12) Všechny úkony údržby bude možno provádět zepředu. 
13) Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.
14) Ochrana proti vodě (typ ochrany minimálně IPX5). 
15) Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku prostřednictvím systému hygienického spojení zařízení 
pro zamezení průniku vody a pro zajištění snadného čištění.
16) Zařízení bude možné umístit na volitelnou podestavbu.                                                                                    Podestavba třístranně uzavřená 
UHOS083 v hygienickém provedení H2
 • podestavba samonosné konstrukce, nahoře uzavřená
• třístranně uzavřená, s hladkými vnitřními stěnami a hladkým dnem
• hygienické provedení H2, dno a stěny bezespárově svařeny
  rádius R19 mezi dnem a svislými stěnami
• kompletně vyrobeno z nerezové oceli CNS, 1.4301

27
Velkoplošná vpusť podlahová, včetně 
zápachové uzávěry a pochůzího roštu, nerez

600x400 1 ks 21% 9 131,92 Kč 9 131,92 Kč 11 049,62 Kč

28
Velkoplošná vpusť podlahová, včetně 
zápachové uzávěry a pochůzího roštu, nerez

600x400 1 ks 21% 9 131,92 Kč 9 131,92 Kč 11 049,62 Kč

29
Velkoplošná vpusť podlahová, včetně 
zápachové uzávěry a pochůzího roštu, nerez

600x400 1 ks 21% 9 131,92 Kč 9 131,92 Kč 11 049,62 Kč

30 Středová police nerez - ATYP 4296x300 1 ks 21% 21 761,68 Kč 21 761,68 Kč 26 331,63 Kč

31
4 dělená-Digestoř nerez s osvětlením - dle 
VZT

5400x3200x450 1 ks 21% 111 245,48 Kč 111 245,48 Kč 134 607,03 Kč

32
Skříňka/stůl nerez s pojízdnými dvířky a 2 
policemi - provedení na soklu 150 mm

2000x400x900 1 ks 21% 27 254,08 Kč 27 254,08 Kč 32 977,44 Kč

33 Umyvadlo na ruce 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč

33.1 Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie 1 ks 21% 8 280,00 Kč 8 280,00 Kč 10 018,80 Kč  s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. 
zdroje 12 V~.

33.2
Hygienický set, zásobník na mýdlo, papírové 
utěrky, koš

1 ks 21% 1 840,00 Kč 1 840,00 Kč 2 226,40 Kč

MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ - provedení na soklu v. 150 mm

34

stůl nerez se 3 šuplíky, policí a vevařeným 
dřezem 800x600 -ATYP, + CNC mřížka nad 
otopné těleso 1500x100, provedení na sokl 
150 mm

2325x870x750 1 ks 21% 41 091,80 Kč 41 091,80 Kč 49 721,08 Kč

34a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině

1 ks 21% 4 692,00 Kč 4 692,00 Kč 5 677,32 Kč
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35
mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním 
nakládáním + mycí prostředky 775x870x1910 1 ks 21% 337 640,00 Kč 337 640,00 Kč 408 544,40 Kč

dvouplášťový, s odpadním čerpadlem
možnost manipulačních vozíků, na které se vysouvá koš z myčky i s nádobím(zvláštní výbava za příplatek)
autodiagnostika chyb se zpětným záznamníkem na displeji stroje
komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji
diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) a možnost propojení přes  WLAN a sledování provozních funkcí stroje
beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
hygienická topná tělesa ve tvaru válce s pojistkou při přehřátí a jejich možným restartem
senzor netěsnosti, rozpozná únik kapalin ve stroji
samočistící program s návodem postupu přímo na displeji
rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x670 mm
zásuvná výška minimálně 640 mm
možnost volby z minimálně 3 programů
minimální objem mycí nádrže 65 litrů
hygienická hlubokotažená nádrž vylisovaná z jednoho kusu materiálu s hygienickým topným tělesem ve tvaru válce
spotřeba vody na cyklus max. 5 litrů
ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje
automatické časově řízené uvádění do provozu
3 úrovně ovládání – 2 chráněné PINem
předmáčecí program s enzymem na silné zašpinění
možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí, včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí
přednastavený software pro různé druhy provozu ( jídelny, pekárny, řeznictví )
stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku a speciálním dávkovačem na enzymatický namáčení prostředek pro rozrušení krusty
s kontrolou hladiny prostředků v kanystrech a zobrazením nízkého stavu na displeji myčky
sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru
inteligentní systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody senzorem zakalení, průběžné čistění vody a v případě nutnosti spuštění automatické 
regenerace, filtr plovoucích částic na principu hydrocyklóny
možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jištění 16, 20, 25 nebo 32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek

36 Digestoř nerez s osvětlením 1300x1400 1 ks 21% 16 272,96 Kč 16 272,96 Kč 19 690,28 Kč

37
Celonerezový regál s plnými policemi a 
přenastavatelnými policemi bez použití nářadí. 
Jeklové nohy 40x40mm, soklové provedení

2000x600x1800 1 ks 21% 16 284,00 Kč 16 284,00 Kč 19 703,64 Kč

DISTRIBUCE STRAVY

38 pojízdná sříň na GN - nerez 30GN 1/1 780x945x1500 1 ks 21% 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 41 745,00 Kč
CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOX

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOX. - dle výkresu a 
členění - obsaženo v oddílu D.1.4 - Chlazení

4900x2800 1 ks 21% 1,00 Kč 1,00 Kč 1,21 Kč

Požadavky na box: Chladící a mrazící izolační boxy jsou navrženy z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm, na mrazící boxy tl. 100 mm. Vnější i vnitřní 
plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, lakovaného bílým lakoplastem. Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou pěnou o měrné hmotnosti 
45 až 50 kg / m3.Chladírenské a mrazírenské dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) 
pěnami. Dřevěné prvky jsou z konstrukce plně vyloučeny , naopak jsou v široké míře použity vysoce odolné plasty. Mrazírenské dveře jsou vybaveny vyhříváním 
(220V ) styku zárubně a křídla. Na technologii chlazení/mrazení budou použity hermetické kondenzační jednotky s kompresory, které budou umístěny ve 
strojovně. V kondenzačních jednotkách bude použito chladivo R449A. Chladící a mrazící boxy budou vybaveny regály z nerezi s plnými policemi. V boxech bude 
vnitřní osvětlení.           "Mrazící box vč. izolační podlahy a dveří s odtáváním v rámu, PUR tl 100 mm rozměr: dokumentace
-18°C až – 20°C" externí jednotky ve strojovně

41
Celonerezový regály do boxu s plnými 
policemi a přenastavatelnými policemi bez 
použití nářadí. Jeklové nohy 40x40mm

1000x500 9 ks 21% 13 800,00 Kč 124 200,00 Kč 150 282,00 Kč

42
Šterbinová vpusť podlahová - včetně 
zápachové uzávěry a pochůzího roštu, nerez

2100x(250x250) 3 ks 21% 16 936,80 Kč 50 810,40 Kč 61 480,58 Kč

43
Šterbinová vpusť podlahová - včetně 
zápachové uzávěry a pochůzího roštu, nerez

4200x(250x250) 1 ks 21% 21 276,00 Kč 21 276,00 Kč 25 743,96 Kč

HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY

50
Baterie sprchová nástěnná + Oplachovací 
hadice na navíjecím bubnu 1 ks 21% 19 458,00 Kč 19 458,00 Kč 23 544,18 Kč

51

Škrabka zeleniny s odlučovačem škrobu 20kg 
náplň, nerez 750x800x950 1 ks 21% 45 310,00 Kč 45 310,00 Kč 54 825,10 Kč

52 Dřez nerez - stávající + nová tlaková sprcha 1060x700x900 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

52a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

53

Šterbinová vpusť podlahová - včetně 
zápachové uzávěry a pochůzího roštu, nerez

2100x(250x250)

1 ks 21% 18 680,16 Kč 18 680,16 Kč 22 602,99 Kč
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KOMPRESOROVNA

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST+HUVV
60 Výlevka nerez 500x600 1 ks 21% 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč
61 Nerez regál 4x plná police 1000x500x1800 1 ks 21% 9 156,76 Kč 9 156,76 Kč 11 079,68 Kč

62
Duplexní automatický změkčovač studené 
vody. 

706x305x1524 1 ks 21% 24 453,60 Kč 24 453,60 Kč 29 588,86 Kč

Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok doporučený 38 l/min (∆P ≤ 1 bar). Regenerace katexového lože 
protiproudová. Teplota 2 – 48 °C. Množství ionexu 20 l / tank. Pro filtraci mechanických nečistot ze vstupní vody do změkčovače je součástí ochranný filtr (100 
μm). Max. tlak 10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod. Provoz bez elektrické energie.
Rozměry: 706x305x1524

1
Plastové kontejnery s víkem 75l s pojízdnou 
podestavbou, výška 640, průměr 465 prům.465 3 ks 21% 3 396,64 Kč 10 189,92 Kč 12 329,80 Kč
VÝDEJNA 8 x
BUDOVA A

V1 - VÝDEJNA 1 - 1.NP 
1 Umyvadlo keramické 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez(vana 400x400) 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč

2a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině

1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3
profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek)

600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč
Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a
Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

5 Mikrovlná trouba - domácnostní, bílá 1 ks 21% 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč 1 558,48 Kč

6 Pitný režim, 1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7
Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250

2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč

8
Podstolová chladnička, domácnostní bez 
výparníku, bílá, skleněné police

600x600x850 1 ks 21% 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč

V2 - VÝDEJNA 2 - 1.NP
1 Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč

2a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3

profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN 1900x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a

Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 1900x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

6
Pitný režim, 

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7

Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč
V3 - VÝDEJNA 3 - 2.NP

1 Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč

2a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3

profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a

Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

5 Mikrovlná trouba - domácnostní, bílá 1 ks 21% 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč 1 558,48 Kč

6
Pitný režim,

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7

Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč

8

Podstolová chladnička, domácnostní bez 
výparníku, bílá, skleněné police 600x600x850 1 ks 21% 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč
V4 - VÝDEJNA 4 - 2.NP

1 Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč
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2a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3

profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a

Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

6
Pitný režim,

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7

Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč
V5 - VÝDEJNA 5 -  3.NP

1 Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč

2a
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI, na 
pružině 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3

profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 504,12 Kč 45 504,12 Kč 55 059,99 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a

Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

5 Mikrovlná trouba - domácnostní, bílá 1 ks 21% 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč 1 558,48 Kč

6
Pitný režim,

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7

Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč

8

Podstolová chladnička, domácnostní bez 
výparníku, bílá, skleněné police 600x600x850 1 ks 21% 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč
V6 - VÝDEJNA 6 -  3.NP

1 Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč

2a Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3

profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a

Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

6
Pitný režim, 

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7

Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč
BUDOVA B

V7 - VÝDEJNA 7 - 2.NP
1 Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
2 Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč

2a Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč

3

profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

4 Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele

4a

Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč

5 Mikrovlná trouba - domácnostní, bílá 1 ks 21% 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč 1 558,48 Kč

6
Pitný režim,

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

7
Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč

8

Podstolová chladnička, domácnostní bez 
výparníku, bílá, skleněné police 600x600x850 1 ks 21% 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč
V8 - VÝDEJNA 8 - 3.NP
Umyvadlo 450 1 ks 21% 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
Dvojdřez - nerez 1000x600x900 1 ks 21% 12 324,32 Kč 12 324,32 Kč 14 912,43 Kč
Tlaková sprcha - GASTRO - PROFI 1 ks 21% 5 428,00 Kč 5 428,00 Kč 6 567,88 Kč
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profesionální myčka bílého nádobí na nerez 
podstavci s odpadovým čerpadlem. + mycí 
prostředky (leštidlo, sůl, mycí prostředek) 600x600x900 1 ks 21% 49 864,00 Kč 49 864,00 Kč 60 335,44 Kč

Koš 500x500mm, programy 90-120-180-540 sec. Vhodné i pro mytí GN 1/1, nerezová mycí a oplachová ramena nahoře a dole, dávkovače mycího a 
oplachového prostředku, příkon 3,2kW

Stůl nerez s ohřívací vanou 1 GN, 2000x600x900 1 ks 21% 45 964,12 Kč 45 964,12 Kč 55 616,59 Kč spodní skříňka dřevěná s dvířky a 3x šuplíkem pod sebou, lamino, barva dle uživatele
Horní skříňky dřevěné, lamino, abs hrana, 
barva dle uživatele 2000x300 1 ks 21% 14 697,00 Kč 14 697,00 Kč 17 783,37 Kč
Mikrovlná trouba domácnostní, bílá 1 ks 21% 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč 1 558,48 Kč
Pitný režim, bez použití druhé ruky

1100x600x850 1 ks 21% 18 277,64 Kč 18 277,64 Kč 22 115,95 Kč
nerez stůl s policí a s vevařenou okapničkou(+ vyjímatelný rošt) s výpustí do nádoby pod deskou a várnicí pro udržení nápoje teplého, s výpustným kohoutem - 
na zatlačení sklenicí bez použití druhé ruky, možnost doplnění kolečky v případě potřeby

Nereový parapet nad ÚT s CNC mřížkou nad 
ÚT 1200x250 2130x400 1 ks 21% 8 044,48 Kč 8 044,48 Kč 9 733,82 Kč
Podstolová chladnička, domácnostní bez 
výparníku, bílá, skleněné police 600x600x850 1 ks 21% 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč
Nerezový materiál Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301),  síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, 

pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezu 
vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných 
svárů a spojů.

celkem 5 476 112,29 Kč 6 626 095,87 Kč
demontáže stávající technologie + likvidace (vč. 
likvidačních protokolů), montáž nové technologie, 
montážní materiál, doprava

21% 160 080,00 Kč 160 080,00 Kč
193 696,80 Kč

celková cena 5 636 192,29 Kč 6 819 792,67 Kč

9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: MŠ F.FORMANA-O.-DUBINA Datum: 06/2021

Zadavatel: Projektant: SSČ s.r.o

Zhotovitel: Středisko speciálních činností spol. s.r.o. Zpracovatel: M.Králová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 353 048,39

Zařízení 1 - Větrání gastro provozu 287 634,39

    1-1 - Soupis prací, dodávek a montáže 234 378,39

    1-2 - Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech,  tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 53 256,00

D1 - Společné 65 414,00

    Mont - Montážní materiál společný pro všechna zařízení: 65 414,00

MŠ F.Formana 13 – oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení

1.4 - Soupis prací - Technika prostředi staveb

D.1.4.   VZDUCHOTECHNIKA 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: MŠ F.FORMANA-O.-DUBINA Datum: 06/2021

Zadavatel: Projektant: SSČ s.r.o

Zhotovitel: Středisko speciálních činností spol. s.r.o. Zpracovatel: M.Králová

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 353 048,39

V

Poznámka :

 Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, 
minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a 
vyšší kvalitativní úrovně. Záměna technických zařízení musí být řešena i v navazujicích profesích silnoproud, MaR, ZTI. V 
případě, že zažízení má rozdílný rozměr je nutné prověřit profesi statika a stavba. Tento dokument není samostatným 
podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a 
stupně. V případě odkazů na TZ  (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je 
nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. 
výpisů a skladeb konstrukcí.  Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány. Dveřní mřížky 
jsou v dodávce stavby.

D Zařízení 1 - Větrání gastro provozu 287 634,39

1-1 Soupis prací, dodávek a montáže 234 378,39

1 M 1.1 Odsávací nerez digestoř 2500x1200mm, vč.osvětlení (1x58W) a lapačů tuku (1325m3/h) ks 4,000 33 140,40 132 561,59

2 M 1.2 Odsávací nerez digestoř 1200x800, vč.osvětlení (1x58W) a lapačů tuku (800m3/h) ks 1,000 18 040,80 18 040,80

3 K M 1.1-1.2 Montáž kompletu a dopravné ks 1,000 28 000,00 28 000,00

4 M 1.3 Listová regulační klapka 800x200, ovl.ruční ks 2,000 1 644,00 3 288,00

5 M 1.4 Listová regulační klapka 250x200, ovl.ruční ks 1,000 1 068,00 1 068,00

6 K M 1.3-1.4 Montáž kompletu a dopravné ks 1,000 1 272,00 1 272,00

7 M 1.5 Tkaninové potrubí ks 1,000 9 924,00 9 924,00

Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 9500 mm, První konec Začátek, Druhý konec 
Zaslepení, 2ks

Zip 400, Průtok 2000 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,7 Pa

1.4 - Soupis prací - Technika prostředi staveb

D.1.4.   VZDUCHOTECHNIKA 

MŠ F.Formana 13 – oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým 
vláknem

(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 
pevnost

(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN 
EN

13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná 
pro

čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle 
šedá

vč.montážního materiálu
8 M 1.6 Tkaninové potrubí ks 1,000 11 592,00 11 592,00

Tvar Kruhový, Rozměr 500 mm, Celková délka 8500 mm, První konec Začátek, Druhý konec 
Zaslepení, 2ks

Zip 500, Průtok 4100 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 2,8 Pa, Počet 
výstupů vzduchu
2, 2 Nástavec Kruhový 250, Zip

Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým 
vláknem

(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 
pevnost

(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN 
EN

13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)

0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná 
pro

čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle 
šedá
vč.montážního materiálu

9 M 1.7 Tkaninové potrubí ks 2,000 4 272,00 8 544,00

Tvar Kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 2970 mm, První konec Zip, Druhý konec 
Zaslepení, 1ks Zip

250, Průtok 1000 m3/h, Použitelný přetlak 85 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,5 Pa
Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým 
vláknem

(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 
pevnost

(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN 
EN

13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)

0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná 
pro
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle 
šedá
vč.montážního materiálu

10 K M 1.5-1.7 Montáž kompletu a dopravné ks 1,000 13 008,00 13 008,00

11 M 1.8 Klapka škrtící kruhová průměr 200mm, ruční ovládání ks 2,000 756,00 1 512,00

12 K M 1.8 Montáž kompletu a dopravné ks 1,000 492,00 492,00

13 M 1.9 Přívodní výustka na kruhové potrubí, 2řadá,  225x75, s regulací ks 2,000 684,00 1 368,00

14 M 1.10 Odvodní výustka na kruhové potrubí, 1řadá,  225x75, s regulací ks 2,000 612,00 1 224,00

15 K M 1.9-1.10 Montáž kompletu a dopravné ks 1,000 840,00 840,00

16 M 1.11 Stěnová mřížka 300x150mm, rozteč 12,5, hliník ks 2,000 612,00 1 224,00

17 K M 1.11 Montáž kompletu a dopravné ks 1,000 420,00 420,00

D 1-2 Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech,  tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 53 256,00
18 M P1-1050 Čtyřhranné, Do obvodu 1050 / tvarovek  (30%) bm 4,000 528,00 2 112,00

19 K M P1-1050 Montáž potrubí a dopravné bm 4,000 270,00 1 080,00

20 M P4-1500 Čtyřhranné, Do obvodu 1500 / tvarovek  (30%) bm 6,000 804,00 4 824,00

21 K M P4-1500 Montáž potrubí a dopravné bm 6,000 336,00 2 016,00

22 M P4-1890 Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (30%) bm 1,000 1 164,00 1 164,00

23 K M P4-1890 Montáž potrubí a dopravné bm 1,000 444,00 444,00

24 M P4-2630 Čtyřhranné, Do obvodu 2630 / tvarovek (30%) bm 11,000 1 884,00 20 724,00

25 K M P4-2630 Montáž potrubí a dopravné bm 11,000 732,00 8 052,00

26 M P4-200 Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) bm 11,000 384,00 4 224,00

27 K M P4-200 Montáž potrubí a dopravné bm 11,000 156,00 1 716,00

28 M P1-280 Kruhové, Do průměru 280/ tvarovek (30%) bm 5,000 528,00 2 640,00

29 K M P1-280 Montáž potrubí a dopravné bm 5,000 276,00 1 380,00

30 M P1-400 Kruhové, Do průměru 400/ tvarovek (30%) bm 1,000 876,00 876,00

31 K M P1-400 Montáž potrubí a dopravné bm 1,000 348,00 348,00

32 M P1-560 Kruhové, Do průměru 560/ tvarovek (30%) bm 1,000 1 188,00 1 188,00

33 K M P1-560 Montáž potrubí a dopravné bm 1,000 468,00 468,00

D D1 Společné 65 414,00
D Mont Montážní materiál společný pro všechna zařízení: 65 414,00

34 M Monts - spojovací kg 10,000 78,00 780,00

35 M Montg - gumové těsnění kg 7,000 108,00 756,00

36 M Montz - materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek kg 84,000 60,00 5 040,00

37 K M Montz - montáž závěsu uložení potrubí a jednotek kg 84,000 54,00 4 536,00

38 K Hmoty potr. Přesun hmot potrubí t 1,000 2 736,00 2 736,00

39 K Hmoty ost. Přesun hmot ostatní t 1,000 780,00 780,00

40 M Monts Demontáž stávajících odsávacích digestoří ks 5,000 1 500,00 7 500,00

41 M Monts Demontáž VZT potrubí m2 85,000 170,00 14 450,00

42 K
Vyčištění stávající VZT jednotky, kontrola technického stavu, výměna filtrů (přívod, odvod), 
případná repase jednotky na základě kontroly a potvrzení investorem ks 1,000 18 900,00 18 900,00
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K HZS
HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně 
odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku, hod. 46,000 216,00 9 936,00

Strana 5 z 5



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
618 986,50

0,00
618 986,50 0,00 0,00

0,00 0,00
3,00
0,00

0,00
618 989,50 92 848,43 618 989,50

0,00 0,00 711 837,93

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: M3 F. Formana 13 - stavební úpravy 
kuchyně vč. pořízení vybavení Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:
D.1.4.5-CHLAZENÍ - chladící technika - 
boxy

Projektant: INGESTA spol.s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: MŠ F-Formana 13 Zhotovitel: předmětem výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:  Položek: 6

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 14.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00

3,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: M3 F. Formana 13 - stavební úpravy 
kuchyně vč. pořízení vybavení Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:
D.1.4.5-CHLAZENÍ - chladící technika - 
boxy

Projektant: INGESTA spol.s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: MŠ F-Formana 13 Zhotovitel: předmětem výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:  Položek: 6

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 14.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Doprava materiálu
Likvidace odpadu
revize elektro
Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
618 986,50 0,00 618 986,50

Celkem: 618 986,50

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: M3 F. Formana 13 - stavební úpravy kuchyně vč. pořízení 

vybavení Doba výstavby: Objednatel:  

Druh stavby: D.1.4.5-CHLAZENÍ - chladící technika - boxy Začátek výstavby:01.07.2022 Projektant: INGESTA spol.s.r.o.

14.06.2021

Lokalita: MŠ F-Formana 13 Konec výstavby: Zhotovitel:
předmětem výběrového 
řízení

Chlazení - boxy

Zpracoval:  Zpracováno dne:14.06.2021 Zpracováno dne:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem  soustava

   618 986,50 0,00 618 986,50 100%
1 000D.1.4.5-01 kompl 1,00 306 102,50 306 102,50 0,00 306 102,50 49% vlastní

Specifikace

2 000D.1.4.5-01.1 kompl 1,00 73 150,00 73 150,00 0,00 73 150,00 12% vlastní
3 000D.1.4.5-02 kompl 1,00 42 724,00 42 724,00 0,00 42 724,00 7% vlastní

Specifikace
4 000D.1.4.5-03 kompl 1,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 8% vlastní

Specifikace

5 000D.1.4.5.-04 kompl 1,00 98 010,00 98 010,00 0,00 98 010,00 16% vlastní
Specifikace

6 000D.1.4.5-05 kompl 1,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 8% vlastní
Specifikace

618 986,50
Poznámka:

výkaz výměr - specifikace
Název stavby: M3 F. Formana 13 - stavební úpravy kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: D.1.4.5-CHLAZENÍ - chladící technika - boxy Začátek výstavby: 01.07.2022 Projektant: INGESTA spol.s.r.o.

Lokalita: MŠ F-Formana 13 Konec výstavby:  Zhotovitel: předmětem výběrového řízení

JKSO:  Zpracováno dne: 14.06.2021 Zpracoval:  

D+M Mrazícví technologie - specifikace v RTS komentáři - dle vlastní cen. nabídky

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Ostatní materiál
CHLADÍCÍ  A MRAZÍCÍ DVOJBOX - 4,8x2,9 m (2,6x3,0x2,2-chladící),(1,7x2,6x2,2-mrazící)
Chladící a mrazící dvojbox, Chladící a mrazící izolační boxy jsou navrženy z polyuretanových zámkových panelů tl. 60 mm, na mrazící boxy tl. 100 mm. Vnější i vnitřní plášť panelu je vyroben z ocel. pozinkovaného plechu, lakovaného bílým lakoplastem. 
Izolační vrstva je tvořena tvrdou polyuretanovou pěnou o měrné hmotnosti 45 až 50 kg / m3. Chladírenské a mrazírenské dveře jsou vyráběny z nejkvalitnějších ocelí nebo slitin AL a izolovány ekologickými polyuretanovými (PUR) pěnami.

1x KCHJ, 1x Výparník, 1x Vstřikovací ventil TE2, 1x Tryska, 1x průhledítko, 1x Filtrdehydrátor, 1x El. rozvaděč, 1x Ventil selenoid + konektor, 1x topný kabel, 1x kombinovaný presostat
D+M Montážní materiál a práce k MRAZÍCÍ technologii - specifikace v RTS komentáři - dle vlastní cen. nabídky
Cu potrubí průměru 10 a 16 mm do 15 m, Ag pájka, el. vodiče, odvod kondenzátu, Chladivo R452A-3kg, konzole pro umístění venkovní jednotky, montážní materiál, montáž, uvedení do provozu, provozní zkoušky, osvětlení boxu vč. montáže, doprava na 
stavbu

Celkem:

Montáž izolací boxu vč. dveří a montážního materiálu CHLADÍCÍ  A MRAZÍCÍ DVOJBOX
D+M Chladící technologie - specifikace v RTS komentáři - dle vlastní cen. nabídky
1x KCHJ, 1x výparník, 1x vstřikovací ventil TE2, Tyrska, Průhledítko, Filtrdehydrátor, El. rozavděč, Ventil selenoid + konektor, kombinovaný presostat
D+M Montážní materiál a práce k CHLADÍCÍ technologii - specifikace v RTS komentáři - dle vlastní cen. nabídky
Cu potrubí průměru 10 a 16 mm do 15 m, Ag pájka, el. vodiče, odvod kondenzátu, Chladivo R452A-3kg, konzole pro umístění jednotky, montážní materiál, montáž, uvedení do provozu, provozní zkoušky, osvětlení boxu vč. montáže, doprava na stavbu



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 1,00

Montáž 20 400,00 0,00 1,00
PSV Dodávky 310 919,55 0,00 1,00

Montáž 419 967,35 1,00
"M" Dodávky 199,93 1,00

Montáž 46 300,07 1,00
0,00

17 270,06
815 056,96 0,00 6,00

0,00 0,00
2,00
0,00

0,00
0,00 0,00 815 064,96

815 064,96 171 163,64 986 228,60

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: MŠ F. Formana 13-oprava školní 
kuchyně vč. pořízení vybavení Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant: INGESTA spols.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Ostrava-Dubina Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:  Položek: 114

JKSO:  Zpracoval: radek himlar Datum: 21.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00

6,00

Kč % Základna Kč
1,00 1,00
1,00 1,00

2,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: MŠ F. Formana 13-oprava školní 
kuchyně vč. pořízení vybavení Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant: INGESTA spols.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Ostrava-Dubina Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:  Položek: 114

JKSO:  Zpracoval: radek himlar Datum: 21.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

6,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

PD skutečného provedení
Fotodokumentace stavby
Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
721 95 371,83 152 517,28 247 889,12
722 173 933,62 319 410,67 493 344,29
735 41 814,03 11 609,52 53 423,56
90 0,00 20 400,00 20 400,00

Celkem: 815 056,96

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: MŠ F. Formana 13-oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby: Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby:01.07.2022 Projektant: INGESTA spols.r.o.

21.06.2021 Zpracováno dne: 21.06.2021

Lokalita: Ostrava-Dubina Konec výstavby: Zhotovitel:  

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Otopná tělesa
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Zpracoval: radek himlar Zpracováno dne:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem  soustava

721    95 371,83 152 517,28 247 889,12 30%
1 721140802R00 m 5,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0% RTS I / 2021

výkaz výměr
2 721140806R00 m 5,00 120,00 0,00 600,00 600,00 0% RTS I / 2021

výkaz výměr
3 721100011RAA m 10,00 700,00 2 195,06 4 804,94 7 000,00 1% RTS I / 2021

výkaz výměr
RTS komentář:

4 721100013RA0 m 30,00 950,00 11 524,50 16 975,50 28 500,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

5 721100020RA0 kus 10,00 200,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

6 721200020RA0 m 25,00 150,00 91,92 3 658,08 3 750,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

7 721140935R00 kus 8,00 500,00 3 208,41 791,59 4 000,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:
8 721110907R00 kus 8,00 1 800,00 9 092,35 5 307,65 14 400,00 2% RTS I / 2021

výkaz výměr
RTS komentář:

9 721176101R00 m 10,00 259,00 1 017,80 1 572,20 2 590,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

10 721176102R00 m 30,00 290,00 2 964,93 5 735,07 8 700,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

11 721176103R00 m 25,00 300,00 2 460,57 5 039,43 7 500,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

12 721176105R00 m 15,00 650,00 3 023,43 6 726,57 9 750,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

13 721176115R00 m 25,00 640,00 6 493,37 9 506,63 16 000,00 2% RTS I / 2021
výkaz výměr

14 721194105RM1 kus 2,00 800,00 1 496,77 103,23 1 600,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:
15 721210814R00 kus 7,00 214,50 0,00 1 501,50 1 501,50 0% RTS I / 2021

výkaz výměr
16 64215342 kus 10,00 2 100,00 21 000,00 0,00 21 000,00 3% RTS I / 2021

RTS komentář:
17 725200030RA0 kus 10,00 950,00 3 229,19 6 270,81 9 500,00 1% RTS I / 2021

výkaz výměr
18 55161200 kus 10,00 360,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:

19 55161604 kus 13,00 112,00 1 456,00 0,00 1 456,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

20 55162171 kus 23,00 125,00 2 875,00 0,00 2 875,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

21 900      R03 h 120,00 180,00 0,00 21 600,00 21 600,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

22 721171219R00 kus 1,00 350,00 262,03 87,97 350,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

23 721176222R00 m 10,00 620,00 2 610,98 3 589,02 6 200,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

24 721176223R00 m 5,00 680,00 1 741,95 1 658,05 3 400,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

25 721176224R00 m 30,00 720,00 14 135,85 7 464,15 21 600,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

26 725310828R00 soubor 6,00 477,60 0,00 2 865,60 2 865,60 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

27 725219201R00 soubor 10,00 1,00 3,93 6,07 10,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

28 725210821R00 soubor 11,00 90,00 0,00 990,00 990,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

29 725119305R00 soubor 1,00 1 169,00 513,58 655,42 1 169,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

30 725110814R00 soubor 7,00 90,00 0,00 630,00 630,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

31 230170003R00 sada 3,00 600,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

32 230170004R00 sada 1,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

33 721290112R00 m 140,00 24,00 274,24 3 085,76 3 360,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

34 460080101RT1 m3 1,00 2 900,00 0,00 2 900,00 2 900,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

35 460680021RT3 kus 30,00 180,00 99,97 5 300,03 5 400,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

36 460680046R00 m 40,00 170,00 0,00 6 800,00 6 800,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

37 141      R00 % 2 000,00 1,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

38 202      R00 % 5 000,00 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1% RTS I / 2021
RTS komentář:

39 998733101R00-V1 t 17,87 800,00 0,00 14 292,02 14 292,02 2% RTS I / 2021
722    173 933,62 319 410,67 493 344,29 61%

40 722239101R00 kus 74,00 84,40 249,38 5 996,22 6 245,60 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

41 722239102R00 kus 24,00 106,00 107,75 2 436,25 2 544,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

42 722239103R00 kus 20,00 118,50 134,80 2 235,20 2 370,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

43 722130901R00 kus 84,00 32,40 1 524,60 1 197,00 2 721,60 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

44 722170804R00 m 50,00 31,90 0,00 1 595,00 1 595,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

45 722174920R00 m 8,00 124,00 54,24 937,76 992,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

46 722174915R00 m 230,00 86,50 1 559,40 18 335,60 19 895,00 2% RTS I / 2021
výkaz výměr

47 722174914R00 m 75,00 79,20 477,75 5 462,25 5 940,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

48 722174913R00 m 80,00 69,80 509,60 5 074,40 5 584,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

49 722176120R00 m 8,00 693,00 57,52 5 486,48 5 544,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

50 722176115R00 m 230,00 430,00 2 460,61 96 439,39 98 900,00 12% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: MŠ F. Formana 13-oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 01.07.2022 Projektant: INGESTA spols.r.o.

Lokalita: Ostrava-Dubina Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 21.06.2021 Zpracoval: radek himlar

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí litinového DN 100
napojení na ležatoukanalizaci 5 m
Demontáž potrubí litinového DN 200
napojení na ležatou kanalizaci - 5m
Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce
rýha 30 x 40 cm v délce 10 m - ležatá kanalizace
V položce je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu , zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí a zásyp rýhy sypaninou

Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce
rýha 30 x 80 cm v délce 30 m - ležatá kanalizace
V položce je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu , zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí a zásyp rýhy sypaninou

Pročištění podlahové vpusti a svislého odpadu
10 ks
Demontáž svislého potrubí novodurového - stoupačka kuchyňky
(3x3,5x2)=21 svislé svody, 4 m rezerva neodkryté části 

Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100-150
přechodové kusy napojení na ležatou kanalizaci 8 ks
Položka je určena i pro přechod na olověné trouby a pro DN 50/100 a 70/100.
Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150
k položce 7
Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových  s pryžovým spojem
Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm
10 m
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, D+M
30 m
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, D+M
25m
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, D+M
15m
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, D+M
25
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
podomítkový přivzdušňovací ventil - 2ks
Pro pračky a myčky se zpětným uzávěrem a přivzdušňovacím ventilem HL 902, krycí deska z nerezové oceli, montážní kryt v balení, min. stavební hloubka 65 mm, DN 40/50
Demontáž vpusti z kameniny DN 125
7 ks
Umyvadlo záp. 55x41 cm 1 otvor pro baterii
H8174220001041  1 otvor pro baterii uprostřed
Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo
10 ks - k materiálu 16
Sifon umyvadlový SV1410 chrom - k položce 16
Sifon plní funkci zápachové uzávěrky. Jedním koncem je napojen na odpadní rouru a druhým do kolínka, ve kterém se neustále vyměňuje voda, ta pak plní roli zápachové izolace. Umyvadlový sifon s odpadní trubkou o32mm, převlečná matice 1 
1“, bez uzávěru výpusti, kov.
Sifon dřezový
Sifon dřezový, DN 50, průtok 49 l/min  ED0045
HL35 Souprava pro připojení umyvadla, bidetu
Souprava DN40/50 pro připojení umyvadla nebo bidetu  Skladba: HL34, HL44, tlakové zátky HL42B, HL42R, 2 x mosazná nástěnka 1/2”  HL35
Stavební přípomoce k rozvodům kanalizace - sekání drážek, prostupů, zahazování atp. vč. materiálu
120 h - stavební dělník v tarifní třídě 6
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci 
kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, 
pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času 
vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz 
stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm-napojení výlevky
1 ks - výlevka
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
10 m - ležatá kanalizace
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
5 m - ležatákanalizace
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
30 m - ležatá kanalizace
Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských
6 ks - stávající dřezy v kuchyni
Montáž umyvadel na konzoly
10 ks - k položce 16
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
11 ks, 3 ks kuchyně, 8 ks kuchyňky
Montáž klozetových mís kombinovaných-výlevka
1 ks - výlevka
Demontáž klozetů kombinovaných
7 ks, 1 ks výlevka kuchyně, 5 ks kuchyňky, 1 ks výlevka škrabka
Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125
3 sada - kuchyňky
Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200
1 sada - kanalizace komplet - kuchyně
Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200
140m
Rozbourání betonového základu -+ prostupy základy kanalizace
1m3, vybourání betonu - prostupy základy
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm
plochy do 0,09 m2 - 30 ks
Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm
40 m
Přirážka za podružný materiál  - kanalizační armatury
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu
Zednické výpomoci HSV
Přirážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech 
rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro 
rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, 
podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích rámů do

betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a 
fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah.  Základnu pro použití sazby tvoří náklady určené podle ceníků montážních prací uvedených v příloze č. 1 (vč. VC 
vytvořených R-položkami), s výjimkou ceníků č. 21, 22, 25, 27, 46, 48 až 52 a 54 M II. díl a dále bez přesunu, nákladů určených HZS, bez nákladů stavebních prací a bez hodnoty dodávek rozpočtovaných samostatně (ve specifikacích). Do 
základny dále nepatří ani vedlejší rozpočtové náklady
Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m
Vnitřní vodovod
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
74 ks, 26 připojení zař. předmětů, 48 - kuchyňky
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
20 ks, 10 varný blok, 8 kuchyňky, 2 mycí stroj, 4 konvektomaty
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1
20 ks , na potrubí 1 "
Zazátkování vývodu
84 ks
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
50 m
Sestavení plastového rozvodu vody D 110 mm
8 m
Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm
230 m
Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm
75m
Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm
80m
Montáž rozvodů z plastů polyfúz.svařováním D 110mm
8m

V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % 
u potrubí, 0 % u tvarovek
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm
230m

V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % 
u potrubí, 0 % u tvarovek



51 722176114R00 m 75,00 380,00 762,76 27 737,24 28 500,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

52 722176113R00 m 80,00 350,00 889,58 27 110,42 28 000,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

53 722181215RV9 m 230,00 100,00 12 844,76 10 155,24 23 000,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:
54 722181215RU1 m 90,00 90,00 4 541,59 3 558,41 8 100,00 1% RTS I / 2021

výkaz výměr
RTS komentář:

55 722181215RT8 m 80,00 82,00 3 650,98 2 909,02 6 560,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:
56 722190401R00 kus 74,00 223,00 0,00 16 502,00 16 502,00 2% RTS I / 2021

výkaz výměr
57 722190402R00 kus 10,00 223,00 0,00 2 230,00 2 230,00 0% RTS I / 2021

výkaz výměr
58 722190831R00 m 60,00 67,70 0,00 4 062,00 4 062,00 0% RTS I / 2021

výkaz výměr
59 722191134R00-V4 soubor 74,00 110,00 5 964,13 2 175,87 8 140,00 1% RTS I / 2021

výkaz výměr
60 722151114R00-V3 m 45,00 360,00 13 281,77 2 918,23 16 200,00 2% RTS I / 2021

výkaz výměr
61 28615170 m 8,80 480,00 4 224,00 0,00 4 224,00 1% RTS I / 2021

RTS komentář:
62 28615158 m 110,00 100,00 11 000,00 0,00 11 000,00 1% RTS I / 2021

RTS komentář:
63 28615155 m 55,00 70,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
64 28615153 m 44,00 51,60 2 270,40 0,00 2 270,40 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
65 28615172 m 8,80 750,00 6 600,00 0,00 6 600,00 1% RTS I / 2021

RTS komentář:
66 28615158 m 110,00 95,00 10 450,00 0,00 10 450,00 1% RTS I / 2021

RTS komentář:
67 28615155 m 44,00 70,00 3 080,00 0,00 3 080,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
68 28615153 m 44,00 51,60 2 270,40 0,00 2 270,40 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
69 28615158 m 33,00 95,00 3 135,00 0,00 3 135,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
70 28615155 m 11,00 82,40 906,40 0,00 906,40 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
71 283771008 m 30,00 28,50 855,00 0,00 855,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:

72 283771029 m 40,00 60,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

73 283771094 m 130,00 62,80 8 164,00 0,00 8 164,00 1% RTS I / 2021
RTS komentář:

74 551100052 kus 20,00 270,00 5 400,00 0,00 5 400,00 1% RTS I / 2021
RTS komentář:

75 551100051 kus 10,00 210,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

76 551100129 kus 2,00 3 650,00 7 300,00 0,00 7 300,00 1% RTS I / 2021
RTS komentář:

77 28654333 kus 10,00 390,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

78 55141111 kus 74,00 140,00 10 360,00 0,00 10 360,00 1% RTS I / 2021
RTS komentář:

79 55144223 kus 1,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

80 725829202R00 kus 1,00 280,00 90,47 189,53 280,00 0% RTS I / 2021
81 55144203 kus 9,00 990,00 8 910,00 0,00 8 910,00 1% RTS I / 2021

RTS komentář:
82 5514500700 kus 11,00 1 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 2% RTS I / 2021

RTS komentář:
83 55144203 kus 1,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
84 55144135 kus 1,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 1% RTS I / 2021

RTS komentář:
85 55121072.A kus 8,00 200,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
86 725829301R00 kus 22,00 200,00 116,61 4 283,39 4 400,00 1% RTS I / 2021

výkaz výměr
87 892233111R00 m 426,00 40,00 95,56 16 944,44 17 040,00 2% RTS I / 2021

RTS komentář:
88 892241111R00 m 426,00 18,00 184,60 7 483,40 7 668,00 1% RTS I / 2021

výkaz výměr
RTS komentář:

89 900      R03 h 120,00 180,00 0,00 21 600,00 21 600,00 3% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

90 725820802R00 soubor 10,00 40,00 0,00 400,00 400,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

91 725820801R00 soubor 10,00 40,00 0,00 400,00 400,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

92 725530826R00 soubor 1,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

93 141      R00 % 3 000,00 1,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0% RTS I / 2021
RTS komentář:

94 460680046R00 m 50,00 170,00 0,00 8 500,00 8 500,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

95 460680021RT3 kus 30,00 180,00 99,97 5 300,03 5 400,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

96 202      R00 % 5 000,00 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1% RTS I / 2021
RTS komentář:

97 998733101R00 t 1,88 800,00 0,00 1 505,89 1 505,89 0% RTS I / 2021
735    41 814,03 11 609,52 53 423,56 7%

98 735200010RA0 m2 20,80 127,50 2,70 2 649,30 2 652,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

99 733200010RA0 m 20,00 40,00 134,54 665,46 800,00 0% RTS I / 2021
výkaz výměr

100 48450720 kus 208,00 160,00 33 280,00 0,00 33 280,00 4% RTS I / 2021
RTS komentář:

101 735119140R00 m2 20,80 270,00 2 148,12 3 467,88 5 616,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

102 48485100 kus 52,00 15,40 800,80 0,00 800,80 0% RTS I / 2021
103 48485135 kus 52,00 20,50 1 066,00 0,00 1 066,00 0% RTS I / 2021
104 551200161-V2 kus 13,00 335,00 4 355,00 0,00 4 355,00 1% vlastní

RTS komentář:
105 735128110R00 m2 20,80 25,00 11,34 508,66 520,00 0% RTS I / 2021
106 735127110R00 m2 20,80 30,00 0,00 624,00 624,00 0% RTS I / 2021
107 735191902R00 m2 20,80 35,00 0,00 728,00 728,00 0% RTS I / 2021
108 735191905R00 kus 13,00 12,00 0,00 156,00 156,00 0% RTS I / 2021
109 735128110R00 m2 20,80 20,00 9,07 406,93 416,00 0% RTS I / 2021
110 735118110R00 m2 20,80 22,00 6,45 451,15 457,60 0% RTS I / 2021
111 735191910R00 m2 60,00 8,00 0,00 480,00 480,00 0% RTS I / 2021

RTS komentář:
112 998735101R00 t 2,10 700,00 0,00 1 472,16 1 472,16 0% RTS I / 2021

90    0,00 20 400,00 20 400,00 3%

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm
75m

V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % 
u potrubí, 0 % u tvarovek
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm
80m

V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 % 
u potrubí, 0 % u tvarovek
Izolace návleková tl. stěny 25 mm - DN40
230 m, vnitřní průměr 40 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
Izolace návleková tl. stěny 25 mm - DN 32
90 m, vnitřní průměr 32 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
Izolace návleková tl. stěny 25 mm - DN 25
80 m, vnitřní průměr 25 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
74 kus, 26 kuchyně, 48 kuchyňky
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
10 ks - varný blok
Demontáž potrubí z olověných trubek do DN 25
60m , 20 kuchyně, 40 m stoupačky - kuchyňky
D+M Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m - SPECIFIKACE 9 ZTI
74
D+M Nerezový vlnovec D 22 x 1,2 mm, voda - připojení technologií 3/4"
45 m
Trubka D 90 x 15,0 mm délka 4 m PN 20 PPR
STR090P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 40 x 6,7 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 25 STUDENÁ
STR040P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 32 x 5,4 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 20 - STUDENÁ
STR032P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 25 x 4,2 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 15 STUDENÁ
STR025P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 110 x 18,3 mm délka 4 m PN 20 PPR - STUDENÁ - přeložení přípojky
STR110P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 40 x 6,7 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 25 TEPLÁ
STR040P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 32 x 5,4 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 20 - TEPLÁ
STR032P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 25 x 4,2 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 15 TEPLÁ
STR025P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 40 x 6,7 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 25 ZMĚKČENÁ
STR040P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Trubka D 32 x 5,4 mm délka 4 m PN 20 PPR - DN 20 - ZMĚKČENÁ
STR032P20X  délka 4 m S 2,5 (PN 20
Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná
trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé 
užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
Izolace potrubí  20x25 mm šedočerná
trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé 
užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
Izolace potrubí 25x25 mm šedočerná
trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé 
užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů
Kohout kulový voda P 1" - mosaz
materiál: niklovaná mosaz OT 58 T = - 20 až 120°C  s odvodněním vnitřní-vnitřní závit FF provedení páčka PN 25  08011100
Kohout kulový voda  3/4" - mosaz
materiál: niklovaná mosaz OT 58 T = - 20 až 120°C  s odvodněním vnitřní-vnitřní závit FF provedení páčka PN 25  0801103
Kohout kulový voda  3" - na přeložku vody - mosaz
materiál: niklovaná mosaz OT 58 maximální provozní teplota 150°C vnitřní-vnitřní závit FF provedení páčka PN 28  512515030
Ventil přímý plastový d 40 mm PPR
SVE040XXX
Ventil rohový mosazný 1/2" x 1/2" - s filtrem a pákou - SPECIFIKACE 8 ZTI + kuchyňky
ART.23
Baterie sprchová nástěnná  - rozteč 150 - SPECIFIKACE 2 ZTI
Nástěnná baterie 150 mm bez setu  X07001
Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné
Baterie umyvadlová - stojánková - SPECIFIKACE 3 - ZTI - položka 7 + kuchyňky
Nástěnná baterie 150 mm délka výtokového ramínka 250 mm  X07000
Baterie dřezová stojánková - NEREZ, SPECIFIKACE 4 ZTI - položky 5,6,8 + kuchyňky
kartuše O 35mm (nízká) / XC0008P plastová krytka na kartuši / XP0014P aerator M24x1, vnější závit / XP0033P montážní sáček / GX0033 ručka k baterii Polar (včetně montážního šroubu a označení) / PL
Baterie umyvadlová - stojánková - SPECIFIKACE 5 - ZTI - položka 11
Nástěnná baterie 150 mm délka výtokového ramínka 250 mm  X07000
Baterie umyvadlová AA - senzor - 33.1
nástěnná s prodlouženou ovládací pákou 230 mm speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku (regulace proudu vody bez vzduchu) s uzavíretelnými ventily kryty spojek s těsněním  chro
Ventil rohový mosazný s filtrem - 3/4"
s ruční hlavou, XXX
Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
22 ks, k položkám 81-84
Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80
426 m - součet vod. potrubí
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku
Stavební přípomoce k rozvodům vody - sekání drážek, prostupů, zahazování atp. vč. materiálu
120 h - stavební dělník v tarifní třídě 6
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci 
kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, 
pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času 
vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz 
stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru
10 ks
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
10 ks
Demontáž, zásobník elektrický akumulační do 800 l-stávající bojler
1 ks
Přirážka za podružný materiál - vodovodní armatury
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu
Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm
50 m
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm
30 ks, plochy do 0,09 m2
Zednické výpomoci HSV
Přirážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech 
rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro 
rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, 
podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích rámů do

betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a 
fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah.  Základnu pro použití sazby tvoří náklady určené podle ceníků montážních prací uvedených v příloze č. 1 (vč. VC 
vytvořených R-položkami), s výjimkou ceníků č. 21, 22, 25, 27, 46, 48 až 52 a 54 M II. díl a dále bez přesunu, nákladů určených HZS, bez nákladů stavebních prací a bez hodnoty dodávek rozpočtovaných samostatně (ve specifikacích). Do 
základny dále nepatří ani vedlejší rozpočtové náklady
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Otopná tělesa
Demontáž otopných těles
20,8 m2 = 0,8x1x2x13
Demontáž potrubí ocelového do DN 40
20 m
Těleso otopné litinové 500/160 - 1 článek - celkem 13 OTx16 čl.
XXX 500/110 výbava: radiátorový článek XXX poznámka: výkon dle DIN EN 442 - pro vodu 75 / 65 / 20°C  fakt.č. 5  92W  Vlastnost  Značka Jednotka  500/160 celková výška H (mm)  580 rozteč  h (mm)  500 hloubka  B (mm)  160 šířka  L (mm)  
60 připojovací  závit G "  5/4  hmotnost  M (kg/čl)  5,60 ekvival. otopná plocha  (m2/čl)  0,255 vodní objem V (dm3/čl)  1,1  tepelný výkon Fs (W/čl)  91,7 tepelný modul FL  (W/m)  1516 teplotní exponent m ( - )  1,250  Klasická litinová otopná 
tělesa dle normy DIN se oproti jiným radiátorům vyznačují jednodušší čistitelností, proto se s výhodou užívají zejména v místech s vysokými požadavky na hygienu (nemocnice, školy, atd.). Všechny rozměry lze kombinovat s integrovaným 
termostatickým ventilem ITV se spodním napojením otopné vody
Montáž těles otopných litinových článkových
20,8 m2
Držák radiátoru ocelový TPF 1456063 d 10  dl. 320
Podpěrka radiátorová 1457263 profil T 25x350 mm
D+M Hlavice termostatická - bílá - včetně připojení a armatur
k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS a VCR + veškeré radiátory typu ventil kompakt (VK M - ventil), (M 30 x 1,5) clip clap systém XXX  rozsah regulace 6,5 až 28°C  50067
Tlakové zkoušky těles článkových
Odpojení a připojení otopných těles po nátěru
Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem
Oprava - odvzdušnění otopných těles
Tlakové zkoušky těles článkových
Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou
Napuštění vody do otopného systému
Měrnou jednotkou je otopná plocha těles
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



113 900      R00 h 60,00 170,00 0,00 10 200,00 10 200,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

114 900      R00 h 60,00 170,00 0,00 10 200,00 10 200,00 1% RTS I / 2021
výkaz výměr

RTS komentář:

815 056,96
Poznámka:

DEMONTÁŽE - rozvody kanalizace stávající
60 h

Celkem:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci 
kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, 
pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času 
vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz 
stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

DEMONTÁŽE - rozvody vody - stávající
60h

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci 
kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 
dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, 
pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času 
vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz 
stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.



Příloha č. 2   
 

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky  
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 
hodlá účastník ZŘ 

zadat poddodavateli, 
vč. hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ 
VZ 09.22 „MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchyně 

vč. pořízení vybavení“ 

1. Název: PROMOS trading, spol. s r.o. 
 

         Dodávka 
   gastrotechnologie  

 Sídlo / místo podnikání: Karolíny Světlé 1638/28, 
736 01 Havířov 

 Tel., fax: 603 571360 

 E-mail: jsedlacek©promos-trading.cz 

 IČO: 62362089 

 DIČ: CZ62362089 

 Spisová značka v obchodním rejstříku: Oddíl C, vložka 7938 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Emerich Klus -jednatel 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním: Jakub Sedláček 
 

2. Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a 
předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Jaroslav Bolcek 

Datum: 9.března 2022 

 



                                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

HSV - Práce a dodávky HSV
17 Konstrukce ze zemin

31 Zdi podpěrné a volné
34 Stěny a příčky
41 Stropy a stropní konstrukce
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
60 Omítky ze suchých směsí
61 Úprava povrchů vnitřní
63 Podlahy a podlhové konstrukce
64 Výplně otvorů
90 Hodinové zůčtovací sazby
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstr. na poz.st.
96 Bourání konstrukcí
97 Prorážení otvorů a ost.bourací práce

PSV - Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě
733 Rozvod potrubí
761 Konstrukce sklobetonové
771 Podlahy z dlaždic
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
784 Malby

Práce a dodávky 
Elektroinstalace

Technologie

Vzduchotechnika

Chladící boxy
Zdravotechnika

VRN

 "MŠ F. Formana 13 - oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení". Celková doba realizace 60 dnů.
                                               Časový  harmonogram výstavby díla


