



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/023244/18/OVZ/Pus VZ 03.18

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: +420 599 430 394

Fax: +420 599 430 394

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 12. března 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **„Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadaná ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na emailovou žádost ze dne 8. 3. 2018 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 5	Jaký je počet zakázek v hodnotě pod 2 milióny Kč a nad 6 miliónů Kč?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5	Počet zakázek pod 2 milióny je 75 a nad 6 miliónů 11.
Dotaz č. 6	Jaká je předpokládaná průměrná doba realizace akcí v hodnotě 2 359 223 Kč?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 6	Předpokládaná průměrná doba realizace je 90 dnů.

Dotaz č. 7	V jaké nejnížší hodnotě zakázek bude vystavena objednávka na činnost koordinátora BOZP dle rámcové smlouvy? Jakou budou mít dobu realizace tyto zakázky?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 7	Předpokládanou hodnotu díla vč. předpokládané lhůty realizace lze stanovit po dokončení projektových dokumentací. V současné době probíhá jejich zpracování. Z tohoto důvodu nelze v tuto dobu určit nejnížší hodnotu zakázky vč. délky realizace.
Dotaz č. 8	V návrhu rámcové příkazní smlouvy není uvedeno, jak bude postupováno v případě, že příkazník odmítne potvrdit objednávku a zahájit činnost, jestliže bude tato objednávka jednoznačně nevýhodná vzhledem k hodnotě akce a době trvání. Například 1 500 000,- a doba realizace 6 měsíců, kdy i podle maximální hodnoty 0,5 % z ceny akce je odměna 7 500 Kč, tj. 1.250 Kč měsíčně, při splnění všech požadavků z příkazní smlouvy. Žádám o vysvětlení postupu příkazníka v tomto případě.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 8	Příkazník má povinnost po podpisu rámcové smlouvy vykonávat činnost koordinátora BOZP na všech požadovaných stavbách příkazce. V případě odmítnutí objednávky bude udělena sankce dle rámcové smlouvy za nesplnění povinností.
Dotaz č. 9	Ve vysvětlení zadávací dokumentace je v bodě 3. uvedeno, že „V letech 2015-2017 byl počet investic stanoven na 119 v objemu 364 mil. Kč. Kolikrát tedy byl v minulém období určen koordinátor BOZP při realizaci stavby v rozsahu investice do 3 mil. Kč, od 3 do 6 mil. Kč, od 6 do 20 mil. Kč a nad 20 mil. Kč?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 9	V minulém období (r. 2014-2017) byl určen koordinátor následovně: do 3 mil. - 21x od 3-6 mil. - 17x od 6-20 mil. - 16x nad 20 mil. - 2x
Dotaz č. 10	Rámcová příkazní smlouva neřeší, jak bude postupováno v případě, že příkazce neurčí koordinátora BOZP při přípravě stavby (například v rámci realizace PD). Bude v těchto případech pak vyžadovat příkazce, aby příkazník vystupoval jako koordinátor při přípravě stavby dle zákona a vyhotovil plán BOZP v přípravné fázi stavby?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 10	Dle rámcové smlouvy v čl. II. odst. 2 .písm. c) odrážka písm. a) je stanoveno, že plán BOZP vytvoří koordinátor jen u staveb, u nichž nebyl plán BOZP zpracován již v projektové dokumentaci.
Dotaz č. 11	Jak bude postupováno v případě přerušení provádění stavby?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11	V případě přerušení provádění stavby se odměna a povinnost příkazníka stanovené v rámcové smlouvě nemění.
--	---

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Alena Nogová
Zástupce vedoucího odboru

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.