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Statutární město Ostrava ' i l 1

Městský obvod Ostrava—Jih \ DSK Smlouva

úřad městského obvodu HQ;""""Dumgu‘iqy‘ 993%

Veřejná zakázka č.: VZ 13.23

Identifikátor zakázky č.: P23V00000087

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

ičo: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

INGESTA spol. s r.o.

Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

zastoupený lng. Tomášem Karpalou, jednatelem

Ičo: 25391 194

DIC: CZ25391194

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17654

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, smlouva

úřad městského obvodu

Obsah smlouvy

čl. |. Základní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 1 000 000 Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí,

4. Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě

zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisuj iné osoby. Smlouvaje uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-

Jih č. 0627/RMOb-JIH/2226/14 ze dne 23.3.2023.
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čl. 1|. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době,

dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Zateplení budovy ŠD při ZŠ

Volgogradská 6B v Ostravě-Zábřehu“ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen

„dílo“).

Stavba se nachází na pozemku parcelní č. st. 3070 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

vše na LV č. 3152. Nemovitost je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému

obvodu Ostrava-Jih.

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě výzvy objednatele

uplatněné formou objednávky. V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce je zhotovitel

v rámci autorského dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahujici požadované změny.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o stavební povolení (DSP) a pro

provádění stavby nebo její části (DPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územními plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (paré)

Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažené.

5. Součástí projektové dokumentace bude:

a) Provedení průzkumných prací dle „Podmínek výzvy“, které budou zohledněny v projektové

dokumentaci (DSP, DPS)

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k realizaci stavby (Včetně

dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové dokumentaci budou zapracovány připomínky

obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v

zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady

budou očíslovány,

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

také „Plán BOZP“), který bude obsahovat přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním

podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných

pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinností a odpovědnosti
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava—Jih. smlo“va

úřad městského obvodu

jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření kzajištění bezpečnosti práce na staveništi,

postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění

udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude

zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se

zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních

orgánů vprůběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních

předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby

vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

d) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán

v tištěné a elektronické podobě (CD).

e) zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně

odpovědného zadávání a inovací) vzhledem k povaze a smyslu zakázky dle § 6 odst. 4 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat:

a) náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez

nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené cenové

soustavy s uveden ím názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu

slučitelném s formátem.x15,

b) soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude

mít vlastní soupis prací, V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny

v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti,

c) soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými

poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),

d) v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční

a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle Pokynu GFŘ D-22, k jednotnému

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

na část stavební a část samostatných movitých věcí,

e) dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastník o realizaci stavby nebo

její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady

(dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH, včetně DPH.

Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných

jednotek,

f) v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré

známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru

elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované

položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků budejednoznačně vyplývat typ, druh a úprava

výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních

prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající

dokumentace.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava—„líh, smlouva

úřad městského obvodu

7. Dokumentace bude zpracována a objednateli předána V počtu:

- Dokumentace stupeň DSP ve 3 vyhotoveních,

- Dokumentace stupeň DPS ve 4 vyhotoveních

Současně bude dokumentace objednateli předána v l elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu

.pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správností a úplnosti. Po provedení této kontroly bude

vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem, zda

objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace'musí

být ze strany objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru školství a sportu Uřadu

městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „OŠK“_).

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

9. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen minimálně lx V průběhu realizace díla (za

účasti oprávněné osoby objednatele ve věcech technických) provést prohlídku místa stavby, pro kterouje

vypracovávána PD. O prohlídce bude proveden písemný zápis s uvedením data a času prohlídky. Zápis

musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a oprávněnou osobou

zhotovitele uvedenou V čl. IX odst. 8 této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou

vtomto ustanovení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% zceny díla. Dohodu o tom, že

zhotovitel není povinen splnit povinnost dle tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna podepsat

pouze kontaktní osoba ve věcech smluvních.
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čl. |||. Čas plnění

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla V následujících termínech:

. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební

povolení do 1 10 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.

0 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy

a inženýrské činnosti do 15 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební

práce.

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. 11. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci

souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

2. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek

k smlouvě o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní

přerušení a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude

přiložen k předávacímu protokolu.

3. Pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších

30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

4. V případě, že zhotovitel bude V prodlení s provedením díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené dílo v termínech dle odst. 1 tohoto článku.

Za splnění termínu se u dokladové části projektové dokumentace považuje prokazatelné předání

projektové dokumentace k vyjádření všem dotčeným orgánům dle odst. 1 tohoto článku.
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čl. IV. Cena dila

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.3.2023 jako

cena za celé dílo.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, smlouva

úřad městského obvodu

:
“

čl.

1.
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Zpracování PD „Zateplení budovy Šl) při ZŠ

Volgogradská 68 v Ostravě-lá břehu“

 

Dohodnutá cena:

 

 

 

 

 

Cena díla v Kč Cena bez DPH ? DPH Cena včetně DPH

Projektová dokumentace 150 OOO,- 31 500,- 181 500,-

pro vydání stavebního

povolení (DSP) \ ;

Projektová dokumentace 36 000,- 7 560,— 43 560,-

pro provádění stavby (DPS) , i _

\ Cena celkem 186 000,- 39 060,- 225 060,- J

   
 

Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud

v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována

a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude

vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě.

Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasený objednatelem včetně jejich ocenění.

Cena díla dle odst, 1 tohoto článku neobsahuje výkon autorského dozoru.

V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude vystavena objednávka s uvedením

dohodnutého počtu hodin výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na výzvu objednatele na základě objednávky vystavené

před nebo při realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty

5 % z ceny díla včetně DPH. Zhotovitelje povinen smluvní pokutu uhradit.

Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 550,— Kč/hod. bez DPH dle skutečných odpracovaných

hodin odsouhlasených objednatelem (v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výkonem

autorského dozoru vč. cestovních nákladů).

V. Platební podmínky provedeného díla

Zaplacení provedeného dila bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými

podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:

1. faktura 181 500,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o stavební

povolení,

2. faktura 43 560,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. 11. odst. 6 této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) zrazítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 13.23 identifikátor č. P23V00000087,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor školství a sportu),

QŠTŘAVAEH
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i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu)

j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo

přebírá.

2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován měsíčně po odsouhlasení rozsahu provedených prací

objednatelem.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

- umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení . Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky

a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době ak zajištění dalších

závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Pozastávka bude uplatněna

při faktuře č. 2 vystavené v souladu 5 odst. 1 tohoto článku po předání a převzetí dokumentace DPS vč.

soupisu praci dle čl. ll odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí dokumentace. Tato pozastávka

bude zhotoviteli uhrazena v souladu 5 odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12

a odst. 13 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí stím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo

(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na

úhradu pozastávky zaniká.

12. Nezaniklo—li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím Způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11

tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí

díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu

sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či

jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků

z odpovědnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny vystavenou bankou,

ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní

záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České

republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná,

bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody

požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby.

6/9 @STRAVA!!!
Zpracování Pl) „Zateplení budovy ŠD při ZŠ

\f'olgogradská ÚB v Ostravě—lá břehu“ OSTRAVA-'""

9
°

  



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava—Jih. smlouva

úřad městského obvodu

Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí být Objednateli

poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40

dnů po obdržení takové bankovní záruky.

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností

Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad

uplatněných z titulu práva 2 vadného plnění, dle na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazujeji doplnit do výše bankovní

záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o

čerpání bankovní záruky objednatelem.

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo

způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se

zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková

okolnost nastane.

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak

nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní

takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.

čl. VI. Podmínky provedení díla

1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každéjehojiné použitíje možné pouze se svolením

zhotovitele.

2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, zda

koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání

dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednáníje pro smluvní strany závazný.

3. Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda realizace stavby je možná dle platného

územního plánu ajiných regulativů města Ostravy a zda při realizaci stavby dle projektové dokumentace

bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je Zhotovitel

povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovnich dnů oznámí,

zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto

ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení Ceny díla.

4. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem

s autorizaci v příslušném oboru (popř. specializací).

čl. VII. Záruka

1 Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku Il. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců.

2. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době.

3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu.

4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku,

bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla denně, minimálně však 100,00

Kč denně, za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a

nedodělky uvedené v předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace.

5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace,

a to včetně úhrady případných vzniklých škod.

6. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její
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části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10% z celkové ceny díla dle

čl. IV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto

článku.

7. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na

realizaci stavby nebo její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši

0,1 % z celkové ceny díla dle čl. IV této smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do

výše max. 10 % z celkové ceny díla Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle

odstavce 5 a 6 tohoto článku.

8. V případě, že vsoupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky

vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové

dokumentace, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za

základ pro výpočet této smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce

v cenové úrovni dle ceníku stavebních prací cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných

prací nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud tato cena bude nižší.

Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat a nevyprojektoval.

9. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebojejí části

dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % ze

sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.

10. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty.

čl. VIII. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek

ke smlouvě.

2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele,

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná

rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu

a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran kpodpisu

smlouvy.

4. Objednatelje oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou,

která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součásti zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na realizaci

dle projektové dokumentace.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen

písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost

ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
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7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného tinančního úřadu dle

§ 109a tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

8. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Ing. David I—Irachovina, Ing. Radek Himlar

realizačních: Ing. David Hrachovina, Ing. Radek Himlar

smluvních: lng. Tomáš Karpala

Kontaktní osobx objednatele ve věcech smluLích :

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth Dis., vedoucí odboru školství a sportu

QlléwnénépLom objednatele ve věcech technickx'giz

pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka Místo:

Bc. Martin Bednář Ing. Tomáš Karpala

starosta jednatel

Dokumentje opatřen elektronickýmipodpisy.
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