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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka: VZ 75.23 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Horymírova, I. 
etapa“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v 
návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 17. 01. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje 
E- ZAK a zároveň prostřednictvím emailové adresy poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace 
u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1 část 1 K výše uvedené veřejné zakázce žádáme o vysvětlení, případně doplnění, zadávací 
dokumentace podle následujících odstavců:
Ověřil zadavatel u správců síti technické infrastruktury jejich polohu, a to zejména 
vůči uvažovanému zájmovému území stavby? S ohledem na předpokládanou hustotu 
síti technické infrastruktury spatřujeme značné riziko ve vzniku potřeby přeložek, či 
jiných významných opatření, které nejsou součásti zadávací dokumentace a v rámci 
zpracování veřejné zakázky bude jejich zpracování předmětem víceprací.

Odpověď na 
část č. 1

Součástí zpracování projektové dokumentace jsou i případné přeložky, které vyplynou 
z vyjádření a stanovisek správců sítí technické infrastruktury. 

Část 2 Ověřil zadavatel u správců síti technické infrastruktury jejích životnost, budoucí 
investiční záměry, záměry na údržbu a podobně? S ohledem na předpokládanou 
hustotu síti technické infrastruktury a jejich očekávanou zbytkovou životnost, 
spatřujeme značné riziko v možných kolizních stavebních záměrech. Případně v 
možnosti zmaření investice této veřejné zakázky, v případě, kdy by práce na 
infrastruktuře probíhali po provedení stavby na kterou je v rámci této veřejné zakázky 
pořizována projektová dokumentace.

 všem dodavatelům

 zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vaše značka:  

Ze dne:

Č. j.: JIH/008328/24/INV/Dec
Sp. zn.: S-JIH/124124/23

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.
Telefon: +420 599 430 274
Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 22.01.2024
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Odpověď na 
část 2:

Výše uvedené informace sděluje správce sítí technické infrastruktury ve svých 
vyjádřeních a stanoviscích k projektové dokumentaci.

Část 3: Žádáme o doplnění výřezu technické mapy pro uvažované zájmové území stavby. 
Zároveň nesouhlasíme s odpovědí na dotaz č. 1 bod 1-tazatel v žádném případě 
nevyžadoval informace týkající se inženýrské činnosti, nýbrž pouze požadoval 
informace vedoucí k vytvoření reálné a smysluplné cenové nabídky.

Odpověď na 
část 3:

Situace zájmového území je součástí zadání veřejné zakázky, příloha č. 3. 
Zadavatel nebude uveřejňovat výřez technické mapy.

Část 4: K vaší odpovědi na dotaz č. 1, bod 3 žádáme o doplnění informace jak bude 
postupováno s ohledem na již známou změnu legislativního rámce České republiky, 
která je již zveřejněná ve sbírce zákonů české republiky, platná a z části i účinná. 
Máme za to, že není reálné zahájit správní řízení do 30.6.2024 a tím pádem v rámci 
účinnosti zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Případně žádáme o 
rozšíření SoD o ustanovení, jak bude postupováno v souladu se zákonem 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů jak podle zákona 283/2021Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Upozorňujeme, že ustanovení podle zákona 283/2021Sb, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou v souladu s požadavky zadavatele a zároveň ani s 
ustanovením SoD - zejména členění jednotlivých fází povolování stavby (resp. 
záměru) a podobně.

Odpověď na 
část 4:

Obecně platí, že zhotovitel postupuje podle platné a účinné právní úpravy.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnou a účinnou legislativou 
v době provádění díla, tedy žádat o jednotlivé fáze povolování stavby, které 
budou aktuální v daném čase.

Část 5: Žádáme o doplnění odst. 4 čl. I návrhu SoD o předpokládanou dobu realizace díla.

Odpověď na 
část 5:

Dobu realizace díla si stanovuje zhotovitel, je kritériem veřejné zakázky.

Část 6: Žádáme o doplnění návrhu SoD o definici pojmu „uživatel" viz čl. II., odst. 5 b) SoD.

Odpověď na 
část 6:

Uživatel značí správce komunikace, odbor dopravy a komunálních služeb.

Část 7: Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace s ohledem na ustanovení odst. 6 f), článku 
II., návrhu SoD. V jaké době je předpokládaná výstavba? K jakému datu mají být 
oceněny vedlejší rozpočtové náklady- například příhlášení/odhlášení k odběru 
elektrické energie a podobně?

Odpověď na 
část 7:

Dle střednědobého výhledu na roky 2025-2027 je předpoklad zahájení 
realizace stavby rok 2026.

Část 8: Důrazně žádáme o doplnění zadávací dokumentace o objasnění pojmu „podmínek 
výzvy" viz návrh SoD čl. II., odst. 5 a). V žádné další části zadávací dokumentace 
jsme nenalezli požadavky na provedení průzkumných prací, či jejich výčet. Tímto 
žádáme o doplnění definice výše zmíněného pojmu do návrhu SoD a zároveň o 
doplnění dalších částí zadávací dokumentace o uvedený výčet nebo definici rozsahu.

Odpověď na 
část 8:

Zadavatel uveřejňuje upravenou smlouvu o dílo.

Část 9: Žádáme o doplnění ustanovení do návrhu SoD, čl. II., odst. 6 a) a to v takovém znění, 
aby z něj bylo patrné, že cenovou soustavu volí a vybírá zhotovitel díla.

Odpověď na 
část 9:

Zadavatel nebude upravovat znění smlouvy o dílo.

Část 10: V rámci zadávací dokumentace zadavatel informuje v bodu 2 (Charakteristika veřejné 
zakázky) o plánu podání projektu do některého dotačního titulu. Kdy (po zahájení 
prací, resp. po podpisu SoD) bude zhotovitel informován o podmínkách a požadavcích 
zvoleného dotačního titulu? Tyto informace jsou zcela zásadní pro volbu cenové 
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soustavy, členění rozpočtu a podobně. Je zadavatel připraven v případě pozdního 
informování zhotovitele (přibližně 2 kalendářní měsíce před termínem předání 
konkrétní části díla) jednat se zhotovitelem o vícepracích vynaložených na úpravu 
nákladové části projektové dokumentace?

Odpověď na 
část 10:

Zadavatel v době zadání veřejné zakázky na zpracování projektové 
dokumentace nezná konkrétní dotační titul.
Ano, zadavatel je připraven včas informovat zhotovitele díla o této skutečnosti 
a případných nákladech navíc na práce spojené s úpravou zpracované 
projektové dokumentace.

Část 11: Důrazně žádáme o změnu formulace ustanovení návrhu SoD čl. VI. Odst 3 - konkrétně 
ve znění: ,,Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda realizace 
stavby je možná dle platného územního plánu a jiných regulativů města Ostravy a zda 
při realizaci stavby dle projektové dokumentace bude nutné vybudovat přeložky 
inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních dnů 
oznámí, zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že 
zhotovitel povinnost dle tohoto ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení ceny 
díla." Máme za to, že tento odstavec je mířen na samotnou dodávku stavebních prací, 
nikoliv služeb (pořízení projektové dokumentace). Žádáme o úplné vypuštění tohoto 
ustanovení, jelikož ověření proveditelnosti stavby podle ÚPD a dalších podmínek je 
jedním z předmětů této zakázky- například pořízení projektové dokumentace ve stupni 
DUR.

Odpověď na 
část 11:

Zadavatel nebude upravovat znění smlouvy o dílo.

Část 12: Žádáme o doplnění ustanovení návrhu SoD, konkrétně článek VI. Odst. 2 o časovou 
definici, případně o definici milníků projednání s vazbou na čl. III. 

Odpověď na 
část 12:

Pro splnění výše uvedené povinnosti není důvod doplňovat toto ustanovení 
smlouvy. Je na domluvě zhotovitele a zadavatele, aby si stanovili termín 
konzultace rozpracovanosti projektové dokumentace  v souladu s časovými 
možnostmi oprávněné osoby objednatele ve věcech technických, tak aby dostál 
své povinnosti. 

Část 13: Žádáme o doplnění informace o způsobu stávajícího odvedení srážkových vod ze 
zpevněných ploch? Jak jsou tyto srážkové vody likvidovány?

Odpověď na 
část 13:

Srážkové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

Část 14: Předmětem prací má být případné rozšíření parkovacích ploch, nebo komunikací pro 
pěší. Nikde v zadávací dokumentaci není uvedeno projektování veřejného osvětlení. 
Pro vyloučení pochybností žádáme o výslovné uvedení do zadávací dokumentace, že 
veřejné osvětlení není předmětem veřejné zakázky

Odpověď na 
část 14:

Veřejné osvětlení je součástí veřejné zakázky i z důvodu oprav stávajících komunikací, 
kde se toto nachází.

Část 15: Předpokládá zadavatel poskytnutí součinnosti při potřebě záboru veřejného 
prostranství - zejména inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
průzkum asfaltobetonových vrstev zejména s ohledem na obsah PAU? Jak může tato 
součinnost vypadat? Pro některé z předpokládaných průzkumů bude nutné i dočasné 
zvláštní užívání komunikace

Odpověď na 
část 15:

Ano, zadavatel poskytuje součinnost. Zhotovitel je v těchto případech oproštěn 
od místních poplatků.

Část 16: Podle situace, která je součástí zadávací dokumentace, jsou vynechané pozemky p.č. 
47/6, 63/3, 4485, 63/4 u kterých lze očekávat nutný zásah pro smysluplný a správný 
návrh místních komunikací, komunikací pro pěší, návrh organizace dopravy a vedení 
bezbariérových tras nebo jejich příslušenství. Tyto pozemky nejsou ve vlastnictví, 
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správě, ani právu hospodařit zadavatele, ani Statutárního města Ostrava. Žádáme 
objednatele o jednoznačnou informaci, že tyto pozemky nebudou předmětem veřejné 
zakázky dotčeny a to i za cenu nesystémových opatření - jako je například přerušení 
bezbariérové trasy. Upozorňujeme, že takovéto „nesystémové ostrůvky" mohou mít 
značný dopad na možnost a rozsah využití prostředků z dotačních titulů.

Odpověď na 
část 16:

K výše uvedeným parcelám bude přistupováno, v rámci zpracování projektové 
dokumentace, jako k ostatním sousedním parcelám.

Část 17: Žádáme o vysvětlení, zda přiložená situace je závazná a přesně vystihuje požadovaný 
rozsah úprav.

Odpověď na 
část 17:

Ano.

Část 18: Žádáme o informaci, zda objednatel disponuje pasportem zeleně rostoucí mimo les. 
Nachází se v zájmovém území chráněné, nebo zvláště chráněné stromy?

Odpověď na 
část 18:

Ano, disponuje. V zájmovém území se chráněné ani zvláště chráněné stromy 
nenachází.

Část 19: Objednatel požaduje v rámci projektové dokumentace řešit kontejnerová stání. 
Žádáme o doplnění informace o způsobu řešení kontejnerových stání - otevřená, 
uzavřená, zastřešená apod.

Odpověď na 
část 19:

Kontejnerová stání jsou součástí zpracované projektové dokumentace a 
navrhne je projektant ve spolupráci se správcem komunikace.

Část 20: Bude požadovat objednatel řešení uličního mobiliáře? Pokud ano, žádáme o doplnění 
standardu pro sjednocení pravidel umístění a četnosti a pro volbu designu mobiliáře v 
rámci uličního prostoru městského obvodu Ostrava-Jih.

Odpověď na 
část 20:

Ne, není součástí zadání.

Část 21: Žádáme o úpravu požadované nabídkové ceny za provádění autorského dozoru na 
cenu za 1 hodinu autorského dozoru (nikoliv za autorský dozor jako celek). V rámci 
zadávací dokumentace je několikrát zmíněn požadavek na dílčí členění projektové 
dokumentace (například „Stručný popis zakázky" odst. 4). V případě i pozdější 
realizace stavby po částech - což lze z uvedeného vyvozovat - není možné stanovit 
cenu autorského dozoru jako cenu za celkovou službu. V opačném případě žádáme 
doplnění ustanovení, pro vyloučení pochybností, že stavba bude prováděna jako celek 
podle celé projektové dokumentace v rozsahu podle situace, jež je součástí zadávací 
dokumentace.

Odpověď na 
část 21:

Zadavatel nebude upravovat smlouvu o dílo v souvislosti s výkonem 
autorského dozoru.

Část 22: Žádáme o vysvětlení výše smluvní pokuty 5% z ceny díla vč. DPH, obecně je dle 
našeho uvážení výše smluvní pokuty nepřiměřeně vysoká a žádáme úpravu její výše. 
Konkrétně žádáme o podrobnější vysvětlení a zároveň úpravu ustanovení návrhu SoD 
v bodech čl. IV, odst. 6, kdy z tohoto ustanovení není jasné, kdy bude smluvní pokuta 
udělena - zda tomu bude tak při každém jednom porušení tohoto ustanovení, nebo zda 
bude pokuta udělena pouze jednou a to za nedefinovaný počet porušení tohoto 
ustanovení. Dále žádáme o podrobný popis a redefinici ustanovení čl II. Odst 9 a to 
ve smyslu věty předcházející.

Odpověď na 
část 22:

Smluvní pokutu považuje zadavatel za přiměřenou s ohledem na povinnost, 
která je jí zajišťována. Jedná se o jednorázovou smluvní pokutu za neplnění 
autorského dozoru, která bude udělena při prvním porušení smluvní 
povinnosti. Poté bude poptán jiný autorský dozor. 
Povinnost uvedená v čl. II. odst. 9 je dostatečně popsána a definována. 
Za každé porušení povinnosti, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 
% z ceny díla (smlouva předpokládá min. jednu prohlídku místa stavby). 
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Část 23: Žádáme o úpravu ustanovení návrhu SoD čl. II, odst 9 a to tak, aby bylo z ustanovení 
beze všech pochybností zřejmé, kdo svolává požadovanou prohlídku, kdo pořizuje 
zápis. V jakém předstihu bude prohlídka svolána a podobně.

Odpověď na 
část 23:

Zadavatel nebude upravovat znění smlouvy o dílo. Pro splnění výše uvedené 
povinnosti není důvod doplňovat toto ustanovení smlouvy, je na zhotoviteli, aby 
si stanovil termín prohlídky v souladu s časovými možnostmi oprávněné osoby 
objednatele ve věcech technických, tak aby dostál své povinnosti. 
Předmětné ustanovení má za cíl zajistit, aby se zhotovitel alespoň jednou 
skutečně fyzicky dostavil na místo stavby a seznámil se s místem stavby. Je 
zcela na vůli zhotovitele, kdy tuto prohlídku provede. Oprávněná osoba 
objednatele pouze stvrdí, že se zhotovitel skutečně dostavil na místo stavby.

Část 24: Žádáme o úpravu ustanovení návrhu SoD čl. IV, odst. 6 a to tak, aby byla z ustanovení 
beze všech pochybností zřejmá zejména časová souslednost - zejména v jakém 
předstihu bude zhotovitel vyzván k provedení autorského dozoru, jaké má možnosti 
pro omluvu resp. nalezení vhodného termínu pro činnost autorského dozoru a 
podobně.

Odpověď na 
část 24:

Zadavatel nebude upravovat znění smlouvy o dílo. Písemná výzva bude 
zhotoviteli autorského dozoru zaslána po výběru zhotovitele realizace díla.

Část 25: Žádáme o výslovné uvedení, kdo nese odpovědnost za administraci projektové 
dokumentace pro její podání v rámci některého dotačního titulu. Požadujeme, pro 
vyloučení pochybností, uvedení, že za včasnou administraci a sdělení zvláštních 
požadavků na členění nebo jinou úpravu projektové dokumentace (včetně nákladové 
části projektové dokumentace) odpovídá zadavatel, případně jím pověřená osoba.

Odpověď na 
část 25:

Vždy zadavatel.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

1 příloha
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