

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 83.23
P23V00000633

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zastoupený Ing. Kamilem Holendou, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Babišem, místopředsedou
představenstva

IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank n.v., o.s. Praha 9

Č. účtu: 1000507105/3500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši **15 000 000,00 Kč**, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne **11.01.2024** pod **usn. 1922/RMOB-JIH/2226/36**

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 - 16“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 83.23, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: FILDMAN PROJEKT s.r.o., IČO: 080 14 469, datum 06/2022, akce: „Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 - 16“, místo stavby ul. Mítušova, parc. č. 371/1, 371/6, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne **13.12.2023**, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky **o 30 %**. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Mítušova, parc. č. 371/1, 371/6, k. ú. Hrabůvka je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 - 16	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	10 698 932,78	2 246 775,88	12 945 708,66

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 83.23**; identifikátor: **P23V00000633**,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývajíc část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.

20. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
21. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
24. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
25. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
26. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
28. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
29. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
30. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v

odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;

- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 90 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději **8 kalendářních dnů** před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

Čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné suroviny budou objednateli předány v měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, v němž byly kovy a jiné druhotné suroviny odvezeny).
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem

na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV **36 měsíců**,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců**,
 - na náhradní výsadbu dle rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí vč. následné péče.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude předmětem DPH dle § 36, odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Aleš Halfar
realizačních: Ing. Jiří Zavadil, PhD.
smluvních: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověřený zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum:

Místo: Petřvald

Ing.Kamil Holenda
předseda
představenstva

Ing. Jiří Babiš
místopředseda
představenstva

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220518
Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16
Místo: ul. Mlýnská
Zadavatel: Městský obvod Ostrova - Jih
Uchazeč: AMT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Píseň
Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildm
Popis:
Náklady z rozpočtu
000 vedlejší rozpočtové náklady
001 SO 101 KOMUNIKACE
002 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
003 SO 302 VÝMĚNA VODOVODU
004 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
005 6-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220518
Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16
Místo: ul. Mlýnská
Zadavatel: Městský obvod Ostrova - Jih
Uchazeč: AMT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Píseň
Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildm
Popis:
Náklady z rozpočtu
000 vedlejší rozpočtové náklady
001 SO 101 KOMUNIKACE
002 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
003 SO 302 VÝMĚNA VODOVODU
004 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
005 6-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

Cena bez DPH 10 698 932,78
DPH základní sazba 21,00% 2 246 775,88
DPH snížené sazba 15,00% 0,00
Cena s DPH 12 945 708,66

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko
Objednavatel: Razítko
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýňova 8 - 16
Objekt: 000 - vedlejší rozpočtové náklady
Místo: ul. Mlýňova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Rychnovská 2012, 735 41 Peřvald
Kód dle: - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stručně:
Rekonstrukce komunikace ul. Mírušova 8 - 18
Objekt:
000 - vedlejší rozpočtové náklady
KSO:
Místo:
ul. Mírušova
Zadavatel:
Městský sbor Ostrava – Jih
Uchazeč:
AMT Reaktivace a. s., Rychnovská 2012, 735
Projektant:
FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman Fildán
Prognóza:

Cena bez DPH					710 072,87
DPH zvláštní enůžení	ZÁklad daně	Sazba daně	Výše daně		
	710 072,87	21,00%	148 115,30		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH				v CZK	859 188,17

Profektant

Zoracovertal

Datum e podpís:

Razitko

Datum a podoba:

Raz'iko

Objednáváte!

Datum a podols:

Razifko

Datum a podpis:

Razitko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 18
Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
KSO: ul. Mílušova
Místo: Městský obvod Ostrava - Jih
Zadavatel: AVT Reaktivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Uchazeč: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Projektant: Ing. Bc. Roman Filidán
Zpracovatel: Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně 7 015 582,51
DPH základní snížená 0,00
Sazba daně 21,00%
15,00%

Cena s DPH

V CZK

7 015 582,51

8 488 854,84

CC-CZ: Datum: 18. 6. 2022
IČ: IČ: IČ: DIČ: DIČ: DIČ:

CC-CZ: Datum: 18. 6. 2022
IČ: IČ: IČ: DIČ: DIČ: DIČ:

CC-CZ: Datum: 18. 6. 2022
IČ: IČ: IČ: DIČ: DIČ: DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 18
Objekt: 000 - vedlejší rozpočtové náklady
Místo: ul. Mílušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
Uchazeč: AVT Reaktivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV									
D	HSV	VRN		kpl					
1	M 001	Výkonné stavební práce na zajištění stávajících sítí.			1,000	22 215,38		710 072,87	
2	M 002	Administrativní práce pro zajištění záborů pozemků, uzavření komunikací a dopravních opatření			1,000	7 086,53		7 086,53	
3	M 022	Administrativní práce pro zajištění záborů pozemků, uzavření komunikací a dopravních opatření			1,000	5 553,85		5 553,85	
4	M 003	Koordinace dodávkových částí projektů			1,000	5 053,86		5 053,86	
5	M 004	Koordinace a kontrola průběhu realizace			1,000	30 380,41		30 380,41	
6	M 006	Náklady na veškeré služby související s realizací práce			1,000	3 534,27		3 534,27	
7	M 008	Zábor stávajících pozemků (včetně i soukromých) a jejich vyhrazení			1,000	26 062,59		26 062,59	
8	M 007	Geodetické zaměření realizovaných objektů v rozsahu dle požadavků investora			1,000	26 254,54		26 254,54	
9	M 009	Geodetické zaměření realizovaných objektů v rozsahu dle požadavků investora			1,000	45 541,53		45 541,53	
10	M 009	Vyhotovení geodetických plánů pro vklad do KN v rozsahu dle požadavků investora			3,000	136 624,59		136 624,59	
11	M 010	Statistické zaměření stávajících staveb			20,000	2 827,41		56 548,20	
12	M 010	na napájení konstrukčních vahů			10,000				
13	M 011	na napájení konstrukčních vahů			10,000				
14	M 012	na napájení konstrukčních vahů			20,000				
15	M 013	na napájení konstrukčních vahů			40,000				
16	M 014	na napájení konstrukčních vahů			1,000	22 215,38		22 215,38	
17	M 015	na napájení konstrukčních vahů			1,000	60 587,41		60 587,41	
18	M 016	na napájení konstrukčních vahů			2,000	2 227,54		4 443,08	
19	M 017	na napájení konstrukčních vahů			1,000	50 590,49		50 590,49	
20	M 018	na napájení konstrukčních vahů			1,000	10 198,88		10 198,88	
21	M 019	na napájení konstrukčních vahů			1,000	16 298,32		16 298,32	
22	M 020	na napájení konstrukčních vahů			1,000	35 942,85		35 942,85	
23	M 021	na napájení konstrukčních vahů			1,000	31 303,49		31 303,49	
24	M 022	na napájení konstrukčních vahů			1,000	8 076,32		8 076,32	
25	M 023	na napájení konstrukčních vahů			1,000	10 198,88		10 198,88	
26	M 024	na napájení konstrukčních vahů			1,000	10 198,88		10 198,88	
27	M 025	na napájení konstrukčních vahů			1,000	5 146,63		5 146,63	
28	M 026	na napájení konstrukčních vahů			250,000	56,55		14 703,00	
29	M 027	na napájení konstrukčních vahů			250,000				
30	M 028	na napájení konstrukčních vahů			250,000				
31	M 029	na napájení konstrukčních vahů			250,000				
32	M 030	na napájení konstrukčních vahů			250,000				
33	M 031	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
34	M 032	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
35	M 033	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
36	M 034	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
37	M 035	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
38	M 036	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
39	M 037	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
40	M 038	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
41	M 039	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
42	M 040	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
43	M 041	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
44	M 042	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
45	M 043	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
46	M 044	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
47	M 045	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
48	M 046	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
49	M 047	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
50	M 048	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
51	M 049	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
52	M 050	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
53	M 051	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
54	M 052	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
55	M 053	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
56	M 054	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
57	M 055	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
58	M 056	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
59	M 057	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
60	M 058	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
61	M 059	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
62	M 060	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
63	M 061	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
64	M 062	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
65	M 063	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
66	M 064	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
67	M 065	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
68	M 066	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
69	M 067	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
70	M 068	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
71	M 069	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
72	M 070	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
73	M 071	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
74	M 072	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
75	M 073	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
76	M 074	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
77	M 075	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
78	M 076	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
79	M 077	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
80	M 078	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
81	M 079	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
82	M 080	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
83	M 081	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
84	M 082	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
85	M 083	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
86	M 084	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
87	M 085	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
88	M 086	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
89	M 087	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
90	M 088	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
91	M 089	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
92	M 090	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
93	M 091	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
94	M 092	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
95	M 093	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
96	M 094	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
97	M 095	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
98	M 096	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
99	M 097	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
100	M 098	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
101	M 099	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
102	M 100	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
103	M 101	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
104	M 102	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
105	M 103	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
106	M 104	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
107	M 105	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
108	M 106	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
109	M 107	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
110	M 108	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
111	M 109	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
112	M 110	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
113	M 111	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
114	M 112	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
115	M 113	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
116	M 114	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
117	M 115	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
118	M 116	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
119	M 117	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
120	M 118	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
121	M 119	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
122	M 120	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
123	M 121	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
124	M 122	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
125	M 123	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
126	M 124	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
127	M 125	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
128	M 126	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
129	M 127	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
130	M 128	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
131	M 129	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
132	M 130	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
133	M 131	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
134	M 132	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
135	M 133	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
136	M 134	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
137	M 135	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
138	M 136	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
139	M 137	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
140	M 138	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	
141	M 139	na napájení konstrukčních vahů			1,000	25 244,75		25 244,75	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 16
Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
Místo: ul. Mílušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AVIT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Pařívald

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 015 582,51
D	1	Zemní práce				6 831 639,10
1	K 111161103	Odstěrnání travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	639,500	2,22	1 413,03
W		do F2.b		639,500		
W		402+417+457+751,5+472+232				
2	K 111161121	Pokošení travníku pařívského pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 588,800	2,22	3 522,70
W		2+vlak		1 588,800		
3	K 111211101	Odstěrnání křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	m2	37,300	65,94	2 448,37
W		1 s kořeny kmenů křovin do 1:5 nůžem		37,300		
W		91+2+65+346+2				
4	K 112101101	Odstěrnání stromů libavých průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	8,000	151,47	1 211,76
5	K 112101102	Odstěrnání stromů libavých průměru kmenů do 500 mm	kus	6,000	302,94	1 817,64
6	K 112201113	Odstěrnání palisád D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jím	kus	8,000	1 080,28	8 642,24
7	K 112201114	Odstěrnání palisád D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jím	kus	6,000	1 383,22	8 179,32
8	K 113101123	Rozšíření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ruchem	m2	923,300	50,49	46 869,89
W		do F2.b		923,300		
W		928,3				
8	K 113107230	Odstěrnání podkladů z betonu prostého tl do 180 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 013,900	70,69	142 766,37
W		tl		2 013,900		
10	K 113107241	Odstěrnání podkladů železného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 013,900	20,28	58 986,99
W		tl		2 013,900		
11	K 113152112	Odstěrnání podkladů zpevněných ploch z kamenného dlažbového 30x30x3	m3	789,430	121,17	95 655,23
W		Prostřední část železného tl 100 mm pruh s 2 m pl do 1000 m2 bez přečíslování v rovině		789,430		
12	K 113154334	Odstěrnání podkladů železného tl 100 mm pruh s 2 m pl do 1000 m2 bez přečíslování v rovině	m2	2 013,900	70,69	142 382,59
W		do F2.b		2 013,900		
W		2013,9				
13	K 113202111	Výhrabání obrob krajinně obrubníků stájeřích	m	853,000	60,59	51 648,17
W		do D1,12.b		853,000		
W		113202111				
W		749+4917+646+113+123+1046+73+42+3+4+5+471,5		749,000		
W		27+2+42+18+278+27+149+116		963,000		
W		Soudat				
14	K 119001422	Dodání záložních kabelů a kabelových trati z 8 volně ležících kabelů	m	255,000	201,98	51 499,80
W		120+40+66+10+20		255,000		
15	K 121103112	Skrytá zemin s odporných záložních ve svahu do 1:2	m3	127,300	100,96	12 854,75
W		skrytá 0,2		127,300		
15	K 122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy kategorie II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 905,316	100,88	192 399,71
W		1500,370,94		1 457,282		
W		184,870,48		60,664		
W		213,390,77		164,241		
W		233,770,54		128,168		
W		9,570,24		2,280		
W		135,670,1		13,060		
W		13,170,64		12,314		
W		40,870,64		36,362		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 16
Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
Místo: ul. Mílušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AVIT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Pařívald

Kód řádku - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	7 015 582,51
1 - Zemní práce	6 831 639,10
2 - Zakládání	1 853 283,71
3 - Světlé a kompiantní konstrukce	224 205,93
4 - Vodotvorné konstrukce	50 988,41
5 - Komunikace pozemní	16 827,52
8 - Truhlíni vedení	2 688 031,55
9 - Oslatní konstrukce a práce, bourání	71 166,18
997 - Přesun autů	588 965,27
998 - Přesun hmot	1 018 666,24
M - Práce a dodávky M	318 534,31
48-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	183 943,41
	183 943,41

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	2,441	1 080,28	2 598,14
45	K	183403114	Období plošy kulturování v rovině a svahu do 15°	m2	793,400	6,05	4 008,67
46	K	183403153	Období plošy trábním v rovině a svahu do 15°	m2	793,400	2,52	1 999,37
47	K	183403161	Období plošy váletem v rovině a svahu do 15°	m2	793,400	1,01	801,33
48	K	183502431	Hojení tukující hnojky se zpravením do plošy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,238	4 382,59	1 045,44
49	M	R102	ochrana kmenů bedněním - zřizní	m2	0,238	151,47	17 870,82
50	M	R103	ochrana kmenů bedněním - ochranní	m2	118,000	35,34	4 099,44
51	K	184102118	Výsadba dřevitý a balen D do 0,8 m do janky se zřizní v rovině a svahu do 15°	kus	7,000	787,64	6 513,48
52	M	R18411a	Trávník sature (Pinus serotina Karstn.), o.k. 18-20cm	kus	2,000	9 785,15	19 570,30
53	M	R18411b	Javor babyka (Acer campestre Elaej), o.k. 18-20cm	kus	5,000	10 754,26	53 771,30
54	K	184216133	Ukrojení kmenů dřevitých kůly D do 0,1 m dleky do 3 m	kus	7,000	242,35	1 696,46
55	K	184216411	Zhojení zvládnoucí masy dřevitých D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 15°	kus	7,000	50,48	353,43
56	K	184501131	Zhojení oheky z juky ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 15°	m2	14,000	85,83	1 201,62
57	K	184802111	Chemická odplevelení před zápasením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 15°	m2	793,400	2,02	1 602,87
58	M	R101	Trávníkový kompost	m3	768,400	858,32	40 659,47
59	K	184911164	Trávníkový kompost	m2	47,804	55,84	361,01
60	K	184911131	Trávníkový kompost	m2	8,500	40,39	498,62
61	M	10391160	Kura mžovce VL	m3	1,858	1 171,38	2 174,04
62	K	185004312	Zařiti roštin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,852	121,17	3 011,32
63	K	185031121	Dovoz vody pro zářiti roštin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,852	198,91	4 953,81
64	M	10001	16cm - přice - mžovci	kus	7,000	9 855,55	68 988,85
65	M	10002	16cm - přice - mžovci	kus	7,000	10 370,64	72 595,78
66	M	10003	16cm - přice - mžovci	kus	3,000	10 027,22	30 081,66
67	D	2	Zakládání	m	376,000	75,73	28 389,75
68	K	212755214	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	48,88	8 440,28
69	K	213111121	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
70	K	213111112	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
71	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
72	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
73	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
74	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
75	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
76	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
77	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
78	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
79	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
80	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
81	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
82	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
83	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
84	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
85	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
86	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
87	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
88	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
89	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
90	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
91	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
92	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
93	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
94	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
95	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
96	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
97	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
98	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
99	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
100	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
101	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
102	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
103	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
104	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
105	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
106	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
107	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
108	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
109	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
110	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
111	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
112	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
113	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
114	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
115	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
116	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
117	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
118	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
119	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
120	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
121	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
122	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
123	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
124	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
125	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
126	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
127	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
128	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
129	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
130	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
131	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
132	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
133	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
134	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
135	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
136	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
137	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
138	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
139	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
140	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
141	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
142	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
143	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
144	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
145	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
146	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
147	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
148	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
149	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
150	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
151	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
152	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
153	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
154	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
155	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
156	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
157	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
158	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
159	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
160	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
161	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
162	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
163	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
164	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
165	K	275322811	Trávníky z dřevitých trubek plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	m2	174,100	107,04	20 499,23
166	K	275322811	Tr				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	89124111	40,81,08 Připojené kořistěním množství	m2	40,800	1 262,24	51 405,39
94	K	89821112	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,48	68 550,60
95	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	6 135,73
96	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
97	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
98	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
99	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
100	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
101	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
102	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
103	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
104	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
105	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
106	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
107	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
108	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
109	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
110	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
111	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
112	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
113	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09
114	K	89821211	Kluzení dílů z kotev dle tabulky na MC II	m2	40,800	253,46	486 774,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	69311083	0,47x0,82 Součet	m2	2 448,180	30,29	74 094,79
73	M	69311088	0,47x0,82 Součet	m2	383,020	95,93	36 743,11
74	M	27636021	0,47x0,82 Součet	m2	2 580	821,05	1 333,89
75	K	276354022	0,47x0,82 Součet	m2	2 580	127,23	326,71
76	K	33811123R	0,47x0,82 Součet	kus	1,000	605,87	50 984,41
77	K	33821132	0,47x0,82 Součet	m	12,580	2 020,89	25 418,02
78	M	R301p1	0,47x0,82 Součet	kus	12,580	76,74	1 834,80
79	M	R301p2	0,47x0,82 Součet	kus	20,000	234,27	4 685,40
80	M	R301p3	0,47x0,82 Součet	kus	20,000	281,64	5 632,80
81	M	R301p4	0,47x0,82 Součet	kus	28,000	361,60	7 230,00
82	K	48080702	0,47x0,82 Součet	m2	4,147	807,83	3 350,07
83	M	28811139	0,47x0,82 Součet	m	6,600	441,28	2 912,45
84	K	45145777	0,47x0,82 Součet	m2	24,200	155,51	16 827,52
85	K	45157311	0,47x0,82 Součet	m3	24,200	3 783,34	3 783,34
86	K	45157311	0,47x0,82 Součet	m3	11,250	1 161,26	13 064,10
87	K	59481111	0,47x0,82 Součet	m2	135,000	404,93	2 688 031,65
88	K	59481111	0,47x0,82 Součet	m2	3 639,400	64 000,61	64 000,61
89	K	59481111	0,47x0,82 Součet	m2	1 529,300	470 283,20	470 283,20
90	K	59481111	0,47x0,82 Součet	m2	1 529,300	128,26	196 080,26
91	K	59742112	0,47x0,82 Součet	m2	1 529,300	156,52	341 573,60
92	M	59351007	0,47x0,82 Součet	m2	40,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16
Objekt: 002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
KSO: ul. Mlýnská
Místo: ul. Mlýnská
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Poznámkas:

Cena bez DPH
DPH základní
anižena
Cena s DPH
Základ daně
1 204 288,04
21,00%
0,00
Sazba daně
21,00%
16,00%
v CZK
1 204 288,04
1 457 188,53

Projektant	Zpracovatel	Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko
Objednatel	Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	157 K 460131113	10-10 Hledění nespazovaných lam při elektromontážích ručně v horní části skupiny 3	m3	10,200	908,61	17 448,16
W	158 K 460761113	10-10 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnějším šířky do 35 cm	m	61,900	133,29	8 250,85
W	159 M 592133920	19-46-25-54-44-4 Záb kabelový TK 1, 7 2N, TK 2 a 7 2NK AZD 20-100 100x31x28 cm	kus	66,090	454,41	30 940,78
W	160 M 592133450	19-46-25-54-44-4 Záb kabelového žlabu TK 2 AZD 20-50 50x23x4 cm 100x31x28 cm	kus	136,180	75,73	10 312,91
W	161 K 460520164	19-46-25-54-44-4 Záb kabelový TK 1, 7 2N, TK 2 a 7 2NK AZD 20-100 100x31x28 cm	m	243,200	39,38	9 577,22
W	162 K 460520174	19-46-25-54-44-4 Záb kabelový TK 1, 7 2N, TK 2 a 7 2NK AZD 20-100 100x31x28 cm	m	238,800	39,38	9 443,32
W	163 M 346713050R	19-46-25-54-44-4 Záb kabelový TK 1, 7 2N, TK 2 a 7 2NK AZD 20-100 100x31x28 cm	m	251,760	102,88	25 428,76
W	164 M R46001	19-46-25-54-44-4 Záb kabelový TK 1, 7 2N, TK 2 a 7 2NK AZD 20-100 100x31x28 cm	m	253,360	252,45	64 465,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Míšuova 8 - 16
Objekt: 002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Místo: ul. Míšuova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulthace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 204 288,04
D HSV							1 196 210,04
D 1			Zemní práce		3,000	201,65	
1 K 119001405			Dodání zářezání potrubí z PE DN do 200 mm	m			399 015,03
W			dle D1.3.3.c		3,000		605,86
2 K 118001411			Dodání zářezání potrubí betonového, 28 nebo	m		302,84	454,41
W			kamennového DN do 200 mm		1,600		
3 K 116001412			Dodání zářezání potrubí betonového, 28 nebo	m		504,80	1 514,70
W			kamennového DN přes 200 do 300 mm		3,000		
4 K 118001422			Dodání zářezání kabelů a kabelových trátí z 6 volné	m		302,84	8 179,38
W			kabelových kabelů		27,000		
5 K 132254205			Hroubení zaprášených rýh hl do 2000 mm v hornině třídy	m3		201,89	35 923,43
W			čtvereční l, skupiny 3 objem do 1000 m3		177,874		
6 K 134702112			Výkopový do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině	m3		113,130	82 830,14
W			hlavy třídnosti I a II skupiny 1 - 4 s hraničným pažením		113,130		
7 K 151101101			Zřízení příčného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2	m2		338,808	27 308,81
W			m		338,808		
8 K 151101111			Odsazení příčného pažení a rozepnutí stěn rýh hl	m2		20,20	6 843,82
W			do 2 m		338,808		
9 K 151301103			Zřízení hraničního pažení a rozepnutí stěn rýh hl přes 4	m2		151,47	33 262,81
W			do 8 m		219,600		
10 K 151301113			Odsazení hraničního pažení a rozepnutí stěn rýh hl	m2		50,48	11 087,60
W			přes 4 do 8 m		219,600		
11 K 162701105			Vodorovné přeměnění do 10000 m výkopu/sypání z	m3		291,004	44 078,38
W			horizontu tl. 1 až 4		291,004		
12 K 167101102			Nakládání výkopku z horizontu tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3		30,28	8 814,51
13 K 171201201			Uložení sypání na skládku	m3		10,10	2 838,14
14 K 171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku	1		40,39	19 881,22
15 K 174101101			Závojem, šachet rýh nebo kolem objektů sypáního	m3		128,22	22 890,50
16 K 175151101			Ověpání potrubí atmoje sypáního bez prolození,	m3		178,71	7 770,47
W			ukládkou do 3 m		43,873		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Míšuova 8 - 16
Objekt: 002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Místo: ul. Míšuova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulthace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	1 204 288,04
1 - Zemní práce	1 196 210,04
2 - Zakládání	399 015,03
3 - Světlo a kompletní konstrukce	505,03
4 - Vodorovné konstrukce	5 186,59
8 - Trubní vedení	10 468,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	727 891,82
998 - Přesun hmot	10 478,88
M - Práce a dodávky M	42 569,10
46-M - Zemní práce při entr.monit.pracích	8 078,00
	8 078,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pops	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	8808	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON 625x120x100mm	kus	2,000	302,94	605,88	potrubí 1,05x0,45		40,517		
48	M	8809	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON 625x120x40mm	kus	2,000	262,45	504,90	Soubel		43,973		
								68Kocotr frakce 0-03 080a C		237,305	202,87	48 165,80
								sepio 1,9		344,573		
								-107,268		237,305		
								Soubel		107,268	358,49	38 463,43
								68Kocotr frakce 0-02		107,268		
								trubice 100x625x16-2-100x16-1,0x1,9		87,946	202,87	17 860,40
								68Kocotr frakce 0-22		87,946		
								sepio 2				
								Zakládání		0,432	1 171,36	506,03
								Podtyp pod základové konstrukce se zhrubším z				
								pevného štěrku		0,432		608,03
								2-12-1,2x0,15				
								Svíděl a kompletní konstrukce		86,760	60,58	5 185,59
								Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci		86,760		5 185,59
								potrubí		86,760		
								Vodorovné konstrukce		9,004	1 161,28	10 455,99
								Lada pod potrubí otevřený výkop ze štěrku		9,004		10 465,99
								potrubí 1,05x0,45		9,004		
								Trubní vedení		103,750	169,94	727 991,62
								Montáž kanalizačního potrubí z PVC šňáhové gumovým				17 600,15
								trouben otevřený výkop stouh do 20 % DN 160				
								do DN 330		86,750		
								4,53x8,84x27,76x8,86x20,54x25,41x34x3		18,000		
								Soubel		103,750		
								trubka kanalizační plastová KGEK-160x1000 mm SN8		114,125	201,96	23 048,69
								přechodová konstrukce 1,1		183,760		
								potrubí 1,05x0,45		114,125		
								montáž potrubí vnější šachty ve tvarové		18,000	302,94	5 452,92
								potrubí		18,000		
								Tvarová konstrukce vzdušného potrubí DN 150 šachty		8,000	827,02	6 616,16
								velikost potrubí		2,000	1 312,73	2 626,46
								betonová stěna 1000x600x120mm		7,000	48 468,93	339 280,51
								odolání a osazení kompletní šachty		6,000	3 029,37	18 178,22
								podpory s římsou A15 - beton + litina, vlnitý		4,000	5 048,95	20 195,80
								zakrytá deska DN1000x625, H=200mm		4,000	8 078,32	32 313,28
								zkrývka deska DN1600x1000, H=170mm		16,000	807,83	12 925,28
								přívod štěrku ke šachtě DN1500mm		16,000	403,92	6 462,72
								přívod štěrku ke šachtě DN1000mm		2,000	5 048,95	10 097,90
								zřízení vodorovné šachty hl. 4,5m, d=1m		16,000	1 413,71	22 616,36
								betonová stěna 1500x1000x120mm		4,000	8 078,32	32 313,28
								zřízení vodorovné šachty hl. 4,5m, d=1,5m		1,000	6 785,89	6 785,89
								Revizní šachty šachty z PP typ DN 600/160 šachty		1,000	7 119,02	7 119,02
								do DN 300, 500		2,000	8 548,50	13 066,00
								Revizní šachty z PP typ DN 600/160 šachty		2,000	136,34	276,68
								do DN 300, 500		2,000	10 087,90	20 195,80
								Revizní šachty z PP DN 600 šachty		6,000	3 025,16	21 750,90
								konstrukce výšky 2000 mm		645,000	100,98	65 436,04
								Příjezd k rozvadění revizní šachty DN 600		6,000	3 025,16	18 178,22
								za uliční šachty		2,000	2 022,66	12 178,08
								Revizní šachty z PP DN 600 potrubí litinový pro		2,000	6 056,74	12 178,08
								troubu DN 600 šachty		2,000		
								Osazení potrubí litinových nebo ocelových včetně		6,000		
								římů pro třídu zatížení A15, A80		6,000		
								navrhnutí otvorů do spodních šachty		6,000		
								68Kocotr		6,000		
								odolání a montáž tvarovek, geotextilie a dráždic vnější		6,000		
								šachty		6,000		
								betonová stěna 1000x1000x120mm		6,000		
								betonová stěna 1000x625mm s hrubým stupněm		6,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýňova 8 - 16
Objekt: 003 - SO 302 VÝMĚNA VODOVODU
Místo: ul. Mlýňova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivaco a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald
Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodotvorné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot
M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při ext.mont.pracích

Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Cena celkem [CZK]
1 004 705,21
996 627,21
346 845,70
21 131,22
587 817,51
40 832,78
8 078,00
8 078,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýňova 8 - 16
Objekt: 003 - SO 302 VÝMĚNA VODOVODU
KSO: ul. Mlýňova
Místo: ul. Mlýňova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivaco a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Poznámka:

Cena bez DPH **1 004 705,21**
DPH základní snížená **1 004 705,21**
Cena s DPH **1 215 693,30**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: **Razítko** **Datum a podpis:** **Razítko**

Objednatel

Datum a podpis: **Razítko**

SOUPIŠ PRAČÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16

Objekt: **003 - SO 302 VÝMĚNA VODOVODU**

Mesto: ul. Mihušova

Datum: 18. 8. 2022
Projektant: FIDMAN PROJEKT s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Bc. Roman Fildán

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
základy souplasu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 004 705,21
D	1	Zemní práce				996 627,21
K	118001405	Dobyté zářezání potrubí z PE DN do 200 mm dia C3	m	4,500	302,84	348 845,70
W		1,5°3		4,500		1 355,23
K	118001411	Dobyté zářezání potrubí betonového, ŽB nebo keramického DN do 200 mm dia C3	m	22,500	403,92	9 086,20
W		1,5°15		22,500		
K	118001422	Dobyté zářezání kabelu a kabelových trnit z vlnité ležebny batello	m	18,000	421,061	7 579,44
W		1,3°12		18,000		
K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 4	m3	418,528	100,88	42 262,96
W	ryha	418,528		418,528		
K	15101101	Zřízení příložného pužení a rozepnutí sádk rýh do 2 m dia D13,24	m2	760,860	30,29	23 049,48
W	pužení	760,860		760,860		
K	15101111	Odstředění příložného pužení a rozepnutí sádk rýh hl do 2 m	m2	760,860	10,10	7 685,70
W		760,860		760,860		
K	16275137	Vodorovné přemístění ples 8 000 do 10000 m výkopu skupiny z horniny třídy 4	m3	418,528	121,17	50 713,04
W		418,528		418,528		
K	15715112	Nastříkání výlopu z horniny třídy 4	m3	418,528	40,36	16 904,35
W		418,528		418,528		
K	171201201	Čištění sypnin na stálých	m3	418,528	10,10	4 227,13
W		418,528		418,528		
K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na rozkláči stálého (stálkové) odd opadu 17 05 04	t	711,498	42,41	30 174,83
W		711,498		711,498		
K	171410101	Zemní jam, šacht rýh nebo kolem objektu sypninou ze stavebního	m3	272,043	126,22	34 337,27
W		272,043		272,043		
K	175151101	Obyčejný potrubí strojné sypninou bez prohloubení, uloženo do 3 m	m3	120,327	176,71	21 262,98
W		120,327		120,327		
W	583442000	1,8°11,048		285,181	202,97	51 759,09
W		285,181		285,181		
K	5837344	1,8°11,041,152,372,343,13,3,9,1	t	229,821	202,97	46 403,20
W		229,821		229,821		
D	4	Vodorovné konstituce				
K	451673111	Lada pod potrubí otevřený výřez za stěnkou	m3	26,158	807,83	21 131,22
W		26,158		26,158		
D	8	Trubní vedení				
M	F802	epoxka DN 150 plnění (185 - 192mm)	kus	3,000	14 137,05	587 817,51
K	857234122	Montáž litinových barvkov jednotných přírubových otevřený výřez DN 80	kus	3,000	1 100,671	42 411,18
K	857312122	Montáž litinových barvkov jednotných přírubových otevřený výřez DN 150	kus	3,000	1 865,15	3 302,01
						4 895,45

Suma 325

4
మొ

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K 871921211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop evakučních elektrovarek DN 160 x 14,6 mm dle 13.2.2	m	237,800	100,98	24 013,04
19	W	237,800				
20	M 28813500	potrubí dvouválcové PE100 RC SDR11 1600x14,6 dle 12m připojené konfektami L06	m	248,690	505,87	151 279,68
20	W	248,690				
21	M R806	237,800				
22	M R820	240,690				
22	M R821	kus	20 963,24	6 240,81		20 963,24
22	M R821	soubor	6 250,91	6 250,91		6 250,91
24	M R821a2	montážní práce pracovníků společnosti při propojení a odvětví řadu	kpl	20 185,80		20 185,80
24	M R821a2	radniční sřazbování odvětví s potrubí vodou po dobu 1 měsíce - 3 osobami místo	kus	38 392,44		38 392,44
25	M 422213040R	SCURPE přifitované DN160	kus	1 000	15 148,85	15 148,85
20	M R811	Močeniš DN 80 TL epoxid přírubové s páskou 8-děr GSK	kus	1 000	4 038,16	4 038,16
27	M R812	spojovací a šestičlenné křížové litvinových tvarovek	kus	1 000	6 058,74	6 058,74
28	M R801e6	F-kus DN 150 TL epoxid přírubové tvarovky GSK	kus	1 000	6 058,74	6 058,74
29	M R801e2	F-kus DN 80 TL epoxid přírubové tvarovky GSK	kus	2 000	3 029,37	6 058,74
30	K 877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	20,000	475,81	9 512,20
31	W	20,000				
32	K 877321110	elektrospoj SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	20,000	728,06	14 561,20
33	M 28614951R	Montáž elektrospojek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	14,000	448,35	6 276,90
34	K 877321113	odtokovka 30, 80 a 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	14,000	2 524,48	35 342,72
35	M 28614963R	Montáž elektrovarovka T-kuži na vodovodním potrubí z PE 160/200mm	kus	4,000	495,81	1 983,24
36	M 28614963	elektrovarek T-kuži rovnací PE 100 PN16 D 160mm	kus	3,000	3 029,37	9 088,11
37	K 891241112	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 80	kus	1 000	3 928,08	3 928,08
38	K 891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 373,31	4 119,93
39	K 891311112	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 150	kus	1 000	1 191,55	1 191,55
40	K 893351111	litkové zkoušky vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	237,800	2 009,48	2 009,48
41	M R897001	spojka DN 80 litvá (R6 - 106mm)	kus	237,800	6 058,74	12 117,48
42	M R897001M	spojka přírubové DN80	kus	2,000	8 583,22	25 748,68
43	K 893353122	Propojení a desítkování vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	237,800	68,60	18 390,64
44	K 893721111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2 000	3 029,37	6 058,74
45	K 894011112	Osvazení potrubí litvinových šoupatek	kus	4,000	1 655,08	6 620,32
46	M 422913520	potrubí litvinový typ 504-busový	kus	4,000	1 514,69	6 058,78
47	K 894011113	Osvazení potrubí litvinových hydrantových	kus	1 000	1 989,38	1 989,38
48	M 42291462	potrubí litvinový - hydrantový DN 80	kus	1 000	2 862,95	2 862,95
49	M R883	DESKA podkladní hydrantová	kus	1 000	791,68	791,68
50	M R881	FF-kus DN 80 / 300mm TL epoxid izobut přírubové GSK	kus	2 000	2 829,39	5 658,78
51	M R882	HYDRANT podzemní DN 80 / 1250mm DUO dvoj. uzavřený	kus	1 000	20 195,80	20 195,80
52	M R823	PODZEMNÍ šoupátka betonová 300x300x85mm, čtvr 120mm	kus	4 000	2 120,58	8 482,24
53	K 898712111	Osvazení šoupatek na zádru	kus	4 000	254,47	1 017,88
54	K 898721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 2"1/2"pe180	m	618,280	20,20	12 489,26
55	K 898722114	Krycí potrubí z plastu výstředno fólii z PVC 40 cm 1"1/2"pe180	m	281,580	10,10	2 841,66
56	K R801imp	litvinový nádržek s šoupkou přírubou PE100 D80	kpl	3 000	3 029,37	9 088,11
57	K R801imp2	litvinový nádržek s šoupkou přírubou PE100 D160	kpl	1 000	6 058,74	6 058,74
6	R88	Přesun hmot	t	639,180	75,73	40 832,78
6	R882R201R	Přesun hmot, trub, vedení plastu, obsypání kamenivem	t	40 832,78		40 832,78

Strana 4 z 5

10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýňova 8 - 18

Objekt: 004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: Mlýňova ul. Mlýňova

Zadavatel: Městský obvod Opatava – Jih

Uchazeč: AWT Rekulivaco a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Filidán

Poznámkas:

Cena bez DPH

DPH základní sazba

Cena s DPH

723 892,88	723 892,88
723 892,88	Výše daně
0,00	21,00%
	16,00%
	0,00
	875 910,38

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítka

Datum a podpis:

Razítka

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	Jedna [CZK]	Cena odhadem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M			8 078,00
D	46-M		Zemní práce při odst. mont. pracích			8 078,00
69	K	460041112	Čistění vody na dopravní výšku do 10 m přímým	hod	80,78	8 078,00
	W		Přes 100 až do 500 litrů/m²			
	W		1010	100,000		

PČ Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M 345713530R	m	243,800	75,73	20 317,60	27	K 21020203	kus	12,000	762,28	9 027,48
			288,280			28	M 14004	sele	12,000	1 814,60	18 176,28
53	M 480500163	m	243,800	35,34	8 696,93	29	K 21022002	m	243,900	50,49	12 314,51
			188,500			30	M 354410730	kg	243,900		
54	K 480500303	m	37,400	35,34	1 321,72	31	K 210280211	kus	1,000	805,87	805,87
55	K 480500303	m2	228,900	15,15	3 437,54	32	K 210280215	kus	8,000	391,80	3 134,40
			74,800			33	K 210280351	kus	9,000	409,97	3 689,73
56	K 480781114	m	74,800	64,83	4 846,28	34	K 210290881	kus	9,000	18,18	163,62
			62,280			35	M 14006	kus	9,000	30,28	272,61
57	M 345713550R	m	74,800	111,09	8 308,66	36	K 210810005	m	108,500	30,28	3 288,47
			74,800			37	M 341110000	m	108,500		
			62,280						113,350	18,18	2 168,78
									48,000		
									60,500		
									106,500		
									118,300		
									66,900		
									66,900		
									72,450		
									65,900		
									65,900		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		
									195,800		
									178,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 16
Objekt: 006 - 6-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
Místo: ul. Mílušova
Zadavatel: Městský obvod Ostava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Kód dluh. - Popis

Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

- RP1 - 1 rok
- RP2 - 2 rok
- RP3 - 3 rok
- RP4 - 4 rok
- RP5 - 5 rok

40 391,27
40 391,27
6 293,97
9 727,29
6 812,41
9 387,40
8 170,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 16
Objekt: 006 - 6-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
KSO: ul. Mílušova
Místo: ul. Mílušova
Zadavatel: Městský obvod Ostava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2022
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Cena bez DPH 40 391,27
DPH základní snížená 40 391,27
Základ daně 40 391,27
Sazba daně 21,00%
Výše daně 8 482,17
Cena s DPH 48 873,44
V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

U

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova B. - 16
Objekt: 005 - 5-LÉTA UDRŽOVACÍ PÉČE
Místo: ul. Mítušova
Zadávatel: Městský obvod Ostřava – Jih
Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychnov

Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN P
s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Rom
Fildán

Číslo Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplau celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	RP1	1 rok				
1	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
2	K 184301121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
3	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
4	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,48	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
6	K 185604312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	469,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	W	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185851121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP2	2 rok				
10	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
11	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
12	K 184852322	Přz stromu výchovný sejmých stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	17,000	201,98	3 430,32
13	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
14	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,48	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus	17,000	100,98	1 716,66
2	K 184911111	Znovuuzatření dřevin ke křímům	kus	17,000	25,24	429,08
3	K 184911421	Mulčování rostlin křímů it do 0,1 m v rovině a svahtu do 1,5	m2	3,004	50,49	151,67
W		př. 750, 750, 1117		3,004		
5	M 10391100	Křm mulčování VL	m3	0,451	1 161,26	523,73
W		0,15 př. 750, 750, 1117		0,451		
B	K 185904312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,570	131,27	468,63
W		70,0317		3,570		
W		Sadit		3,570		
7	K 185904613	Odpievelení dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	m2	30,041	30,29	909,94
W		17 př. 750, 750, 75		30,041		
B	K 185951121	Dovoz vody pro zalitku rostlin ze vzdálenosti do 1000 m	m3	3,570	201,96	721,00
B	K R80106km	odstranění obrotu kmenů	kus	17,000	30,29	514,93
D	RP3	3 rok				
D	K 184215133	Ukovení kmenů dřevin itemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	50,49	858,33
1	K 184801121	Odstavení vyřazených dřevin sollemiřích v rovině a svahtu do 1,5	kus			

Stratum 3 z 4

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součet		2,550		
26	K 186004513		Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	30,041	30,28	909,94
W			17 m ² 750,75		30,041		
27	K 185851121		Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,550	201,98	515,00
28	K R801obk		odstránění obrostu kmeny	kus	17,000	30,28	514,93
29	K R801odstř		odstránění jukového obalu	kus	17,000	50,48	858,33
D	RPA		4 rok				9 387,40
30	K 184215133		Ukvetení kmeny dřevin třemi kůly D do 0,1 m dělí do 3 m	kus	17,000	50,48	858,33
31	K 184801121		Chetování vyasazných dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	100,98	1 716,66
32	K 184852322		Rozstřezání východní a západní strany plochy 4 do 8 m	kus	17,000	201,98	3 433,32
33	K 184911111		Znovuzatření dřeviny ke kůlům	kus	17,000	25,24	429,08
34	K 184911421		Mulčování rostlin kůrky II do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,004	50,48	151,67
W			17 m ² 750,75 1:17		3,004		
35	M 10391100		Krma mulčovací VL	m3	0,451	1 181,28	523,73
W			0,15 m ³ 750,75 1:17		0,451		
36	K 185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,550	131,27	334,74
W			570,03 17		2,550		
W			Součet		2,550		
37	K 185904513		Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	30,041	30,28	909,94
W			17 m ² 750,75		30,041		
38	K 185951121		Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,550	201,98	515,00
38	K R801obk		odstránění obrostu kmeny	kus	17,000	30,28	514,93
D	RPS		5 rok				8 170,20
40	K 184215133		Ukvetení kmeny dřevin třemi kůly D do 0,1 m dělí do 3 m	kus	17,000	50,48	858,33
41	K 184801121		Chetování vyasazných dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	100,98	1 716,66
42	K 184911111		Znovuzatření dřeviny ke kůlům	kus	17,000	25,24	429,08
43	K 184911421		Mulčování rostlin kůrky II do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,004	50,48	151,67
W			17 m ² 750,75 1:17		3,004		
44	M 10391100		Krma mulčovací VL	m3	0,451	1 181,28	523,73
W			0,15 m ³ 750,75 1:17		0,451		
45	K 185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,550	131,27	334,74
W			570,03 17		2,550		
W			Součet		2,550		
46	K 185904513		Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	30,041	30,28	909,94
W			17 m ² 750,75		30,041		
47	K 185851121		Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,550	201,98	515,00
48	K R801obk		odstránění obrostu kmeny	kus	17,000	30,28	514,93
49	K R801odstř		odstránění krovu	kus	17,000	130,36	2 216,12


Signatures 424

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 83.23 „Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 – 16“		
1. Název: _____		
Sídlo / místo podnikání: _____		
Tel., fax: _____		
E-mail: _____		
IČO: _____		
DIČ: _____		
Spisová značka v obchodním rejstříku: _____		
Osoba oprávněná jednat za účastníka: _____		
Osoby zmocněné k dalším jednáním: _____		
2. Název: _____		
Sídlo / místo podnikání: _____		
Tel., fax: _____		
E-mail: _____		
IČO: _____		
DIČ: _____		
Spisová značka v obchodním rejstříku: _____		
Osoba oprávněná jednat za účastníka: _____		
Osoby zmocněné k dalším jednáním: _____		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem _____	
Podpis osoby: _____	
Titul, jméno, příjmení, funkce: _____	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu, zmocněn k jednání za uchazeče Plnou mocí ze dne 31.1.2022
Datum: _____	13.12.2023

2