
Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih,

úřad městského obvodu

Smlouva

 

Veřejná zakázka č.; VZ 06.24

Identifikátor zakázky č.: P24V00000057

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA starostou

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.

Velílíkova 385/14, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Ing. Vendula Zikmundová, Ing. Václav Zikmunda

IČO: 10853944

Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Č.účtu: 297669652

Zapsána V obchodním/živnostenském rej střlku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 85830

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, S11110uva

úřad městského obvodu

Obsah smlouvy
 

čl. |. Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 3 mil. Kč.

Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě

zpracované projektové dokumentace (dále jen PD).

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisujiné osoby. Smlouvaje uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-

Jih č. 2194/RMOb—JIH/2226/41 ze dne 7.3.2024.

čl. ll. Předmět smlouvy

1.

 

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době,

dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce parkovacího objektu P0

31 na ul. B. Četyny, Ostrava-Dubina“ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Stavba se

nachází na pozemku parcelní č. 162, v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, vše na LV č.

162. Nemovitost je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-

Jih.

Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě písemné výzvy

objednatele. V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práceje zhotovitel v rámci autorského

dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny.

Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)

a dokumentace pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (11 komunikací

dopl. o vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (paré)

Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažených.

Součástí projektové dokumentace bude:

a) zapracování výsledků stavebně technických průzkumů (viz přílohy VZ) v projektové dokumentaci

(DSP, DPS),

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání územního

rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem).

V projektové dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové

části, připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část

bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány,

c) zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ)

d) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

také „Plán BOZP“, zpracovaný a podepsaný oprávněnou osobou), který bude obsahovat přiměřeně
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6)

i)

g)

povaze, rozsahu stavby, místním aprovozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace

a postupy zpracované V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení

opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na

staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby

a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že

bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů

v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů

vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout,

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

zdraví,

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán

v tištěné a elektronické podobě (CD),

zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně

odpovědného zadávání a inovací) vzhledem kpovaze a smyslu zakázky dle § 6 odst. 4 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení

Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat:

a)

b)

c)

d)

náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez

nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené cenové

soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu

slučitelném s formátem .xls,

soupis prací bude členěn na stavební objekty V členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude

mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny

V položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti,

soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými

poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),

v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část

investiční a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle Pokynu GFŘ D-

22, kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů na část stavební a část samostatných movitých Věcí,

dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastníci o realizaci stavby nebo

její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady

(dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH i včetně DPH.

Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných

jednotek,

v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré

známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru

elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované

položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava

výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních
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prvků, kteréjsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající dokumentace.

Dokumentace bude zpracována a obj ednateli předána v počtu:

. dokumentace stupeň DSP ve 3 vyhotoveních,

. dokumentace stupeň DPS v 5 vyhotoveních.

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v l elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu

. pdf a .dwg) pro provedeni kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude

vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem zda objednatel dílo

přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany

objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen minimálně 1x v průběhu realizace díla (za účasti

oprávněné osoby objednatele ve věcech technických) provést prohlídku místa stavby, pro kterou je

vypracovávána PD. O prohlídce bude proveden písemný zápis s uvedením data a času prohlídky. Zápis

musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a oprávněnou osobou

zhotovitele uvedenou v čl. IX odst. 8 této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou

v tomto ustanovení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla. Dohodu otom, že zhotovitel

není povinen splnit povinnost dle tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna podepsat pouze kontaktní

osoba ve věcech smluvních.

čl. |||. Čas plnění

1.

5.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech:

. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební

povolení do 120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.

. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. Il. odst. 6 této smlouvy

a inženýrské činnosti do 12 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební

práce.

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci

souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek k smlouvě

o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní přerušení

a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude přiložen

k předávacímu protokolu.

Pokud zhotovitel neprovede část díla v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších

30 dnů od objednatelem určeného nebojinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny části díla včetně DPH dle čl.

IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené části díla v termínu dle odst. 1 tohoto článku.

čl. IV. Cena díla

].
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Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.2.2024 jako

cena za celé dílo.
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Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

Projektová dokumentace 200 OOO,— O 200 000,-

pro vydání stavebního

povolení

Projektová dokumentace 1 10 OOO,- O 110 000,-

pro provádění stavby

Cena celkem 310 000,- 0 310 000,-

2. Tato smluvni cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud

v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována

a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude

vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí

být vždy před jejich realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění.

Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje cenu za výkon autorského dozoru.

V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude objednatelem zaslána výzva na výkon

autorského dozoru. V případě nerealizování stavby nevzniká nárok na úhradu ceny za výkon autorského

dozoru.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na písemnou výzvu objednatele zaslanou před nebo při

realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty 5 % z ceny

díla Včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

7. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 50 000,- Kč bez DPH (v ceně jsou zahrnuty veškeré

náklady spojené s výkonem autorského dozoru vč. cestovních nákladů).

$
"
?

čl. V. Platební podmínky provedeného díla

1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými

podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato

bude mít náležitostí daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozděj ších předpisů) následovně:

1. faktura 200 OOO,— Kč bez DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o stavebni

povoleni,

2. faktura 110 000,- Kč bez DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl.II. odst. 6 této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést ityto údaje:

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) zrazítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 06.24, identifikátor č. P24V00000057,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

1) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,
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h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),

i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo přebírá.

2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů pojejím obdržení.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován po odsouhlasení rozsahu provedených prací objednatelem.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí

jednat o účet vedený v tuzemsku.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována

cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání

vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatelje oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky

a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků

zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Pozastávka bude uplatněna při faktuře

č. 2 vystavené v souladu 5 odst. 1 tohoto článku po předání a převzetí dokumentace DPS vč. soupisu prací

dle čl. II odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí dokumentace. Tato pozastávka bude

zhotoviteli uhrazena v souladu 5 odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství s výjimkou situace, kdyje objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst.

13 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí stím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo

(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na

úhradu pozastávky zaniká.

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11

tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí

díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu

sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či

jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků

z odpovědnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny vystavenou bankou,

ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka

za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice

a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná,

nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného

čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení

a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta
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nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení

takové bankovní záruky.

Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu

práva 2 vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do Výše bankovní

záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky

o čerpání bankovní záruky objednatelem.

Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo

způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje

o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.

Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek tak nenastane dříve než uplynutím 30

dnů od doručení písemné Výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel

v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.

VI. Podmínky provedení díla

Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci

a realizaci zakázky odpovídajicí tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použitíje možné pouze se svolením

zhotovitele.

Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, zda

koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání

dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný.

Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda realizace stavby je možná dle platného

územního plánu a jiných regulativů města Ostravy a zda při realizaci stavby dle projektové dokumentace

bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. Vpřípadě, že taková nutnost vznikne, je zhotovitel

povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních dnů oznámí,

zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto

ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení _ceny díla.

Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem

s autorizaci v příslušném oboru (popř. specializací).

. VII. Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců.

Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době.

Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu.

Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku,

bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla denně, minimálně však 100,00 Kč denně,

za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky

uvedené v předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace.

Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace,

a to včetně úhrady případných vzniklých škod.

V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její

části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z celkové ceny díla dle
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10.

11.

čl. lV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto

článku.

Vpřípadě, že zdůvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na

realizaci stavby nebojejí části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 %

z celkové ceny díla dle čl. IV této smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do výše max.

10 % z celkové ceny díla. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 a 6

tohoto článku.

V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající

z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace, na kterou

může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za základ pro výpočet této

smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl

proveden soupis prací projektanta nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud

tato cena bude nižší. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektoval

a nevyprojektoval.

V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její části

dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % ze

sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.

Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která

začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou

smluvních stran.

Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty.

čl. VIII. Změna smlouvy

1.

2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek ke

smlouvě.

V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele,

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná

rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu

a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu

smlouvy.

čl. IX. Závěrečná ustanovení

8/9

Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součásti zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na realizaci

dle projektové dokumentace.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinností zveřejněním v centrálním registru smluv dle

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozděj ších předpisů.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen

písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jej ího podpisu smluvními stranami.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na

tom, že dojde-li v budoucnu ke změně ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní

pokuty dle této smlouvy počítány z ceny dodatkem změněné.

Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost
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ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvnlho vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného správce daně dle § 1093

tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez

DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Ing. Vendula Zikmundová, Ing Václav Zikmunda

realizačních: Ing. Vendula Zikmundová, Ing Václav Zikmunda

smluvních: Ing. Vendula Zikmundová, Ing Václav Zikmunda

Kontaktní qsobx objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

a po dobujeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osob\ objednatele ve věcech technický ch:

pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: _ Datum:

 

 

 

Místo: Ostrava-Hrabůvka Místo:

 

 

 

řBc. Martin Bednář, MBA Ing. Václav Zikmunda - jednatel

starosta obvodu Ing. Vendula Zikmundová - jednatelka

Dokumentje opatřen elektronickým podpisem.

9/9

 




