



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/053981/24/OBH/Max

Sp. zn.:

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Gabriela Maxová

Telefon: +420 599 430 333

Fax:

E-mail: gabriela.maxova@ovajih.cz

Datum: 16.05.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **„Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. Etapa“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost dodavatele doručenu dne 14. 05. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli,
žádáme Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Žádáme tímto zadavatele o vypuštění čl. IV Odst. 28 ve Vzor závazného návrhu smlouvy o dílo. Objednatel nemůže mít povinnost platit cenu díla vázanou na to, zda mu budou přiděleny prostředky či nikoli. Ze smlouvy musí plynout bezpodmínečný závazek realizované práce zaplatit. Děkujeme za zvážení úpravy tohoto článku, který je pro nás v aktuálním znění neakceptovatelný.

Odpověď č. 2	Ujednání čl. IV. odst. 28 se týká především víceletých smluv či smluv na dobu neurčitou, kde není možné odhadnout, zda bude zajištěno financování v následujících letech, na které ještě není schválen rozpočet městského obvodu, popřípadě nejsou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy. Pokud by k takové situaci došlo, pak budou práce přerušeny a lhůta realizace prodloužena o dobu přerušení. Toto ujednání v žádném případě nenarušuje závazek objednatele uhradit cenu díla za práce realizované v souladu se smlouvou o dílo. S ohledem na povahu závazku dle této veřejné zakázky a skutečnost, že finanční prostředky na úhradu předpokládané výše ceny díla jsou součástí schváleného rozpočtu pro tento rok, zadavatel nepředpokládá, že by k situaci, kterou dané ujednání řeší, mohlo dojít. Rozhodl se proto ujednání čl. IV. odst. 28 jako nadbytečné ze Vzoru závazného návrhu smlouvy o dílo vypustit.
---------------------	--

V návaznosti na shora uvedené zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu do 20. 05. 2024 do 10:00 hod. na **nový termín 27. 05. 2024 do 10:00 hod.**

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné

S pozdravem

Ing. Blanka Jalovíková

vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Příloha č. 1 – nový závazný návrh smlouvy o dílo