



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10
AGENDOVÉ ČÍSLO		
✓	0816	2017
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK
		ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 34.17
P17V00000034

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-1615600277/000
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238.

dále jen **zhotovitel**

Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55"
Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/045/2017

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

4

Obsah smlouvy

čl.I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 25 000 000,00, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 13.7.2017 pod usn. č. 5026/124.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 34.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společnostmi: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 27787443, datum 10/2016 č. zakázky: PS 1661, akce: „Revitalizace fasád domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“, POEL spol.s.r.o. IČ 44936681, datum 2/2017, č. zakázky 517-10-12, akce „Celková oprava elektroinstalace, výměna rozvodů SV, TUV a odpadů a výměna původních výkladců 1.a 2. NP v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492 v Ostravě-Hrabůvce – části celková oprava elektroinstalace a výměna rozvodů SV, TUV a odpadů“ a Ing. Jiří Fidler IČ: 65488415, 2016, zakázky 0801-1, akce „Výměna stávajícího otopného systému Horní 1495/55, Ostrava-Hrabůvka“, na parcele č.st.1800/9 k.ú. Hrabůvka, místo stavby ul. Horní k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 22.6.2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.
2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

4

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí plnění zhotovitelem v podobě nových stavebních prací dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v následujícím rozsahu:
 - sanace nosných konstrukcí vnitřních stropů a stropů ochozů kolem atrie, přičemž potřeba těchto prací může vzniknout po odstranění stávajících podhledů;
 - opravy ležaté kanalizace, přičemž potřeba těchto prací může vzniknout po dokončení probíhajícího monitoringu kanalizace, jenž provádí Ing. Michal Lach, IČ 64081448 s předpokládanou lhůtou předání 6/2017;
 - opravy svislých nenosných konstrukcí (příček), přičemž potřeba těchto prací může vzniknout při tvorbě drážek a prostupů, oprav povrchů stěn a stropů, provádění nových rozvodů elektra, rozvodů vody, otopného systému a rozvodů kanalizace.Předpokládaná doba zahájení těchto nových prací je vymezena dobou plnění ve smyslu čl. V. odst. 1 této smlouvy. Objednatel si však vyhrazuje právo v rámci jednacího řízení bez uveřejnění jednat se zhotovitelem o prodloužení lhůty realizace díla v návaznosti na rozsah nově realizovaných stavebních prací.
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Místo plnění: na parcele č. st. 1800/9 k.ú. Hrabůvka, místo stavby ul. Horní k. ú. Hrabůvka, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
11. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
12. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“	Kč bez DPH
Cena díla	29 711 852,45

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.

5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 34.17; identifikátor: P17V00000034,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit.

- Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
 8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
 9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
 10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
 11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
 12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: část sjednané výše pozastávky ve výši 3 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Další část sjednané výše pozastávky ve výši 3 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí části záruční doby v délce 12 měsíců a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady do této doby vzniklých, a zbylou část sjednané výše pozastávky ve výši 4 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
 13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
 14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
 15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
 16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

- nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 20. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
 21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 22. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
 23. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 24. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěno ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
 - do 5 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 5. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 100 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení převjímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména z níže uvedených důvodů:**
 - zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek. Návrh zhotovitele na prodloužení lhůty realizace musí být doložen soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla musí zhotovitel také zaznamenat do stavebního deníku a tento k návrhu na prodloužení lhůty objednateli předložit. Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;
 - dojde ke změně rozsahu prací;
 - zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním;
 - zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele;
 - zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací. Tuto skutečnost zhotovitel písemně oznámí objednateli, včetně návrhu řešení.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zázpisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s provedením předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odstavce 15 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
6. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.

9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
- označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.
- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.
- Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl. VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

- obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
 3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
 4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
 5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
 6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
 7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
 8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena..
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

11/16

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

4

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době, nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslované, výslovně prohlášené za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Luděk Kašpar

4

realizačních: Ing. Luděk Kašpar
smluvních: Ing. Radim Kviatkovský

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irrelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 04-08-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu




Za zhotovitele

Datum: 2.8.2017

Místo:



BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 727 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466


Michal Bystron
člen představenstva

4

Rekapitulace nabídkové ceny

Stavba : PS66-2016

Revitalizace fasád na domu Služeb

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel : Bystroň Group, a.s.

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem bez DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem včetně DPH
SO 00	VRN					
SO 01	ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	345 000,00	0,00	72 450,00	72 450,00	417 450,00
SO 02	CCTV + PZTS	16 424 345,92	0,00	3 449 112,64	3 449 112,64	19 873 458,57
SO 03	Elektroinstalace	222 877,35	0,00	46 804,24	46 804,24	269 681,59
	skládá se z :	805 034,00	0,00	169 057,14	169 057,14	974 091,14
	Elektroinstalace SO 01-Díl.celky H,I,J	cena bez DPH 504 829,00				
	Silnoproud změna Z1-05/2017 (Železnák)	300 205,00				
	Elektroinstalace - I. ETAPA	1 848 188,87	0,00	388 119,66	388 119,66	2 236 308,53
	Elektroinstalace - II. ETAPA	2 128 157,74	0,00	446 913,13	446 913,13	2 575 070,87
	Elektroinstalace - III.ETAPA	976 286,20	0,00	205 020,10	205 020,10	1 181 306,30
	ÚT - Výměna otopného systému	3 036 979,94	0,00	637 765,79	637 765,79	3 674 745,73
	Zdravotechnika - I. ETAPA I	843 700,93	0,00	177 177,20	177 177,20	1 020 878,13
	Zdravotechnika - II. ETAPA	2 379 939,43	0,00	499 787,28	499 787,28	2 879 726,71
	Zdravotechnika - III.ETAPA	701 342,06	0,00	147 281,83	147 281,83	848 623,89
Celkem za stavbu		29 711 852,45	0,00	6 239 489,01	6 239 489,01	35 951 341,46

V Ostravě dne 22.7.2017

Bystron

BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
tel.: +420 596 135 305
FAX: +420 596 135 305
E-mail: bystroň@bystroň.cz
www.bystroň.cz

Za zhotovitele :

00-033

4

SLEPÝ ROZPOČET

SO 00 VRN	JKSO	
VRN	SKP	
	Měrná jednotka	
	Počet jednotek	
	Náklady na m.j.	0
	Typ rozpočtu	
	Zakázkové číslo	
	Počet listů	

Revitalizace fasád na domu Služeb
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem 345 000	Zřízení výrobní podmínky	0
PSV celkem 0	Oborová přírůžka	0
RM práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
MM dodávky celkem 0	Mimosstaveništní doprava	0
VRN celkem 345 000	Zařízení staveniště	0
	Provoz investora	0
HZS 0	Kompletační činnost (IČD)	0
VRN+HZS 345 000	Ostatní náklady neuvedené	0
VRN+ostatní náklady+HZS 345 000	Ostatní náklady celkem	0

Výpočet celku	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %	345 000 Kč
DPH 21,0 %	72 450 Kč
Základ pro DPH 0,0 %	0 Kč
DPH 0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM	417 450 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet stavby

Stavba : PS66-2016

Revitalizace fasád na domu Služeb

Datum: 22.6.2017

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		0,0
Základ pro DPH	21 %		0,0
DPH	21 %		17 797 267,1
Cena celkem za stavbu			3 737 424,1

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 VRN	417 450	0	345 000	72 450	1,00
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	19 873 459	0	16 424 346	3 449 113	92,00
SO 02 CCTV + PZTS	269 682	0	222 877	46 804	1,00
SO 03 Elektroinstalace	974 091	0	805 034	169 057	4,00
Celkem za stavbu	21 534 681	0	17 797 267	3 737 424	100,00

001-034

Stavba : PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet : SO 00
Objekt : SO 00 VRN	VRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zařízení staveniště	345 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	345 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Základ	%
Zřízení výrobní podmínky			0	0
Oborová přírůžka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimosstaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

Stavba : PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet : SO 00
Objekt : SO 00 VRN	VRN

Díl	Číslo dílu	Název dílu	soub	1,00	200 000,00	200 000,00
1	001-3	Zařízení staveniště Náklady spojené se zajištěním provozu a zařízením staveniště - mobilní kanceláře 1x - mobilní wc 1x - sklady 1x - provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů - vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků - zajištění přechodů nebo přejezdů přes výkopy - zabezpečení výkopu - kompletní odstranění zařízení staveniště vč. případné obslužné komunikace - oplocení zařízení staveniště cca 70 m - ostraža - zábor veřejného prostoru				
2	001-5	Kompletační činnost - zajištění všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativy spojené s výstavbou - zajištění všech dokladů nutných pro předání stavby a kolaudace - dodržování BOZP a ochrany ŽP - veškeré nutbyvé zkoušky a revize				
3	001-6	Geodetické práce	soub	1,00	48 000,00	48 000,00
4	001-8	GP + vyřízení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za :	001 Zařízení staveniště					345 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Stavba :	PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení	
Architektonicko-stavební řešení			
JKSO	SKP	Měrná jednotka	
Počet jednotek		Náklady na m.j.	0
Typ rozpočtu		Zakázkové číslo	
Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
HSV celkem	11 337 481	0	0
PSV celkem	4 853 565		
M práce celkem	233 300		
NM dodávky celkem	0		
ZRN celkem	16 424 346		
HZS	0		
ZRN+HZS	16 424 346	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osL náklady+HZS	16 424 346	Ostatní náklady celkem	0
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %	16 424 346 Kč	
DPH	21,0 %	3 449 113 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 873 459 Kč	

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1
000038

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	Popis	HSV	PSV	M	NM	ZRN
1	Zemní práce	183 952	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	321 006	0	0	0	0
5	Komunikace	147 994	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	59 299	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	8 203 531	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	36 996	0	0	0	0
91	Ostatní práce na komunikaci	16 200	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5 400	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1 250 067	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	208 987	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	93 180	0	0	0	0
99	Stavební přesun hmot	253 557	0	0	0	0
712	Živěné krytiny	0	25 460	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	10 750	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	73 704	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	306 166	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	1 782	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	2 902 553	0	0	0
783	Nátery	0	1 529 030	0	0	0
784	Malby	0	4 120	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	1 500	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	231 800	0
D90	Přesuny suš a výbavných hmot	557 312	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		11 337 481	4 853 565	0	0	233 300

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady na					
CELKEM VNU			0		0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1
000039

Slepý rozpočet

Stavba :	PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení
Architektonicko-stavební řešení		
P.č.	Objekt	Náklady
Díl: 1	Zemní práce	
1	11310612R00	Resazování dlažeb z kombinace kamenných a betonových desek
2	11310752R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2 kam.droené tl.29 cm
3	113107531R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2 kam.droené tl.31 cm
4	113108305R00	Odstanění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm
5	113108315R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl. 15 cm
6	17510311R00	Obrys okolo objektu vč. hutnění
7	583415024	Kamenivo droené
8	17510311R00	Obrys okolo objektu vč. hutnění
9	342286111R00	Obklad OK sádkartonelem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, bet. izolace
10	346275115R00	Přizdvíky z desek porobetonových tl. 150 mm
11	380941112R73	Saracov tlhlin objektu, ohebné/plynosilik. zdivo
12	3-001.RXX	D+M cementovkřivité desky tl. 15 mm na SDK systémové FeZn kci z profilu CW75
13	3-001.RXX	Saracov přizdvíky 1NP
Celkem za		321 006,80
Díl: 5	Svislé a kompletní konstrukce	
14	567211115R00	Podklad z prostého betonu tloušťky 15 cm
15	572952111R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl. do 5 cm
16	596291111R00	Rezáni betonové dlažby tl. 50 mm
17	59684111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC
18	592468022	Dlažba betonová 500x500x50 mm vymývaná
19	612425931R12	Omlita vápenná vnitřní ostění - štukové s použitím suché maltové směsi
20	612472181R00	Omlita stěn, jadro míchané, štuk ze suché směsi
21	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1
000040

Slepý rozpočet

Stavba :	PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení
Architektonicko-stavební řešení		
P.č.	Objekt	Náklady
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní	
19	612425931R12	Omlita vápenná vnitřní ostění - štukové s použitím suché maltové směsi
20	612472181R00	Omlita stěn, jadro míchané, štuk ze suché směsi
21	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 2

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	podíl (Kč)
		2,83+1,05+2,83		6,71		
		2,83+2,83+1,05		6,71		
		4,125+3,35+3,35		10,83		
		2,08+3,35+3,35		8,78		
		2,29+3,35+3,35		8,99		
		3,75+3,35+3,35+7,25		17,70		
		3,25+3,25+1,05		7,55		
		3,33+2,3+2,3		7,93		
		3,27+2,3+2,3		7,87		
		6,6+2,4+2		18,00		
		3,3+7,1+3,3		13,70		
		3,3+7+3,3		13,60		
		0,5+1,2+2		3,40		
CELKEM ZA						
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější				80 299,33
32	176904381R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	77,00	110,00	8 470,00
		sokl pod terénem: 0,5*154		77,00		
33	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítkou maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	659,24	160,00	105 477,76
		ODHAD 40%: 1571,09+777,0,4		659,24		
34	601019183R4T	Omítka podhledů silikonová pryskyřičná barevná 1,5 mm	m2	1 391,00	350,00	486 850,00
		1NP-960		960,00		
		2NP-431		431,00		
25	601019183R00	Podkladní nátěr pod omítkou podhledů	m2	1 391,00	37,00	51 467,00
		1NP-960		960,00		
		2NP-431		431,00		
26	620891121R00	Zakrytí výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	948,87	31,00	29 415,00
		1NP: 3,8*1,93		7,53		
		1,08*2,83		2,97		
		0,9*0,8*2		1,62		
		1,8*0,8		1,44		
		0,8*2,8*3		7,56		
		1,8*0,8		1,62		
		2,7*0,9		2,43		
		10,6*1,2*25		23,87		
		2*1,55		3,10		
		4*1,83		7,72		
		(4,5+25,5+12,5)*3,2		136,00		
		0,8*2,2		1,76		
		7*1		7,00		
		21,5*1		21,50		
		3,5*3,2		11,20		
		36*1		36,00		
		(2,5+12)*2,2		31,90		
		1*3,3*2		6,60		
		3,7*1		3,70		
		3,5*3,3*2		23,10		
		(6+19,7)*3,3		84,81		
		2NP: (23,6+20,5+11,2+5,5)*2,4		145,82		
		48,9*2,4		117,36		
		3*4		12,00		
		2,25*2,4		5,40		

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 3

00:042

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	podíl (Kč)
		12,5*2,4		30,00		
		4*0,6		2,40		
		17,5*3,2		56,00		
		18,6*2,4		44,64		
		14,5*3,3		47,85		
		1,7*2,6		4,42		
		17*2,9		49,30		
		3,5*2,9		10,15		
27	621481211R12	Montáž výztužné síť (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné síť a stěrkyového tmele	m2	1 391,00	205,00	285 155,00
		1NP-960		960,00		
		2NP-431		431,00		
28	622311011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 20 mm	m	18,00	125,00	2 250,00
29	622311011R0Y	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 40 mm	m	37,00	125,00	4 625,00
30	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	285,00	161,00	47 495,00
		200+85		285,00		
31	622311130R13	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 40 mm s omítkou pryskyřičnou silikonov. probarv. tl. 1,5	m2	150,10	996,00	149 499,60
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy aj.)				
		Fasáda P6,P7:58		58,00		
		Fasáda P6:38,1		38,10		
		Fasáda P6:54		54,00		
32	622311130R1X	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 20 mm s omítkou pryskyřičnou silikonov. probarv. tl. 1,5	m2	41,00	1 087,00	44 567,00
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy aj.)				
		Fasáda P4:34,5		34,50		
		Fasáda P11:6,5		6,50		
33	622311134R13	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou pryskyřičnou silikonov. probarv. tl. 1,5	m2	1 160,00	1 120,00	1 299 200,00
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy aj.)				
		Fasáda P4:207		207,00		
		Fasáda P5:364		364,00		
		Fasáda P6,P7:295		295,00		
		Fasáda P8:141		141,00		
		Fasáda P10:79		79,00		
		Fasáda P11:74		74,00		
34	622311152R13	Zateplovací systém ETICS, oslání, EPS F tl. 20 mm s omítkou pryskyřičnou silikonov. probarv. tl. 1,5	m2	102,20	1 460,00	149 212,00
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy, listy s okapníčkou, napojovací okenní listy aj.)				
		Fasáda P4:0,2*21,6		4,32		
		Fasáda P5:0,2*156,8		31,36		
		Fasáda P6,P7:0,2*141,4		28,28		
		Fasáda P8:0,2*20,7		4,14		
		Fasáda P9:0,2*118		23,60		
		Fasáda P10:0,2*19,5		3,90		
		Fasáda P11:0,2*33		6,60		
35	622311152R1X	Zateplovací systém ETICS, lem, EPS F tl. 20 mm s omítkou pryskyřičnou silikonov. probarv. tl. 1,5	m2	59,60	1 460,00	87 016,00
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy aj.)				
		lem podhledu:				

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 4

00:043

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	podíl (Kč)
		1NP-0,2*250		50,00		
		2NP-0,2*48		9,60		
36	622311524R1U	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm s tenkov. stěr. hmota složená z poliva a kamínků	m2	58,19	1 520,00	88 448,80
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy aj.)				
		sokl nad terénem 1NP a 2NP: 0,3*148		44,40		
		0,5*1,9		4,59		
		0,46*20		9,20		
37	622311524R1V	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	77,00	1 248,00	96 096,00
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. rohové listy aj.)				
		Sokl pod terénem: 0,5*154		77,00		
38	622311563R00	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 20 mm	m2	45,60	953,00	43 456,80
		Položka obsahuje veškeré systémové listy (např. LPE listy aj.)				
		(83+135)*0,2		45,60		
39	622412223R12	Nátěr stěn vnějších silikonový barevný 1x penetrace, 2x nátěr	m2	13,30	162,00	2 162,00
40	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 571,09	37,00	58 130,33
41	62-001.RXX	Výzvěha a odřívové zkoušky	kus	5,00	1 400,00	7 000,00
42	62-002.RXX	D+M zavěšeného vnějšího nehořlavého podhledu na Al roštu, nátěru a Al list	m2	1 391,00	2 466,00	3 430 206,00
		Kompletní provedení vč. kotvení.				
		- závěsy: rastr rektif. FeZn závěsů kN a závěsy z L/T Al profilů stabilizujících, modul x m, kotveno mechanicky do viny				
		- rastr: nosné L 40/50 a T 80/50 profily v modulu á 0,6 m (děky 3 m) vynesné závěsy				
		- systémové fasádní desky z pěnového skla tl. 12 mm, obj. hm. 500 kg/m3 šroubovaných do Al roštu				
		- součástí podhledu jsou ukončující, dilatační a obvodové Al listy				
		- deska z nehořlavým provedením A - rub bude opatřen silikátovým nátěrem				
		1NP-960		960,00		
		2NP-431		431,00		
43	62-002a.RXX	D+M odnímatelných průstupů 500x500 mm do podhledu (deska a Al profily) - poklopy v místě trafa LED	kus	28,00	1 680,00	47 040,00
44	62-003.RXX	D+M stříkaný polyuretan v tl. 100 mm	m2	1 005,25	820,00	824 305,00
		Kompletní provedení.				
		1NP - svistá část: 247*0,75		185,25		
		1NP - vodorovná část: 676		676,00		
		2NP - svistá část: 64*0,75		48,00		
		2NP - vodorovná část: 96		96,00		
45	62-003.RXX	Oprava umíleckého díla mozaiky "cenová nabídka na výzvu investora"	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
46	62-004.RXX	D+M systémových profilů podhledu	m2	1 391,00	608,00	845 728,00
		rohové, dilatační, ukončující aj.				
		950+431		1 391,00		
CELKEM ZA						
Díl: 63	63	Úpravy povrchů vnější				8 203 830,09
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 5

00:044

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	podíl (Kč)
47	63-001.RXX	Oprava podlah	m2	18,97	1 950,00	36 996,38
		Oprava podlah po výměně fasádních výplní otvorů				
		1,05*0,5		2,63		
		4,125*0,5		2,06		
		2,08*0,5		1,04		
		2,29*0,5		1,15		
		3,5*0,5		1,75		
		3,33*0,5		1,67		
		3,27*0,5		1,64		
		7,1*0,5		3,55		
		7*0,5		3,50		
CELKEM ZA						
Díl: 61	61	Ostatní práce na komunikaci				36 996,38
48	619735114R0G	Rezáni stěvolného živorého krytu tl. 15 - 20 cm	m	90,00	180,00	16 200,00
CELKEM ZA						
Díl: 63	63	Dokončovací práce inženýrských staveb				16 200,00
49	631527111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou tmelem, závlakov	kg	90,00	60,00	5 400,00
CELKEM ZA						
Díl: 64	64	Lešení a stavební výhyby				5 400,00
50	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	2 730,58	52,00	141 989,90
		65,5*9,25		605,88		
		19*3,3		62,70		
		4*2*9,3		74,40		
		2,5*4,4		11,00		
		45,4*9,25		419,95		
		25*9,3		232,50		
		2,5*3,3		8,25		
		15*6,3		94,50		
		68*9,425		640,90		
		35*3,3		115,50		
		23*9,3		213,90		
		3*9,3		27,90		
		24*9,3		223,20		
51	941941281R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	8 191,73	36,00	294 902,10
		2730,575*3		8 191,73		
52	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	2 730,58	30,00	81 917,25
53	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	5 964,00	14,50	80 678,00
		1391*4		5 964,00		
54	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.3221, 3222	m3	16 092,00	6,50	108 498,00
		5564*3		16 092,00		
55	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	5 964,00	8,00	44 512,00
56	943955021R00	Montáž lešicové podlahy s příčnicí a podál.H 10 m	m2	2 782,00	37,00	102 934,00
		960*431*2		2 782,00		
57	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21a2 41	m2	8 346,00	14,50	121 017,00
		2782*3		8 346,00		
58	943955821R00	Demontáž leš, podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	2 782,00	26,00	72 332,00
59	944940411R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 730,58	11,00	30 036,33
60	944940431R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	8 191,73	4,00	32 766,90
		2730,575*3		8 191,73		
61	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 730,58	6,00	16 383,45
62	944945013R00	Montáž zachytivé sítěky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	100,00	185,00	18 500,00

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celková (JM)
100	Nad vchody do provozoven		100,00		
96-001.RXX	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	300,00	40,00	12 000,00
96-001.RXX	100*3		300,00		
96-001.RXX	Demontáž záchranné stříšky H 4,6 m, šířky nad 2 m	m	100,00	46,00	4 600,00
96-001.RXX	Zřízení přechodových můstků pro vchody do jednotlivých provozoven	kus	28,00	3 000,00	87 000,00
	vč. následné demontáže				
Bourání konstrukcí					
96-001.133R00	Bourání cihelného zdiva (obkládového pásu)	m2	15,27	90,00	1 374,71
	1,1*4-1,1*2,3		1,87		
	3,385*4-3,385*2,3		5,75		
	3*4-3*2,3		5,10		
	1,5*4-1,5*2,3		2,55		
96-002.32314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	31,49	1 200,00	37 786,32
	1,175*0,6*4,4		3,10		
	1,34*0,6*4,4		3,54		
	1*0,6*4,4		7,82		
	Mezisoučet		14,56		
	0,6*0,2*3,3		0,40		
	4,2*0,25*3,3		3,47		
	1,7*3,3*0,15		0,84		
	0,8*0,7*3,3		2,06		
	2,6*3,3*0,25		2,15		
	2*3,3*0,25		1,65		
	7,7*3,3*0,25		6,35		
	Mezisoučet		16,93		
96-005.1115R00	Bourání 2x zábradlí II. 10 cm opláštěného hliníkem	m2	41,43	180,00	7 457,22
	12,745*23,17*12,825*70,65		41,43		
96-006.1111RXX	Bourání podhledu z plynosilikátových izol. desek II. 150 mm vč. břizolizové omítky	m2	705,00	89,00	69 786,00
96-007.2245R00	Vybourání fasádních výplní vč. vnitřních parapetů (kov. plast, obklad)	m2	86,34	160,00	13 814,88
	1,1*2,3		2,53		
	3,385*2,3		7,79		
	3*2,3		6,90		
	1,5*2,3		3,45		
	1,7*2,4*4		16,32		
	0,53*1,2		0,64		
	1,8*0,9*2		3,24		
	1,6*2,1*2		6,72		
	2,7*0,9		2,43		
	0,8*2,1		1,68		
	3,9*2,4		9,36		
	1,05*2,83		2,97		
	0,9*0,9*2		1,62		
	4*2,4		9,60		
	2*2,25		4,50		
	1,6*2		3,20		
	1,2*1,5		1,80		

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 7
001-046

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celková (JM)
71	96-007.2556R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	1,00	160,00
	0,8*2		14,90		2 383,84
	3*2,35*2		14,10		
	0,17*2,35*2		0,80		
72	96-001.RXX	Demontáž a zpětná montáž mozaiky na OSB desce vč. úpravy kování	m2	8,45	1 500,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				12 675,00
	6,5*1,3		8,45		
73	96-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž informační tabule IS vč. kování	kus	2,00	600,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				1 200,00
	2		2,00		
74	96-003.RXX	Demontáž a zpětná montáž alumu vč. kování	kus	1,00	1 200,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				1 200,00
	1		1,00		
75	96-004.RXX	Demontáž a zpětná montáž zvonku vč. kování	kus	2,00	1 200,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				2 400,00
	1+1		2,00		
76	96-005.RXX	Demontáž výstrže	kus	18,00	900,00
	4+2+6+1+6		18,00		17 100,00
77	96-006.RXX	Demontáž čidla	kus	1,00	120,00
	1		1,00		120,00
78	96-007.RXX	Demontáž svídníka	kus	4,00	120,00
	1+3		4,00		480,00
79	96-008.RXX	Demontáž klimy	kus	1,00	500,00
	1		1,00		500,00
80	96-009.RXX	Demontáž mřížky	kus	6,00	30,00
	v podhledu 2		2,00		180,00
	na fasádě: 2+1+1		4,00		
81	96-010.RXX	Demontáž zavěšené reklamy vč. zpětné montáže na novou konstrukci pro reklamu vč. kabeláže	kus	11,00	1 000,00
	chronos:1		1,00		11 000,00
	cedule horní:1		1,00		
	cedule č. popisného a orientačního:1+1		2,00		
	výstrž redagast:1		1,00		
	výstrž 1+1+1		3,00		
	výstrž pilser:1		1,00		
	reklama:1		1,00		
	reklama, OSV + NN:1		1,00		
82	96-011.RXX	Demontáž a zpětná montáž kamery vč. kování	kus	3,00	2 400,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				7 200,00
	1+1+1		3,00		
83	96-012.RXX	Demontáž reklamy	kus	2,00	600,00
	1+1		2,00		1 200,00
84	96-013.RXX	Demontáž světlého řetězu	kus	1,00	600,00
	1		1,00		600,00
85	96-014.RXX	Demontáž a zpětná montáž osvětlení vč. kování	kus	1,00	3 000,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				3 000,00
	1		1,00		
86	96-015.RXX	Demontáž a zpětná montáž tabule vč. kování	kus	1,00	1 200,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				1 200,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 8
001-047

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celková (JM)
87	96-016.RXX	Demontáž a zpětná montáž dřevěné latě vč. kování	kus	1,00	600,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				600,00
	1		1,00		
88	96-017.RXX	Demontáž a zpětná montáž svídníka vč. kování	kus	1,00	800,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				800,00
	1		1,00		
89	96-018.RXX	Demontáž a zpětná montáž reproduktorů vč. kování	kus	4,00	1 500,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				6 000,00
	1+1+1+1		4,00		
90	96-019.RXX	Demontáž a zpětná montáž ZTP A.M. vč. kování	kus	1,00	3 600,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				3 600,00
	1		1,00		
91	96-020.RXX	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky vč. kování	kus	2,00	1 800,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				3 600,00
	1+1		2,00		
92	96-021.RXX	Demontáž stříšky na jedlém listek	kus	2,00	160,00
	1+1		2,00		320,00
93	96-022.RXX	Demontáž a zpětná montáž čidla vč. kování	kus	1,00	800,00
	vč. úschovy po dobu výstavby				800,00
	1		1,00		
94	96-023.RXX	Demontáž střešního výjezu vč. poklopu 60x60 cm	kus	1,00	600,00
	1		1,00		600,00
Celkem za 95 Bourání konstrukcí					
Prorážení otvorů					
Díl: 97	96-024.1188R01	Omítky stěn tenkovrstvé silikonové pryskyřičné 1,5 mm	m2	51,00	260,00
96	96-025.1191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	51,00	13 280,00
97	97-003.1919R00	Očištění omítek břizolizovaných v rozsahu 100 % II. 30 mm	m2	564,00	2 040,00
	podhled:164		164,00	65,00	36 660,00
	400		400,00		
98	97-003.1919R00	Očištění omítek z marmolitu 100 %	m2	51,00	90,00
99	97-004.1110R00	Odstředění KZS EPS F II. 100 mm s omítkou	m2	90,00	4 590,00
	podhled:90		90,00	145,00	13 050,00
100	97-005.1963R00	Odklepní vnějších obkládkových stěn nad 2 m z travertinu II. 30 mm vč. očištění podkladní omítky	m2	74,00	90,00
	1		74,00		6 660,00
101	97-001.RXX	Příplatek za bourání keramického pleťva podhledu břizolizového	m2	564,00	30,00
	164*400		564,00		16 820,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů					
Stavění stěn přesun hmot					
Díl: 99	96-026.1211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	497,17	510,00
	1		497,17		253 556,61
Celkem za 99 Stavění stěn přesun hmot					
Živěné krytiny					
Díl: 712	712-001.RXX	Živěné krytiny	m	18,00	130,00
104	712-002.RXX	D+M napojení nové a původní krytiny	m	18,00	2 340,00
	Oprava poruch stávající krytiny mPVC vč. separace vč. kování a spoje				
	Konipletní provedení				
	1		20,00	1 126,00	22 520,00
105	96-012.202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	12,00	50,00
	1		12,00		600,00
Celkem za 712 Živěné krytiny					
Izolace tepelné					
Díl: 713	713-001.RXX	Vyplnění žebříku polystyrénem XPS	m3	1,42	5 600,00
	1		1,42		7 972,20

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 9
001-048

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Pr.	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celková (JM)
		7,7*0,7*0,15		0,81		
		7,7*4*0,2		0,62		
107	713-001.RXX	Výměna nádobového klínu okolo nové střechy	m	17,10	130,00	2 223,00
108	988713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	5,00	110,00	550,00
Díl: 762 Konstrukce tesafské						
109	762441111R1R3	Montáž OSB desky včetně dodávky desky OSB ECO 3 N II. 22 mm	m2	5,39	480,00	2 587,20
		pro K105: 7,7*0,7		5,39		
110	762900030RAX	Demontáž celé skladby střechy	m2	38,51	80,00	3 080,64
		- dřevěné trámy 70x140 mm				
		- prkenný záklop II. 25 mm				
		- hydroizolace vč. zatěžující dlažby				
		- oplechování				
		- ukončení navazující povlakové krytiny stávající střechy				
		- dočasné demontáž a přemístění kabelů mimo bourací plochu				
		16,045*2,4		38,51		
111	762-001.RXX	Nová kce střechy	m2	37,70	1 650,00	62 205,00
		2350		37,70		
		- 3x KVK trámy 80x140 mm cca 14 m (KVK hranoly budou vypočítány tvrdým dřevem, ukotvit celkem 6 ks FeZn L kotvy 120x60)				
		- zaklepané OSB3 ... 25 mm				
		- separační vrstva geotextilie 200 g/m2				
		- hydroizolace UV stab. mPVC folie 1,5 mm s původním přitížením				
		- KVK hranoly - 2x bezbarvá impregnace proti dřevokazným činitelům				
		- OSB - vnitřní líc přebrousit + 1x nátěr na dřevo - světlé šedá				
		14,5*2,6		37,70		
112	998762202R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	9,00	647,82	5 831,30
Celkem za 762 Konstrukce tesafské						
73 764,44						
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
113	764321860R00	Demontáž oplechování, II. 1000 mm	m	7,43	40,00	297,00
		7,425		7,43		
114	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, II. od 100 do 330 mm	m	153,24	32,00	4 903,68
		23,79		23,79		
		11*1,7		18,70		
		8*1,4		11,20		
		18		18,00		
		9,6		9,60		
		4*1,4		5,60		
		8*1,4		11,20		
		4*1,7+1,4*10		20,80		
		3*1,4+9*1,38		16,62		
		0,53		0,53		
		1,8*2		3,60		
		2,7		2,70		
		3,9+0,9*2		5,70		
		4		4,00		
		1,2		1,20		

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž oplechování atiky, r.s. od 100 do 150 mm vč. odězní od stávajícího oplechování 38,5+28,2+2,5+24+24	m	117,20	61,00	7 149,20
		Demontáž oplechování atiky, r.s. od 400 do 500 mm 22+21+2,5+21,5+2,7+14,5	m	84,20	28,00	2 441,80
		Demontáž oplechování, r.s. od 330 do 500 mm	m	10,6	28,00	307,40
		Oplechování parapetu, r.s. 300 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	228,00	488,00	111 264,00
		Poplastovaný FeZN plech s polyesterovou povrchovou úpravou, odolnou proti UV II. 0,6 mm, RAL 9006. K01:93+135		228,00		
		Nadstavění oplechování stávající atiky, r.s. 250 mm vč. kolev. materiálu a příponek Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	117,00	385,00	46 215,00
		Poplastovaný FeZN plech s polyesterovou povrchovou úpravou, odolnou proti UV II. 0,6 mm, RAL 9006. Polotřeba obsahuje odříznutí závěsné lišty. K02:117		117,00		
		Oplechování atiky, r.s. 800 mm vč. příponek Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	80,00	796,00	63 680,00
		Poplastovaný FeZN plech s polyesterovou povrchovou úpravou, odolnou proti UV II. 0,6 mm, RAL 9006. K03:80		80,00		
		Oplechování parapetu balkonů, r.s. 400 mm vč. příponek Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	12,00	470,00	5 640,00
		Poplastovaný FeZN plech s polyesterovou povrchovou úpravou, odolnou proti UV II. 0,6 mm, RAL 9006. K04:12		12,00		
		Dvoudílné oplechování panelu, r.s. 800+100 mm vč. kolev. materiálu Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	7,70	995,00	7 661,50
		Poplastovaný FeZN plech s polyesterovou povrchovou úpravou, odolnou proti UV II. 0,6 mm, RAL 9006. K05:7.7		7,70		
		Dílační stěnový profil pro ETIC Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	32,00	288,00	9 216,00
		Oplechování atiky u rekonstr. střechy, r.s. 700 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků.	m	14,50	820,00	11 890,00
		Poplastovaný FeZN plech s polyesterovou povrchovou úpravou, odolnou proti UV II. 0,6 mm, RAL 9006. Vypodložiti OSB cca 20 mm XPS nad atikou. K06:32		32,00		

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 11

000050

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M výřez na střechu 600x600 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
		Límc z hranolu 60/10 mm (3m), 1x impregnace, vnitřní náter. Plech FeZN poplastovaný II. 1 mm s krycím lemem a vyklápním Uzamykání na visací zámk vč. protiskluzu, pokovování. Vč. vytáhnutí HI folii s těsnicí lištou. K07:1		1,00		
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m K07:1	%	6,00	3 000,00	18 000,00
		Díl: 766 Konstrukce truhlářské Demontáž obložení stěn - dřevěný obklad 0,9*1,5	m2	1,35	600,00	810,00
		Demontáž podkladových roštů obložení stěn Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	m2	1,35	600,00	810,00
		Díl: 767 Konstrukce zámečnické D+M osově zadrželi vč. kotvení a povrchové úpravy Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kg	1 215,27	148,00	181 075,23
		Barva: černá (1x základní náter antikorozní a 1x vrchní lak EP/PUR). Vč. odříznutí stávajícího plechu 100 mm nad podlahou, zbavení původního náteru + nový syntetický náter. Dílatovat po cca 6 m vsuvnou vložkou. Z01A:573.53+641.74		1 215,27		
		D+M osově profily pro kotvení reklam vč. kotvení a povrchové úpravy Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kg	5 195,30	83,00	431 209,90
		Barva: RAL 9006 (1x základní náter antikorozní a 1x vrchní lak EP/PUR). Dílatovat po cca 6 m, zvojením žiletky, v místě dílatce upravit kotvení. Z01A:5195.3		5 195,30		
		D+M síť z tahovou proti ptákům vlož. do světlíků 850x850 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	24,00	2 620,00	62 880,00
		Síť z tahovou čtvercová oka 30x23 mm, drát 2x2 mm. Hmotnost 1 m2 - 2,9 kg/m2 Z03:24		24,00		
		D+M mřížka v podhledu 800x400 mm z tahovou vložena do rámu z L20 vložena do výměn podhledu Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	1 980,00	1 980,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 12

000050

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Síť z tahovou čtvercová oka 30x23 mm, drát 2x2 mm. Hmotnost tahovou 0,93 kg, molnost rámu 2,1 kg Z04:1		1,00		
		D+M mřížka v podhledu 500x400 mm z tahovou vložena do rámu z L20 vložena do výměn podhledu Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
		Síť z tahovou čtvercová oka 30x23 mm, drát 2x2 mm. Hmotnost tahovou 0,6 kg, molnost rámu 1,6 kg Z05:1		1,00		
		D+M nová VZT z 1NP kompletní provedení Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	11 500,00	11 500,00
		- VZT SPIRO 200-250 mm - 2x průraz stropem (trápéz plech a beton vč. podlahy) pr. 250-300 mm - 1x průslup střešním pláštěm (TI+PVC folie) - vývěst cca 600 mm nad střechou, ušetřit a opatřit oplechováním - uvnitř ZNP opláštit 2x SDK RED 15 mm EI 30, kd 50/75 mm (0,3x0,3x3 m) Z06:1		1,00		
		D+M plastové větrací mřížky 400x400 mm s prodloužením potrubí Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	3,00	650,00	1 950,00
		D+M plastové větrací mřížky pr. 60-80 mm vč. plastového prodloužení (trubka) Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	75,00	240,00	18 000,00
		D+M okna z hliníkových profilů 3800 x 1930 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	72 226,00	72 226,00
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F01:1		1,00		
		D+M okna z plastových profilů 900x900 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	2,00	7 920,00	15 840,00
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F02:2		2,00		
		D+M okna z plastových profilů 1800 x 900 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	2,00	14 200,00	28 400,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 13

000050

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F03:2		2,00		
		D+M okna z plastových profilů 2700 x 900 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	21 400,00	21 400,00
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F04:1		1,00		
		D+M sestava z hliníkových profilů 10700 x 2250 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	218 500,00	218 500,00
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F05:1		1,00		
		D+M okno z hliníkových profilů 2000 x 1550 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	28 450,00	28 450,00
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F06:1		1,00		
		D+M okno z hliníkových profilů 4000 x 1930 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	65 920,00	65 920,00
		Vnitřní parapet bude nový dle interiéru provozovny (laminovaná DTD vč. lemu š.cca 200 mm, keramický obklad aj...) F07:1		1,00		
		D+M vstupní dveře z hliníkových prof. 1050x2830 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámků, madel Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	2,00	48 700,00	97 400,00
		D+M vstupní dveře z hliníkových prof. 1050x2830 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámků, madel Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	48 700,00	48 700,00
		D+M vstupní dveře z hliníkových prof. 1050x2830 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámků, madel Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	45 200,00	45 200,00
		F09:1		1,00		
		F10:1		1,00		

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 14

000050

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Číslo	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cená / JM	celková (Kč)
150	767-017.RXX	D+M sestava z hliníkových prof. 4125x3350 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámku, model Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	127 600,00	127 600,00
151	767-018.RXX	F1/1:1 D+M sestava z hliníkových prof. 4125x3350 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámku, model Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	127 600,00	127 600,00
152	767-019.RXX	F1/1:1 D+M sestava z hliníkových prof. 2080x3350 mm barva RAL 9006 vč. kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	63 200,00	63 200,00
153	767-020.RXX	F1/2:1 D+M sestava z hliníkových prof. 2280x3350 mm barva RAL 9006 vč. kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	72 860,00	72 860,00
154	767-021.RXX	F1/3:1 D+M sest. z hlin. prof. 3750x1100x3500x3350 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámku, model Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	150 400,00	150 400,00
155	767-022.RXX	F1/4:1 D+M vstupní dveře z hliníkových prof. 1050x3250 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámku, model Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	41 000,00	41 000,00
156	767-022b.RXX	F1/5:1 D+M dvoudířová vrata tepelně izolační 3300x2300 mm barva RAL 9006 vč. kování a zámek Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	61 000,00	61 000,00
157	767-022b.RXX	F1/6:1 D+M dvoudířová vrata tepelně izolační 3270x2300 mm barva RAL 9006 vč. kování a zámek Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	61 000,00	61 000,00
158	767-023.RXX	F1/7:1 D+M sestava z plastových prof. 6600x2400 mm barva bílá vč. kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	108 560,00	108 560,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 15

001.051

Slepý rozpočet

PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Číslo	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cená / JM	celková (Kč)
157	767-024.RXX	F1/8:1 D+M sestava z hliníkových prof. 7100x3300 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámku, model Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	226 320,00	226 320,00
158	767-025.RXX	F1/9:1 D+M sestava z hliníkových prof. 7000x3300 mm barva RAL 9006 vč. kování, samoz., zámku, model Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	272 300,00	272 300,00
159	767-026.RXX	F2/0:1 D+M okna z plastových profilů 500x1200 mm barva RAL 9006 vč. vnitřních parapetů a kování Kompletní provedení dle výpisu prvků.	kus	1,00	8 600,00	8 600,00
160	96-002.RXX	F2/1:1 Demontáž ocelové kce zavěšeného podhledu z L a T profilů 705*20	kg	14 100,00	11,00	155 100,00
161	96-003.RXX	Demontáž ocelové kce zavěšeného podhledu dráty z betonářské výztuže 164*4 400*4	kg	2 256,00	17,00	38 352,00
162	96-004.RXX	Demontáž ocelové kce fasády 14*2*10 9,5*2*10	kg	470,00	24,00	11 280,00
163	9606767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5,00	5 000,00	25 000,00
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnická						2 902 583,13
Díl: 783	Nátěry					
164	783-001.RXX	Zkouška podkladu pod nátěrový systém OK	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
165	783-002.RXX	Předúprava povrchu St2 (převážně ručně) zbavení se masivoty, prachu a všech volných částic Stupeň korozní agresivity C 3 přípravné (viditelné): sloupky: 8*4*0,2*3,3 lím mosazky: 34*0,08 plechová dvířka rozvaděčů aj.: 3,5 Mezisoučet skryté kce: trapezový plech: 960*431-14,42*2,2*1,75 1850: 120,2*2 515,5*2 1220: 131*0,74 300*0,74	m2	3 996,41	142,00	567 490,65

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 16

001.055

Slepý rozpočet

Stavba : PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
Objekt : SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - HrabůvkaRozpočet: SO 01
Architektonicko-stavební řešení

Číslo	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cená / JM	celková (Kč)
166	783-003.RXX	Mezisoučet Nátěr OK systémem EP/PUR NDFT 150 mikrometrů aplikace štítkem, válečkem Barva - skryté volná, přípravné RAL 9006 Garance/zivotnost 5/15 a více let	m2	3 996,41	240,00	959 138,12
Celkem za: 783 Nátěry						1 529 029,77
Díl: 784	Malby					
167	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x 87,9695*1,2 10	m2	91,56 81,56 10,00	45,00	4 120,35
Celkem za: 784 Malby						4 120,35
Díl: M21	Elektromontáže					
168	M21-001.RXX	Zachování a produžení SLP (NN)	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za: M21 Elektromontáže						1 500,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
169	M24-001.RXX	Demontáž VZT jednotky, přesun na střechu nová kabeláž a potrubí vč. nové OK kce 1+3+1+1+2+1+1+1	kus	11,00	19 800,00	217 800,00
170	M24-002.RXX	Odtah z digestoře odstranit a nahradit potrubím přes ZNP a střechu vč. prostupů	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
Celkem za: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						231 800,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
171	979011211R00	Světla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	350,96	420,00	147 402,03
172	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	350,96	210,00	73 701,02
173	979082112R00	Připletek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 509,57	21,00	73 701,02
174	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	350,96	102,00	35 787,64
175	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	350,96	220,00	77 210,59
176	979081121R00	Připletek k odvozu za každý další 1 km	t	350,96	17,00	5 966,27
177	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	334,13	490,00	163 724,29
178	D96-001.RXX	Výzev - železný odpad 350,9572-14,1-2-255-0,47 14100+2256+470	kg	-16 826,00 -16 826,00	1,20	-20 191,20
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						557 511,85

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 17

001.056

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	Stavba	Projektant	Zpracovatel projektu	Objednatel	Dodavatel	Rozpočtovatel
SO 01	PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.				
Objekt	SKP					
Stavba	Máma jednotka					
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.					
Zpracovatel projektu						
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtovatel						

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	222 877	0
Z PSV celkem	0	0
R M práce celkem	0	
N M dodávky celkem	0	
ZRN celkem	222 877	
HZS	0	
ZRN+HZS	222 877	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ostatní náklady+HZS	222 877	Ostatní náklady celkem
Výpracovní		
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Za provedení		
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	222 877 Kč
DPH	21,0 %	46 804 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		
269 681 Kč		

Poznámka :

- Materiál a práce, který není součástí této PD a který je nutný k úspěšné instalaci výše uvedeného systému:
- aktivní prvky sítě Ovnat (switche, routery, základní zdroje, převodníky, uživatelské PC dohledového pracoviště, server, apod.)
- SW licence pro záznam 4 kamer na záznamové zařízení M&P
- soudnost s pracovníky společnosti Ovnat, konfigurace sítě
- práce spojené s dohledem PZTS a konfigurací SW Neware na PCO M&P

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

001.057

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Hardware CCTV	151 053	0	0	0	0
Hardware PZTS	18 894	0	0	0	0
Kabely	18 651	0	0	0	0
Ostatní	34 280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	222 877	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba	Kč	Základ	HZS
CELKEM VÝN		0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet : SO 02
Objekt :	SO 02 CCTV + PZTS	CCTV + PZTS

Díl	Stavba	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Díl: 1	Hardware CCTV					
1.1	Vnější pevná kamera, IP66, PoE, objektiv 30x optický Zoom, MJPEG, H.264, 1920x1080, 25sn/sec, -	ks	3,00	32 000,00		96 000,00
2.1.2	Vnější otočná kamera, IP66, PoE, objektiv 30x optický Zoom, MJPEG, H.264, 1920x1080, 25sn/sec, -	ks	1,00	37 000,00		37 000,00
3.1.3	Přepěťová ochrana LAN	ks	4,00	1 496,25		5 985,00
4.1.4	PoE injektor	ks	4,00	1 543,50		6 174,00
5.1.5	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 5e	ks	1,00	913,50		913,50
6.1.6	Rozvaděč 19", 9U/600x300, skleněné dveře	ks	1,00	4 178,00		4 178,00
7.1.7	Napájecí panel 230V	ks	1,00	708,75		708,75
8.1.8	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 5e	ks	4,00	23,10		92,40
CELKEM za 1 Hardware CCTV						151 053,00
Díl: 2	Hardware PZTS					
9.2.1	Ušlechtná PZTS, 48 zón, 4 podsystémy, v krytu, prostor pro aku 18Ah	ks	1,00	7 140,00		7 140,00
10.2.2	modul IP150 (LAN/intranet)	ks	1,00	7 334,25		7 334,25
11.2.3	Napájecí zdroj, vč. Trafa 12V/40VA	ks	1,00	918,75		918,75
12.2.4	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,00	386,40		386,40
13.2.5	LCD klávesnice	ks	1,00	2 820,30		2 820,30
14.2.6	Ochranný kontakt (tamper)	ks	8,00	36,75		294,00
CELKEM za 2 Hardware PZTS						15 894,00
Díl: 3	Kabely					
15.3.1	U/UTP instalační kabel Cat.5e	m	390,00	14,70		5 733,00
16.3.2	kabel CYA9	m	50,00	36,75		1 837,50
17.3.3	kabel CYKY 3x2,5	m	50,00	33,60		1 680,00
18.3.4	Ochranná plastová trubka 32mm	m	180,00	44,10		7 938,00
19.3.5	Jistič 16A/230V/1f	ks	1,00	262,50		262,50
20.3.6	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00	1 200,00		1 200,00
CELKEM za 3 Kabely						18 651,00
Díl: 4	Ostatní					
21.4.1	Kamerové zkoušky za přítomnosti zástupců investora před instalací kamer	hod	6,00	300,00		1 800,00
22.4.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	16,00	280,00		4 480,00
23.4.3	Oživení systému	hod	40,00	550,00		22 000,00
24.4.4	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,00	500,00		6 000,00
CELKEM za 4 Ostatní						34 280,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Elektroinstalace	JKSO
Objekt	SO 03	Elektroinstalace	SKP
Stavba	PS66-2016	Revitalizace fasád na domu Služeb	Měrná jednotka
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.		Počet jednotek
Zpracovatel projektu			Náklady na m.j.
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0
Z PSV celkem	0	
R/M práce celkem	805 034	
N/M dodávky celkem	0	
ZRN celkem	805 034	
HZS	0	
ZRN+HZS	805 034	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ostatní náklady+HZS	805 034	Ostatní náklady celkem
Výpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	805 034 Kč
DPH	21,0 %	169 057 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		974 091 Kč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	805 034	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	805 034	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba	Kč	Základ	HZS
CELKEM VÝN		0	0

Stavba :	PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet : SO 03
Objekt :	SO 03 Elektroinstalace	Elektroinstalace

Základ pro DPH	21,0 %	805 034 Kč
DPH	21,0 %	169 057 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		974 091 Kč

Slepý rozpočet

P566-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb
SO 03 Elektroinstalace

Rozpočet: SO 03
Elektroinstalace

Elektromontáže

Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet

Elektroinstalace - změna 05/2017 viz samostatný položkový rozpočet

soub.	1,00	504 829,00	504 829,00
soub.	1,00	300 205,00	300 205,00

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 805 034,00

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	51 310,53
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	440 719,25
CELKEM - MONTÁŽ BLESK	6 216,72
CELKEM - MATERIÁL BLESK	2 582,50
Revize , měření osvětlení + 2%	4 000,00
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH	504 829,00

Vypracoval : Seifert Marek

SO 01-DILATAČNÍ CELKY H,I,J
REVITALIZACE FASÁD NA DOMU
SLUŽEB UL.HORNÍ 1492/55,
OSTRAVA - HRABŮVKA

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

000062

000063

přifadové číslo	měrná jednotka	název	množství	cena	celkem
1	m	LED pásek v profilu AL02, 12,5W/m, vč.trafa 230V/24V, IP65	304	104,00	31 616,00
2	ks	Přisazené LED svítidlo IK 10, 4900lm, IP65, 48W	12	280,00	3 360,00
3	ks	Čidlo soumrakového spínače	1	140,00	140,00
4	m	Kabel CYKY 30x1,5	15	15,96	239,40
5	m	Kabel CYKY 3x1,5	550	15,96	8 778,00
6	m	Kabel JYTY 2x1	50	15,96	798,00
7	ks	Sekání průrazů	3	73,04	219,13
8	ks	Kabelová příchytka do podhledu	550	11,20	6 160,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			51 310,53
		Kompletační činnost + 4,5%			
		Demontáž stávající elektroinstalace + 15%			
1	m	LED pásek v profilu AL02, 12,5W/m, vč.trafa 230V/24V, IP65	304	920,00	279 680,00
2	ks	Přisazené LED svítidlo IK 10, 4900lm, IP65, 48W	12	12 100,00	145 200,00
3	ks	Čidlo soumrakového spínače IP64	1	1 515,00	1 515,00
4	m	Kabel CYKY 30x1,5	15	10,20	153,00
5	m	Kabel CYKY 3x1,5	550	10,20	5 610,00
6	m	Kabel JYTY 2x1	50	6,23	311,25
7	ks	Kabelová příchytka do podhledu	550	15,00	8 250,00
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			440 719,25
		Přesun + 3%			
		Provoz + 2%			
		Podr.materiál + 3%			
1	ks	Podpěra vedení na ploché střechy PVPS	30	15,00	450,00
2	m	Vodič tvrdý ALMgSi 8	50	83,75	4 187,50
3	ks	Svorka napojovací SR	4	50,00	200,00
4	ks	Svorka spojovací SS	12	50,00	600,00
5	m	Ochranná trubka z PE nekovová, netřítivá, dělená	4	21,25	85,00
6	ks	Krabice pro zkušební svorku UP	1	119,22	119,22
7	ks	Podpěra vedení pro skrytý svod PVZZ	8	25,00	200,00
8	ks	Demontáž stávající ochrany v dolčených místech - 50%	1	375,00	375,00
		CELKEM - MONTÁŽ BLESK			375,00
		Kompletační činnost + 1,5%			6 216,72
1	ks	Podpěra vedení na ploché střechy PVPS	30	30,00	900,00
2	m	Vodič tvrdý ALMgSi 8	50	17,50	875,00
3	ks	Podpěra vedení pro svod PVZZ	8	25,00	200,00
4	ks	Svorka napojovací SR	4	31,25	125,00
5	ks	Krabice pro zkušební svorku UP	1	237,50	237,50
6	ks	Svorka spojovací SS	12	8,75	105,00
7	m	Ochranná trubka z PE nekovová, netřítivá, dělená	4	35,00	140,00
		CELKEM - MATERIÁL BLESK			2 582,50
		Přesun + 3%			
		Provoz + 3%			
		Podr.materiál + 6%			

REKAPITULACE

méněpráce	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	11 200,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	104 300,00
CELKEM MÉNĚPRÁCE	115 500,00
vícepráce	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	15 679,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	140 262,00
CELKEM - ZEMNÍ PRÁCE	28 474,00
CELKEM VÍCEPRÁCE	184 705,00

Revize , měření osvětlení + 2%

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH **300 205,00**

Vypracoval : Seifert Marek

Z1 - 05/2017

SO 01-DILATAČNÍ CELKY H,I,J
REVITALIZACE FASÁD NA DOMU
SLUŽEB UL.HORNÍ 1492/55,
OSTRAVA - HRABŮVKA

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

000064

000065

		název	výměra	cena	celkem
		méněpráce			
ks		Přisazené LED svítidlo IK 10, 4900lm, IP65, 48W	8	600,00	4 800,00
m		Kabel CYKY 3x1,5	100	24,00	2 400,00
ks		Kabelová příchytka do podhledu	100	40,00	4 000,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					11 200,00
Kompletační činnost + 4,5%					
Demontáž stávající elektroinstalace + 15%					
ks		Přisazené LED svítidlo IK 10, 4900lm, IP65, 48W	8	12 100,00	96 800,00
m		Kabel CYKY 3x1,5	100	30,00	3 000,00
ks		Kabelová příchytka do podhledu	100	45,00	4 500,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					104 300,00
Přesun + 3%					
Profaz + 2%					
Podr.materiál + 3%					
		vícepráce			
1	ks	Přisazené LED svítidlo IK 10, 4900lm, IP65, 48W	8	600,00	4 800,00
2	m	Kabel CYKY 4x1,5	25	22,00	550,00
3	m	Kabel CYKY 5x1,5	110	22,00	2 420,00
4	m	Kabelová ochranníka z PE	17	24,00	408,00
5	ks	Kabelová příchytka do podhledu	105	40,00	4 200,00
6	kpl	Rozvaděč RVOON 6-ti vývodový, el.měrový, spínací-vč.usazení	1	3 556,00	3 556,00
7	ks	Polistika 10A 1G	3	15,00	45,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					15 979,00
Kompletační činnost + 4,5%					
Demontáž stávající elektroinstalace + 15%					
1	ks	Přisazené LED svítidlo IK 10, 4900lm, IP65, 48W	8	12 100,00	96 800,00
2	m	Kabel CYKY 4x1,5	25	105,00	2 625,00
3	m	Kabel CYKY 5x1,5	110	16,00	1 760,00
4	m	Kabelová ochranníka z PE	17	6,00	102,00
5	ks	Kabelová příchytka do podhledu	105	15,00	1 575,00
6	kpl	Rozvaděč RVOON 6-ti vývodový, el.měrový, spínací-vybavený	1	37 285,00	37 285,00
7	ks	Polistika 10A 1G	3	35,00	105,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					140 252,00
Přesun + 3%					
Profaz + 2%					
Podr.materiál + 3%					
1	km	Výtyčení trasy ved. v zast.prostoru	0,014	1 253,57	17,55
2	m2	Bourání živých povrchů do 5cm	7	99,63	697,42
3	m	Reálné spáry v asfaltu, betonu	14	250,00	3 500,00
4	m3	Odvaz zeminy	5,6	320,00	1 792,00
5	m3	Násep zeminy, zem4	5,6	250,00	1 400,00
6	m	Kabelová rýha 50x80	14	123,00	1 722,00
7	m3	Hutnění zeminy do 20cm	1,4	350,00	490,00
8	m	Zřízení kabelového kože bez zakr.35/10cm pls	14	320,00	4 480,00
9	m	Zakrytí kab.do 110kV folie PVC 33cm	14	15,00	210,00
10	m2	Zához rýhy 550cm hl80cm	14	60,00	840,00
11	m2	Provozovní úprava terénu	7	30,00	210,00
12	m3	Podkladová vrstva šiték	1,4	600,00	840,00
13	m3	Sejmání podkladové vrstvy - šiték	1,4	80,00	112,00
14	m2	Rozsebrání stávající díla	7	50,00	350,00
15	m2	Nová dlažba vč.podkladního betonu	7	800,00	5 600,00
16	m3	Zdivo výhybové z cihel tl.230mm pevnosti P7 až 15 na MC10	0,263	6 000,00	1 578,00
17	ks	Překlad keramický plochy 14,5cm el 125cm	1	500,03	500,03
18	t	Přesun hmot pro budovy zděné do 6m	0,497	5 000,00	2 485,00
19	ks	Poplatek za uložení na skládku	1	450,00	450,00
20	ks	Poplatek za likvidaci škodlivého odpadu	1	1 200,00	1 200,00
Celkem - zemní práce					28 474,00

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka
Celková oprava elektroinstalace
Rozpočet
I. STÁVA

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA BES DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

1 474 854,79

CENA SPECIFIKACÍ

331 169,07

ZKOUŠKY A REVIZE

32 250,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

9 975,00

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

1 848 188,87

Zpracováno pomocí software fy. J.Vprogram,s.r.o.

tel. +420 603417206

000060

000067

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REVIZE

PSV VODICE A KABELY

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽE SVITIDLA

SPECIF.PSV SVITIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

H2S

SPECIF.H2S

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

ukončení vodičů v rozv. do 35mm ²	kus	10	62,76	627,58
Uspávka do P21	kus	108	76,73	8284,70
Uspávka do P42	kus	8	150,00	1200,01
Spínač raz. 1 10A 250V IP44	kus	2	101,14	202,28
Spínač raz. 5 10A 250V IP44	kus	1	108,09	108,09
Spínač raz. 6 10A 250V IP44	kus	2	106,66	213,31
Spínač raz. 1 10A 250V IP20	kus	44	48,81	2147,44
Spínač raz. 5 10A 250V IP20	kus	16	55,81	892,95
Spínač raz. 6 10A 250V IP20	kus	31	55,81	1730,09
Spínač raz. 7 10A 250V IP20	kus	2	62,76	125,52
Spínač trojpolový 16A	kus	1	132,52	132,52
Spínač trojpolový 32A	kus	2	132,52	265,04
Zasuvka jednosobná 250V IP20	kus	82	108,09	8863,31
Zasuvka dvojnásobná 250V IP20	kus	71	108,09	7674,33
Zasuvka jednosobná 250V IP44	kus	17	140,96	2396,27
Zasuvka dvojnásobná 250V IP44	kus	5	140,96	704,79
Zasuvka prum 16A 380-415V 3PE+N+PE	kus	10	135,99	1359,94
Zasuvka prum 32A 380-415V 3PE+N+PE	kus	6	143,00	858,00
Patrona nožová do 500V	kus	6	5,02	30,11
Montáž rozvodnic do 50kg	kus	5	286,22	1431,08
Montáž rozvodnic do 100kg	kus	1	385,32	385,32
Montáž rozvadec skříní-dělna 400kg	kus	2	1919,79	3839,59
Montáž LED pasku+združ. 12V	kus	2	303,31	606,62
Vedení uzem. FeZn do 120 mm ²	m	40	101,14	4045,62
Svorka hromosvodova SR 02	kus	4	116,53	466,13
Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	25	87,41	2185,22
Připoj spotřebičů do 5kW	kus	13	223,35	2903,52
Připoj spotřebičů nad 5kW	kus	2	223,35	446,69
Montáž osusovačů rukou	kus	2	330,89	661,77
0086 SOUČET				125250,23

001 07

Oddíl		ROZVADECE			
Sazebník:		357-Rozvadece			
P.č.	Ceník. č.	Popis položky	měr.-j. výměra	Kč/mj	Cena Kč
0139	A-6122-0	Doplňení rozvadece H-R1	kus	1	20332,90
0140	A-6124-0	Rozvadec H-R2	kus	1	20525,32
0141	A-6126-0	Rozvadec H-R3	kus	1	16486,20
0142	A-6128-0	Rozvadec H-R4	kus	1	30551,72
0143	A-6130-0	Rozvadec H-R5	kus	1	18750,15
0144	A-6132-0	Rozvadec H-R6	kus	1	66680,87
0145	A-6140-0	Rozvadec H-RVO	kus	1	13003,20
0146	A-6142-0	Rozvadec RE	kus	1	154778,72
0147	SOUČET	ROZVADECE			331109,07

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV VODICE A KABELY
SPECIF.PSV VODICE A KABELY
PSV MONTAZE SVITIDLA
SPECIF.PSV SVITIDLA
PSV ELEKTROMONTAZE
SPECIF.PSV ELEKTROMONTA
H2S
SPECIF.H2S
CENA MONTÁŽ.PRACÍ

221763,97
182495,31
125421,90
412728,77
156318,35
150480,57
553736,05
4063,50

ROZVADECE
CENA SPECIFIKACÍ

232931,00

REVIZE
ZKOUŠKY A REVIZE

32250,00

ZARIZENÍ STAVENISTE
ZARIZENÍ STAVENISTE

55968,33

REVIZE

VC-7/22/88 PERIODICKÉ REVIZE

Popis položky

Vychozí revize

měr. j. výměra

hod 60

Kč/mj

537,50

Cena Kč

32250,00

REVIZE

32250,00

PSV VODICE A KABELY

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Popis položky

2108001050

2108001052

210800547

210810041

210810046

210810052

210810053

210810054

210810055

210810056

210810057

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

210810109

0024 34111094

Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2-

m

74

27,32

2021,47

0025 34111098

Kabel CYKY-J 5x4 mm2-

m

39

45,98

1793,05

0026 34111610

Kabel CYKY-J 5x25 mm2-

m

105

278,74

29267,68

0027 34140966

Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý-

m

42

9,06

380,34

0028 SOUČET

Podr.mater. z pol.0028

3,0 %

177179,92

5315,40

0030 SOUČET

SPECIF.PSV VODICE A KABELY

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Popis položky

Montaz svitidla

měr. j.

výměra

Kč/mj

125421,90

0031 211202006

PSV MONTAZE SVITIDLA

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Popis položky

Montaz svitidla

měr. j.

výměra

Kč/mj

125421,90

0032 SOUČET

SPECIF.PSV SVITIDLA

Centik materiálu

Popis položky

Svit."A"zarivk.2x36W zaves.IP20

měr. j.

výměra

Kč/mj

2517,05

0034 34814717

Svit."C"zarivk.4x18W vestav.IP20

kus

60

766,26

45975,60

0035 34814735

Svit."G"kompakti 26W+senzor IP20

kus

14

1635,85

22901,89

0036 34814739

Svit."F"kompakti 1x26W nast IP20

kus

22

2111,86

46460,90

0037 34814740

Svit."G"kompakti 1x26W strop IP20

kus

13

1316,57

17115,46

0038 34814741

Svit."J"zarivk.2x36W prisaz.IP20

kus

39

743,04

28978,56

0039 34814746

Svit."K"zarivk.1x36W prisaz.IP20

kus

35

684,99

23974,65

0040 34814750

Svit."M"kompakti 1x26W strop IP44

kus

4

1152,87

4611,49

0041 34816871

Svit."P" venkovni nastenne IP44

kus

1

513,16

513,16

0042 34818701

Svit."R"LED+vidlo pohybu stropni

kus

2

1667,20

3334,39

0043 34818703

Svit."S"venkov nastenne lucerna

kus

2

952,02

1904,04

0044 34818715

Svit."N"interierove stropni LED

kus

152

1172,61

178236,72

0045 34821155

Svit."D"zarivk.4x18W prisaz.IP20

kus

14

801,09

11215,26

0046 34821180

Svitidlo lustr LED

kus

1

8127,00

8127,00

0047 34821183

Svit."L"zarivk.1x36W vestav.IP20

kus

6

806,90

4841,37

0048 SOUČET

Podr.mater. z pol.0048

3,0 %

400707,54

12021,23

0049 SOUČET

SPECIF.PSV SVITIDLA

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Popis položky

Lista vkladaci 18x13

měr. j.

výměra

Kč/mj

4522,10

0051 210010105

PSV ELEKTROMONTAZE

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Popis položky

Lista vkladaci 18x13

měr. j.

výměra

Kč/mj

4522,10

0052 2100103010

Krabice pristrojova

kus

393

30,00

11790,09

0053 210010321

Krabice odboc voel zap

kus

460

129,10

59386,14

0054 210010364

Krabice podlahova vceine 6x24x250V

kus

2

794,12

1588,25

0055 210010511

Lustr.hak montaz

kus

1

43,19

43,19

0056 210020304

Drateny zlab 35x150mm

m

50

163,35

8167,34

0057 210020521

Kanal do beton podlahy PVC 1komora

m

12

135,99

1631,92

0058 210100001

Ukonceni vodici v rozv do 2,5mm2

kus

447

16,71

7469,23

0059 210100002

ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka
oprava elektroinstalace

RESUMÉ NÁKLADŮ

CENA MONTÁŽ PRACÍ

CENA SPECIFIKACÍ

ZKOUŠKY A REVIZE

ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ

HL. III. ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

CENA BEZ DPH

809 916,06

120 214,58

29 853,10

26 302,46

976 286,20

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV VODICE A KABELY

SPECIF. PSV VODICE A KABELY

PSV MONTÁŽ SVÍTIDLA

SPECIF. PSV SVÍTIDLA

PSV ELEKTROMONTÁŽE

SPECIF. PSV ELEKTROMONTÁŽE

HZS

SPECIF. HZS

CENA MONTÁŽ PRACÍ

ROZVADECE

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Oddíl

Sazebník:

P.č. Ceník.č.

0001 38000000

0002 SOUČET

Oddíl

Sazebník:

P.č. Ceník.č.

0003 2108001050

0004 2108001052

0005 2108000547

0006 210810041

0007 210810046

0008 210810052

0009 210810055

0010 210810056

0011 210810057

0012 210810109

0013 SOUČET

Oddíl

Sazebník:

P.č. Ceník.č.

0014 34111000

0015 34111030

0016 34111032

0017 34111038

0018 34111072

0019 34111090

0020 34111094

0021 34111098

0022 34111610

0023 34140966

SPECIF. PSV VODICE A KABELY

Ceník materiálu

Popis položky

Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2-

Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2-

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2-

Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2-

Kabel CYKY-J 5x6 mm2-

Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2-

Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2-

Kabel CYKY-J 5x4 mm2-

Kabel CYKY-J 5x25 mm2-

Vodic CY 6 mm2 zelenodutý-

měr. j. výměra

hod 40

Kč/mj

496,33

Cena Kč

19853,10

19853,10

měr. j. výměra

m 60

m 790

m 60

m 105

m 1060

m 75

m 160

m 66

m 54

m 30

Kč/mj

29,95

29,95

18,86

29,95

29,95

33,09

29,95

29,95

30,28

55,81

Cena Kč

1796,71

23656,62

1131,63

3144,23

31741,80

2481,64

4791,21

1976,38

1634,90

1674,28

74029,40

Oddíl

Sazebník:

P.č. Ceník.č.

0014 34111000

0015 34111030

0016 34111032

0017 34111038

0018 34111072

0019 34111090

0020 34111094

0021 34111098

0022 34111610

0023 34140966

SPECIF. PSV VODICE A KABELY

Ceník materiálu

Popis položky

Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2-

Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2-

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2-

Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2-

Kabel CYKY-J 5x6 mm2-

Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2-

Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2-

Kabel CYKY-J 5x4 mm2-

Kabel CYKY-J 5x25 mm2-

Vodic CY 6 mm2 zelenodutý-

měr. j. výměra

m 110

m 63

m 829

m 1123

m 79

m 168

m 69

m 57

m 32

m 63

Kč/mj

10,24

10,24

10,24

16,67

67,49

16,86

27,32

45,98

278,74

9,06

Cena Kč

1126,66

645,27

8490,90

18549,43

5332,08

2832,10

1884,88

2620,61

8919,68

570,52

74029,40

0057 210110081

0058 210110082

0059 210110120

0060 210110123

0061 210110210

0062 210111103

0063 210190002

0064 210220321

0065 210290811

0066 210290812

0067 SOUČET

Oddíl

Sazebník:

P.č. Ceník.č.

0068 34535511

0069 34535543

0070 34535621

0071 34535692

0072 34536392

0073 34536398

0074 34551366

0075 34551441

0076 34551470

0077 34571511

0078 34571561

0079 34571823

SPECIF. PSV ELEKTROMONTÁŽE

Ceník materiálu

Popis položky

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP44

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

Spínac 1x10A 250V IP20

měr. j. výměra

kus 7

kus 3

kus 6

kus 70

kus 18

kus 3

kus 6

kus 30

kus 13

kus 5

Kč/mj

132,52

132,52

108,09

108,09

140,96

257,23

203,97

286,22

87,41

223,35

223,35

Cena Kč

927,64

397,56

648,53

7566,24

2537,23

407,98

1717,29

2622,26

2903,52

1116,74

70241,48

0080 34571870

SPECIF.HZS

Ceník materiálu

Popis položky

Drobný materiál pro úpravy el. instalace

měr. j. výměra

Kč/mj

Cena Kč

sada 1

4063,50

4063,50

SPECIF.HZS

4063,50

ZARÍZENÍ STAVENISTE

Ceník materiálu

Popis položky

Zarizení staveniste

měr. j. výměra

Kč/mj

Cena Kč

sada 1

26302,46

26302,46

Zarizení staveniste

26302,46

ROZVADECE

357-Rozvadec

Popis položky

Rozvadec J-R1

Rozvadec J-R2

Rozvadec J-R3

Rozvadec J-R4

Rozvadec J-R5

Rozvadec J-R6

měr. j. výměra

Kč/mj

Cena Kč

kus 1

20427,80

20427,80

kus 1

17107,34

17107,34

kus 1

11463,71

11463,71

kus 1

35237,51

35237,51

kus 1

22422,39

22422,39

kus 1

13555,84

13555,84

ROZVADECE

120214,58

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Ing. Jiří Fidler

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Horní 55, Ostrava Hrabůvka

Dne

16.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnřkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařizenř staveniřtř	2,70%	78 318
2		Montáž	0	9	Bez pevně podl.	0	14	Minimostas. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturnř památka	0	15	Územnř vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Provoznř vlivy	2,00%	58 013
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatnř	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpořtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)	2 900 649		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		136 331
20	HZS		0	21	Kompl. řinnost	0	22	Ostatnř náklady		0
Projektant										
Datum a podpis										
Objednatel				Razítko						
Datum a podpis										
Zhotovitel				Razítko						
Datum a podpis										

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

232A

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Ostrava

Datum: 11.1.2017
Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu	3 924 982,42	4 749 228,73
1 Zdravotnicka - I. ETAPA	843 700,93	1 020 878,13
2 Zdravotnicka - II. ETAPA	2 379 939,43	2 879 726,71
3 Zdravotnicka - III. ETAPA	701 342,06	848 623,89
2) VRN- zařízení staveniště	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 924 982,42	4 749 228,73

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objekt: 1 - Zdravotnicka - I. ETAPA

Místo: Ostrava

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Petr KudlíkZpracovatel:
Lenka Jugová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	843 700,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	843 700,93
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
DPH ze	843 700,93
DPH ze	0,00
Cena s DPH	1 020 878,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objekt: 1 - Zdravotnicka - I. ETAPA

Místo: Ostrava

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.1.2017
Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	843 700,93
HSV - Práce a dodávky HSV	7 250,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	726 350,02
713 - Izolace tepelné	42 265,79
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	116 845,84
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	305 999,07
725 - Zdravotnicka - zařízení předmětů	86 683,64
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	149 543,46
727 - Zdravotnicka - požární ochrana	25 012,22
M - Práce a dodávky M	14 025,38
23-M - Montáže potrubí	14 025,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 893,23
N00 - Nepojmenované práce	93 182,30
N01 - Nepojmenovaný díl	9 041,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	843 700,93

Strana 2 z 13

ROZPOČET

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objekt: 1 - Zdravotnicka - I. ETAPA

Místo: Ostrava

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.1.2017

Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							7 250,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							7 250,00
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	50,00	145,00	7 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolace tepelné							42 265,79
2	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí s nímajícími pouzdry na suchý zlp	m	270,500	31,64	8 559,89
15*1,5+23*23+28*29+14*7+21*48+33*14+5*9					270,500	0,00	
3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/25 mm	m	15,000	92,67	1 390,11
STV - pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 27/25 mm - izolace dle Vyhl. č. 193/2007 Sb.						0,00	
(5,5+6,5)*1,2					14,400	0,00	
Součet					14,400	0,00	
15					15,000	0,00	
4	M	631545100	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 21/25 mm	m	1,500	87,02	130,53
STV- izolace potrubí studené vody vedené pod stropem						0,00	
1*1,2					1,200	0,00	
Součet					1,200	0,00	
1,5					1,500	0,00	
5	M	631545120	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/25 mm	m	23,000	99,45	2 287,46
STV potrubí vedené pod stropem						0,00	
(1,5+7,5+10)*1,2					22,800	0,00	
Součet					22,800	0,00	
23					23,000	0,00	
6	M	631545130	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 42/25 mm	m	23,000	106,24	2 443,42
STV potrubí vedené pod stropem						0,00	
19*1,2					22,800	0,00	
Součet					22,800	0,00	
23					23,000	0,00	
7	M	631545150	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 60/25 mm	m	28,000	122,06	3 417,63

000092

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			STV potrubí vedené pod stropem			0,00	
			(15+8)*1,2		27,600	0,00	
			Součet		27,600	0,00	
			28		28,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 70/25 mm	m	29,000	132,23	3 834,66
			Izolace potrubí studené vody			0,00	
			24*1,2		28,800	0,00	
			Součet		28,800	0,00	
			29		29,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 89/25 mm	m	14,000	149,18	2 088,55
			ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ			0,00	
			12*1,15		13,800	0,00	
			Součet		13,800	0,00	
			14		14,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 114/25 mm	m	7,000	183,09	1 281,61
			ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ			0,00	
			6*1,15		6,900	0,00	
			Součet		6,900	0,00	
			7		7,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 168/25 mm	m	21,000	280,28	5 885,91
			Izolace kanalizace proti rosení - dešťová kanalizace			0,00	
			(9+9)*1,15		20,700	0,00	
			Součet		20,700	0,00	
			21		21,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 27/30 mm	m	48,000	96,06	4 611,08
			TUV-CTUV tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem			0,00	
			(32,5+7)*1,2		47,400	0,00	
			Součet		47,400	0,00	
			48		48,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 21/30 mm	m	33,000	91,54	3 020,94
			TUV-CTV - tepelná izolace potrubí zavěšené pod stropem			0,00	
			(26+1)*1,2		32,400	0,00	
			Součet		32,400	0,00	
			33		33,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 34/50 mm	m	14,000	103,98	1 455,66
			TUV+CTUV - potrubí zavěšené pod stropem			0,00	
			(1,5+10)*1,2		13,800	0,00	
			Součet		13,800	0,00	
			14		14,000	0,00	

Strana 4 z 13

03.034

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		14,400	0,00	
			15		15,000	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstev systém POLO-KAL DN 110	m	7,500	1 587,89	11 909,14
			6*1,2		7,200	0,00	
			Součet		7,200	0,00	
			7,5		7,500	0,00	
			Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 40	kus	5,000	55,38	276,89
			5		5,000	0,00	
			Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN 50	kus	8,000	66,68	533,44
			1+7		8,000	0,00	
			Vyvedení a upevnění odpadních výpusků DN	kus	8,000	100,58	804,68
			7+1		8,000	0,00	
			Vpust' podlahová se svítlým odtokem DN 50/75/110 mířka nerez 115x115	kus	1,000	1 459,05	1 459,05
			Podlahová vpust' se svítlým odtokem DN70, první izolací přírubou, západovou uzávěrkou se zařízením proti pronikání zápachu při vyschnutí, vtokovou mířkou 115x115 mm, nerezovým rámem 123x123 mm, průtok 0,8 l/s			0,00	
			1		1,000	0,00	
			Izolační souprava pro vpust'	kus	1,000	1 064,62	1 064,62
			1		1,000	0,00	
			Montáž západových uzávěrek DN 40/50	kus	3,000	114,15	342,44
			3		3,000	0,00	
			Západová uzávěrka pro odvody kondenzátu z VZT jednotek, DN40	kus	3,000	847,63	2 542,88
			3		3,000	0,00	
			Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svítlý odtok DN 150, vyhřívaný s PVC izolační pasem, produčovací kusem	kus	2,000	8 696,64	17 393,28
			Střešní vyhřívaný vtok - nutno na stavbě řešit s dodavatelem střešní krytiny			0,00	
			2		2,000	0,00	
			Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	743,65	1 487,30
			Souprava ventilační hlavice PP DN 110			0,00	
			2		2,000	0,00	
			Přívodní ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 000,20	2 000,40
			DN 110			0,00	
			2		2,000	0,00	
			Přívodní ventil venkovní odpadních potrubí DN75	kus	1,000	1 395,76	1 395,76
			DN 75			0,00	
			1		1,000	0,00	
			Přívodní ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50	kus	1,000	1 395,76	1 395,76
			1		1,000	0,00	

Strana 6 z 13

03.036

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 42/50 mm	m	5,000	110,76	553,78
			TUV-CTUV tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem			0,00	
			4*1,2		4,800	0,00	
			Součet		4,800	0,00	
			5		5,000	0,00	
			pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 60/50 mm	m	9,000	126,58	1 139,21
			TV - potrubí zavěšené pod stropem			0,00	
			7*1,2		8,400	0,00	
			Součet		8,400	0,00	
			9		9,000	0,00	
			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,191	865,71	165,35
			721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace			0,00	116 845,84
			Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	4,000	343,57	1 374,28
			3*1,2		3,600	0,00	
			Součet		3,600	0,00	
			4		4,000	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	28,500	472,41	13 463,69
			(10,5+13)*1,2		28,200	0,00	
			Součet		28,200	0,00	
			28,5		28,500	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	23,000	275,76	6 342,50
			(7,5+11,5)*1,2		22,800	0,00	
			Součet		22,800	0,00	
			23		23,000	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	6,000	309,67	1 858,00
			4,5*1,2		5,400	0,00	
			Součet		5,400	0,00	
			6		6,000	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	13,000	438,50	5 700,56
			(3+7,5)*1,2		12,600	0,00	
			Součet		12,600	0,00	
			13		13,000	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP dešťové systém HT DN 150	m	22,000	690,53	15 191,71
			(9+9)*1,2		21,600	0,00	
			Součet		21,600	0,00	
			22		22,000	0,00	
			Potrubi kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstev systém POLO-KAL DN 75	m	15,000	1 381,06	20 715,97
			12*1,2		14,400	0,00	

Strana 5 z 13

03.035

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	118,500	18,08	2 142,80
			4+28+23+6+13+22+15+7,5		118,500	0,00	
			Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	50,000	146,92	7 346,09
			Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,184	568,47	104,60
			722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod			0,00	305 999,07
			Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	5,500	638,54	3 512,00
			(1,5+2,8)*1,2		5,160	0,00	
			Součet		5,160	0,00	
			5,5		5,500	0,00	
			Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	23,000	747,04	17 181,94
			19*1,2		22,800	0,00	
			Součet		22,800	0,00	
			23		23,000	0,00	
			Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	18,000	916,57	16 498,19
			15*1,2		18,000	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	60,000	247,51	14 850,40
			(1+16+3+30)*1,2		60,000	0,00	
			Součet		60,000	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	40,500	287,06	11 626,03
			(5,5+6,5+3+18,5)*1,2		40,200	0,00	
			Součet		40,200	0,00	
			40,5		40,500	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	31,000	359,39	11 141,19
			(7,5+10+4)*1,2		30,600	0,00	
			Součet		30,600	0,00	
			31		31,000	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	10,000	571,86	5 718,65
			8*1,2		9,600	0,00	
			Součet		9,600	0,00	
			10		10,000	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	29,000	768,51	22 286,90
			24*1,2		28,800	0,00	
			Součet		28,800	0,00	
			29		29,000	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	70,500	261,07	18 405,34
			(26+1+9+1+17,5+4)*1,2		70,200	0,00	
			Součet		70,200	0,00	
			70,5		70,500	0,00	

Strana 7 z 13

03.037

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	97,500	302,88	29 531,28
			(32,5+7+11+30,5)*1,2		97,200	0,00	
			Součet		97,200	0,00	
			97,5		97,500	0,00	
			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	20,000	375,22	7 504,31
			(1,5+10+1+4)*1,2		19,800	0,00	
			Součet		19,800	0,00	
			20		20,000	0,00	
722174025			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	5,000	464,50	2 322,49
			4*1,2		4,800	0,00	
			Součet		4,800	0,00	
			5		5,000	0,00	
722174026			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	15,000	589,95	8 849,21
			(7+5)*1,2		14,400	0,00	
			Součet		14,400	0,00	
			15		15,000	0,00	
722181221			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	59,000	47,47	2 800,56
			Izolace potrubí studené vody, připojovací potrubí stoupací potrubí (16+3+30)*1,2		58,800	0,00	
			Součet		58,800	0,00	
			59		59,000	0,00	
722181222			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	39,000	56,51	2 203,83
			Izolace potrubí připojovací, stoupací studené vody (3+2,8+4+18,5+4)*1,2		38,760	0,00	
			Součet		38,760	0,00	
			39		39,000	0,00	
722181251			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	37,000	91,54	3 387,11
			(9+17,5+4)*1,2		36,600	0,00	
			Součet		36,600	0,00	
			37		37,000	0,00	
722181252			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	56,000	117,54	6 582,10
			Izolace potrubí teplé vody, připojovací a svislé (11+1+30,5+4)*1,2		55,800	0,00	
			Součet		55,800	0,00	
			56		56,000	0,00	

Strana 8 z 13

000098

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	6,000	154,83	929,00
			Izolace potrubí teplé vody svislé 5*1,2		6,000	0,00	
59	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20 (1+26+1)*1,2	m	34,000	37,30	1 268,05
			Součet		33,600	0,00	
			34		34,000	0,00	
60	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25 (5,5+6,5+32,5+7)*1,2	m	62,000	40,69	2 522,53
			Součet		61,800	0,00	
			62		62,000	0,00	
61	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32 (7,5+10+1,5+10)*1,2	m	35,000	47,47	1 661,35
			Součet		34,800	0,00	
			35		35,000	0,00	
62	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40 4*1,2	m	5,000	63,29	316,45
			Součet		4,800	0,00	
			5		5,000	0,00	
63	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50 (8+7)*1,2	m	18,000	68,94	1 240,92
			Součet		18,000	0,00	
64	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63 24*1,2	m	29,000	89,28	2 589,21
			Součet		28,800	0,00	
			29		29,000	0,00	
65	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 2+7+10+14+3	kus	36,000	168,39	6 062,22
			Nástěnka pro výtahový ventil G 1/2 s jedním závitem 10+14+1	kus	25,000	175,18	4 379,40
66	K	722220111	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem 1+1	pár	2,000	352,61	705,22
67	K	722220121	Kohout pínící nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem 2	kus	2,000	287,06	574,13
68	K	722224116	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů 2	kus	2,000	1 004,72	2 009,44
69	K	722231077	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 3	kus	3,000	222,64	667,93
70	K	722232043	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 5	kus	5,000	318,71	1 593,54

Strana 9 z 13

000099

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 2	kus	2,000	467,89	935,78
73	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 2	kus	2,000	936,91	1 873,82
74	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 3	kus	3,000	1 395,76	4 187,27
75	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 3	kus	3,000	287,06	861,19
76	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 2	kus	2,000	426,07	852,15
77	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 3	kus	3,000	578,65	1 735,94
78	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 1	kus	1,000	1 138,08	1 138,08
79	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2 2	kus	2,000	66,68	133,36
80	M	72221111.111	Automatický termostatický ventil pro regulaci včetně uzávěru DN 15 2	kus	2,000	2 832,20	5 664,40
81	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplošný 1	soub or	1,000	8 639,00	8 639,00
82	K	722250133.99	Demontáž stávajících hydrantů C52 1	soub or	1,000	157,09	157,09
83	K	722262221	Vodomer závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální 5	kus	5,000	700,70	3 503,52
84	K	722263201	Vodomer závitový jednotkový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální 4	kus	4,000	700,70	2 802,82
85	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 116+67+5+330+197+81+74+175	m	1 045,000	35,04	36 611,78
86	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 1045	m	1 045,000	23,73	24 801,53
87	K	72239111.111	Připojení nového potrubí se stávajícím potrubím vnitřního vodovodu dodávka + montáž PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM VODOVODNÍM PŘÍPOJKOU 1	kus	1,000	551,52	551,52
88	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m 1	t	1,215	517,62	628,90
			725 - Zdravotnická - zařízení předměty			0,00	86 683,64

Strana 10 z 13

000100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	725111131	Šplachovač nádržkový plastový vysokopoložený 1	soub or	1,000	1 559,63	1 559,63
90	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny montáž klozetu včetně napojovacího příslušenství a materiálu 3+4	kus	7,000	622,72	4 359,06
91	M	642360410	Klozet keramický závěsný Huboké šplachovní bílý 3+4	kus	7,000	2 079,51	14 556,56
92	M	642999111.115	Duroplastové sedátko pro klozet 3+4	kus	7,000	722,18	5 055,24
93	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva 3+2	soub or	5,000	632,89	3 164,47
94	M	642110130	umyvadlo keramické závěsné 60 x 47 cm bílé umyvadlo včetně - nutno konzultovat s investorem a architektem - vzorkovat 3+2	kus	5,000	1 123,39	5 616,93
95	M	642110150	kryt na sifon bílý 5	kus	5,000	1 167,46	5 837,32
96	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů 2+5	soub or	7,000	706,35	4 944,48
97	K	725331111	Výlevka bez výtahových armatur keramická se sklápnou plastovou mřížkou 425 mm 1	soub or	1,000	5 841,84	5 841,84
98	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubčky nebo flexy hadičky G 1/2 10+14	soub or	24,000	213,60	5 126,44
99	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubčkou 1	soub or	1,000	87,02	87,02
100	M	551410400	ventil rohový s připojovací trubčkou DN 15 1/2" 1	kus	1,000	139,01	139,01
101	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm 1	soub or	1,000	1 683,95	1 683,95
102	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm 2+5	soub or	7,000	1 568,57	10 980,71
103	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 5	soub or	5,000	1 474,87	7 374,34
104	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy 1	kus	1,000	304,02	304,02
105	M	551455940	baterie sprchové pákové 150mm chrom 1	kus	1,000	1 492,95	1 492,95
106	M	551455310	kompletní sprchový SET 1	kus	1,000	690,53	690,53

Strana 11 z 13

000101

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1			1,000	0,00	
120	Západová uzavěrka pro umyvadlo DN 40	kus	5,000	342,44	1 712,20
5			5,000	0,00	
121	Západová uzavěrka pro dřezu DN 40/50	kus	7,000	450,94	3 156,56
7			7,000	0,00	
122	Dvřítka 15/20	kus	5,000	213,60	1 068,01
5			5,000	0,00	
123	Dvřítka 30/30	kus	5,000	352,61	1 763,06
5			5,000	0,00	
998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,287	589,95	169,31
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00	149 543,46
124	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soub or	14,000	4 878,93	68 305,06
12-2			14,000	0,00	
125	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soub or	7,000	10 463,09	73 241,64
126	Soupava pro předstěnovou montáž	soub or	14,000	558,30	7 816,24
14			14,000	0,00	
998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,306	589,95	180,52
727 - Zdravotechnika - požární ochrana				0,00	25 012,22
116	Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožární tmelem	kus	4,000	655,50	2 621,99
utěsnění prostupu vodovodního potrubí				0,00	
4			4,000	0,00	
117	Protipožární manžeta D 75-110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	7,000	1 752,89	12 270,23
7			7,000	0,00	
118	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	5 060,00	10 120,00
2			2,000	0,00	
M - Práce a dodávky M				0,00	14 025,38
23-M - Montáže potrubí				0,00	14 025,38
119	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	85,000	165,00	14 025,38
85			85,000	0,00	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby				0,00	2 893,23
120	Revize požárních hydrantů	hod	8,000	361,65	2 893,23
8			8,000	0,00	
N00 - Nepojmenované práce				0,00	93 182,30
121	Stavební výpomoc - prosupy, jádrové vtřtání, řezání drážek v stavebních konstrukcích	hod	80,000	316,45	25 315,75
80			80,000	0,00	

Strana 12 z 13

000102

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka
Objekt: 2 - Zdravotechnika - II. ETAPA

JIKSO:
Místo: Ostrava

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Petr Kudlík

Zpracovatel:
Lenka Jugová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady za rozpočtu	2 379 939,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 379 939,43
DPH základní 21,00%	ze 2 379 939,43 499 787,28
snižená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	2 879 726,71

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

Strana 1 z 14

000104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	200004	Uchycení vodovodního a kanalizačního potrubí na konzoly v podhledech - dodávka + montáž	kus	80,000	73,46	5 876,87
80					80,000	0,00	
123	K	200006	Demontáž a zpětná montáž zachovávaných zařizovacích předmětů	hod	20,000	293,84	5 876,87
20					20,000	0,00	
124	K	200008	Stavební práce - zřízení sádkartonové předstěny - dodávka + montáž	soub or	7,000	2 429,86	17 009,02
zřízení sádkartonových předstěn pro závěsné klozety, obklad sádkartonové předstěny do výšky 1,5 m nad podlahou						0,00	
7					7,000	0,00	
125	K	200009	Stavební práce - demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů	hod	80,000	316,45	25 315,75
80					80,000	0,00	
126	K	211113	Pomocné rozebratelné lešení	kus	1,000	4 746,70	4 746,70
1					1,000	0,00	
N01 - Nepojmenovaný díl						0,00	9 041,34
127	K	200000.12	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	9 041,34	9 041,34
1					1,000		

Strana 13 z 13

000103

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objekt: 2 - Zdravotechnika - II. ETAPA

Místo: Ostrava

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.1.2017

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady za rozpočtu	2 379 939,43
HSV - Práce a dodávky HSV	14 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 173 516,26
713 - Izolace tepelné	163 245,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	429 826,29
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	794 083,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	360 729,71
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	365 460,21
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	60 170,44
M - Práce a dodávky M	25 711,86
23-M - Montáže potrubí	25 711,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 011,17
N00 - Nepojmenované práce	160 200,14
N01 - Nepojmenovaný díl	9 392,46

2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 379 939,43

Strana 2 z 14

000105

ROZPOČET

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

2 - Zdravotnicka - II. ETAPA

Ostrava

Datum: 11.1.2017
Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce z rozpočtu							
							2 379 939,43

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Světlé a kompletní konstrukce

1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	100,000	145,00	14 500,00
					100	100,000	14 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

1	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	1 031,500	32,87	33 909,13
					129+40,5+56+83+91,5+57+44+72+222+108+21+10+97,5	1 031,500	0,00
3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/25 mm	m	129,000	96,27	12 419,18
					STV - pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 27/25 mm - izolace dle Vyhl. č. 193/2007 Sb. (66+41,5)*1,2	129,000	0,00
					Součet	129,000	0,00
4	M	631545100	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 21/25 mm	m	40,500	90,40	3 661,30
					STV - izolace potrubí studené vody vedené pod stropem (20+13,5)*1,2	40,500	0,00
					Součet	40,500	0,00
5	M	631545120	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/25 mm	m	56,000	103,32	5 785,76
					STV potrubí vedené pod stropem (1,5+10+18,5+16,5)*1,2	55,800	0,00
					Součet	55,800	0,00
					56	56,000	0,00
6	M	631545130	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 42/25 mm	m	83,000	110,36	9 160,00
					STV potrubí vedené pod stropem (17+16+33,5+2,5)*1,2	82,800	0,00
					Součet	82,800	0,00
					83	83,000	0,00

Strana 3 z 14

000106

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	631545150	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 60/25 mm	m	91,500	126,80	11 602,04
					STV potrubí vedené pod stropem (26+16+34)*1,2	91,200	0,00
					Součet	91,200	0,00
					91,5	91,500	0,00
8	M	631545180	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 89/25 mm	m	57,000	154,98	8 833,61
					ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	0,00	0,00
					47,5*1,2	57,000	0,00
					Součet	57,000	0,00
9	M	631545210	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 114/25 mm	m	44,000	190,20	8 368,68
					ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	0,00	0,00
					(20+16,5)*1,2	43,800	0,00
					Součet	43,800	0,00
					44	44,000	0,00
10	M	631545230	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 168/25 mm	m	72,000	291,17	20 963,57
					Izolace kanalizace proti rosení - dešťová kanalizace (4+9+22,5+24)*1,2	71,400	0,00
					Součet	71,400	0,00
					72	72,000	0,00
11	M	631545310	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/30 mm	m	222,000	96,27	21 372,54
					TUV+CTUV tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem (106+78,5)*1,2	221,400	0,00
					Součet	221,400	0,00
					222	222,000	0,00
12	M	631545300	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 21/30 mm	m	108,000	95,10	10 270,66
					TUV+CTUV - tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem (71+18,5)*1,2	107,400	0,00
					Součet	107,400	0,00
					108	108,000	0,00
13	M	631546020	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/30 mm	m	21,000	108,01	2 268,28
					TUV+CTUV - potrubí zavěšené pod stropem (10+7)*1,2	20,400	0,00
					Součet	20,400	0,00
					21	21,000	0,00
14	M	631546030	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 42/30 mm	m	10,000	115,06	1 150,58
					TUV+CTUV tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem 8*1,2	9,600	0,00
					Součet	9,600	0,00

Strana 4 z 14

000107

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							
15	M	631546050	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 60/50 mm	m	97,500	131,49	12 820,71
					TV - potrubí zavěšené pod stropem (47+34)*1,2	97,200	0,00
					Součet	97,200	0,00
					97,5	97,500	0,00
16	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,733	899,33	659,21
					721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	0,00	429 826,29
17	K	721174024	Potrubní kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	30,000	356,91	10 707,40
					(13+11,5)*1,2	29,400	0,00
					Součet	29,400	0,00
					30	30,000	0,00
18	X	721174025	Potrubní kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	99,000	490,76	48 584,85
					(34,5+47,5)*1,2	98,400	0,00
					Součet	98,400	0,00
					99	99,000	0,00
19	K	721174043	Potrubní kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	50,000	286,47	14 323,50
					(17,5+24)*1,2	49,800	0,00
					Součet	49,800	0,00
					50	50,000	0,00
20	K	721174044	Potrubní kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	4,500	321,69	1 447,61
					(1+2,5)*1,2	4,200	0,00
					Součet	4,200	0,00
					4,5	4,500	0,00
21	K	721174045	Potrubní kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	27,000	455,53	12 299,43
					(7+15)*1,2	26,400	0,00
					Součet	26,400	0,00
					27	27,000	0,00
22	K	721174057	Potrubní kanalizační z PP dešťový systém HT DN 150	m	56,000	717,35	40 171,55
					(22,5+24)*1,2	55,800	0,00
					Součet	55,800	0,00
					56	56,000	0,00
23	K	721175121	Potrubní kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstevný systém POLO-KAL DN 75	m	57,000	1 434,70	81 777,80
					47,5*1,2	57,000	0,00
					Součet	57,000	0,00
					57	57,000	0,00
24	K	721175122	Potrubní kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstevný systém POLO-KAL DN 110	m	44,000	1 649,55	72 580,23
					(20+16,5)*1,2	43,800	0,00

Strana 5 z 14

000108

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		43,800	0,00	
			44		44,000	0,00	
25	K	721175134	Potrubní kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící vícevrstev systém POLO-KAL DN 150	m	16,000	2 653,37	42 453,92
			(4+9)*1,2		15,600	0,00	
			Součet		15,600	0,00	
			16		16,000	0,00	
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	19,000	57,53	1 093,05
			2+8+7+1+1		19,000	0,00	
27	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	16,000	69,27	1 108,31
			4+6+4+1+1		16,000	0,00	
28	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	20,000	104,49	2 089,82
			13+5+1+1		20,000	0,00	
29	K	721211421	Výpusť podlahová se svýřným odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	4,000	1 515,71	6 062,83
			Podlahová výpusť se svýřným odtokem DN70, plovoucí izolační přírubou, zápchovou uzávěrkou se zařízením proti pronikání zápachu při vyschnutí, vtokovou mřížkou 115x115 mm, nerezovým rámem 123x123 mm, průtok 0,8 l/s			0,00	
						0,00	
			4		4,000	0,00	
30	K	721211499	izolační souprava pro vpust	kus	4,000	1 105,96	4 423,85
			4		4,000	0,00	
31	K	721211911.112	Montáž zápchových uzávěrek DN 40/50	kus	5,000	118,58	592,90
			5		5,000	0,00	
32	M	551618410.111	Zápchová uzávěrka pro odvedy kondenzátu z VZT jednotek, DN40	kus	5,000	880,54	4 402,72
			5		5,000	0,00	
33	K	721226513.1	Zápchová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s příjmem vody dodávka + montáž	kus	1,000	861,76	861,76
			1		1,000	0,00	
34	K	7212331121112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svýřný odtok DN 150, vyhřívaný s PVC izolační pásem, prodlužovacím kusem	kus	6,000	9 034,37	54 206,23
			Střešní vyhřívaný vtok - nutno na stavbě řešit s dodavatelem střešní krytiny			0,00	
			6		6,000	0,00	
35	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	10,000	772,53	7 725,30
			Souprava ventilační hlavice PP DN 110			0,00	
			10		10,000	0,00	
36	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	383,500	18,78	7 204,02
			30+99+50+4,5+27+56+57+44+16		383,500	0,00	
37	K	721300922	Pročištění svodů ležících do DN 300	m	100,000	152,63	15 262,75
			100		100,000	0,00	
38	K	998721102	Přesun hmot tonžší z potrubní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,756	590,55	446,46
			722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00	794 083,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Potrubí vodovodní ocelové závitové poznikované svařované běžné DN 32 (1,5+18,5+2+7,5)*1,2	m	36,000	592,90	21 344,37
			Součet		35,400	0,00	
			36		36,000	0,00	
			Potrubí vodovodní ocelové závitové poznikované svařované běžné DN 40 (17+33,5+8,5)*1,2	m	71,000	776,05	55 099,69
			Součet		70,800	0,00	
			71		71,000	0,00	
			Potrubí vodovodní ocelové závitové poznikované svařované běžné DN 50 16*1,2	m	19,500	952,16	18 567,13
			Součet		19,200	0,00	
			19,5		19,500	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 16 D 20 x 2,8 mm (20+13,5+41+40)*1,2	m	138,000	257,12	35 482,37
			Součet		137,400	0,00	
			138		138,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 16 D 25 x 3,5 mm (66+41,5+32+35,5)*1,2	m	210,000	298,21	62 624,23
			Součet		210,000	0,00	
			210,000		210,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 16 D 32 x 4,4 mm (10+16,5+9,5)*1,2	m	43,500	373,35	16 240,74
			Součet		43,200	0,00	
			43,5		43,500	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 16 D 40 x 5,5 mm (16+2,5+4)*1,2	m	27,000	462,58	12 489,62
			Součet		27,000	0,00	
			27,000		27,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 16 D 50 x 6,9 mm (26+34+3,5)*1,2	m	76,500	594,07	45 446,59
			Součet		76,200	0,00	
			76,5		76,500	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 20 D 20 x 3,4 mm (71+18,5+37,5+40)*1,2	m	201,000	271,21	54 512,66
			Součet		200,400	0,00	
			201		201,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 20 D 25 x 4,2 mm (106+78,5+9+32,5)*1,2	m	271,500	314,65	85 426,77
			Součet		271,200	0,00	
			271,5		271,500	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 20 D 32 x 5,4 mm	m	32,000	389,79	12 473,19

Strana 7 z 14

000110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(10+7+9,5)*1,2			31,800	0,00
			Součet			31,800	0,00
			32			32,000	0,00
50	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 20 D 40 x 6,7 mm (8+4)*1,2	m	15,000	482,54	7 238,06
			Součet			14,400	0,00
			15			15,000	0,00
51	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PH 20 D 50 x 8,4 mm (47+34+3,5)*1,2	m	102,000	612,86	62 511,52
			Součet			101,400	0,00
			102			102,000	0,00
52	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm (41+42)*1,2	m	100,000	49,31	4 931,04
			Izolace potrubí studené vody, připojovací potrubí stoupací potrubí			0,00	
			Součet			99,600	0,00
			100			100,000	0,00
53	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm (2+32+7,5+8,5+35,5+9,5+4)*1,2	m	119,000	58,70	6 985,64
			Izolace potrubí připojovací, stoupací studené vody			0,00	
			Součet			118,800	0,00
			119			119,000	0,00
54	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 62 mm (3+5)*1,2	m	4,500	69,27	311,71
			Izolace studené vody - stoupací potrubí			0,00	
			Součet			4,200	0,00
			4,5			4,500	0,00
55	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm (37,5+40)*1,2	m	93,000	95,10	8 844,18
			Součet			93,000	0,00
			93			93,000	0,00
56	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm (9+32,5+9,5+4)*1,2	m	66,000	122,10	8 058,73
			Izolace teplé vody potrubí připojovací a svislé			0,00	
			Součet			66,000	0,00
			66			66,000	0,00

Strana 8 z 14

000111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 62 mm Izolace potrubí teplé vody - svislé potrubí 3,5*1,2	m	4,500	160,85	723,81
			Součet			4,200	0,00
			4,5			4,500	0,00
58	K	722182011	Podpěrný žlab pro potrubí D 20 (20+71+13,5+18,5)*1,2	m	148,000	38,74	5 734,10
			Součet			147,600	0,00
			148			148,000	0,00
59	K	722182012	Podpěrný žlab pro potrubí D 25 (66+106+41,5+78,5)*1,2	m	351,000	42,27	14 835,39
			Součet			350,400	0,00
			351			351,000	0,00
60	K	722182013	Podpěrný žlab pro potrubí D 32 (10+10+16,5+7)*1,2	m	53,000	49,31	2 613,45
			Součet			52,200	0,00
			53			53,000	0,00
61	K	722182014	Podpěrný žlab pro potrubí D 40 (16+8+2,5)*1,2	m	32,000	65,75	2 103,91
			Součet			31,800	0,00
			32			32,000	0,00
62	K	722182015	Podpěrný žlab pro potrubí D 50 (26+47+34+34)*1,2	m	170,000	71,62	12 174,98
			Součet			169,200	0,00
			170			170,000	0,00
63	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25 8+34+18+6+8+2+6+2+2	kus	86,000	174,93	15 044,37
			Součet			86,000	0,00
			86,000			86,000	0,00
64	K	722201111	Nástěnká pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem 8+34+2+2+2+2	kus	50,000	181,98	9 098,95
			Součet			50,000	0,00
			50,000			50,000	0,00
65	K	72220121	Nástěnká pro baterii G 1/2 s jedním závitem 4+2+1	pár	7,000	366,31	2 564,14
			Součet			7,000	0,00
			7,000			7,000	0,00
66	K	722224116	Kohout pínici nebo vypouštěč G 3/4 PN 10 s jedním závitem 2	kus	2,000	298,21	596,42
			Součet			2,000	0,00
			2			2,000	0,00
67	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity pro pisoár 1	kus	1,000	214,85	214,85
			Součet			1,000	0,00
			1			1,000	0,00
68	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity pro pisoár 2	kus	2,000	266,51	533,02
			Součet			2,000	0,00
			2			2,000	0,00
69	K	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	1 043,74	2 087,47

Strana 9 z 14

000112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2			2,000	0,00
70	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 6	kus	6,000	231,29	1 387,74
			Součet			6,000	0,00
			6			6,000	0,00
71	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 20	kus	20,000	331,08	6 621,68
			Součet			20,000	0,00
			20			20,000	0,00
72	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 7	kus	7,000	486,06	3 402,42
			Součet			7,000	0,00
			7			7,000	0,00
73	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 4	kus	4,000	670,39	2 681,55
			Součet			4,000	0,00
			4			4,000	0,00
74	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 5	kus	5,000	973,29	4 866,47
			Součet			5,000	0,00
			5			5,000	0,00
75	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 2	kus	2,000	1 449,96	2 899,92
			Součet			2,000	0,00
			2			2,000	0,00
76	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 4	kus	4,000	442,62	1 770,48
			Součet			4,000	0,00
			4			4,000	0,00
77	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 4	kus	4,000	601,12	2 404,47
			Součet			4,000	0,00
			4			4,000	0,00
78	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 3	kus	3,000	824,19	2 472,57
			Součet			3,000	0,00
			3			3,000	0,00
79	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 6	kus	6,000	1 182,28	7 093,66
			Součet			6,000	0,00
			6			6,000	0,00
80	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2 6	kus	6,000	69,27	415,62
			Součet			6,000	0,00
			6			6,000	0,00
81	M	72221111.111	Automatický termostatický ventil pro regulaci teploty uzavření DN 15 6	kus	6,000	2 942,19	17 653,13
			Součet			6,000	0,00
			6			6,000	0,00
82	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stáloval hadicí D 25 x 30 m celoplošový 3+3	soub or	6,000	8 974,50	53 846,97
			Součet			6,000	0,00
			6			6,000	0,00
83	K	722250133.99	Demontáž stávajících hydrantů CS2 6	soub or	6,000	163,19	979,16
			Součet			6,000	0,00
			6			6,000	0,00
84	K	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální 13	kus	13,000	727,92	9 462,90
			Součet			13,000	0,00
			13			13,000	0,00
85	K	722262223	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální 13	kus	1,000	806,58	806,58
			Součet			1,000	0,00
			13			1,000	0,00
86	K	722263201	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální 13	kus	13,000	727,92	9 462,90
			Součet			13,000	0,00
			13			13,000	0,00
87	K	722263203	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální 13	kus	1,000	806,58	806,58

Strana 10 z 14

000113

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000	0,00	
104	K	725245113	Zásilka těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 242,500	36,40	45 221,76
			36-71+19,5+138-210+43,5+27-76,5+201-271+32+15+102		1 242,500	0,00	
			1		1 242,500	24,66	30 634,10
			1242,5		1 242,500	0,00	
			Propejení nového potrubí se stávajícím potrubím vnitřního vodovodu dodávka + montáž	m	1 242,500	572,94	572,94
			PROPEJENÍ SE STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU			0,00	
			1		1,000	0,00	
998722102			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	3,175	537,72	1 707,26
			725 - Zdravotnická - zařízení předměty			0,00	360 729,71
725111131	K		Spílačovací nádržkový plastový vysokopoložený	soub or	2,000	1 620,20	3 240,40
			2		2,000	0,00	
725119125	K		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	18,000	646,91	11 644,30
			montáž klozetu včetně napojovacího příslušenství a materiálu			0,00	
			13+5		18,000	0,00	
642360410	M		Klozet keramický závěsný hluboké splachovací	kus	18,000	2 160,27	38 884,78
			18		18,000	0,00	
642999111.115	M		Duroplastové sedátko pro klozet	kus	18,000	750,22	13 504,01
			18		18,000	0,00	
725121023	K		Spílačovací automatický pisoír s napájením skupinovým	soub or	3,000	8 629,32	25 887,97
			3		3,000	0,00	
725121529	K		Pisoírový záchodek automatický s teplotním spínačem	soub or	6,000	13 388,95	80 333,71
			5+1		6,000	0,00	
725219102	K		Montáž umyvadla připevňovacího na srouby do zdiva	soub or	19,000	657,47	12 491,97
			montáž umyvadla, kryt sifonu			0,00	
			10+7-1+1		19,000	0,00	
642110130	M		umyvadlo keramické závěsné 60 x 47 cm bílé	kus	17,000	1 167,01	19 839,22
			umyvadlo včetně - nutno konzultovat s investorem a architektem - vzorkovat			0,00	
			10+7		17,000	0,00	
642210300	M		umyvátko keramické stěnové 45 x 37 cm bílé	kus	1,000	1 048,43	1 048,43
			výběr a konzultace s architektem, investorem			0,00	
			1		1,000	0,00	
642220010	M		umyvátko keramické rohové 45 x 47 cm bílé	kus	1,000	1 380,69	1 380,69
			výběr konzultovat s architektem, investorem			0,00	
			1		1,000	0,00	
642110150	M		kryt na sifon bílý	kus	17,000	1 212,80	20 617,62
			17		17,000	0,00	
725241213	K		Vanilka sprchová z tlého polymerního	soub or	1,000	8 862,96	8 862,96
			čtvercová 900x900 mm				

Strana 11 z 14

000114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1+1		2,000	0,00	
123	K	725980122	Dřívka 15/20	kus	15,000	221,90	3 328,45
			15		15,000	0,00	
124	K	725980123	Dřívka 30/30	kus	25,000	366,31	9 157,65
			25		25,000	0,00	
998725102	K		Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,953	612,86	584,05
			726 - Zdravotnická - předstěnové instalace			0,00	365 460,21
726131001	K		Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soub or	18,000	5 068,41	91 231,31
			18		18,000	0,00	
726131021	K		Instalační předstěna - pisoír v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soub or	6,000	8 968,63	53 811,75
			6		6,000	0,00	
726131041	K		Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládacím zápedu do lehkých stěn s kovovou kci	soub or	18,000	10 669,42	195 649,44
			18		18,000	0,00	
726191002	K		Souprava pro předstěnovou montáž	soub or	42,000	579,98	24 359,35
			18+18+6		42,000	0,00	
998726112	K		Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,666	612,86	408,16
			727 - Zdravotnická - požární ochrana			0,00	60 170,44
727111406	K		Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožární tmelem	kus	13,000	680,95	8 852,39
			13		13,000	0,00	
727121135.111	K		Protipožární manžeta D 75-110 mm z jedné strany dělič konstrukce požární odolnost EI 120	kus	20,000	1 820,96	36 419,26
			20		20,000	0,00	
727121137	K		Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělič konstrukce požární odolnost EI 120	kus	5,000	2 979,76	14 899,79
			5		5,000	0,00	
			M - Práce a dodávky M			0,00	25 711,86
			23-M - Montáže potrubí			0,00	25 711,86
230000031	K		Montáž a zhotovení dopravní konstrukce z profilového materiálu	kj	150,000	171,41	25 711,86
			150		150,000	0,00	
			HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00	6 011,17
135	K	11111	Revize požárních hydrantů	hod	16,000	375,70	6 011,17
			16		16,000	0,00	
			N00 - Nepojmenovaný díl			0,00	160 200,14
200003	K		Stavební výpomoc - prosupy, jádrové vrtání, řezání drážek v stavebních konstrukcích	hod	100,000	328,74	32 873,61
			100		100,000	0,00	

Strana 13 z 14

000116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000	0,00	
104	K	725245113	Zásilka sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soub or	1,000	12 045,83	12 045,83
			1		1,000	0,00	
725245162	K		Čistící prostředek sprchový tlakový tlakový se stříkací posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm	soub or	1,000	7 641,94	7 641,94
			1		1,000	0,00	
725319111	K		Montáž dřezu ostatních typů	soub or	5,000	733,79	3 668,93
			2+2-1		5,000	0,00	
725331111	K		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklápnou plastovou míčkou 425 mm	soub or	2,000	6 068,70	12 137,41
			1+1		2,000	0,00	
725813111	K		Ventil rohový bez přípoje trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	44,000	221,90	9 763,46
			4+3+2+2+2		44,000	0,00	
725819401	K		Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípoje trubičkou	soub or	2,000	90,40	180,80
			1+1		2,000	0,00	
551410400	M		ventil rohový s přípoje trubičkou DN 15 1/2"	kus	2,000	144,41	288,82
			1+1		2,000	0,00	
725821326	K		Baterie dřezové stojánkové pákové s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soub or	5,000	1 629,59	8 147,96
			2+2+1		5,000	0,00	
725821316	K		Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	2,000	1 749,35	3 498,69
			1+1		2,000	0,00	
725822612	K		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	19,000	1 532,15	29 110,76
			17+1+1		19,000	0,00	
725849411	K		Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	5,000	315,82	1 579,11
			4+1		5,000	0,00	
551455940	M		baterie sprchové pákové 150mm chrom	kus	5,000	1 550,93	7 754,65
			5		5,000	0,00	
551455310	M		kompletní sprchový SET	kus	5,000	717,35	3 586,75
			5		5,000	0,00	
725861102	K		Západková uzavěrka pro umyvadlo DN 40	kus	17,000	355,74	6 047,57
			17		17,000	0,00	
725862103	K		Západková uzavěrka pro dřez DN 40/50	kus	4,000	468,45	1 873,80
			4		4,000	0,00	
725862123	K		Západková uzavěrka pro dvojdrážku s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	715,00	715,00
			1		1,000	0,00	
725865312	K		Západková uzavěrka sprchových van 150x750 mm kulovým kloubem na odtoku a odpadním vedením	kus	1,000	496,63	496,63
			1		1,000	0,00	
725869101.1	K		Montáž západkových uzavěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	118,58	237,16
			1+1		2,000	0,00	
55161325151	M		uzavěrka západ. umyvadl. chromované DN 40	kus	2,000	574,11	1 148,22

Strana 12 z 14

000115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200004	K		Uchycení vodovodního a kanalizačního potrubí na konzoly v podhledech - dodávka + montáž	kus	250,000	76,31	19 078,43
			250		250,000	0,00	
200006	K		Demontáž a zpětná montáž zachycovaných zařízení předmětů	hod	35,000	305,25	10 683,92
			35		35,000	0,00	
200008	K		Stavební práce - zřízení sádkartonové předstěny - dodávka + montáž	soub or	18,000	2 524,22	45 436,03
			zřízení sádkartonových předstěn pro závěsné klozety, obklad sádkartonové předstěny do výšky 1,5 m nad podlahou			0,00	
			13+5		18,000	0,00	
200009	K		Stavební práce - demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů	hod	100,000	328,74	32 873,61
			100		100,000	0,00	
211113	K		Pomocné rozebíratelné lešení	kus	2,000	4 931,04	9 862,08
			2		2,000	0,00	
			N01 - Nepojmenovaný díl			0,00	9 392,46
200000.12	K		Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	9 392,46	9 392,46
			1		1,000		

Strana 14 z 14

000117

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka
3 - Zdravotechnika - III. ETAPA

Ostrava

CC-CZ:

Datum: 11.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

3 - Zdravotechnika - III. ETAPA

Místo:

Ostrava

Datum:

11.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

701 342,0

HSV - Práce a dodávky HSV

4 350,0

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 350,0

PSV - Práce a dodávky PSV

603 142,6

713 - Izolace tepelné

35 407,5

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

159 050,5

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

178 341,4

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

85 585,0

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

109 701,4

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

35 056,6

M - Práce a dodávky M

15 501,11

23-M - Montáže potrubí

15 501,11

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 397,50

N00 - Nepojmenované práce

74 950,80

N01 - Nepojmenovaný díl

10 617,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

701 342,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 12

000118

ROZPOČET

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

3 - Zdravotechnika - III. ETAPA

Místo:

Ostrava

Datum:

11.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

701 342,06

HSV - Práce a dodávky HSV

4 350,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 350,00

1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	30,000	145,00	4 350,00
			30		30,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

603 142,65

713 - Izolace tepelné

35 407,53

2	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	170,000	37,16	6 317,23
			15*11+36*9+12*30+12*6+15*24		170,000	0,00	

3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 27/25 mm	m	15,000	108,83	1 632,39
			STV - pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 27/25 mm - Izolace dle Vyh.č.193/2007Sb.		15,000	0,00	

			12,5*1,2		15,000	0,00	
			Součet		15,000	0,00	

4	M	631545120	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 34/25 mm	m	11,000	116,79	1 284,68
			STV potrubí vedené pod stropem		10,800	0,00	

			9*1,2		10,800	0,00	
			Součet		10,800	0,00	

5	M	631545130	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 42/25 mm	m	36,000	124,75	4 491,08
			STV potrubí vedené pod stropem		35,400	0,00	

			(15*14,3)*1,2		35,400	0,00	
			Součet		35,400	0,00	

6	M	631545210	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 114/25 mm	m	9,000	215,00	1 934,98
			ZAVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ		9,000	0,00	

			(1,5*6)*1,2		9,000	0,00	
			Součet		9,000	0,00	

7	M	631545220	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 133/25 mm	m	12,000	234,91	2 818,67
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Strana 3 z 12

000119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

			izolace zavěšeného kanalizačního potrubí 10*1,2		12,000	0,00	
--	--	--	---	--	--------	------	--

8	M	631545250	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 168/25 mm	m	30,000	329,13	9 874,00
			Izolace kanalizace proti rosení - dešťové kanalizace		29,400	0,00	

			(1*2*8+13,5)*1,2		29,400	0,00	
			Součet		29,400	0,00	

9	M	631545310	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 27/30 mm	m	12,000	108,83	1 305,92
			TUV+CTUV - tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem		12,000	0,00	

			10*1,2		12,000	0,00	
			Součet		12,000	0,00	

10	M	631545300	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 21/30 mm	m	6,000	107,50	644,99
			TUV+CTV - tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem		6,000	0,00	

			4,5*1,2		5,400	0,00	
			Součet		5,400	0,00	

11	M	631546020	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 34/50 mm	m	15,000	122,10	1 831,47
			TUV+CTUV - potrubí zavěšené pod stropem		15,000	0,00	

			12,5*1,2		15,000	0,00	
			Součet		15,000	0,00	

12	M	631546030	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií 34/50 mm	m	24,000	130,06	3 121,46
			TUV+CTUV tepelná izolace potrubí zavěšeného pod stropem		24,000	0,00	

			20*1,2		24,000	0,00	
			Součet		24,000	0,00	

13	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,148	1 016,60	150,46
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	159 050,59
--	--	--	---	--	--	------	------------

14	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	1,500	403,45	605,18
			(0,5*0,5)*1,2		1,200	0,00	

			Součet		1,200	0,00	
			1,5		1,500	0,00	

15	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	36,000	554,75	19 970,95
			(13,5*16)*1,2		35,400	0,00	

			Součet		35,400	0,00	
			36		36,000	0,00	

Strana 4 z 12

000120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	6,000	654,28	3 925,71
			4,5*1,2		5,400	0,00	
			Součet		5,400	0,00	
			6		6,000	0,00	
			Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	18,000	323,82	5 828,84
			(13+1,5)*1,2		17,400	0,00	
			Součet		17,400	0,00	
			18		18,000	0,00	
			Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	9,000	514,93	4 634,41
			7*1,2		8,400	0,00	
			Součet		8,400	0,00	
			9		9,000	0,00	
			Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 150	m	30,000	810,89	24 326,66
			(1+2+8+13,5)*1,2		29,400	0,00	
			Součet		29,400	0,00	
			30		30,000	0,00	
			Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstevný systém POLO-KAL DN 110	m	9,000	1 864,65	16 781,81
			(1,5+6)*1,2		9,000	0,00	
			Součet		9,000	0,00	
			9		9,000	0,00	
			Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstevný systém POLO-KAL DN 125	m	12,000	2 436,65	29 239,77
			10*1,2		12,000	0,00	
			Součet		12,000	0,00	
			12		12,000	0,00	
			Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 40	kus	5,000	65,03	325,15
			4+1		5,000	0,00	
			Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 50	kus	3,000	78,30	234,91
			2+1		3,000	0,00	
			Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 100	kus	7,000	118,12	826,81
			6+1		7,000	0,00	
			Výsuv podlahová se svýslym odtokem DN 50/75/110 měřba nerez 115x115	kus	2,000	1 713,35	3 426,70
			Podlahová výsuv se svýslym odtokem DN70, první izolací přírubou, západovou uzavírkou se zařízením proti pronikání zápachu při vyschnutí, vtokovou měřbou 115x115 mm, nerezovým rámem 123x123 mm, průtok 0,8 l/s			0,00	
			2		2,000	0,00	
			Izolační souprava pro vpust	kus	2,000	1 250,18	2 500,35
			2		2,000	0,00	
			Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50	kus	3,000	134,04	402,13
			3		3,000	0,00	

Strana 5 z 12

000122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	18,000	522,90	9 412,15
			14,5*1,2		17,400	0,00	
			Součet		17,400	0,00	
			18		18,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30,000	306,57	9 197,15
			(4,5+7+13)*1,2		29,400	0,00	
			Součet		29,400	0,00	
			30		30,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	30,000	355,68	10 670,29
			(10+4+10,5)*1,2		29,400	0,00	
			Součet		29,400	0,00	
			30		30,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	28,000	440,61	12 337,19
			(12,5+10,5)*1,2		27,600	0,00	
			Součet		27,600	0,00	
			28		28,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	24,000	545,46	13 091,01
			20*1,2		24,000	0,00	
			Součet		24,000	0,00	
			24		24,000	0,00	
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenímí tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	15,000	55,74	836,10
			Izolace potrubí studené vody, připojovací potrubí stoupační potrubí			0,00	
			(9,5+3)*1,2		15,000	0,00	
			Součet		15,000	0,00	
			15		15,000	0,00	
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenímí tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	30,000	66,36	1 990,73
			Izolace potrubí připojovací, stoupační studené vody			0,00	
			(4+10,5+10,5)*1,2		30,000	0,00	
			Součet		30,000	0,00	
			30		30,000	0,00	
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenímí tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	24,000	107,50	2 579,98
			(7+13)*1,2		24,000	0,00	
			Součet		24,000	0,00	
			24		24,000	0,00	
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenímí tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	34,000	138,02	4 692,80
			Izolace teplé vody potrubí připojovací a svýslé			0,00	

Strana 7 z 12

000124

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vtok se západovou uzavírkou HL 21 DN 32	kus	3,000	487,06	1 461,19
			3		3,000	0,00	
			Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50	kus	3,000	134,04	402,13
			3		3,000	0,00	
			Západová uzavírka pro odvody kondenzátu z VZT jednotek, DN40	kus	3,000	995,36	2 986,09
			3		3,000	0,00	
			Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svýslý odtok DN 150, vyhříváný s PVC izolační pásem, prodlužovacím kusem	kus	3,000	10 212,42	30 637,26
			Střešní vyhřívání vtok - nutno na stavbě řešit s dodavatelem střešní krytiny			0,00	
			3		3,000	0,00	
			Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	873,26	2 619,79
			Souprava ventilační hlavice PP DN 110			0,00	
			3		3,000	0,00	
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	121,500	21,23	2 579,98
			1,5+36+6+18+9+30+9+12		121,500	0,00	
			Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	30,000	172,53	5 175,89
			30		30,000	0,00	
			Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,238	667,56	158,63
			722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod			0,00	178 341,45
			Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	5,000	749,84	3 749,20
			4*1,2		4,800	0,00	
			Součet		4,800	0,00	
			5		5,000	0,00	
			Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	18,000	877,25	15 790,43
			15*1,2		18,000	0,00	
			Součet		18,000	0,00	
			18		18,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	15,000	290,65	4 359,69
			(9,5+3)*1,2		15,000	0,00	
			Součet		15,000	0,00	
			15		15,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	33,000	337,10	11 124,17
			(12,5+4+10,5)*1,2		32,400	0,00	
			Součet		32,400	0,00	
			33		33,000	0,00	
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	24,000	422,03	10 128,81
			(9+10,5)*1,2		23,400	0,00	
			Součet		23,400	0,00	
			24		24,000	0,00	

Strana 6 z 12

000123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3+4+10,5+10,5)*1,2		33,600	0,00	
			Součet		33,600	0,00	
			34		34,000	0,00	
			Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	6,000	43,80	262,78
			4,5*1,2		5,400	0,00	
			Součet		5,400	0,00	
			6		6,000	0,00	
			Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	27,000	47,78	1 289,99
			(12,5+10)*1,2		27,000	0,00	
			Součet		27,000	0,00	
			27		27,000	0,00	
			Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	26,000	55,74	1 449,25
			(9+12,5)*1,2		25,800	0,00	
			Součet		25,800	0,00	
			26		26,000	0,00	
			Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	42,000	74,32	3 121,46
			(14,5+20)*1,2		41,400	0,00	
			Součet		41,400	0,00	
			42		42,000	0,00	
			Vývedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	25,000	80,56	2 023,90
			4+8+6+3+2+2		25,000	0,00	
			Nástěnká pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,000	205,71	2 674,21
			8+1+2+2		13,000	0,00	
			Nástěnká pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	414,07	1 242,21
			2+1		3,000	0,00	
			Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	301,26	903,79
			pro EO			0,00	
			3		3,000	0,00	
			Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	3,000	501,66	1 504,99
			3		3,000	0,00	
			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	374,26	2 245,54
			6		6,000	0,00	
			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	549,44	2 747,20
			5		5,000	0,00	
			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	679,50	1 359,00
			2		2,000	0,00	
			Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	931,66	1 863,32
			2		2,000	0,00	
			Filter mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřními závit	kus	3,000	422,03	1 266,10

Strana 8 z 12

000125

	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	3,000	0,00	
71	1		1,000	78,30	78,30
72	1		1,000	0,00	
73	Automatický termostatický ventil pro regulaci včetně uzávěru DN 15	kus	1,000	3 325,84	3 325,84
74	1		1,000	0,00	
75	Hydrantový systém s tvarové stálové hadici D 25 x 30 m celeplechový	soub or	2,000	10 144,73	20 289,47
76	2		2,000	0,00	
77	Demontáž stávajících hydrantů C52	soub or	2,000	184,47	368,95
78	2		2,000	0,00	
79	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	822,83	822,83
80	1		1,000	0,00	
81	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	911,75	911,75
82	1		1,000	0,00	
83	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	822,83	822,83
84	1		1,000	0,00	
85	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	911,75	911,75
86	1		1,000	0,00	
87	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	202,000	41,14	8 310,61
88	15+33+24+18+30+30+28+24		202,000	0,00	
89	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,000	27,87	5 629,77
90	202		202,000	0,00	
91	Propojení nového potrubí se stávajícím potrubím vnitřního vodovodu dodávka + montáž	kus	4,000	647,65	2 590,60
92	4		4,000	0,00	
93	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,601	607,83	365,31
94	725 - Zdravotnická - zařízení předměty			0,00	85 585,00
95	76 K 72511131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub or	1,000	1 831,47	1 831,47
96	1		1,000	0,00	
97	77 K 725119125 Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	6,000	731,26	4 387,56
98	montáž klozetu včetně napojovacího příslušenství a materiálu			0,00	
99	6		6,000	0,00	
100	78 M 642360410 Montáž keramické závěsné Nubak splachovací bílý	kus	6,000	2 441,96	14 651,74
101	6		6,000	0,00	
102	79 M 642999111.115 Duroplastové sedátko pro klozet	kus	6,000	848,05	5 088,29
103	6		6,000	0,00	
104	80 K 725119102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub or	5,000	743,20	3 716,02
105	montáž umyvadla , kryt sifonu			0,00	

Strana 9 z 12

000126

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	72586101.1	Montáž západových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	134,04	134,04
100	M	55161325151	1		1,000	0,00	
101	K	725980122	uzávěrka západ. umyvadl. chromovaná DN 40	kus	1,000	648,98	648,98
102	K	725980123	1		1,000	0,00	
103	K	998725102	Dřívka 15/20	kus	7,000	250,83	1 755,82
104	K	725980123	7		7,000	0,00	
105	K	726131041	Dřívka 30/30	kus	4,000	414,07	1 656,28
106	K	998725102	4		4,000	0,00	
107	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zářizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,264	692,77	182,89
108	K	726131001	726 - Zdravotnická - předstěnové instalace			0,00	109 701,41
109	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehých stěn s kovovou kci	soub or	5,000	5 729,31	28 646,53
110	K	726131041	4+1		5,000	0,00	
111	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovisadlem zepředu do lehých stěn s kovovou kci	soub or	6,000	12 286,75	73 720,53
112	K	726191002	6		6,000	0,00	
113	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soub or	11,000	655,61	7 211,73
114	K	998726112	5+6		11,000	0,00	
115	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,177	692,77	122,62
116	K	727111406	727 - Zdravotnická - požární ochrana			0,00	35 056,67
117	K	727111406	Prostup vodovodního potrubí utěnění protipožárními tmelem	kus	3,000	769,75	2 309,24
118	K	727121135.111	utěnění prostupu vodovodního potrubí			0,00	
119	K	727121135.111	3		3,000	0,00	
120	K	727121137	Protipožární manžeta D 75-110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	11,000	2 058,41	22 642,51
121	K	727121137	11		11,000	0,00	
122	K	727121137	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	3,000	3 368,31	10 104,92
123	K	727121137	3		3,000	0,00	
124	K	230050031	M - Práce a dodávky M			0,00	15 501,11
125	K	230050031	23-M - Montáže potrubí			0,00	15 501,11
126	K	230050031	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	80,000	193,76	15 501,11
127	K	230050031	80		80,000	0,00	
128	K	111111	HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00	3 397,50
129	K	111111	Revize požárních hydrantů	hod	8,000	424,69	3 397,50
130	K	111111	8		8,000	0,00	
131	K	200003	N00 - Nepojmenované práce			0,00	74 950,80
132	K	200003	Stavební výpomoc - prosupy, jádrové vtření, řezání drážek v stavebních konstrukcích	hod	40,000	371,60	14 864,08
133	K	200003	40		40,000	0,00	

Strana 11 z 12

000128

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	M	642110130	4+1		5,000	0,00	
82	M	642210300	umyvadlo keramické závěsné 60 x 47 cm bílé	kus	4,000	1 319,19	5 276,7
83	M	642210300	umyvadlo včetně - nutno konzultovat s investorem a architektem - vzorkovat			0,00	
84	M	642210300	4		4,000	0,00	
85	M	642110150	umyvátka keramické stěnové 45 x 37 cm bílé	kus	1,000	1 185,14	1 185,1
86	M	642110150	výběr a konzultace s architektem, investorem			0,00	
87	M	642110150	1		1,000	0,00	
88	M	642110150	kryt na sifon bílý	kus	4,000	1 370,95	5 483,7
89	M	642110150	4		4,000	0,00	
90	M	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soub or	1,000	829,47	829,4
91	M	725319111	1		1,000	0,00	
92	M	725319111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub or	1,000	6 860,04	6 860,0
93	M	725319111	1		1,000	0,00	
94	M	725319111	Demontáž ohřevu elektrický tlakový do 200 litrů	soub or	3,000	280,03	840,0
95	M	725319111	3		3,000	0,00	
96	M	725319111	Montáž ohřevu zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soub or	3,000	2 440,63	7 321,8
97	M	725319111	3		3,000	0,00	
98	M	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	12,000	250,83	3 009,9
99	M	725813111	8+2+2		12,000	0,00	
100	M	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubčkou	soub or	1,000	102,19	102,1
101	M	725819401	1		1,000	0,00	
102	M	551410400	ventil rohový s přípojovací trubčkou DN 15 1/2"	kus	1,000	163,24	163,24
103	M	551410400	1		1,000	0,00	
104	M	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otačným kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soub or	1,000	1 842,08	1 842,08
105	M	725821326	1		1,000	0,00	
106	M	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otačným plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	1,000	1 977,45	1 977,45
107	M	725821316	1		1,000	0,00	
108	M	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	5,000	1 731,93	8 659,65
109	M	725822612	4+1		5,000	0,00	
110	M	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	357,00	714,01
111	M	725849411	2		2,000	0,00	
112	M	551453940	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	2,000	1 753,17	3 506,33
113	M	551453940	2		2,000	0,00	
114	M	551453940	kompletní sprchový SET	kus	2,000	810,89	1 621,78
115	M	551453940	2		2,000	0,00	
116	M	725861102	Západová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	4,000	402,13	1 608,51
117	M	725861102	4		4,000	0,00	
118	M	725862103	Západová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	529,53	529,53
119	M	725862103	1		1,000	0,00	

Strana 10 z 12

000127

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	200004	Uchycení vodovodního a kanalizačního potrubí na korozivní v podhledech - dodávka + montáž	kus	15,000	86,26	1 293,97
115	K	200006	15		15,000	0,00	
116	K	200006	Demontáž a zpětná montáž zachovávaných zářizovacích předmětů	hod	20,000	345,06	6 901,18
117	K	200008	20		20,000	0,00	
118	K	200008	Stavební práce - zřízení sádkartonové předstěny - dodávka + montáž	soub or	6,000	2 853,37	17 120,24
119	K	200008	zřízení sádkartonových předstěn pro závěsné klozety, obklad sádkartonové předstěny do výšky 1,5 m nad podlahou			0,00	
120	K	200009	6		6,000	0,00	
121	K	200009	Stavební práce - demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů	hod	50,000	371,60	18 580,10
122	K	211113	50		50,000	0,00	
123	K	211113	Pomocné rozebratelné lešení	kus	1,000	5 574,03	5 574,03
124	K	211113	1		1,000	0,00	
125	K	200000.12	N01 - Nepojmenovaný díl			0,00	10 617,20
126	K	200000.12	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	10 617,20	10 617,20
127	K	200000.12	1		1,000	0,00	

Strana 12 z 12

000129

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 34.17 „Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“				
1.	Název:	ELRAM JS s.r.o.	elektro	15%
	Sídlo / místo podnikání:	B. Němcové 2930/20,		
	Tel., fax:	583 212 091		
	E-mail:	elram@elramjsb.cz		
	IČO:	26813904		
	DIČ:	CZ 26813904		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 26568 vedená u		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	STANISLAV JURAJDA		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	DESIA, s.r.o.	ZTI + ÚT	23%
	Sídlo / místo podnikání:	Mírová 163/29,		
	Tel., fax:	596 615 414		
	E-mail:	desia@desia.cz		
	IČO:	25822691		
	DIČ:	CZ 25822691		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 19468 vedená u		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. JIŘÍ KAVKA		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (**nehodící škrtněte**) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Michal Bystron, člen představenstva
Datum:	22. 6. 2017

BYSTRON GROUP s.r.o.
Chopinova 576/1
Ostrava - Vítkov
IČ: 229 596 185 306
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

000131

Republiko Kroatio, Republika Hrvatska
 Pribor 1010

Opis: Republika Hrvatska, Republika Hrvatska

Redni broj	Ime i prezime	Adresa	Telefon	Elektronika	Opis
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Redni broj	Ime i prezime	Adresa	Telefon	Elektronika	Opis
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Vrijeme: 12.12.2017

BYSTRON
 BYSTRON Group
 Chopinova 57c
 Ostrava-Přivoz
 Tel. +420 59 136 21
 GSM: +420 7
 IC: 2780046
 DIČ: CZ2780046