



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/022080/25/OVZ/Gem

Sp. zn.:

všem účastníkům zadávacího řízení

-uveřejněno na profilu zadavatele-

Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová

Telefon: +420 599 430 395

Fax:

E-mail: katerina.gemrotova@ovajih.cz

Datum: 27.02.2025

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

Veřejná zakázka: **VZ 05.25 Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA., starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu Rada městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením č. 3745/RMOB-JIH/2226/69 ze dne 27. 2. 2025 rozhodla **o výběru nejvýhodnější nabídky vybraného dodavatele MDS Ostrava s.r.o.,** Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03459209, **za nabídkovou cenu 1 949 190 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla.**

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky, pokud zadavatel vybral jako nejvýhodnější nabídku jiného účastníka, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise (údaje z nabídky, které byly zadavatelem hodnoceny jinak než hodnotící komisí a jak byly nabídky veřejným zadavatelem hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií): ---

Výsledek hodnocení nabídek:

Číslo nabídky	Účastník zadávacího řízení	Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH – 90 %	Lhůta realizace díla v kal. dnech od zahájení díla (max. 100 kal. dnů) – 10 %	Součet vážených bodů / pořadí
		body / vážené body	body / vážené body	
1.	SV UNIPS s.r.o.	2 431 886,29 80,15 / 72,14	68 58,82 / 5,88	78,02 / 7.

Číslo nabídky	Účastník zadávacího řízení	Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH – 90 %	Lhůta realizace díla v kal. dnech od zahájení díla (max. 100 kal. dnů) – 10 %	Součet vážených bodů / pořadí
		body / vážené body	body / vážené body	
2.	MDS Ostrava s.r.o.	1 949 190,00 100,00 / 90,00	60 66,67 / 6,67	96,67 / 1.
3.	PMD stav, s. r. o.	2 198 394,29 88,66 / 79,80	70 57,14 / 5,71	85,51 / 4.
4.	4köhl s.r.o.	2 314 181,46 84,23 / 75,81	60 66,67 / 6,67	82,47 / 6.
5.	PAPAYA stavební s.r.o.	2 315 119,59 84,19 / 75,77	40 100,00 / 10,00	85,77 / 3.
6.	ADH-PLOTY s.r.o.	2 236 615,63 87,15 / 78,43	65 61,54 / 6,15	84,59 / 5.
7.	SATSYS EXPORT s.r.o.	1 988 959,36 98,00 / 88,20	55 72,73 / 7,27	95,47 / 2.
8.	INSTRUO s.r.o.	2 466 235,00 79,04 / 71,13	70 57,14 / 5,71	76,85 / 8.

Další jednání ohledně uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem povede oddělení veřejných zakázek, Bc. Kateřina Gemrotová, kancelář dveře č. 304A, 3. patro budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tel. 599 430 395.

Před podpisem smlouvy o dílo je nutno u oddělení veřejných zakázek úřadu předložit níže uvedené doklady, pokud tak neučinil **vybraný dodavatel** již při podání nabídky, a to originál, úředně ověřenou kopii nebo prostou kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,
- seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky a včetně min. 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací s limitem nad 1 500 000,- Kč bez DPH u každé z nich,
- řádkový harmonogram realizace prací od zahájení prací v kalendářních dnech v členění po jednotlivých objektech a oddílech dle zadávacích podmínek a soupisu prací (pokud soupis prací toto členění obsahuje), jež je součástí projektové dokumentace, součástí řádkového harmonogramu bude doba vyhrazená pro předání a převzetí díla v délce 5 kalendářních dnů dle čl. V. odst. 1 a 2 vzoru závazného návrhu smlouvy o dílo, přičemž doba vyhrazená pro předání a převzetí díla je součástí celkové lhůty realizace, v této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatelů provádět jakékoliv práce na předmětu díla,

prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, tj. k 5. 2. 2025.

Zadavatel stanovuje vybranému dodavateli lhůtu ke splnění povinnosti předložení dokladů před podpisem smlouvy do 10 kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o výběru dodavatele.

Děkujeme Vám za účast v soutěži a přejeme hodně úspěchů v podnikání.

Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek