Statutarnj mésto Ostrava
mestsky obvod Ostrava - Jih Smlo uva

utad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ 25.25
Identifikator zakazky ¢.: P25Vv0000
Agendové &.: S/ 2025/0SK

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha ¢. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpisi
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Piijemce:

Méstsky obvod Ostrava - Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabivka

zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, MBA, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. aétu: 1520761/0100

KS:

VS:

syt e e —— e o

dale jen ,,objednatel“
a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Pfijmeni
ICO:

DIC:

Penéizni Ustav:

C. actu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstitku vedeném u ... , oddil ........ ,
viozka ...l

(doplni d#casmik}

dale jen ,,zhotovitel*
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Obsah smlouvy

éL1. Uvodni ustanoveni

@

& o

Smluvni strany prohlaSuji, Ze idaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych 0daji oznadmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vySi .o.ooivvvvininnninnn. K¢
(doplni wéastntk - min. viak 1,8 mil. K¢&), kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi kontaktni
osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé, ze na realizaci pfedmétu této smlouvy
se bude podilet vice zhotovitell spole¢né jako spole¢nici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zakona ¢. §9/2012
Sb., obcansky zakonik, bude kazdy spolecnik pojistény za Skodu zplisobenou tfeti osobé pfi plnéni
pfedmétu této smlouvy ve vyii 1,8 mil. K&. Tato povinnost bude splnéna tim, ze kazdy ze zhotoviteld
piedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle ptedchozi véty v plné vysi a v originale samostatng, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitelii
predlozi kdykoli na poZadani kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale samostatné, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitelil
dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve prospéch ostatnich
zhotoviteli-spolecnikil.) {(Pozn. pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pfed uzavienim této
smionvy odstavec v zavorce vypuﬁtén).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

¢LIl. Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobg
dilo — stavbu s nazvem:
wOprava podlahy na chodbé 2.NP v ZS Provaznickd 64, Ostrava - Hrabivka*
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 25.25, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: wamp in, s.r.o., [CO: 25358928, datum 02/2025 pod zakdzkovym &islem: VII/2025, akce:
»Oprava podlahy na chodbé 2.NP v ZS Provaznicka 64, Ostrava - HrabGvka“, misto stavby — ul.
Provaznicka 831/64, 700 30 Ostrava — Hrabivka, k. 0. Hrabtvka (dale jen ,,stavba® nebo ,.dilo%).
Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ucastnik), ktera je soucasti
realiza¢ni dokumentace stavby.
2. Dale je v pfipadé potreby souéasti provedeni dila dle této smlouvy:
- zajiSté€ni informacni tabule o stavb& obsahujici tyto idaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava - Jih, logo méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);
- poskytnuti projekéni a inZenyrské cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;
& |_if:_'7 - '{;’- N
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- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vEetné provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni§t® vEetné ahrady vSech nakladi spojenych s jeho ztizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialii tak, aby nevznikly Zidné Skody na
sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvést staveniitd do piivodniho stavu a néasledné piedani
ploch;

- zaji§téni a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové Gi¢ely a jejich m&feni
na vlastni ndklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace dodasného dopravniho znadeni vEetn& projednani s pfisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znadeni v prib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znadeni, Ghrada viech ndkladl s tim spojenych véetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby; které budou
pFizpisobeny provozu §kolského zafizeni, pokud prace budou probihat ve $kolnim roce v dobé
vyuky;

- zaji§téni zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
&. 309/2006 Sb., o zajiiténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich piedpisii, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v piipad€ potfeby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytySeni inZenyrskych siti pred zahajenim praci na stavenisti, vCetn€ jejich zamdfeni
a zakresleni dle skutedného stavu do pfislugné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zaji$téni vyty&eni obvodu stavenisté a objektd stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykresi;

- zajisténi 6 ks vyhotoveni geodetického planu skuteéného provedeni stavby;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby v dvou (2) tiSt€nych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech stugitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickvch zprav a jinYch textovych dokumentt na USB Flash Disk:
zaji$téni a dodani fotodokumentace stavby elektronicky na USB Flash Disk:

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem &.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich ptedpisi, o likvidaci odpadu bude piedloZen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a daldich pfisluinych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dotéenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby:;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajidténi bezpeénych prechodii a piejezdd pfes vykopy pro zabezpeleni pfistupu a pifjezdu
k objektiim;

- denni udrzovani gistoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atesti
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Uspé&$né provedeni zkousek je podminkou k pfevzeti dila;

- zajisténi a Ghrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elekttina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich ¥4dG a ndvodi k obsluze a fdrzb& v Ceském jazyce ve dvou tiSt€nych
vyhotovenich a 1x elektronicky na USB Flash Disk. v&etné schvaleni'a zaSkoleni obsluhy:

- zajiSténi zavaznych stanovisek dotéenych organi k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) ziacastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Pfedmét smlouvy miZe byt rozsifen o prace a &innosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zad4ni, vyhradné viak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodate&né prace). Zhotovitel se tyto price a sluzby zavazuje realizovat. V pfipad¢
pozadavku naprovedeni dodate€nych praci zapiSe objednatel poZadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpottu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,polozkovy rozpoet nakladi stavby“) a neni-li toto mozné, pak se polozky
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stavebnich a montdZnich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pficemz ocenéni bude poniZzeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a pfedpokladané ceny verejné zakazky o...... % (potet % bude doplndn dle nabidkové ceny vybraného
uchazefe na vefejnou zakézku, pfiemZ sniZeni nebude v&§f nez 30 % V pfipad® vy nabidkové ceny bude Cast véty
obsahujici poniZeni ocendnf vypuSténa.). Pfedmétné dodatecné prace muize zhotovitel zadit provadét pouze na
zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Dodate¢né préace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraovéani praci
zhotovitelem pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouve o dilo, miize zhotovitel provadet ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym
dozorem a opravnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, Ze
nasledné sjednaji rozsifeni predmétu dila o dodatecné prace dle pfedchozi véty v pisemném dodatku.
V pfipad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢1. VIIL. odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V piipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouZity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle prilohy €. 1 k této smlouve. O téchto zmé&nach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouve o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodateéné pozadované prace, které vyplynou ze zavéreéné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sv{ij ndklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpuisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potiebna soudinnost objednatele, uréi zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych disledkau.

Misto plnéni: ul. Provaznicka 831/64, parcely ¢. st. 864, LV 1364 k. 0. Hrabiivka, je vymezeno
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I1., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, piip. el. nosidd, je
Utad méstského obvodu Ostrava - Jih, odbor $kolstvi a sportu (dale jen ,,OSK*).

Dilo bude realizovano na zéklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpo¢tu objednatele.

¢lL.lll. Cena dila

{(dopini dcastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &inf:
Oprava podlahy na chodb& 2.NP v Z8 « “
Provaznicka 64, Ostrava - Hrabivka K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
Cena dila v K¢ celkem
2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvyse piipustna a
plati po celou dobu u¢innosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovida za to, ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy 0¢innvmi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude tidit pravnimi predpisy G¢innvmi ke dni zdanitelného plnéni.
4118  ,Oprava podlahy na chodbé 2.NP v ZS Provaznicka 64, Ostrava — OSTRAVA-JIH
Hrabavka®
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Souéasti této smlouvy je polozkovy rozpodet nakladi stavby, ktery tvoii piilohu &. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

Sougasti sjednané Ceny jsou vedkeré prace a dodévky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalSi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné veskerych ndkladdi spojenych s uCasti
zhotovitele naviech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nékladd, a to az do doby dokoncent dila.

Ke zmén& Ceny muze dojit pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasen¢ho a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde ke zmén¢ rozsahu
piedmétu smlouvy uvedeného v ¢&l. II. této smlouvy nebo v piipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych
piedpisi tykajicich se pfedmétu dila.

Smluvni strany se dohodly. Ze dojde-li v pribéhu pinéni prfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, bude od okamZiku nabyti
Géinnosti zmén&né sazby DPH pouzita &innd sazba DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve,

Cena zahrnuje veskeré profesng predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu &l. I1. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich systémi a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeti zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obCanského
zakoniku.

¢lL.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohladuje, e pln&ni, které je predmétem této smlouvy, bude slouZit vyluén& pro vykon
vefejné spravy. Pro vy$e uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesen¢ dafiove povinnosti dle
zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich pfedpisi (dile jen ,,zakon
o DPH®).

2. Podkladem pro Ghradu Ceny je vyudtovani nazvané faktura (dle jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto Gdaje:

a) Evidenéni &islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové &islo smlouvy objednatele (typ/pof. &islo/rok/odbor) uvedené na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, &islo vefejné zakazky: VZ 25.25; identifikator: PZSVOOOOOE,

¢) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznadeni banky a &islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci v&etné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) daje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaleni Gtvaru objednatele, ktery akei likviduje (tj. OSK),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkd dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich d&l (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb,
o Gdetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisii. Soucasné musi byt uplatnén aktualni pokyn Generalniho
finanéniho Feditelstvi (dale jen ,,GFR®) k jednotnému postupu pii uplatitovani nékterych ustanoveni
zakona &. 586/1992 Sb., o danich z pf{jma, ve znéni pozd&jsich predpisi.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
piedani. Datum uskutenéni zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele
dolozena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které budou
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podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle uCetnich a dafiovych poZadavkii na objekty, investiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel piedloZi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni a
protokol o pfedani a pfevzeti dila do 3 pracovnich dni ode dne predani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predloZenych dokladii dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo
na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od predlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendainich dnii ode dne piedani dila.

7. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i vech ostatnich plateb (napf. Groky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dni po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni
stran€. Faktura bude doru¢ena jako doporucené psani prostiednictvim drZitele postovni licence nebo
osobné povéfenému zamestnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaruéni dob& a k zajisténi dalSich zavazki
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za G8elem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto élanku.

9. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé&, kdy je v dispozici objednatele, nepfirlsta zadné
piisluSenstvi s vyjimkou tirokd z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11. a odst. 16. tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penéZitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapo&teny
penézité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapodteni pravo zhotovitele na Ghradu pozastivky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na Ghradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto &lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zplisobem: polovinu sjednané vy3e pozastivky ve
vy$i 5 % z Ceny, po zapoéteni ptipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 90 dni po odstranéni
viech vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat3i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkl z odpovédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastidvku bankovni zarukou ve vy$i 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne viak dfive, nez po uplynuti 6 mésicli od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelnd, bezpodminecna, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni poZadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody poZadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici Sast
trvani zarucni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendafnich dnd. Pozastivka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40 dnil po obdrzeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni ziruka slouzi k thradé¢ narokii objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv v3ak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na Ghradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.

14. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim ziizeni. Zhotovitel se tak zavazuje u¢init do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu
nebylo zpiisobilé slouzit svému acelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29,

se zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnd od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastivek bude provedeno na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
spIn&ni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane dfive
nez uplynutim 30 dnli od dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neu€ini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadg, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

V ptipadé, Ze bude v ramci insolvenéniho Fizeni zji§tén dpadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
e nevyterpana pozastivka (zdruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v piedchozi
vété vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o ipadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlagkou & 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi, kterou se
provad&ji nékterd ustanoveni zdkona &. 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni pozdéjich predpisi, pro
nékteré vybrané uletni jednotky, které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza&nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve viech fakturach uplatnén
aktualni pokyn GFR k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona &. 586/1992
Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich predpisii.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyGétovana Cena, je objednatel opravnén fakturu ped uplynutim lhiity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestdva b&zet pivodni Ihita splatnosti. Cela Thiita splatnosti bézi opét
ode dne dorueni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo iétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na &islo G&tu uvedené v Givodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Gctu zvefejnéné
zpiisobem umozitujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Ziroveii se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Pro pfipad. e zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH. Cini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohladuje. Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptipadé. Ze by se jim
v pritbéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym plitcem dané dle § 106a zdkona o DPH. je objednatel oprdvnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni &astku bez DPH a Ghradu samotné DPH provést pfimo na bankovni tcet
mistn& p¥islu§ného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravece
dang& zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povaZovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislu$né ¢astky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, miZe zhotovitel vii objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného troku z prodleni.

Pfed zapo&etim dila nebude objednatelem poskytovéana zhotoviteli zalohova platba. V priib&hu realizace
miiZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vy&erpani finan¢nich
prostiedki pfidélenych pro dany kalendaini rok.

Smiuvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zakona &. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku.
Smiluvni strany prohladuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni finanénich prostiedkil objednateli z rozpo&tu statutarniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kazdoroéniho &erpani. Vzhledem k této skutednosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finanéniho kryti daného roku a v dalich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpodtu dalsiho roku. V pfipadé nepfidéleni financnich prostfedki objednateli budou
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prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finanénich
prostiedki bude zhotovitel pisemné informovan.

€l.V. Doba plnéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Piedani stavenist€ se uskutetni do 3 mésici od uéinnosti smlouvy. Termin piedani staveniité mize
byt urfen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od Gi¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdé&ji do 10 kalendainich dnti od piedani staveni$té, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu preddni staveniSté bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, b&zi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urCeného v pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti stavenisté;

- Staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
t€Z jako ,lhiita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendainich dna (dopini
ucastnik — pfedpoklddand lhuta realizace max. 50 kalenddinich dnit) od zahajeni realizace dila.
Objednatel si vvhrazuje dobu provedeni dila v mésicich ervenci a srpnu — doba prazdnin

(pfipadné dle domluvy smluvnich stran).

¢) Doba vyhrazena pro predani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto &lanku zadind bézet nejpozdgji 5
kalendéinich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zakladé ukonéeni
realizace dila a doruCeni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho Fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opriavnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
pfedmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjist&ny
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahdjeni ptejimaciho fizeni nejpozdéji S
kalendatnich dna pied uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. P¥ejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 3 kalendafnich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno
nejpozdgji do 2 kalendafnich dni ode dne zahajeni, nebude-1i dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkd miize dojit
pouze formou vzijemn¢ odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim
lhit uvedenych v tomto €lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v diisledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost
pfedlozit kontakini osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouZeni lhity realizace o konkrétni pocet
dni vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani Ihiity
vyhrazené na pfedani a pfevzeti dila, pricemz bude dodrzen ¢&l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zéstupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
v€cech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatedné uplatiiované dny prerueni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V pfipad¢, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatecném asovém piedstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokraCovat v provadéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
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10.

nebo v diisledku zjidténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadéni dila) miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neugini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
Ze s pferusenim nesouhlasi.
V piipad®, e zhotovitel bude nucen prerudit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pferuseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoZiiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci
(provadéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, ktere mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu predvidat. PferuSeni praci (provadéni dila) z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek miZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neugini do 3 pracovnich dnii od provedeni Zapisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s pferu$enim nesouhlasi.
V ptipadé souhlasu objednatele s preruenim praci z vySe uvedenych divodi (tj. z divodd, v Jjejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni Ihity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokongeni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen pfedloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisi o prerueni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatfiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.
Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha & 3 - Casovy harmonogram realizace dila {(dodd vybrany
dodavatel pFed podpisem smlouvy).
Zhotovitel je povinen dodrzovat &asovy harmonogram realizace dila. V ptipadé prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle Casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni Gasového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dni. Nebude-li ndprava ani v této dodate¢n€ poskytnuté 1hité
udinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,5 % z ceny €asti dila, u
které doslo k prodleni, za ka?dy i zapocaty den prodleni s provadénim pfedmétné Casti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pogitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislugna &ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V piipadé zahdjeni poCitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto Elanku bude k tomuto dni
ukonéen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfeddnim &asti dila.
Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto &lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.
Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.
Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pted zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo ptijimd nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodi. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem OSK. Dilo
se ma za dokong&ené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro ucely pfejimaciho fizeni je dilo mozné
pfevzit i v piipadé, vykazuje-li drobné vady &i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uZivani podstatnym zplsobem neomezuji,
pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel
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12.
13.

14.

15.

16.

ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢&i nedodélky dle tohoto ustanoveni neptevzit az do doby jejich
iplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidé pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim predpisiim, pfisluSnym normdm nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popf. pokud neumoZiiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez m4 dilo v dobé pfedani a prevzeti, a kolaudaéni vady.

O pfedani dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti. Tento protokol sepise zhotovitel do formulate
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vEetné &isel a dat uzavieni jejich dodatka,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis ndkladd od zahdjeni po piedani dila,

- zahgjeni a ukonéeni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodé€lky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlageni objednatele, Ze dilo pfejima, popk. Ze dilo nepfejima a z jakych divoda,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢&i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroveni zhotovitel pifedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych
organi k uZzivani stavby pro vydéani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisii, provedenych zkouskéch, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v piipadg, ze se vyZaduji.

Diéle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v piipadg, ze bude zhotovitel odstraiiovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipadé piedan az po ukongeni
viech zdpisi do stavebniho deniku. Dtive pfedany prvni pripis dennich zaznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opradvnén uzivat nepiedanou &ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeneém terminu dle protokolu o pfedéni a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodéarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, poZdrni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zdvazné pravni Upravé, pifslusnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni nekterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisil.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi &eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupii
tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality viech praci a dodévek sjednanych v této
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smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3.V piipadé, ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizalni dokumentaci

stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporugenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby

musi byt piedem odsouhlaseny objednatelem a v piipad® pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem

pfi kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7.  Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materidli s karcinogennimi nebo jinymi u¢inky,
které negativné plisobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkii a materialii na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek predepsanych platnymi eskymi
technickymi normami, bezpe&nostnimi piedpisy nebo vyzadanych piisluSnymi kompetentnimi organy.

E

&

¢LVIL. Provadéni dila a jina ujednani

1. P¥i predani stavenisté pfed4 objednatel zhotoviteli piislusna stavebni povoleni v privni moci, pokud byla
vydana.

2. O predéani a pevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod stavenidté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zatizeni staveniité véetné zaborl a najma si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady

na zaklad® dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou€innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendafnich dni.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
pfedpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéienou dle vyhlasky &. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zpisobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v pfipadé, ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tfetich osob uvedenych
v piiloze & 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha & 2%). V piipadé nepfedvidatelnych okolnosti a ze
zédvaznych divodi miize zhotovitel pouzit poddodéavky jinych tietich osob nez uvedenych v pfiloze €. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt.Bodu?.
Zhotovitel prohladuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity Zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v pifloze &. 2, této smlouvy (dale jen ,,piiloha &. 2). V pfipadé neptedvidatelnych okolnosti a
ze zavarnych divodd miZe zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze & 2, pouze na zdklad® predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (6&astnik preskrtne nehodici se alternativa)

8. Objednatel je opravnén i v priib&hu realizace pozadovat zmény materidlu oproti piivodné navrZenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyteén& vynalozenych naklad,
pokud jiz piivodni materiél zajistil.

9. Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sb&rnych surovin a vytéZzek bude uhrazen na ucet objednatele.

=
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniit,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozamich predpisd, véetné prostorti zafizeni stavenists,
bezpetnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel dila je povinen pFizpisobit provadéni
dila provozu Skolského zaFizeni, pokud budou prace probihat ve $kolnim roce v dobé vyuky. Za
poruseni n&které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli a&tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a za kazdy byt zapodaty den trvani
zjidténého nedostatku. V piipadé, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude
trvat dva ¢i vice po sob& nasledujicich dnii, zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na
dvojnasobek predchozi pokuty za tentyz nedostatek, pfi¢emz maximalni vyse denni sazby této smluvni
pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveniiti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a netistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadii. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény piipad a za
kazdy byt’ zapocaty den trvani zjiSténého nedostatku. V pkipadé, ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sobé& nasledujicich dnii, zvysuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyz nedostatek, pfi¢emz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpetit pred
poskozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho &asti k uZivani objednateli, a to na vlastni néklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého staveni3té. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cens.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméng 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality prac. jeZ budou dal$im postupem pfi provadéni dila zakryty. V piipadg,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodriovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli u€tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln& viak 10.000,- K¢& za kazdy zjistény
piipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zdkladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci. jejichZ kvalita m4 byt objednatelem provéfena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spraved, a to v terminech dle vlastni
potfeby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spraveim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i kfiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zji§t€nou skutednost nechd potvrdit zdpisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodeticka zamé&feni, ktera nejpozd&ji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pieda objednateli. VytyCeni stavenisté a veskerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkim, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pfipadé, e
tyto budou ve spravé objednatele, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich na
pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znageni apod. dle projektové dokumentace v&etné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu v&etné ptedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérmému nebo zbyteénému obtéZovani okoli
stavby, ke zneciSt€ni komunikaci apod. Zvlastni uZivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici ztohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné viak 10.000,- K&,
za kazdy zjiStény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle platné a (&inné pravni tipravy tykajici
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci ptedd zhotovitel objednateli pfi
piedani a pfevzeti dokonCeného dila (stavby). Nejpozdégji pfi predani stavenisté budou objednatelem
prokazatelné pfedany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té do 10 dni od predani dokongeného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu predany piislunému spravei (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
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zhotovitel toto predani doloZi potvrzenym zapisem. P¥i nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly. Déle se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalng viak 5.000,- K&, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vycisténim staveniste.

19. Predani zakladnich vyty&ovacich prvki bude dohodnuto pii predani stavenisté.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, najemcim nebo uZivatelim stavby skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokdzano. V piipad€, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vy3i nahrady $kody zapodist na pozastavku.

21. Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné &asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi verejného provozu.

22. V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opateni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
&innosti ke $kodam. V opa¢ném piipadé nese plnou odpovédnost za zpusobené Skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od predéni stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s piipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opa¢ném piipad€ zhotovitel prohlasuje, ze se
Fadn& seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zékladé provedené kontroly nezjistil
74dné vady, chyby, opomenuti &i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je pIné zpiisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dni ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

26. V ptipadé, ze dilo (stavba) podléhd povinnosti zapisu do digitélni technické mapy Moravskoslezského
kraje, zavazuje se zhotovitel tento zapis provést a pfedat objednateli identifikdtor zaznamu, ve kterém
byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni technické mapy kraje nebo predany podklady pro jejich
zapis. V pfipadé, 7e zhotovitel nesplni zdvazek dle predchoziho odstavce, je objednatel opravnén
zavazek splnit prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

¢L.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se viemi naleZitostmi dle ust. § 166 zakona
&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd&jsich predpisi, a provadéciho pfedpisu, s dirazem na
zépis evidence zaméstnancli, ndvozu materiali, pouZiti strojii a technologickych postupi, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skutegnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o &asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznadené opravnéné &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
piipojovat své stanovisko.

4. Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o€islovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. P¥i dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a pfehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, piipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné &i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dni; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pied
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uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢&i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty pfedpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
piipoji k takovym zdznamuim do tfi pracovnich dnii své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. 'V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni ptistupny v pracovni dobé na stavbg, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V ptipadé, Ze bude zji$téno, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli G&tovana smluvni
pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveni$té az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych pfedpisi. Provadéni pravidelnych
dennich z4dznami kon¢i dnem pfeddni a prevzeti dokonéeného dila objednatelem, piipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodélki, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za uplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dob¢ jeho realizace, a podminkami vyrobed a dodavatelii materiali.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ predani a prevzeti, kolaudaéni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dobé. Za vady, které se projevi po zaruéni dobég, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazateln¢ poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze i v piipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledn¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veSkeré prace HSV aPSV ...... mésict. (dopini ucastnik, min. 60 mésici),

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodéavek stroj,
zafizeni technologie a predmétd postupné spotfeby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné vsak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4.  Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho &4sti objednatelem. Zaruka na 8ast
dila v8ak neskonéi dfive nez zaruka na celé dilo.

S. Vyskytne-li se pfi zavéretné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od dorudeni oznadmeni o vadg,
pisemné oznamit, jakym zplsobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zplsobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-1i ani v tomto pfipadé ke shodé
ve zpiisobu feseni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzn4, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostfednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé 0ctovat zhotoviteli. V pfipadé, Ze zhotovitel
neopravnéné neuznid vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladii na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tieti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pripadé havérie zapoéne

s odstranénim vady thned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapocéeti praci, pokud se

smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
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respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, ze zhotovitel nebude v&as reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni
dohodnutého terminu k zapoleti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zdruéni dob& nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén ictovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V ptipadé, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uétovat zhotoviteli. Toto pfetctovani
nebude predmétem DPH dle § 36 odst. 13 zékona o DPH. Narok objednatele na smluvni pokutu dle odst.
10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢1.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady §kod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

ot
.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n& zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vritit objednateli
po spinéni svého zavazku.

3. Nebezpeti skody na provadéném dile nebo jeho Gasti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani
a pievzeti celého dokondeného dila objednatelem. V pfipadg, kdy objednatel pfedanou &ast dila zacal
uZivat pfed predanim celého dokon&eného dila, kongi tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekt.
Zhotovitel nese nebezpeti $kody na dile nebo jeho &asti také po pfevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zafizeni stavenisté, véetné pouZivanych strojl, mechanismi a
dalgich vé&ci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych &i

jinych $kodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen uginit veskera opatfeni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila,

v souvislosti nebo jako désledek porueni povinnosti a zdvazka zhotovitele dle této smlouvy.

&

¢L.XI. Zavérecna ujednani

1. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. V pfipad€, Ze existuje
zékonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva uginnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zékona &. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdgjsich piedpisi.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny die &l. 11l odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a odst. 13 tohoto
glanku smlouvy), které budou vzestupné &islovany, vyslovng prohlaeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat poZadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkd v dostateném ptedstihu _pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava - Jih a umoznéni uzavieni dodatku pted terminem dokonéeni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavfeni dodatku k této smlouvé.
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10.

11.

12.

13.

14.

Objednatel je opravnén ukongit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou,
kterd za¢ina béZet dnem doru&eni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukongit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.
Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: ...
(uvedte, pokud je opravnénd osoba v dobé podemi nabidky mndma a uréena)
realizanich: ...,
(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
smluvnich: ...
(uvedte, pokud oprdvnénd osoba neni shodnd s osobou opravnénou uzaviit smlouvy)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Gabriela Vasiliadis Téth DiS., vedouci OSK

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Jana KiSova, O‘SK,

a povéfeni zaméstnanci OSK.

Pfi zméné kontaktnich &i opravnénych osob objednatele &i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druhd strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatng.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, e uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni stran& vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihAna smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapodteni vzajemnych
penéZitych narokd vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaeni o zapoéteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji (ihrad€ druhé smluvni stran€. Smluvni strany se dohodly na tom, e dojde-
li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zmé&néné.

V pfipad® zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila a které jsou soudasti dila, a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila a které se zarovei staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfet{
stran€.

Seznam poddodavatelii, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateld, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v piiloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvéleni
kontaktni osobou objednatele ve v&cech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripadé, 7e novy
poddodavatel splfiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zaddvacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k éto smlouvé. V piipads
zjiSténi poruSeni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kaZdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi
poruSeni. Odstoupenti je platné dnem doruéeni zhotovitel.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit seznam poddodavatelii, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni idaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.
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15. Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neiiCinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte&nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Pripadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v pfipads, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢&i jinak
znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vyluCuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohladuje, Ze na sebe piebira nebezpedi zm&ny okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obfanského
zakoniku.

19. Smiuvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zakoniku, Ze vylu€uji pfijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky sdodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek &i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodn& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem pfecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
uginily vazng, urdité, srozumiteln&, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. Vie, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
piedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouvé,

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pii¢emz kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

24. Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetn& viech pfipadnych
piloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
ptistupny a obsahuje Gdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich predpisi a ud€luji
souhlas k jejich uzZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

25. Zhotovitel je povinen na zidost objednatele doloZit soulad &estného prohlaSeni u€in€ného v zadavacim
fizeni se skuteénosti ve Thiité 5 dnii od doru¢eni Zadosti. V ptipadg, Ze se &estné prohlaSeni zhotovitele,
uéinéné v ramci zadavaciho Fizeni, ukaze jako nepravdivé, netiplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
uéinit napravu ve Ihiité 5 dnii od vyzvy objednatele k ndpravé. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
viibec nebo neugini-li zhotovitel v uvedené lhiité napravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 2% zCeny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odivodnénych pfipadech
prodlouZit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.
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26. Nedilnou souéasti této smlouvy je:
—  priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladii stavby (dodd écastnik)

—  priloha &. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky (dodd ucastnik)
—  pfiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila {dodd vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabavka Misto:
Bc. Martin Bednar, MBA Tit. Jméno Prijmeni
starosta funkce
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