



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/046735/25/OŠK/Hli VZ 30.25

Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hliseníková

Telefon: +420 599 430 267

Fax:

E-mail: pavlina.hlisenikova@ovajih.cz

Datum: 30.04.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 30.25 Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě-Zábřehu**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 29. 4. 2024, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Součástí výzvy k podání nabídky je informace o plánovaném termínu stavby, kdy je maximální možný termín realizace 60 dní. Dle našich zkušeností musíme upozornit, že stavbu takového rozsahu není možné při dodržení správných technologických postupů dokončit za 60 dní, což je dle výzvy maximální možný termín. V návrhu SOD v čl.V, odstavec 1 c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla je uvedeno, že posledních 5 dní z termínu realizace není možné bez povolení objednatele pracovat, což ještě zhoršuje již tak nereálný termín realizace díla. Navrhujeme zadavateli úpravu termínu realizace díla na maximálně 120 dní.
Odpověď č. 1	Zadavatel trvá na termínu realizace max. 60 kalendářních dnů.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a sportu