Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

ufad mé&stského obvodu

Vetejna zakazka ¢.: VZ11.26
Identifikétor zakazky ¢&.: P26V00000

Agendové ¢. smlouvy: S/-/2026/OSK

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha €. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviend podle § 2586 az 2635 zdkona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabivka

zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, MBA, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
PenéZni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. udtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen ,,objednatel*
a
Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Pfijmeni

1CO:
DIC:
PenéZni ustav:

C. G¢tu:

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u ..., , oddil ........ ,
vlozZkavseeiie. .. ...

(dopini ucasinik)

dale jen ,,zhotovitel*
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Statutdrni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

uFad mé&stského obvodu

Obsah smlouvy

¢LL.

1.

o

A

Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani Jjsou
vsouladu s pravni skutefnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zm&ny
dotlenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strang.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira p¥i svém podnikéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit Gi&éinnou pojistnou smlouvu pro piipad
zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedm&tu smlouvy, a to ve V¥3i .....ccooeeereeennnn.., K¢
(doplni uicastmik - min. viak 8,7 mil. K&), kterou kdykoliv na poZadéni v originale predlozi kontaktni
o0sobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V p¥ipadg, Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy
se bude podilet vice zhotovitelii spoledng jako spole¢nici ve smyslu ust. § 2716 a nésl. zakona &. 89/2012
Sb., obgansky zékonik, bude kazdy spoletnik pojistény za Skodu zpiisobenou tieti osob& pii plnéni
piedmétu této smlouvy ve vysi 8,7 mil. K&. Tato povinnost bude splnéna tim, Ze kazdy ze zhotoviteli
piedloZi kdykoli na poZadani kontaktni osob& objednatele ve v&cech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a v originale samostatng, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotovitelt
predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a v originale samostatng, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotoviteli
dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve prospéch ostatnich
zhotoviteli-spole&niki.) (Pozn. pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pfed uzavienim této
smlouvy odstavec v zavorce Vypuétén).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborng zpiisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne _
pod usn. [N

¢LIl. PFredmét smlouvy a misto pinéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a nebezpeéi provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobg
dilo — stavbu s ndzvem:

wsOprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C v Z8 Krestova 36A, Ostrava—Hrabuvka, 1. etapa —
Oprava elektroinstalace pavilonu B a hlavni trasy

v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zaddvaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 11.26, jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spolednosti: Ateliér IDEA projekt s.r.0., ICO: 09962689, datum 05/2025 pod zakazkovym &islem: 2025-
101, akce: ,,Oprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C v ZS Krestova 36A, Ostrava-Hrablvka*, misto
stavby — ul. Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava—Hrabivka, k. 4. Hrabiivka (dale jen ,,stavba® nebo
,»dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni uicastnik), ktera je soudasti
realiza¢ni dokumentace stavby.

Dile je v ptipadé potieby soudasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajiSténi informacni tabule o stavb& obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Meéstsky obvod
Ostrava-Jih, logo méstského obvodu, zhotovitel, niklady v&etn& DPH, termin realizace);

- poskytnuti projek¢ni a inZenyrské &innosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllva

ufad méstského obvodu

- zpracovani projektu zatizeni staveni§té (dale jen ,,ZS") véetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zatizeni staveni$té véetné€ ihrady vSech nakladi spojenych s jeho zfizenim,
najmem aprovozem, vybudovani ZS a deponie materialii tak, aby nevznikly zadné $kody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do pivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové Ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace dofasného dopravniho znaeni vCetn€é projednani s prisluSnymi orgény;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladu s tim spojenych véetné uvedeni do pivodniho stavu
anavraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby; které budou
pfizpusobeny provozu $kolského zafizeni, pokud prace budou probihat ve §kolnim roce v dobé
vyuky;

- zajiSténi zpracovani planu bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdg&jsich predpisi, a jeho pfedani objednateli pfed zahdjenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v piipadé€ potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahajenim praci na staveni$ti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute€ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravetim;

- zaji$téni vytyCeni obvodu stavenisté a objektil stavby, vetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skutedného provedeni stavby ve dvou (2) tiSténych
vyhotovenich a jednou elektronicky (ve formatech sluditelnych s formatem .dwg, a .pdf u vikresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti vcetné
fotodokumentace stavby) bude objednateli pfedana prostrednictvim odkazu do aplikace SharePoint:

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jich predpisti, o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek tzemniho rozhodnuti a dalich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotéenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpetnych ptechodi a piejezdi pies vykopy pro zabezpeeni pfistupu a piijezdu
k objektiim;

- denni udrzovani Cistoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkouSek a predani dokladd, atestil
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a vhrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajiSténi provoznich 4dG a ndvodi k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce ve dvou tiSténych
vyhotovenich a 1x elektronicky bude pfedano prostfednictvim odkazu do aplikace SharePoint. véetné
schvaleni a zaskoleni obsluhy:

- zajisténi zdvaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pfevzit k plnéni dila pozadavky kolanda¢niho organu;

3. Piedmét smlouvy miZe byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné v8ak na ziklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodateénych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladii stavby“) a neni-li toto mozné, pak se polozky
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stavebnich a montéZnich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobg
realizace t&chto dodate¢nych praci, pfi¢emZ ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a pfedpokladané ceny vefejné zakazky o...... % (pocet % bude doplnén die nabidkové ceny vybraného
uchazete na vefejnou zakdzku, pfiemz sniZeni nebude v&tsi neZ 30 % V pripad® vy nabidkové ceny bude &ast véty
obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.). Pfedmétné dodatecné prace miize zhotovitel za&it provadét pouze na
zaklad® vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi
stranami. DodateCné prace, jejichZ provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokratovani praci
zhotovitelem pii provadéni dila a jejichZ provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo, mizZe zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym
dozorem a opravnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich. Smluvni strany se zavazuji, Ze
nasledné sjednaji rozsifeni pfedmétu dila o dodate&né prace dle predchozi véty v pisemném dodatku.
V pfipad€ uplatnéni tohoto odstavce bude bréno v ivahu ustanoveni této smlouvy dle &l. VIL. odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. 'V piipadé poZadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapi¥e sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpottovy dodatek rozpoétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O t&chto zméndch uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatedng poZadované prace, které vyplynou ze zavéreéné kontrolni
prohlidky stavby, popf. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobg pfedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soudinnost objednatele, uréi zhotovitel
priméfenou lhiitu k jejimu poskytnuti. V&ci potebné k provedeni dila je povinen opattit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohladuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a e smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni véech moZnych disledki.

9. Misto plnéni: ul. Krestova 1387/36A, parcela &. st. 1301, LV 1364 k. . Hrabiivka, je vymezeno
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v &l. I, odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skutedného provedeni dila a dalgich pisemnosti, pfip. el. nosiéa, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor $kolstvi a sportu (dale jen ,,OSK*).

11. Dilo bude realizovino na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. diléich
vyzev, které budou podminény finantnim zaji§ténim v rozpoétu objednatele.

cLlll.Cena dila

(dopini ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Oprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C v Z§
Krestova 36A, Ostrava—Hrabiivka, 1. etapa — K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
Oprava elektroinstalace pavilonu B a hlavni trasy

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu u¢innosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovid4 za to. 7e DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy G&¢innvmi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy G&innymi ke dni zdanitelného plnéni.

~ - OSTRAVA!
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Soudasti této smlouvy je polozkovy rozpo&et nakladi stavby, ktery tvofi piilohu &. 1 této smlouvy. (doda
ucasmik)

Soudasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a Uplné provedeni dila, v&etné velkerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na v8ech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zmén& Ceny miZe dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v piipadé, Ze dojde ke zmé&né rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢&l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zmén¢ zakonnych
predpisii tykajicich se pfedmétu dila.

Smluvni strany se dohodly. Ze¢ dojde-li v priib&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné€ zikonné
sazbv DPH stanovené pro piislu$né plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy. bude od okamZiku nabyti
udinnosti zménéné sazby DPH pouzita G¢innad sazba DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve.

Cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢&l. II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich systém a parametrG
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouZit vyluéné pro vykon

vefejné spravy. Pro vy$e uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pfenesené dafiové povinnosti dle

zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich predpist (dale jen ,,zakon

o DPH").

Podkladem pro uhradu Ceny je vyultovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit

nalezitosti danového dokladu dle zadkona o DPH.

Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidenéni &islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (typ/potf. &islo/rok/odbor) uvedené na prvni strané€ této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 11.26; identifikator: P26V00000 8.

¢) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznadeni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci v¢etné zjistovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) tudaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelii
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznadeni Gitvaru objednatele, ktery akei likviduje (tj. OSK),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatiidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o tdetnictvi, ve znéni pozdgjsich piedpisii. Soucasné musi byt uplatnén aktudlni pokyn Generalniho
finanéniho Feditelstvi (d4le jen ,,GFR*) k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n&kterych ustanoveni
zékona ¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmil, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢im pInéni. Diléi pInéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutedné provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim

protokolem se povaZuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného

plnéni pro nepienesenou daiiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele
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10.

11.

12.

13.

budou doloZeny soupisem provedenych praci, zjisfovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a
pisemné& odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozd€li fakturaci dle t&etnich a datiovych poZadavki na objekty, investiéni a neinvestini
néklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel piedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskute&néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu pfedlozenych dokladii dle stavebniho deniku, materialového deniku a p¥imo na staveniiti.
Zhotovitel je povinen opridvnénym &i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontakini osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
vuplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od predloZeni zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi a doruéi objednateli fakturu do 7 kalendainich dnii ode dne uskutednéni dilgiho
zdanitelného plnéni.

Po pfedani dila provede zhotovitel zavére&né vyudtovéni, ve kterém budou vyporadany veskeré diléi
faktury a vystavi fakturu dolozenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni
diléi pln€ni, podepsanym zhotovitelem a pisemn& odsouhlasenym opravnénou & kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpo&tem a protokolem o piedéani a prevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorugena do 7 kalendéinich dnii po ped4ni dila.

Lhita splatnosti faktury, jakoZ i viech ostatnich plateb (napt. \iroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendatnich dnii po jejim prokazatelném doru&eni druhé smluvni
strané. Faktura bude doru¢ena jako doporutené psani prostiednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni nebo v elektronické podobé do
datové schranky objednatele.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod&lky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaruéni dobé a k zajistni dalSich zavazki
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za G&elem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto &lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfirists zadné
prisluSenstvi s vyjimkou drokd z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12. a odst. 17. tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapolteny
penéZité pohledavky objednatele vii&i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapodteni pravo zhotovitele na ithradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na ihradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto &lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastvku nasledujicim zpisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 90 dnt po odstranéni
viech vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedéni a prevzeti dila; Ihiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat3i neZ splatnost koneéné faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vys§i 5 %
z Ceny, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 30 dnti od uplynuti zaruéni doby
a splnéni viech z4vazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel md moZnost nahradit tuto pozastivku bankovni zarukou ve vydi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne v3ak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kter4 m4 své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a mé& bankovni licenci Ceské néarodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelna, bezpodminelnd, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni poZadani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody pozadovaného &erpéni a uzaviend na dobu o jeden mésic delii, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendafnich dnéi. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40 dnti po obdrZeni takové bankovni zaruky.
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14. Bankovni zaruka slouzi k dhradé narokd objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv v8ak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.

15. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zdruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim ziizeni. Zhotovitel se tak zavazuje uéinit do 10 dnii od okamziku vyrozuméni
banky o &erpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zaruéni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto divodu
nebylo zptisobilé slouzit svému uéelu nebo bude-li zaru¢ni doba prodlouZena dohodou stran, zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnl od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

17. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doruené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastdvek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnil od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neudini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

18. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zadosti
zhotovitele.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. V piipadé, Ze bude v ramci insolvencniho fizeni zjistén upadek zhotovitele, si smluvni strany sjednévaji,
Ze nevyCerpand pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v ptedchozi
vété vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o uipadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

21. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlagkou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich piredpisi, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich piedpisu, pro
nekteré vybrané¢ UCetni jednotky, které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizanimi slozkami statu. Rovnéz bude ve viech fakturach uplatnén
aktuélni pokyn GFR k jednotnému postupu pii uplatiiovani n&kterych ustanoveni zdkona & 586/1992
Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisi.

22, Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznaenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti b&zi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo i¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na &islo uctu uvedené vuvodu této smlouvy. Musi se v8ak jednat o &islo itu zveiejnéné
zplsobem umoziiujicim dalkovy piistup podle § 96 zdkona o DPH. Ziroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

24. Pro ptipad. ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH. &ini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohladuje. Ze neni nespolehlivim platcem DPH a v pfipadé. Ze by se jim
v prubéhu trvani smluvniho vztahu stal. tuto informaci neprodlené¢ sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH. je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na bankovni Gcet
mistné pfislu§ného spravece dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni Géet spravce
dané zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zadvazku objednatele uhradit
siednanou cenu dila.

25. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné astky z uctu objednatele.

26. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruéi objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
udtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhit€ splatnosti, miZe zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného troku z prodlen.
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28. Pfed zapocetim dila nebude objednatelem poskytovéna zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
miiZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vy&erpani finanénich
prostiedk ptidélenych pro dany kalendaini rok.

29. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

30. Smluvni strany prohladuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni finan¢nich prostfedki objednateli z rozpodtu statutérniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kaZdoro&niho &erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovny
prace v objemu finanéniho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajité€nu ve svém rozpottu dalsiho roku. V pfipadé neptidgleni finan&nich prostiedki objednateli budou
prace pferuSeny a lhiita realizace se o dobu pferuseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan&nich
prostfedkil bude zhotovitel pisemné informovén.

€1.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zah4djeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskutecni do 3 mésici od uginnosti smlouvy. Termin predani stavenisté miize
byt urfen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, kterd
bude zasléna nejpozdé€ji do 1 mésice od G&innosti smlouvy (dale jako ,,vyzva k realizaci). Zhotovitel
Je povinen zahdjit realizaci dila nejpozd&ji do 10 kalendafnich dnti od piedani staveniits,
nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedéni staveni$té bude objednatel zhotovitele prokazatelnd informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti staveni§té bez néleZité omluvy, b&zi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto €linku ode dne uréeného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti stavenist;

- Staveni$tém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zah4jeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
t¢Z jako , lhitta realizace”). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalendainich dni (dopini
ucastnik — predpokladand lhita realizace max. 70 kalenddinich dnit) od zahijeni realizace dila.

Objednatel urcuje zhotoviteli dobu provadéni dila v mésicich &ervnu, &ervenci a srpnu

(pfipadn¢ dle domluvy smluvnich stran).

¢) Doba vyhrazena pro predani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto &lanku zadina béZet nejpozddji 5
kalendainich dnil pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zéklad& ukondeni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho tizeni a je
soudasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli price na pFedmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pfipadé zji¥t¥ni, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
pfedmétu dila v dobé vyhrazené pro pfedini a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kaZdy zji§tény
piipad.

2. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni prejimaciho tizeni nejpozdgji 5
kalendafnich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto &lanku. Piejimaci fizeni bude
objednatelem zahéjeno do 3 kalendainich dnii od obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukondeno
nejpozdéji do 2 kalendéinich dnii ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki mize dojit pouze
formou vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochézi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v diisledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech méa zhotovitel povinnost
piedloZit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
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podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na pfedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zéastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.
V piipadé, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokraovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatedném Casovém piedstihu pred jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v dusledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pferuseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadéni dila) mdze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
7e s preruS$enim nesouhlasi.
V piipadé, ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pferuSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v&etné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepriznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pii posuzovani pozadavku zhotovitele na pieruseni praci
(provadéni dila) bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dan€ ro€ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek midZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s pferusenim nesouhlasi.
V pfipadé souhlasu objednatele s pieruSenim praci z vySe uvedenych divodil (tj. z divodd, v jejichz
diisledku nedochazi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouZeni lhiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen piedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisit o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontakini osobou
objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projedndni. Dodate¢n€ uplatiiované dny preruSeni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.
Nedilnou soudsti této smlouvy je piiloha & 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany
dodavatel pred podpisem smlouvy).
Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni ¢asového harmonogramu realizace dila stim, Ze objednatel
stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnii. Nebude-li naprava ani v této dodate€né poskytnuté lhiite
uéinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocCaty den prodleni s provadénim predmétné &asti dila. Tato
smluvni pokuta dle predchozi véty bude pocitina ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
piislusna &ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V p¥ipad€é zahjeni poditani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto €lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a piedanim ¢asti dila.
Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.
Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urceného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.
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Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fAdnym dokonfenim a piedinim objednatel.
O predani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodi. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem OSK. Dilo
se ma za dokonCené, je-li zhotoveno bez vad a nedod&lkd. Pro ugely prejimaciho fizeni je dilo mozné
pievzit i v pfipad€, vykazuje-li drobné vady &i nedodglky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uZivani podstatnym zptsobem neomezuji,
pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, e objednatel
ma pravo dilo vykazujici drobné vady &i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby jejich
uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim predpisim, pfisluSnym normém nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoZiluje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& pfedéani a prevzeti, a kolauda&ni vady.

O piedani dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulafe
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatk,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nikladi od zahajeni po piedani dila,

- zahajeni a ukon&eni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani v&etné terminu odstranéni,

- prohléSeni objednatele, Ze dilo pfejim4, popk. Ze dilo neptejima a z jakych divod,

- datum a misto sepséani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych &i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Zaroveil zhotovitel pfedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych
organd k uZivani stavby pro vydani kolaudadniho souhlasu a doklady o ¥adném provedeni dila dle
technickych norem a predpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v piipadeé, Ze se vyZaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v piipads, e bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipadé predan az po ukonéeni
vSech zapisi do stavebniho deniku. Dfive ptedany prvni pripis dennich zaznam® bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel nenf opravnén uZivat nepiedanou &ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v ptipadé, e po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedod&lky v dohodnutém nebo objednatelem
ur¢eném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapo&aty den prodlen.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.
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¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpe€nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni Gprave, pfislusnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouveé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o0 zméné€ a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozd&jsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvélenych technologickych postupi stanovenych platnymi <&eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality v3ech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V ptipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem. l

4. Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dod4dvanych materidld a konstrukci bude dokladovdna piedepsanym zpiisobem

pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila nebo jeho €asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi tGéinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteénosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkil a materialii na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek piedepsanych platnymi ceskymi
technickymi normami, bezpe€nostnimi piedpisy nebo vyzadanych pfislusnymi kompetentnimi organy.

q&

€LVII. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli pfislu$na stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.,

2. O predani a prevzeti staveni§té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni§té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni stavenisté véetné zaborti a n4jmu si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zdkladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendanich dnu.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
pfedpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickéd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovéfenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpisd, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlaSuje, Ze v ramci realizace budou pouZity poddodavky tietich osob uvedenych
v pfiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha &. 2). V pfipadé nepfedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodd miiZze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych v priloze €. 2,
pouze na zdklad® piedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.
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Zhotovitel prohladuje, Ze v ramci realizace nebudou pouzity 74dné poddodavky t¥etich osob, coz je
potvrzeno v priloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha &. 2%). V piipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi miZe zhotovitel pouZit poddodavky jinych tfetich osob neZ uvedenych
vpfiloze €.2, pouze na zdkladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve v&cech smluvnich. (Gcastnik preskrtne nehodici se alternativu)
Objednatel je oprivnén i v priibéhu realizace poZadovat zmény materidlu oproti ptivodng navrZzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. PoZadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel mé pravo na hradu veskerych zbytetng vynaloZenych nakladd,
pokud jiZ piivodni material zajistil.

Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kéceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ticet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sd&li pisemns.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za p¥itomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytéZzek bude uhrazen na uget objednatele.

Zhotovitel odpovidéd a zajistuje bezpenost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenists,
dodrZovani bezpegnostnich, hygienickych a poZarnich predpisti, véetné prostori zafizeni staveniits,
bezpecnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel dila je povinen p¥izpisobit provadéni
dila provozu Skolského zafizeni, pokud budou price probihat ve §kolnim roce v dobé vyuky. Za
poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli u&tovéana
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény ptipad a za kaZdy byt zapolaty den trvani
zjiSténého nedostatku. V ptipadé, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude
trvat dva &i vice po sobé nésledujicich dnd, zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vZdy na
dvojnasobek predchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pFi¢em? maximalni vyse denni sazby této smluvni
pokuty je 16.000,- K& (nastavé patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenidti poradek a &istotu, na sviij néklad odstratiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho Einnosti, a to v souladu s pfisluinymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za poruseni n&které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vy$i 1.000,- K& za kazdy zjistsny pfipad a za
kazdy byt’ zapoaty den trvani zji§téného nedostatku. V ptipads, %e bude zjistén opakovang stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sobé nasledujicich dnil, zvysuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfitem? maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpedit pred
poskozenim a kradeZemi aZ do predani dila nebo jeho &asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenists. Néklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zépisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci. jez budou dal§im postupem pfi provadéni dila zakryty. V ptipads,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miZe zhotovitel pokralovat v provadéni dila po
pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrZovéni tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalng viak 10.000,- K& za kazdy zjistény
pfipad. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soudasnd povinen na zakladg adosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci. jejichz kvalita mé byt objednatelem provéfena.
Zhotovitel zajisti vyty€eni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravei, a to v terminech dle vlastni
potfeby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i kfiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemnd vyzve kroms
objednatele i sprévce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pied zpétnym zasypem a zjisténou skute€nost necha potvrdit Z4pisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméFeni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) piedd objednateli. Vytyeni staveniitsé a veskerych siti zajisti
zhotovitel.
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Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé objednatele, zucastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich na
pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu véetné pfedéni spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému obtéZovani okoli
stavby, ke znedisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnti pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné viak 10.000,- K&,
za kazdy zji$tény pfipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle platné a Gc¢inné pravni upravy tykajici
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pti
predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii pfedani stavenist® budou objednatelem
prokazatelné piedany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnt od piedani dokonceného dila. Veiejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravcei (odboru dopravy a komunélnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
vhradit objednateli veSkeré ndklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vsak 5.000,- K&, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vytisténim staveniste,

Piedani zakladnich vyty&ovacich prvkii bude dohodnuto pii pfedani staveni§te.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, najemciim nebo uZivatelim stavby §kody, které vzniknou p¥i
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V pripadé, ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
miuze objednatel vy$i nahrady Skody zapodist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné ¢4sti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V pfipadg, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takov4
opateni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedo§lo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opaéném piipad¢ nese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendainich dnli od pfedani staveni$té zhotovitel pisemné seznami objednatele
s pripadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaéném ptipadé zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné sezndmil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zaklad¢ provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné€ zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pienecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku treti osob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

V pripadé, ze dilo (stavba) podléha povinnosti zapisu do digitalni technické mapy Moravskoslezského
kraje, zavazuje se zhotovitel tento zapis provést a piedat objednateli identifikator zdznamu, ve kterém
byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni technické mapy kraje nebo piedany podklady pro jejich
zapis. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni zavazek dle piedchoziho odstavce, je objednatel opravnén
zavazek splnit prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

¢l.VIll.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni$teé stavebni denik se v8emi nalezitostmi dle ust. § 166 zdkona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdgjSich predpisti, a provadéciho ptedpisu, s dlirazem na
zapis evidence zaméstnancu, navozu materiall, pouZiti stroji a technologickych postupi, ve znéni
pozdejsich predpist.
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Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skuteénosti, rozhodné pro pln&ni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zpisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s oislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ogislovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechéna volné mista. Zdznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢&i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zépisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vZdy do 3
pracovnich dni; jinak se pfedpokldda jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazatelné vyzvat opravnénou & kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle piedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zéznamim do t¥i pracovnich dni své vyjadfeni, jinak se ma za to, e s obsahem
zdznamu souhlasi.

V piipadg, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni p¥istupny v pracovni dobé na stavbg, bude zhotoviteli
Gctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Ze bude zjist€no, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli G¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy zji§tény pfipad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich ziznamii na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveni$té az do dne predani dokon&ené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych ptedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zdznaml kon&i dnem predani a pievzeti dokoneného dila objednatelem, pfipadng dnem
pievzeti oprav vad a nedodé€lki, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovida za Uplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé jeho realizace, a podminkami vyrobet a dodavateli materiahi.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dob& pfedani a pievzeti, kolauda&ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zéruéni dobé&, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné porueni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,

Ze i v pfipadg, kdy bude dflo pfevzato bez vyhrad a naslednd bude objevena zjevna vada, vznikaji

objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV aPSV ...... mésici. (dopini ucastmik, min. 60 mésici),

- s vyjimkou: natérl a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicii a veskerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a pfedmétt postupné spotieby, u nichZ garantuje zdruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mé&sica.

Vyse uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a tdrzby.

Zarucni doba za¢ina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho &asti objednatelem. Z4ruka na &ast

dila vSak neskonéi dfive neZ zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pfi zévérené kontrolni prohlidce stavebnim Gfadem a v pribéhu ziruéni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
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projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznadmi zhotoviteli vadu, mé se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od dorueni oznameni o vadé,
pisemné oznamit, jakym zpilisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
Zzpisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemn& odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-1i ani v tomto piipad€ ke shodé
ve zpusobu feSeni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostiednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé uétovat zhotoviteli. V ptipadé, Ze zhotovitel
neopravnéné neuznd vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vy§i ndkladl na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tfeti osoby.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zplisobu jejtho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci. V prfipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pfipadé, ze zhotovitel nebude vCas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnuté¢ho terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dob€ nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a ndklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Toto prendtovani
nebude pfedmétem DPH dle § 36 odst. 13 zakona o DPH. Narok objednatele na smluvni pokutu dle odst.
10 tohoto ¢lanku tim nenf dotcen.

99 il

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2.  Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou ¢ast dila zacal
uzivat pied pfedanim celého dokoncencho dila, konéi tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélka.

4. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zafizeni staveni$té, vCetné pouZivanych stroji, mechanismi a
dalich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadid, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych, toxickych ¢&i
jinych kodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkt zhotovitele dle této smlouvy.
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€l.XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva GCinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadg, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centrlnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd&jsich piedpisi.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkii (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l TIL. odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle &1. VII. odst. 7 a &l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedat poZzadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyZaduijici uzavieni
dodatkii v dostateéném pfedstihu pro jejich projednani a schvéleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavieni dodatku pfed terminem dokondeni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouveé.

4. Objednatel je opravnén ukonéit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou,
kterd zaCina béZet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah Ize ukonéit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: ...

(uved'te, pokud je opravnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
Tealiza e i

(uvedte, pokud je oprdavnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
smluvnich: ...

(uvedte, pokud opravnénd osoba neni shodnd s osobou oprdavnénou uzaviit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Gabriela Vasiliadis Téth DiS., vedouci OSK

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Jana Kigov4, OSK,

a povéfeni zaméstnanci OSK.

Pfi zmé&né kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele &i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druhé strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané §koda, kterou lze vymahat samostatng.

7. Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ¥e uplatnéni p¥ipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni stran& vznikla
poruSenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihina smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapoéteni vzajemnych
penéZitych nérokd vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapoéteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, viechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhiité 30 dni ode dne
doruCeni pisemné vyzvy k jeji thrad¢ druhé smluvni stran&. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze dojde-
li v budoucnu ke zmén€ Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy poditany z Ceny dodatkem zménéné.

10. V pfipad® zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo vetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila a které jsou souddsti dila, a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila a které se zéaroveii staly sou¢asti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, 7e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim piedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
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12. Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strané.

13. Seznam poddodavatelii, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v piiloze ¢€. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprivnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v piipad€, Ze novy
poddodavatel splituje kvalifikaci v rozsahu, vjakém ptuvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve. V pfipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vy§i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisteéni
poruseni. Odstoupenti je platné dnem doruéeni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny verejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikaéni idaje o poddodavateli a ddle o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pripad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nei¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povazuji za doruéené i v pripadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruCeni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylu€uji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

18. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

19. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob¢anského zakoniku, Zze vyluduji pfijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢&i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
udinily vazné, urdité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coZ
stvrzuji svymi podpisy.

21. Ve, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouvé.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

23. Smluvni strany vyslovné souhlasi s uveiejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
pfiloh a dodatki, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona €islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smiouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Gdaje zejména o smluvnich stranich, pfedmétu smlouvy, &iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohladuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislu$nych ustanoveni pravnich predpist a udélu;ji
souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad Eestného prohlaseni uc¢inéného v zadavacim
fizeni se skuteGnosti ve Thiité 5 dnii od doruceni zadosti. V pfipad€, Ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
udinéné v ramci zadavaciho fizeni, ukaZe jako nepravdivé, neliplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
uéinit napravu ve [hité 5 dnii od vyzvy objednatele k naprave. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
vibec nebo neudini-li zhotovitel v uvedené 1hiité napravu, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vy§i 2% z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odlvodnénych pripadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.
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25. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
—  pfiloha ¢. 1 - Polozkovy rozpodet nakladi stavby (doda ucastnik)
—  pfiloha &. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

18/18 ,Oprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C v Z3§ Krestova 36A,
Ostrava-Hrablivka, |. etapa — Oprava elektroinstalace pavilonu B a

zakazky (doda ucasmik)

Smlouva

- piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vwbrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto:

Be. Martin Bednar, MBA
starosta

Dokument je opatfen elekironickym podpisem

hlavni trasy"
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