
Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřsd měsrského obvodu

Smlouva

Veřejná zakázka 6.:
Identifikátor zakázky c.:

Agendové č. smlouvy:

VZ 26.26
P26VOOOOOxxx

S/xxxx/2026/OŠK

Smlouva o dílo - návrh příloha č. 3 výzvy k podání nabídek,
včetně zadávacích podmínek)

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "smlouva")

Smluvm strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

C. účtu:
KS:
vs:

00845451
CZ00845451 (plátce DPH)
KB Ostrava-Hrabůvka

1520761/0100

dále jen "objednatel"

a

Název
Ulice 00, 123 45 Město
zastoupený Tit. Jméno Příjmení

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav

C. účtu:

vs:
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u .... ...... ..................... oddíl
vložka

(doplní účastník)

dále jen "zhotovitel"

J/ 1/17 ZŠ B. Dvorského 1 , Ostrava-Bělský Les - havarijní oprava podiah v=
dvou tělocvičnách ve. vybavení a souvisejících oprav"
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Obsah smlouvy

či. l. Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní sta-any se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení dmhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojisfaiou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši........................ Kč (doplní
účastník - min. však 13,0 mil. Kč), kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě
objedmtele ve věcech smluvních k nahlédnutí. (V případě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude
podílet více zhotovitelů společně jako společníci ve smyslu úst. § 2716 a naši. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, bude každý společník pojištěný za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu
této smlouvy ve výši min. 13,0 mil. Ke. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží
kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou smlouvu
dle předchozí věty v phié výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů předloží
kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle
předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží
pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů-
Společníků. ) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzavřena s jedním dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy odstavec
v závorce vypuštěn).

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne ... ......

pod usn.

či. II. Předmět smlouvy a místo plnění

l.

2.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době
dílo - stavbu s názvem:
,yZS B. Dvorského l, Ostrava-Belsky Les - havarijní oprava podlah ve dvou tělocvičnách vč. vybavení
a souvisejících <?prav"
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky VZ 26.26 Jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností
KAPEGO projekt s. r. o., IČO: 29395933, datum 02/2026, akce: "ZŠ B. Dvorského l, Ostrava-Bělský Les
- havarijní oprava podlah ve dvou tělocvičnách vč. vybavení a souvisejících oprav", místo stavby úl.
Bohumíra Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, k. u. Dubina u Ostravy (dále jen "stavba" nebo "dílo").

(doplní účastník), která je součástíRozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne
realizační dokumentace stavby.

Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel - Městský obvod
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, tennín realizace);

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

3.

zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen "ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění
stavebního povolení pro zařízení staveniště včeftiě úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením,
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předám
ploch;

- zajištění a úhrada médií - elekti-o, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
náklady na ostrahu;
zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány;
osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu
a navrácení jejich správci;
zpracování a aktualizace hannonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání
jednotlivým správcům;

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;
zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných
vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátech slučitebiých s formátem .dwg, a .pdf u výkresové
dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů včetně fotodokumentace
stavby) bude objednateli předána prostřednictvím odkazu do aplikace SharePoint;

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný
doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zaj ištění bezpečných přechodů a přej ezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příj ezdu k obj ektům;

dému udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé
uživatele);

- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho
jedno bude předáno prostřednictvím odkazu SharePoint, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutiosti stavebního povolení) zúčastnit
kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností,
které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku
na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek
ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen
"položkový rozpočet nákladů stavby") a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací
nacení podle ceníhi stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných
prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny
veřejné zakázky o...... % (počet % bude doplněn dle nabídkové ceny vybraného uchazeče na veřejnou zakázku, přičemž
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městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

sníženi nebude větší než 30 % V případě vyšší nabídkové ceny bude část věty obsahující ponížení oceněni vypuštěna. ).
Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodattai k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž
provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž
provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět
ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele
ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné
práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu
ustanovení této smlouvy dle či. Vil. odst. 23, odst. 24 a či. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového
rozpočtu zhotovitele dle přílohy 6. l k této smlouvě. O těchto změnách uzavrou smluvní strany po jejich
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou
stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastiií odpovědnost a na své
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potiřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Místo plnění: úl. Bohumíra Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, parcela č. 294, LV 109 k. u.
Dubina u Ostravy, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedené v či. II., odst. l
této smlouvy.

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a sportu (dále jen "OŠK").

11. Dílo bude realizováno na základě jednosfa-anné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev,
které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl. lll. Cena díla

(doplní účastník)
l. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

ZS B. Dvorského l, Ostrava-Bělský Les -
havarijní oprava podlah ve dvou tělocvičnách
vč. vybavení a souvisejících oprav

Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH

ena dfla v Kč celkem

2. Cena bez DPH uvedená v odst. l tohoto článku (dále jen "Cena") je dohodnuta jako nejvýše přípustná a
platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Zhotovitel od ovídá za to že DPH "e stanovena v souladu s rávními řed is účinn'mi ke dni latnosti
této smlou . DPH se bude řídit rávními řed is účinn 'mi ke dni zdanitelného lnění.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří pnlohu c. l této smlouvy, (iloiiťi
účastník)
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5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další
náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu
smlouvy uvedeného vel. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů
týkajících se předmětu díla.

7. Smluvní stran se dohodl že do"de-li v růběhu lnění ředmétu této smlou ke změně zákonné sazb
DPH stanovené ro říslušné lnění l'a'ící ztéto smlou bude od okamžiku nab i účinnosti
změněné sazb DPH oužita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutilo k provedení celého díla
v rozsahu či. II. této smlouvy v kvalitě a dmhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.

čl. lV. PIatební podmínky

l. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen "faktura"), které
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) uvedené na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 26. 26; identifikátor: P26VOOOOOxxx,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,
i) označení útvam objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální pokyn Generálního finančního ředitelství
(dále jen "GFR") kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného
plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele budou
doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně
odsouhlaseným objednatelem.
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5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční
náklady, projekt, samostatné movité věci apod.

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné kjejich ověření
do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět
kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi.
Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit.
Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek
v uplynulém měsíci, a to dohodnutou fomiou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel
vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného
plnění.

7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí
faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední
dílci plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou
objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a domcena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostafaiích plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady
škody aj.)je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní
straně. Faktura bude domčena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do
datové schránky objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši l O % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které
se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele
vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky
zaniká.

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve
výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky
nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Dmhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 %
z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby
a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zámkou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní
záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České
republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná,
bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání a uzavřená na dobu ojeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby.
Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli
poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů
po obdržení takové bankovní záruky.

14. Bankovní zámka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
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15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o
čerpání bankovní záruky objednatelem.

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková
okolnost nastane.

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve
než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,
není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě
vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,
zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zámkou za vady díla.

20. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo
práce provádí v rozpom s projektovou dohimentací a touto smlouvou.

21. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
orgamzacemi, státiumi fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn
aktuální pokyn GFR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne domčení nové vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez
ohledu na číslo úctu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

24. Pro ří ad že zhotovitel bude mít dle této smlou ovinnost řiznataza latitDPH činí toto rohlášení:
Zhotovitel rohlašu"e že není nes olehliv 'm látcem DPH a v ří adě že b se "ím v růběhu trvání
smluvního vztahu stal tuto informaci ne rodleně sdělí ob"ednateli. Pokud se stane zhotovitel
nes olehli 'm látcem daně dle 106a zákona o DPH 'e ob'ednatel o rávněn uhradit zhotoviteli za
zdanitelné lnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH rovést římo na bankovní účet místně
říslušného s rávce daně dle 109a zákona o DPH. Za lacení DPH na bankovní účet s rávce daně

zhotovitele a za lacení Cen zhotoviteli bude ovažováno za s lnění závazku ob'ednatele uhradit
s'ednanou cenu díla.

25. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
26. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.
28. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

29. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití úst. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
30. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočti statutárního města Ostravy v předem určeném
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány
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práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít
zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřiděleni finančních prostředků objednateli budou
práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních
prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

l.
a) Termín zahájení realizace díla:

Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může
být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která
bude zaslána nejpozději do l měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla
nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v
odst. l tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí
staveniště:

Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedem dfla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále
též jako "lhůta realizace"). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do ....... kalendářních dnů (doplní
účastník - předpokládaná lhůta realizace max. 70 kalendářních dnu) od zahájení realizace díla.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí dQa dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je
součástí lhůty realizace dUa. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele
provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní
osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu
dUa v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Ke za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. l tohoto článku. Přejímací řízení bude
objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno
nejpozději do 2 kalendámích dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jmak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze
formou vzájemné odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné
podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkréfaií počet dnů
vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na
předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen či. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních
s uvedením data projednám. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení či. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci hannonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové
(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo
je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případné zhotovitel nebude
schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo
v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento
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požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může
odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud
tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se zato, že s přemšením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přemšit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických
podmínek, zapíše tento požadavek na přemšení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se
soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou
potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní
podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět
dané stavebm práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přemšení prací (provádění díla) bude brán
zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování
hannonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek
může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku,
pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením
nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací zvýše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž
důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla,
ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj . nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel
je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací
vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve
věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro
aktualizaci hannonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla (ihdá vybraný
dodavatel}.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením
jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel
stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě
učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u
které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní
pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná
část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za
prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen
výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. l písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do l měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od
smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve výši 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dUo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude
vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se
má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít
i v případě, vykazuj e-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude
dohodnut termín a způsob jejich odsta-anění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo
vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
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11. Dílo má vady Jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecné závazným
právním předpisům, příslušným nonnám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř.
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře

objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
označení díla,
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
tennín vyklizení prostor,
dahim ukončení záruky o dílo,
soupis nákladů od zahájení po předání díla,
zahájení a ukončení realizace díla,
seznam převzaté dokumentace,
nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, pepř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se
vyžadují.
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů
do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat neprodanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o
užívání nepředáno části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude
probíhat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodsfa-aní veškeré vyttaiuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem
určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0, 1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v tennínu provedení díla podle či. V. odst. l této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den
prodlení.

čl.VI.Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat
obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami
a bezpečnostaiími předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak,
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odsto-anit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i dopomčenými
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technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstmkcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

l.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla
vydána.
O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis - protokol.
Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní
zařízení staveniště včetně záběrů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad
organizace výstavby).
Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností
ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze
c. 2, této smlouvy (dále jen "příloha 6. 2"). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů
může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě
předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech
smluvních.

AltBodu?.

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je
potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen "příloha č. 2"). V případě nepředvídatelných okolností a
ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze
č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou
objednatele ve věcech smluvních, (účastník přeškrtne nehodící se alternativu)
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již
původní materiál zajistil.
Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do
sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostom staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost
silničního provozu v prostom staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za
každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za

8.

9.
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takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše
dému sazby této smluvní pokuty je 16. 000, - Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši l . 000, - Kč za každý zjištěný případ a za každý
byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý)
nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový
nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní
sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní
dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě,
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím
upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována
smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000, - Kč za každý zjištěný případ. V případě
nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit
zakrytí provedených pracíjejichž kvalita má být objednatelem prověřena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před
ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto
budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech
smluvních na požádání potřebných správních řízení.

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli
21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0, 1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za
každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při
předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem
prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné
plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odbom dopravy a komunálních služeb) a
zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 0, l % z Ceny, maximálně však 5.000, - Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním
staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
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21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění
veřejného provozu.

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se
řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby,
a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací na díle.

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny,
a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle úst. § 166 zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, s důrazem na zápis
evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy Jednak pevnýmijednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K. zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3
pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení
připomínek Jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných
denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí
oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
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čl. lX. Záruční podmínky a vady díla

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se
na díle projeví v zámční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pnčinou bylo prokazatelně pomšení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají
objednateli práva z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

na veškeré ostatní práce HSV a PSV ..... .měsíců, (doplní účastník, min. 60 měsíců),
- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,

zařízení technologie a předmětů poshipné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené zámky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část
díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Vyskytne-li se při závěrečné konfa-olní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby
na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to,
že požaduje bezplatné odstranění vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od domčení oznámení o vadě, písemně
oznámit Jakým způsobem bude vada odstraněna. V pnpadě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím
třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu
a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající
výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného
způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení
tennínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto
článku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zámku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-
li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0, 1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat
vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude
předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objeáiatele na smluvní pokutu dle odst. l O tohoto
článku tím není dotčen.

7.
8.

9.

10.
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čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za
škodu

l. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinen je vrátit objednateli
po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal
užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepoj istitelné (např. živelné
události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastoiíka objektů. Zhotovitel
nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a
ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetaiě používaných strojů, mechanismů a dalších
věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla,

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

l. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registm smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s wiimkou
změn cen dle či. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle či. Vil. odst. 7 a či. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou
smluvních stran.

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických:

(uveďte, pokud je oprávněná osobu v liohě podám nahídk)' zmmui < wčenu)
realizačních:

(weďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena)
smluvních:

(icveďte, pokud oprávněná osoba není shodná s osobou oprá\'něnou uzavřít smlouvii)

Kontaktní osob ob"ednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel. : 599 430 132

li
^
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O rávněné osob ob"ednatele ve věcech technick 'ch:

Ing. Markéta Koukalová, OSK, tel. : 599 430 311
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní sfrany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla pomšením
smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982
občanského zákoníku.

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatilo ve lhůtě 30 dní ode dne
doručení písemné výzvy k její úhradě dmhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-
li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této
smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla, a
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel
opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní sti-any uzavřou dohodu,
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
straně.

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze 6. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění
porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení.
Odstoupení je platné dnem domčení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatmch ustanovení.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak
znemožni.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2,
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle úst. § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
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19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadhye obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolné a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto
v této smlouvě.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, v centráhiím registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím
řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestoié prohlášení zhotovitele,
učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zta-eslené, je zhotovitel povinen
učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat
vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě napravuje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2% z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech
prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. l - Položkový rozpočet nákladů stavby (dodá účastník)
příloha c. 2- Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této
zakázky (dodá účastník)

příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla (dodá vybraný dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Til Jméno Příjmení
funkce

^
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