
Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Veřejná zakázka c"
Identifikátor zakázky č.:

VZ 25.26
P26VOOOOO

Smlouva o dílo - návrh (
)

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis
(dále jen "smlouva")

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

C. účtu:
KS:
vs:

00845451
CZ00845451 (plátce DPH)
KB Ostrava-Hrabůvka

1520761/0100

dále jen objednatel

Název

Ulice 00, 123 45 Město
zastoupený Tit. Jméno Příjmení

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

C. účtu:
KS:
vs:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u ....... oddíl
vložka................. " '" """""". "'
(doplní účastník)

dále jen zhotovitel

A
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Obsah smlouvy

či. l. Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisující ftito smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašujeme je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s ' koněm předmětu smlouvy, a to ve výši........................ K? (doplní
účastník ), kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě
objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí. (V pnpadě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude
podílet více zhotovitelů společně jako společníci ve smyslu úst. § 2716 a naši. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, bude každý společník pojištěný za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu
této smlouvy ve výši . Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů
předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou
smlouvu dle předchozí věty v phié výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů
předloží kdykoli na požádání kontaktoií osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou
smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů
doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních
zhotovitelů-společníků.)

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne

pod usn.

61. 11. Předmět smlouvy a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době
dílo - stavbu s názvem:

,^Iultifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka"
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky VZ 25. 26, jejíž součástí je projektová dokumentace 2pracovaná společností:
PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o., IČO: 174 53 267, datum 04/2023, akce: "Multifunkční hřiště -
rekonstmkce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka", místo stavby parc. č.
311/49, k.ú. Hrabůvka (dále jen "stavba" nebo "dílo").
Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne ......... ...... (doplní účastník), která je součástí
realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

- zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel - Městský obvod
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potfebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen ,^S") včetně prověření podzemních sítí a zajištění

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením,
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předám
ploch;

2/17 Multifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E.
Lukášové, Ostrava - Hrabůvka
Smlouva o dílo odboru investičního č.

OSTRAVA-JIH



Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

3.

' zajisténí a úhrada méďí :elektr0' tepelné enersie a vody Pro stavební a sadové účely a jejich měření
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- náklady na ostrahu;
- zajištění akhializace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
~ !?^yání. Í)ÍIU ne?tace dočasného dopravnflio značení včetně projednání s příslušnými orgány;

°!azema údržba doPravního, znacení v průběhu provádění stavebních prací dle dokume^ace
značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu

a navrácení jejich správci;

- zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby aj-eho osazení;
- ZPracováDÍ a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby^
~ zaJÍŠtem. zpracování planu. bezPecnosti a ochrany zdraví při práci na staveništfdle § 15 odst. 2 zákona

^30?/2006sb''. ° zaJistění, dalších Podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
Pozdějšich předpisu, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

' za^?!n? fúnk<le odpoYědnéhogeodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
~ zaJÍStém_vy1ycení, mžen?skych sítí Před zahájením prací na staveništi/včetne jejich zaměření

a-zalíreslem dle, skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného~písemného"
jednotlivým správcům;

- zajištěni vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;
~ 7aJi?ÍnL6ktZyhotovení geometrickeho Plánu dokončené stavby a geometíckého plánu pro "smlouvy

oi Lécnychbremenech vkladmych do katastru nemovitostí; zajištění óksvyhotoveiú geodetického
planu, skutečtlého Provedení staveb a sítí, které se nevkládajído katastru nemovitostí,"

~ ZSŠtění-. a.,dodání ProÍektové. dokumentace skutečného provedení stavby ve' dvou tištěných
^yhotovTích ajednou e!ektronicky (ve formátech slučitelných s fonnátem'. dwg, 'a .pdf~u výkresové
dokumentace a .doc a .pdfu technických zpráv a jiných textových dokumentu, včetoě fotodokumentace
stavby) bude objednateli předána prostřednictvím odkazu do aplikace SharePoint;

' !.ikvldace odpadu'Jeho uložení na iiízellou skládku nebo jinou jeho likvidaci v~so'uladu se zákonem é.
54V2020 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude Dředložen DÍsemm
doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;

~ prwzetí veškel?ch povinnost! vyplyvailcích ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
~ zajištěmbezpecnych Přechodu a Pojezdů Přes výkopy pro zabezpečení přístupu a prý ezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů

aprohlaše"í. ojejich Proyedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;"
' zaj. ÍšteMa úhrada odp°Jení (resp- Připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotíTvé

uživatele);

' zaiištěníprovoznlch řádů a navodůk obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho
jedno bude předáno prostřednictvím odkazu do aplikace SharePoint, včetně ~schvalení"a"zaškoTetí
obsluhy;

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na výzvám objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit

stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
preAněLsmlouvymúže bytrozslřen o Práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností,
které vyžaduji změny oproti zadaní, výhradně však na základě souhlasného-staiioviska'nebo požadavku

dMtele. (dodatečnépráce)- zhotovitelse tyto práce a služby zavazuje realizovat. V'případě požadavku
naprov,edenídodatečnych prací zapíše obJednatel Požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek
oc!nLdl.eJednotkových, cen Pouzitych z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu'prací1'(daÍe~ je
!'polozkovy, rozPocet nákladů stavby") a není-li toto možné, pak se poÍožky-stavebních'amCTitažnich prací
nacení_podlecemku. stayebmch prací dle cenové soustavy platné v době realizace~těchto~dodatečnych
prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a'
veřejné zakázky
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Předmětiié dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž
provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž
provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět
ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele
ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné
práce dle předchozí věty v písemném dodathi. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu
ustanovení této smlouvy dle el. Vil. odst. 23, odst. 24 a či. .XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového
rozpočtu zhotovitele dle pfílohy č. l k této smlouvě. O těchto změnách uzavrou smluvní strany po jejich
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrohií
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve sinluvně sjednané době předání a zaplatit
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou
stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Místo phiění: parcela č. 311/49, k.ú. Hrabůvka je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění
stavby uvedené v či. II., odst. l této smlouvy.

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev,
které budou podmíněny fmančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl. lll. Cena díla

(doplní účastník)
l. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních sti"an a činí:

Multifunkční hřiště - rekonstrukce

hřiště za školou při ZŠ MUDr.
E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka

Cena díla v Kč celkem

Ke bez DPH DPH Ke včetně DPH

2. Cena bez DPH uvedená v odst. l tohoto článku (dále jen "Cena") je dohodnuta jako nejvýše přípustná a
platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. l této smlouvy. (dodá
účastník)

5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další
náklady nezbytné pro řádné a úphié provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání dUa.

4/17 Multifunkéní hnstě - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E.
Lukášové, Ostrava - Hrabůvka
Smlouva o dílo odboru investičního é.

^

OSTRAVA-JIH



Statutárm město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu Smlouva

6.

7.

8.

9.

Kne,Im^cln y.m^td ^Lp^^na_z^laděP^^^^ ktéto smlouvě odsouhlaseného a
Ssaneho. Z?něnými zastupci obou smluvních straii vpnpad^že"dojďe ke*Těněur^auhluapfóldmuěta
XS^SJi"'této smlouvy nA° vpH^;^-<-j^~-^=^s^^^
^WLTnLse.íohSze/lt!iv2^^^plnění Předmětu této smlouvy ke ̂ěně zákonné sazby
^^'^T^^S^ďmwlyv^cí z t^^"^vy^ud;^(íamSta;"n^l^S
s^. sazby DPH použita účinná sazbaDPH- 0 této ̂ ^os^nÍn^^^dÍd^^éto
cel<la hn;UÍ VÍklé, profesně__predpokládané. náklady zhotovite^ ""toé k provedení celého díla

lrolÍU?"utéto. smÍuvy. Lkvalitě adruhu urceny^ma7ermlů;'tonstmtónícr^m^ a^ame^
Specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací."
^?el prohlašuje'že Da sebe Přebírá nebezPečí změny~okolností dle § 2620 odst. 2 občanského

čl. IV. Platební podmínky

l.

2.

3.

4.

5.

"

ny'. pnpaanejejl častí'Je vyúčtování nazvané faktura (dále jen ":
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. ~" *~"~"v*'J"" "

s^s?^^ých PIatnými prá'"lfmi přKlpisy pro dais0^ douadjc zhotov"°' P>-<

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
A8endové.ctó10 sm!ouvy objednatele (tyP/P°ř- číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této

- a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 25.26;/identifíkatorT
predm.e?mlouvy'. jeho prcsnou SPecifíkači ve slovním vyj'adření"(nesTačTt pouze odkaz na číslo

),

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
lhůtu splatnosti faktury,
soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele.
^^^Ssldo. ob?odního rejstfíku' p°př;o zápisu dojiné Zdence u podnikatelů
nezapsaných do Obchodního rejstříku,
označení útvaru objednatele který akci likviduje (tj. odbor investiční),
JmÍnoxapodpi. s,osoby' kterafakturu vystavila, vč Jejího podpisu a'kontaktaího telefonu,
?^ÍÍGdno^hvýrobkůdlest^^ík^^^^^

L??LCCNleJ.?2e zákonao DPH a v souladu se zákonem č:563/r99Í Sb","o^etaictvrve^nlěnlÍ
LO?.dflchprcAl s^. současněmusl\b^upla^^^^

^"GFR")^k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení"zakonač. '5 86/1992
)., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

^^SdlLU S°IeISll 21.zákona ODPH se smíuvaí strany dohodlyna dfl<m pirón'. Dílčí plnění
o^o^!mtob^^vsoupisu. skut^^den^^
prcÍokolem-sepovažuje zasamostatně zdanitelné dílčí plnení. ^tam ̂ kuSwd^^ S^^o

>"nepreDe$eDOU daDoyou poviDnost .'e poslední de> v me"ci. Dílčí faktuiyzhoto^ťeTe budou

oTS^tS?ých pract gišťovsclm protoko'<"-p°<'i-^^^7p,=
^^s^^^^sa^h PM"W M obj^. inve-ticnf a -^
^toylteij!ldtozLobJe?ateu soup1^^^ Prací a Podklady nezbytné k jejich ověření

?^COJnÍh. dnu^Íe"u?ku^^^^ ďlcího zdanit^ho phÍění:ObÍednatelTop^nl ěnl pruo7adS
kontrolu předložených dokladů dle stavebního denftu/matermloveho"dJ enTuwaJpfímouvnav's^^

b)

C)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
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Zhotovitel je povinen oprávněným 6i kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit.
Oprávněná či kontaktiií osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek
v uplynulém měsíci, a to dohodnutou fonnou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel
vystaví a domčí objednateli fakturu do 7 kalendáfaiích dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitetoého
ptaění.

7. Po předání dna provede zhotovitel závěreĎné vyúétování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílci
faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední
dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou
objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendámích dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktiry, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady
škody aj.)je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném domčení druhé smluvní
straně. Faktura bude doručena jako dopomčené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
osobně pověřenému zaměstaianci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do
datové schránky objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatmt pozastávku ve výši l O % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které
se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v zamění době a k zajištění dalších závazků zhotovitele
vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započteni právo zhotovitele na úhradu pozastávky
zaniká.

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve
výši 5 % z Ceny, po započtení pnpadných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky
nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Dmhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 %
z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby
a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel má možnost nahradit tato pozastávku bankovní zámkou ve výši 5 % z Ceny vystavenou bankou,
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní
záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České
republice a má bmkovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná,
bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitetaá na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání a uzavřená na dobu ojeden měsíc delší, než je zbývající část trvání zámční doby.
Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí byt objednateli
poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů
po obdržení takové bankovní zámky.

14. Bankovní zámka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o
čerpání bankovní záruky objednatelem.

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková
okohiost nastane.
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20.

21.

22.

23.

17. Uvolnění pozastavek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po
splnění podmínek pro uvohiění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve
než uplynutím 30 dnu od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,
není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

18' objedllatelje °Právněn uvotoit pozastávky i před uplynutím sjednaných teimínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolyenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě
vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,
zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přemší práce nebo
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou 6. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona 6. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkov^ni
organizacemi, stattími fondy a organizačními složkami státu. Rovněž~bude've všech fakturách uplatněn
aktuální polq^n GFŘ k jednotnému poshipu při uplatňování některých ustanovení zákona c. 586/1992 Sb.
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splataosti vrátit
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktory. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
Smluvtí strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez
ohledu na číslo učtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
^°přípa^že ^otoyitel bude mft dletéto sml°uvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení:
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání
smluvního vztahu stal, hito informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně
příslušného správce daně_dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH'na bankovní účet správce daně
zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit
sjednanou cenu díla.

25- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
26. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném" termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý"den prodlení.
27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli'uplatnit zaplacení

zákonného urobí z prodlení.
28. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání fínaiicních
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití úst. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.
SÍn^yn í, s^any"p^hlašuJÍ'. že-JSOU sivědomy' že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném
limitu každoročního čeipání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány
prá<:e7 °bJemu fmančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít
zajištěnu ve svém rozpočtu dalšAo roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou
práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních
prostředků bude zhotovitel písemně informován.

29.
30.
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čl.V. Doba plnění

l.
a) Termín zahájem realizace dDa:

- Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být
určen písemnou dohodou smluvních sta-an nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude
zaslána nejpozději do l měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla
nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.

- O tennínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně infonnovat. Nedostaví-li se
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v
odst. l tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí
staveniště;

- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedem dfla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále
též jako "lhůta realizace"). Zhotovitel se zavazuje dflo provést do ....... kalendářních dnů (doplní
účastník-předpokládaná lhůta realizace max. 120 kalendářních dnů) od zahájení realizace dHa.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí dUa dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je
součástí lhůty realizace dfla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele
provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní
osoba ve věcech smluvních. V pHpadě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu
d0a v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen domčit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacfco řízení nejpozději 8
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. l tohoto článku. Přejímací řízení bude
objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno
nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se tennínu plnění smluvních závazků může dojít pouze
formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné
podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů
vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na
předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen či. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních
s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení či. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci hannonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové
(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo
je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude
schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo
v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento
požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přemšení prací (provádění díla) může
odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud
tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přemšením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických
podmínek, zapíše tento požadavek na přemšení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se
soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou
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5.
6.

potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětmostoií
podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět
dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán
zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování
harmonogramu předvídat. Přemšení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek
může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku,
pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením
nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací zvýše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž
důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace~díla,
ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj . nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel
je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací
vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve
věcech smluvních s uvedením data projednám. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznány.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla (dodá dodavatel.
Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V pnpadě prodlení s provedením
jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně
upozorněn objednatelem na nedodržení časového hannonogramu realizace díla s tím, že objednatel
stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě
uíiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z ceny části díla, u
které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní
pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena pnslušná
část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za
prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto člájaku bude k tomuto dni ukončen
výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
Pokud zhotovitel nezahájí práce vtennínu dle odst. l písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z Ceny za každý i započaty den prodlení.
Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do l měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od
smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce
Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve výši 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dflo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěm objednatel
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude
vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odbom
investičního. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení
je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem
neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že
objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby
jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady Jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, pepř.
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře

objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
označení díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
termín vyklizení prostor,

7.

8.

9.
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- datum ukončení záruky o dílo,
- soupis nákladů od zahájení po předání díla,

zahájení a ukončení realizace díla,
seznam převzaté dokumentace,

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,

datum a místo sepsání protokolu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických
"ořem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se
vyžadují.
Dále bude předán originál stavebního deníku, to nq)latí v případě, že bude zhotovitel odsft-aňovat vytknuté
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů
do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o
užívání neprodané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude
probíhat provoz investora.
Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem
určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateU smluvní pokuta ve
yyši 0, 1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle či. V. odst. l této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z Ceny za každý i započatý den
prádlem.

15.

16.

čl.VI.Jakost díla

l.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,
ochranu životního prostředí požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat
obecně závazné právní úpravě, pnslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstmkce vyhovující požadavkům kladeným
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích'na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s pÍatnými právními předpisy, podle
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami
a bezpečnostními předpisy v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak,
aby dodržel smluvenou kvalitu díla Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci
stavby lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i dopomcenými
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem
odsouhlaseny objednatelem a v phpadě požadavku objednatele také autorským dozorem.
Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstmkcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účuiky,
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností'zhotovitele
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
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8. ? Sv,it!lje Povinen ujistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými
technickými nonnami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

l.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli pnslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla
vydána. r---. r----'-,
O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví snúuvní strany zápis - protokol.
Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní
!ařS^LS ?1Tště včetaě^?bo^ů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesněni~Žasad
organizace výstavby).
Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle pnsÍušm
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností
ověřenou dle^yyhlašky c. 412/2005 Sb, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostnfzpůsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, a to v pňpadě, že stavba takové práce obsahuje.
Zhotovitel prohlašuje ze v rámci/ealizace_budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze
č. ̂ této smlouyy (dále jen "příloha č^ 2"). Vpřípadě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodu
můze^zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze é. 2, pouze^na základě
předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontakttí osobou objednatele ve věcech
smluvních.

AltBodu?.

?^tovítel pr?ÍIašuíe\že , v rám.ci realizace. nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je
potvrzeno v příloze c. 2, této smlouvy (dále jen "příloha č. 2"). V případě nepředvídatelných okolnostfa
ze závažných důvodu může zhotovitel použít poddodávky jiných"třetích osob než uvedených v příloze
c. 1, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou
objednatele ve věcech smluvních (účastník přeškrtne nehodící se alternativu)
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu
musí byt písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud ju
původní materiál zajistil.

Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení
naceněno ajeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy
a jme druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technicl^ch odvezeny do
sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bSČ?ostaích' hysienickych a Pozámlch Předpisů včetně prostorů zařízení staveniště,'bezpečnost
sitaičniho provozu v prostoru staveniště. Za pomšení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení
,
bu?L013JC?natelem zhotoviteli !:lčtovanasmluvní pokuta ve vysi 1 .000>- Kč za'každý zjištěný případ a"za
ka^dý_y zařoča?y, d?" trvaní/Jištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaněrstejny~G'iž
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobe následujících onu, zvyšuje se denní sankcelza
takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše
denní sa2by této smluvní pokuty je 16.000, - Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek)'

11. Zhotovitel se^zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad'odstraňovat
oáPaáy anečist0^ vzmiklé jeho činností a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména
ekologicl^mi a o likvidaci odpadů. Za pomšení některé z povumostí v>ylývající z tohoto us^
Se?lateÁT ?o!ov?eli "?OVTa smluvníPOkuta ve výši l .000,- Kč za každý zjištěný phpad a zalíaždý
byťzapocaty den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný(jíž~vytknuty)
nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnu, zvyšuje se denní sankce za takový

8.

9.

y
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12.

15.

16.

nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximáhií výše denní
sazby této smluvní pokuty je 16.000, - Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastaií náklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na Uídáníjsou zahrnuty v ceně.

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní
dny předem k prověření kvality pracíjež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V'případě,
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím
upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována
smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10. 000, - Kč za každý zjištěný případ. V případě
nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit
zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v tennínech dle vlastní
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před
ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V pfípadě, že tyto
budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech
smluvních na požádání potřebných správních řízení.
Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, ke aiečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli
21 pracovních dnů předem. Za pomšení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0, 1 % z Ceny, maximáhiě však 10.000, - Kč, za
každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli'při
předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání" staveniště budou objednatelem
prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné
plochy budou v tomto termínu předány pnslušnému správci (odbom dopravy a komunálních služeb) a
zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní
pokufti ve výši 0, 1% z Ceny, maximálně však 5.000, - Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním
staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.

21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostataé části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění
veřejného provozu.

22. V případě, ze zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se
řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené konti-oly'nezjistil
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby,
a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
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24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací na díle.

25' prenechá'li zhotovitel Provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo
??u?-^° ?mlolÍva, nest.an°Yíjinak' zavazuJe se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny,
a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacem'.
vpřípadé' že dílo(stavba)^podléhá povinnosti zápisu do digitální technické mapy Moravskoslezského
"!j.̂ zavazuje sezhotoviteltento zápis provést a předat objednateli identifíkátor záznamu, ve kterém byly
^^S^nlény.. týkajlcí, se obsahudigitalm technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis.
V případě, že zhotovitel nesplní závazek dle předchozího odstavce Je objednatel oprávněn závazek špinit
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

čl.VIII.Stavební deník

11 zhatoY!telpovede ode dne.Prevzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle úst. § 166 zákona

"^81/20^Ls^istovebníz&on've. Tě^!po^ějšlchpředpišů^aprováděcího předplsu'sdur^
evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozděÍI
předpisů. " " -o-^-i-r",
D^stav?níhodeníku b!Ide zaPisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektovídokumentace
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státiií správy.'
Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápis
připojovat své stanovisko.

?.e"?_zá^lT.y budouzaPisoyány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnýmijednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
I)enní. zázna^ly ,b^dou zaPisovat a podepisovat stavbyvedoucí Qeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech"nesmí"b^t
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitetaé a přehledné.
Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
"?.?vněIÍé. či kontaktní. osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je
-SY?nl_p^d?is,em' K z,áPisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3
!3^v^ích?nu;, j.il}ak se PredPokládáJeh()souhlasné stanovisko. 'Zhotovitel se však zavazuje ještě před
u?lynu^ím, této ,lhúty Prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednateFeT provedení
připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
Nesouhlasi-U stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření Jinak se má za to, že s obsahem záznaimí
soiihlasí.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní ookuta
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

?Í* ?Íoto, vi^l. bu?e ob)ednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrohiích dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do ctae předání dokončené

?a^y, ob-Íednateli, ' poté^ej PředáobJednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravideTnych
d!rulích^á2na"?ů,k?,n?í dnem,Predání a Převzetí dokončeného'díla objednatelem, připadne dnem'převzetí
oprav vad a nedodělkůjejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13.

13/17 Multjfunkéni hřiště - rekonstrukce hřiěté za školou při ZŠ MUDr E.
Lukášové, Ostrava - Hrabůvka
Smlouva o dílo odboru investičního 6. OSTRAVA-JIH



Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

čl. lX. Záruční podmínky a vady díla

l. Zhotovitel odpovídá za úplnost, fiinkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se
na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně pomšeníjeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že i v pnpadě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají
objednateli práva z odpovědnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo zámku v délce:
- Střešní krytiny a hydroizolace a veškeré práce a dodávky související s pořízením veřejného

osvětlení:...................................... měsíců, (doplní účastník, )
na veškeré ostatní práce HSV a PSV ...... měsíců. (doplní účastník, )

- na náhradní výsadbu dle rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí vč. následné péče v délce
60 měsíců.

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,
zatížení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zámkou
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené zámky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část

díla však neskončí dříve než zámka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné konft-olní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu zamění doby

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to,
že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně
oznámit Jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odsti-anit prostřednictvím
třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu
a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající
výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení
tennínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto
článku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytoie zhotovitel
novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v zamění době nebo neodstraní-
li zhotovitel vadu ve sjednaném tennínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0, 1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostavíje objednatel oprávněn nechat
vadu odstranit tfetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude
předmětem DPH dle § 36 odst. l 3 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. l O tohoto
článku tím není dotčen.
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ČI.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za
škodu

l.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
íeškeré. podlílady'které, byly objednatelem .zhotoviteli Předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a

l za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinen je vrátit objednateli
po sptaění svého závazku.

Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
ajpřeyz etí celého dokončeného dUa objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou časFďíh začal

před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem'předání této'časti. "Tato
Tdpovednost. zhotovitele se nevztah"Jena škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitebié'(např"zivekié

), za tóeré nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištěmjako vlastníka objektů^ Zhotovitel
nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-limuponecháno~ke'spravě'a
ostraze k odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetoiě používaných strojů, mechanismů a dalších
řebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě. ~ " . - - - -- . "r"^-",
So!ov?e!je povinen ucinit wškerá °patření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikYa při'redYzaci'a "užívání díla,
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této'smÍouvy.~

čl.XI. Závěrečná ujednání

L St!"$^l^y. T_Iíab?vá_ llřinnosti dl?e?" ,jejíh. ° PodPisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje
zákonná poymnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centráiním registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb, zákon o registm smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2' zmenit "ebo doplnitftlto smlouvu mohou smluvní sta-any pouze formou písemných dodatků (s vÝiimkou

změny ceny dle či. m odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle či. VH/odst. 7 a či. XI. odsi. ~l3
této smlouvy), které budou vzestupné číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek "této'smlouw'a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3> zhotoY?el se zavazuje předat Požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření
^v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského "obvodu

2sfrTJih. aTožném uzavření dodatku před termínem dokončení díla. NesphiěnÍ"teto podmínky je
pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

objednatelje °Právněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit Ypísemnou dohodou'ob~ou
smluvm'ch stran.

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických:

(uveďte pokud je oprávněná osoba v době podání nabídfy známa a určena)
realizačních:

(uveďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena)
smluvních:

(uveďte, pokud oprávněná osoba není shodná s osobou oprávněnou uzavřít smlouvu)
Kontaktní osob ob"ednatele ve věcech smluvních:
Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:
Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek (zástupce vedoucího
odbom).
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O rávněnéosob ob"ednatele ve věcech technic 'ch:
Ing. Drahomíra Pflegrová, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké
výši vznikne dmhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplataění případného nároku na smluvní
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla pomšením
smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické zapoótení vzájemných
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutaosti prohlášení o započtení dle § 1982
občanského zákoníku.

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne
doručení písemné výzvy k její úhradě dmhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-
li v budoucnu ke změně Ceny fonnou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této
smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla, a
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel
opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
straně.

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na pkiění předmětu této smlouvy je uveden v příloze c. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení
kontaktiií osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřeáiictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění
porušení tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuhi ve výši
10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení.
Odstoupení je platilo dnem doručení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, infonnace bude obsahovat
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.

15. Pro ph'pad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitehié od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její domčení odmítne, či jinak
znemožní.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2,
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovem § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle úst. § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

20' s;m!w"isfranys-ho<faě prohlašuií'. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
v?jemnemprojednání Podle. Je'ich Pravé a svobodné vůle, ze jejímu obsahu porozuměly a svůj'proj^
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísnila nápadně nevhodných podmtoek, ^ož
stvrzují svými podpisy.

21< S-c^bÍom_e^i_smluvním? strajlami Shodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se
předmětu. tétosmloyvy> je právně irelevalltní a mezfsmluvmmi stranami pÍatíjen'to, 'co7e ďoÍSAÍuto
v této smlouvě.

22' zhotovitelje povinen Poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
3. Tato smlouva je ̂hotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, 'podepsanych"opravněn^ni

i smluvních sta-an, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovem^
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého texte této srnlou^ a tovčetaiivšech i

pnÍh adodatkůLvcentrálním registru smlyv' zřízeném dle zákona č7340/2015"Sb', 'zakon'oťregi^
!SV̂ Í~fí-^mnost. tuto smlouvu uyeřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je frvale veřqi
přístupný aobsahujeúdaje zejména °smluvních stranách, předmětu smlouv^-SíseÍném označenTsmTo^
a o datu ̂ odpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této" smlouvě
nepovažujlza obchodní taJemství ve smyslu pnslušných ustanovení právních předpisů a udeÍujfsouhlas

užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25.Zhotovitel^ je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím

Sí. seskutecnostíve lhůte, 5 dnů od"domčení žádosti. V pnpadě, že se čestaé prohlášení zhotovrtele;
WÍenéZrámci zadavatíh? nzení' ukáže j.ako nePravdivé, neúphié nebo'zta-esÍené7je"zhotovTterpovinm
ucmit "ápravuve_lhute 5 .dnů od výzvy objednatele k náPrave- Nebude-li zhotoviteÍ nazádosťreagovat

^nebo neu^iní-li zhotovitel v uvedené lhůtě napravuje povinen zaplatit objednateTi smluvní"p^kutu
ve yyši^2% zCeny.^Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn vodw

zástupce objednatele ve věcech smluvních.
26. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. l - Položkový rozpočet nákladů stavby (dodá účastník)
příloha Ď. 2 - Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této
zakázky (dodá účastník)

příloha č. 3 - Časový hannonogram realizace díla (dodá vybraný dodavatel)

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Til Jméno Příjmení
funkce

Dokument je opat fen elektronickým podpisem
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