
Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 17.26
P26VOOOOOxxx

Smlouva o dílo - návrh (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek,
včetně zadávacích podmíne

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "smlouva")

Smluvm' strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

C. účtu:
KS:
vs:

00845451
CZ00845451 (plátce DPH)
KB Ostrava-Hrabůvka

1520761/0100

dále j en obj ednatel

a

Název

Ulice 00, 123 45 Město
zastoupený Tit. Jméno Příjmení

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

C. účtu:
KS:
vs:
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u ...... ................... ..., oddíl
vložka

(doplní účastník)

dále jen zhotovitel

./
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Statutární město Ostrava
městsky obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Obsah smlouvy

či. l. Úvodní ustanovení

l. Smluvní sta-any prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení dmhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ
způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši........................ Kč {doplní
účastník - min. však 50.000. 000,00 Kč), kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě
objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí. CV případě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude
podílet více zhotovitelů společně jako společníci ve smyslu úst. § 2716 a naši. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, bude každý společník pojištěný za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu
této smlouvy ve yyši min. 50.000.000,00 Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů
předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou
smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů
předloží kdykoli na požádání kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí pojistnou
smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostaftiě, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů
doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních
zhotovitelů-společníků. ) (Po/n. pokuil bude tato siiilouva iinivřcnu s Jcdníiii dodiivytcleni. bude před u/.iivřcniin lúlo
siiilouvy odstavec v /ávorcc vypuštěn).

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. V případě, že strany této smlouvy využijí výhradu změny závazku podle bodu 2. Výzvy k podání nabídky,

vč. zadávacích podmínek ve veřejné zakázce č. VZ 17.26, uplatili se i na takovou změnu všechna
ustanovení této smlouvy. V takovém případě bude zhotovitelem poskytováno plnění za shodnou
jednotkovou cenu, jaká je uvedena v položkovém rozpočtu pro dané měřitelné položky.

7. Objednatel si vyhrazuje za podmínek stanovených § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ právo realizovat jednací
řízení bez uveřejnění na poskytování nových stavebních prací, které jsou z hlediska charakteru těchto
činností předmětem činnosti zhotovitele dle této smlouvy, pokud vyvstanou okolnosti, pro které není
možné poshipovat dle této smlouvy a současně poskytnutí takových činností je nezbytné pro naplnění
účelu této smlouvy nebo pro dokončení rozpracovaného plnění dle této smlouvy za účelem řádného
dokončení díla. V případě realizace jednacího řízení bez uveřejnění dle tohoto odstavce bude postupováno
dle či. II. odst. 3 a II. odst. 4 této smlouvy, pokud se strany ve výjimečných případech nedohodnou jinak.

8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby
provádět technický dozor.

9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne
pod usu.

čl. ll. Předmět smlouvy a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době
dílo - stavbu s názvem:

revitalizace domů na úl. Fr. Formana c. 277/28 a 278/30, Ostrava - Dubina"
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky VZ 17.26, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností:
Ateliér IDEA projekt s. r.o., IČO: 09962689, datum 04/2025 pod zakázkovým číslem: 2024-111, a
projektová dokumentace zpracovaná společností: MARPO s. r.o., IČO: 41033078, datum 09/025, pod
zakázkovým číslem: 4114, a dokumentace pro změnu užívání zpracovanou: Ing. Arch. Laurou
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Doležalovou, IČO: 09612238, datum 07/2025 akce: "Revitalizace domů na úl. Fr. Formana 6. 277/28 a
278/30, Ostrava - Dubina", místo stavby úl. Fr. Formana 277/28 a 278/30, k.ú. Dubina u Ostravy (dále
jen "stavba" nebo "dílo").

Dílo je rozděleno na tři etapy, a to takto:
Etapa l: Havarijní odstranění statických pomch v l.NP BD na úl. Fr. Fonnana č. 28/277 a 30/278,
Ostrava - Dubina (dále jen "Etapa l")
Etapa 2: Revitalizace domů na úl. Fr. Formana 6. 277/28 a 278/30, Ostrava - Dubina (dále jen "Etapa 2")
Etapa 3: Vestavba holubníku na pare. č. 110/82, l 10/83, k.ú. Dubina u Ostravy (798894) (dále jen "Etapa

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne
realizační dokumentace stavby.

2. Dále jev případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

((hplrn účastník), která je součástí

- zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel - Městský obvod
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);

- poskytautí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen "ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením,
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání
ploch;

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- náklady na ostrahu;
- zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí
- zpracování dokumentace dočasného dopravního 2iiačení včetně projednání s příslušnými orgány;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu
a navrácení jejich správci;

- zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení
- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

a zakreslení dle skutečného stavu do pnslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání
jednotlivým správcům;

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;
- zajištění 6ks vyhotovení geometi-ického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy

o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6ks vyhotovení geodetického
plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katasfa^i nemovitostí;

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných
vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátech slučitelných s formátem . dwg, a .pdfu výkresové
dokumentace a .doc a .pdfu technických zpráv a jiných textových dokumentu, včetně fotodokumentace
stavby) bude objednateli předána prostřednictvím odkazu do aplikace SharePoint;

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný
doklad;
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;

- převzetí veškerých povinností vyplývajících z povolení záměru za objednatele (stavebníka);
zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;

- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů
a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé
uživatele);
zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho
jedno bude předáno prostřednictvím odkazu do aplikace SharePoint, včetně schválení a zaškolení
obsluhy;
zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutaiosti povolení záměru) zúcasttiit
kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností,
které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku
na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek
ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen
"položkový rozpočet nákladů stavby") a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací
nacení podle cemku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných
prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny
veřejné zakázky o...... % (poéet % bude dophiěn dle nabídkové ceny vybraného uchazeče na veřejnou zakázku, přičemž
snížení nebude větší iiež 30 % V případě vyšší nabídkové ceny bude část věty obsahující ponížení ocenění vypušténa.).
Předméfaié dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž
provedení je nezbytoié pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž
provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět
ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele
ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné
práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu
ustanovení této smlouvy dle či. Vil. odst. 23, odst. 24 a či. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového
rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. l k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou
stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel
přuněřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Místo plnění: úl. Fr. Formana, parcely č. 110/82 a 110/83, LV 109 k. u. Dubina u Ostravy, je vymezeno
projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v či. II., odst. l této smlouvy.

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů Je Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.

4/18 Revitalizace domů na úl. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30,
Ostrava - Dubina
Smlouva o dílo odboru investičního 6. ../.....>xxx/2028 OSTRAVA-JIH

?



Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev,
které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl. lll. Cena díla

(ihplni účastník)
l. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních sfa-an a činí:

Kč bez DPH

Etapa l
Havarijní odstranění statických poruch v 1.NP BD na úl.

Fr. Formana c. 28/277 a 30/278, Ostrava - Dubina

Etapa 2
Revitalizace domů na úl. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30,

Ostrava - Dubina

Etapa 3
estavba holubníku na par.č. 110/82, 110/83, k.ú. Dubina u

Ostravy (798894)

Hodnota vyhrazeného plnění
(provedení těchto prací je odvislé od rozhodnutí objednatele, nemusí

b' realizován

Cena dfla v Kč celkem

2. Cena bez DPH uvedená v odst. l tohoto článku (dále jen "Cena") je dohodnuta jako nejvýše přípustná a
platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. l této smlouvy. (doeiťi
včuslnik)

4. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další
náklady nezbytné pro řádné a úplné provedem díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.

5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu
smlouvy uvedeného vel. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů
týkajících se předmětu díla.

6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla
v rozsahu či. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.

5/18 Revitalizace domů na úl. Fr. Formana 6. 277/28 a 278/30,
Ostrava - Dubina
Smlouva u dílo odboru investičního 6. ../..... /xxx/2026 OSTRAVA-JIH

^^ Q



Statutární mésto Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

ČI.IV. Platební podmínky

l. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen "faktura"), které
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 17.26; identifikátor: P26V()00()()xxx,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetíiě zjišťovacího protokolu,
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, ve. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb" o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatoiěn aktuáhií pokyn Generálního finančního ředitelství
(dále jen "GFŘ") kjednotoiému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného
plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce. Dílčí faktury
zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným
zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účebiích a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční
náklady, projekt, samostatné movité věci apod.

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření
do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět
kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi.
Zhotovitel je povmen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit.
Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek
v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel
vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitehiého
plnění.

7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí
faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední
dílčí pbiění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou
objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady
škody aj.)je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatekiém domčení dmhé smluvní
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9.

10.

11.

12.

straně. Faktura bude domcena jako dopomčené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písenmému potvrzení.
Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které
se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele
vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto článku.

smluvlú strany souhlasí stím'že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. Í2 a odst. 17 tohoto článku.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávhi zhotovitele na zaplacení pozastávky byly
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky
zaniká.

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastavky ve
výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů'po odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky
nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 %
z ce^y' P° zaPočteníPřípadných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí zamění doby
a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní
záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České
republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná,
bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání zamění doby.
Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli
poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů
po obdržení takové bankovní záruky.
Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
Bude-li čerpáním objednatele bankovní zámka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o
čerpání bankovní záruky objednatelem.
Bude-li zamění doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran. Zhotovitel' se
zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní zámku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková
okolnost nastane.

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve
než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,
není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

18. Objednatel je oprávněn uvohiit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě
vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,
zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo
práce provádí v rozpom s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších'předpisů, pro

14.

15.

16.

20.

21.
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některé vybrané účetaí jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatoiěn
aktuální pokyn GFR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn faktum před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedomcí objednateli faktum v daném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.
27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití úst. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočti statutárního města Ostravy v předem určeném
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány
práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít
zajištěnu ve svém rozpočfci dalšího roku. V případě nepřidělení fmančních prostředků objednateli budou
práce přemšeny a lhůta realizace se o dobu přemšení prodlouží. O případném nedostatku finančních
prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

l.
a) Termín zahájení realizace dfla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být
určen písemnou dohodou smluvních sta-an nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude
zaslána nejpozději do l měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla
nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jmak.

- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelné infonnovat. Nedostaví-li se
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v
odst. l tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí
staveniště;

Staveništěm se rozumí místo realizace předmětoi díla.

b) Termín provedení dfla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále
též jako "lhůta realizace").
Zhotovitel se zavazuje provést Etapu l do ....... kalendářních dnů (doplní účastník - předpokládaná
lhůta realizace max. 75 kalendářních dnů) od zahájení realizace díla.
Zhotovitel se zavazuje provést Etapu 2 do ....... kalendářních dnů (doplní účastník - předpokládaná
lhůta realizace max. 180 kalendářních dnů) od dokončení realizace Etapy l (převzetí této části díla),
nedohodnou-li se strany jinak.

/
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Zhotovitel se zavazuje provést Etapu 3 do kalendářních dnů (doplní účastník -předpokládaná
lhůta realizace max. 50 kalendářních dnů) od domčení výzvy objednatele k zahájení realizace této
etapy,
přičemž realizace Etapy 2 bude zahájena po dokončení realizace Etapy l (po protokolárním
převzetí této dokončené části díla), nedohodnou-li se strany jinak. Realizace Etapy 3 bude
zahájena s ohledem na vydání povolení změny v užívání stavby.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí příslušné etapy dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet
nejpozději 7 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení příslušné etapy (lhůty realizace), a to
na základě ukončení realizace příslušné etapy a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli
k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace příslušné etapy. V této době není
zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu příslušné
etapy. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě
zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu příslušné etapy v době vyhrazené pro
předání a převzetí pnslušné etapy bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný pHpad.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 7
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení příslušné etapy dle odst. l tohoto článku. Přejímací
řízení bude objednatelem zahájeno do 4 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a
ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se tennínu plnění smluvních závazků může dojít pouze
formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné
podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů
vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na
předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen či. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních
s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení či. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla / pnslušné etapy pro vady
v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením
prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně
zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla / příslušné etapy z jiných důvodů ležících
na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání
realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení
prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem
do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za
to, že s přemšením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla / příslušné etapy v důsledku nevhodných
klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku
spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky tykají, včetně uvedení jaké klimatické podmínky
jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy
pověfaiiostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních
podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přemšení prací
(provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a
měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu
nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech
smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu
zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
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V případě souhlasu objednatele spřemšením prací zvýše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž
důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla
/' příslušné etapy, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání příslušné etapy, tj. nebude uzavírán
dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních
aktualizovaný hannonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve
stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednám. Dodatečně uplatňované
dny přemšení nebudou pro aktualizaci hannonogramu uznány.

5. Nedíhiou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový hannonogram realizace díla (dodá vybraný
dodavatel / účastník).

6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením
jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn
objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu
k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je
zhotovitel povmen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo
k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předměfaié části díla. Tato smluvní pokuta dle
předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle
časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení
s provedením a předáním Etapy l, nebo Etapy 2 díla, nebo Etapy 3 díla dle odst. 16 tohoto článku bude
k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v tennínu dle odst. l písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do l měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od
smlouvy není podmínkou pro uplataění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve výši 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo / příslušnou etapu, jeho řádným dokončením a předáním
objednateli. O předání a převzetí díla / příslušné etapy jsou zhotovitel i objednatel povmni sepsat protokol,
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo / pnslušnou etapu přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých
důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán
pověřeným zaměstnancem odboru investičního. Dílo / příslušná etapa se má za dokončené Je-li zhotoveno
bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo / příslušnou etapu možné převzít i v případě,
vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby
funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín
a způsob jejich odsb-anění. Smluvní sb-any berou na vědomí, že objednatel má právo dílo / příslušnou
etapu vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného
odsb-anění.

11. Dílo / příslušná etapa má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
obecně závazným právním předpisům, příslušným nonnám nebo jme dokumentaci vztahující se k
provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo / příslušná etapa, v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla / příslušné etapy, bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše

zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
označení díla / příslušné etapy,

- číslo a dahun uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
termín vyklizení prostor,

- datum ukončení záruky o dílo / pnslušné etapy,
soupis nákladů od zahájení po předání díla / příslušné etapy,

- zahájení a ukončení realizace / příslušné etapy,
seznam převzaté dokumentace,
nedodělky a vady nebránící užívání včetoiě termínu odstranění,
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- prohlášení objednatele, že dílo / příslušnou etapu přejímá, popř. že dílo / příslušnou etapa nepřejímá a
z jakých důvodů,

datum a místo sepsání protokolu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutilo.
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla / příslušné etapy
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v případě, že se vyžadují.
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů
do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o
užívání nepředáno části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude
probíhat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem
určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0, 1 % z Ceny příslušné etapy za každý vytknuty nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den
prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním Etapy l v termínu provedení Etapy l podle či. V.
odst. l písm. b) věty druhé této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z Ceny Etapy l za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním
Etapy 2 v termínu provedení Etapy 2 podle či. V. odst. l písm. b) věty třetí této smlouvy, bude povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z Ceny Etapy 2 za každý i započatý den prodlení. V
případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním Etapy 3 v tennínu provedení Etapy 3 podle či. V. odst.
l písm. b) věty čtvrté této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z Ceny
Etapy 3 za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastaiostí provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezpomchovost, udržovatelnost, hospodárnost,
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat
obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platoiými právními předpisy, podle
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak,
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je
závaznou poviimostí zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s plafaiými i doporučenými
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstmkcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
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7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentaiími orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

l.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení / povolení záměm v právní
moci, pokud byla vydána.
O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvm strany zápis - protokol.
Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní
zařízení staveniště včetně zábom a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastaií dokumentace a upřesnění Zásad
organizace výstavby).
Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštaií způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností
ověřenou dle vyhlášky c. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze
č. 2, této smlouvy (dále jen "příloha č. 2"). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů
může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze c. 2, pouze na základě
předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech
smluvních.

AltBodu?.
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je
potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen "příloha č. 2"). V případě nepředvídatebiých okolností a
ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze
č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou
objednatele ve věcech smluvních, (účastník přeškrtne nehodící se alternativu)
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již
původní materiál zajistil.
Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do
sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostom staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost
sihiičního provozu v prostom staveniště. Za pomšení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, - Kč za každý zjištěný případ a za
každý, byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za
takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše
denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za pomšení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši l .000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý,

8.

9.

11
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byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý)
nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový
nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní
sazby této smluvní pokuty je 16. 000, - Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní
dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě,
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím
upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována
smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000, - Kč za každý zjištěný případ. V případě
nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit
zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před
ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto
budou ve správě městského obvodu Osto-ava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech
smluvních na požádání potřebných správních nzení.

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli
21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0, 1 % z Ceny, maximálně však 10. 000, - Kč, za
každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při
předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem
prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné
plochy budou v tomto tennínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a
zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 0, l % z Ceny, maximálně však 5.000, - Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním
staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.

21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění
veřejného provozu.

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se

^1
'/Tf
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řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby,
a že tato je plně způsobilým a kompletaím podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací na díle.

25. Přenechá-U zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny,
a to do 30 dnů ode dne domčení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostoni dle úst. § 166 zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, s důrazem na zápis
evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití sto-ojů a technologických postupů, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3
pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení
připomínek Jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrohiích dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných
denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí
oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. lX.Záruční podmínky a vady díla

l. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
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4.

5.

6.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo / příslušná etapa v době předání a převzetí, kolaudační vady a za
vady, které se na díle / příslušné etapě projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době,
odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně pomšeníjeho povinností. Smluvní
strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo / příslušná etapa převzata bez výhrad a následně
bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo / příslušnou etapu zámku v délce:
- Střešní krytiny a hydroizolace .................. měsíců, (doplní účastník, min. 60 měsíců)
- na veškeré ostatní práce HSV a PSY ......... "měsíců. (doplní účastník, min. 60 měsíců),
- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,

zařízení technologie a předmětu postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla / příslušné etapy objednatelem. Záruka na
příslušnou etapu však neskončí dříve než zámka na celé dílo.
Vyskytaie-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby
na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli'vadu, má se-za to,
že požaduje bezplatné odstranění vady.
Zhotovitelje povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemné
oznámitjakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, 'které musí být
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedqjde-li ani v tomto případě'ke shodě ve způsobu řešení
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím
třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu
a odmítne Ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuhi odpovídající
výši nákladů na odsb-anění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného
způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
s_ odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení
tennínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu" dle odst. 10 tohoto
článku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zámku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v zamění době nebo neodstraní-
li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0, 1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
V případě, že se zhotovitel k odsb-anění vady ve stanovené lhůtě nedostaví Je objednatel oprávněn nechat
vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúctování nebude
předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. l O tohoto
článku tím není dotčen.

7.
8.

9.

11

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za
škodu

l. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
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2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli
po sphiění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle / příslušné etapě nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
a převzetí díla / příslušné etapy objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou etapu díla začal užívat
před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této etapy. Tato
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné
události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel
nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a
ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších
věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla,

v souvislosti nebo jako důsledek pomšení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy

čl.XI. Závěrečná ujednání

l. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centráhiím registm smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registm smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou
změny poddodavatele dle či. Vil. odst. 7 a či. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesphiění této podmínky je
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou
smluvních stran.

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických:

(uveďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena)
realizačních:

(měďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena)
smluvních:

(uveďte, pokud oprávněná osoba není shodná s osobou oprávněnou uzavřít smlouvu)

Kontaktní osob ob"ednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:
Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek (zástupce vedoucího
odboru).
O rávněné osob ob'ednatele ve věcech technick 'ch:

Lig. Drahomíra Pflegrová, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke
smlouvě. O této skutečnosti se dmhá strana vyrozumí písemně.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké
výši vznikne dmhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla pomšením
smluvní povmnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

^yn ! strany' využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982
občanského zákoníku.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne
doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-
li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této
smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla, a
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel
opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,
ve které upraví vzájeinná práva a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv infonnace, které se dověděl v souvislosti splněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
straně.

Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této
smlouvy Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v pňpadě, že nový
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatei prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění
porušem tohoto ustanovem ze sto-any zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
ró % z Ceny za každé jednotlivé pomšení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění pomšení.
Odstoupení je platné dnem domčení zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatelejímž
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, infonnace bude obsahovat
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní sfa-any se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítae, či jinak
znemožní.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2,
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovem § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle úst. § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyj admje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem'nebo
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Smluvní strany shodně prohlašují, ze si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev

14.

15.

16.

18.

19.
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učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto
v této smlouvě.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou fonnou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého texhi této smlouvy, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím
řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele,
učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúphié nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat
vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě napravuje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2% z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech
prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha Ď. l - Položkový rozpočet nákladů stavby (dodá účastník)
příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této
zakázky (dodá účastník)

příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla (dodá účastník)

Za objednatele Za zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Tit. Jméno Příjmení
fimkce

Dokument je opatřen elektronickým podpisem
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