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Smlouva o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

 

 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava,  

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Příjemce: 

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 

__________________________________________________ 

 

IČ:    00845451 

DIČ:    CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:   KB a.s., Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

KS: 

VS: 

__________________________________________________ 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Název  FAKO spol. s r.o. 

sídlo  Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 

Zastoupený  Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti 

__________________________________________________ 

 

IČ:   18188711      

DIČ:   CZ18188711     

Peněžní ústav:  ČSOB a.s. 

  

Č. účtu:  195090615/0300 

KS: 

VS:      

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka   2433 

_________________________________________________ 

dále jen „zhotovitel“  
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Obsah smlouvy 

čl. I. Základní ustanovení  

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000 Kč, 

kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

4. Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě 

zpracované projektové dokumentace (dále jen PD). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

6. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu 

Ostrava-Jih č. 7648/RMOb-JIH/1418/185 ze dne 25.10.2018. 

čl. II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené 

době, dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce pravého vstupu 

do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 17.10.2018 

Stavba se nachází na pozemku parcelní č. st. 424/1 a 439/2, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, vše na LV č. 3152. Nemovitost je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 

správa městskému obvodu Ostrava-Jih.  

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě výzvy 

objednatele uplatněné formou objednávky.  V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné 

práce je zhotovitel v rámci autorského dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované 

změny. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby (DUR), k žádosti o stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě 

(paré). Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažené. 

5. Součástí projektové dokumentace bude:  

a) provedení průzkumných prací dle „Podmínek výzvy“, které budou zohledněny v projektové 

dokumentaci (DUR, DSP, DPS),  

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání stavebního 

povolení a realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové 

dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, 

připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část 

bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány, 
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c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (dále také „Plán BOZP“), který bude obsahovat přiměřeně povaze, rozsahu 

stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, 

stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných 

událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací 

při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován 

v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně 

aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů v průběhu 

projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby 

vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, 

d) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli 

předán v tištěné a elektronické podobě (CD). 

6. Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat: 

a) náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve 

verzi bez nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové 

úrovni zvolené cenové soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění 

soupisu prací bude ve formátu slučitelném s formátem .xls, 

b) soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl 

bude mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto 

uvedeny v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti, 

c) soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou 

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných 

případnými poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),  

d) v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část 

investiční a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle  Pokynu GFŘ 

D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů na část stavební a část samostatných movitých věcí, 

e) dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastník o realizaci stavby 

nebo její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny 

potřebné náklady (dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili 

bez DPH, včetně DPH. Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková 

cena pro určený počet měrných jednotek,  

f) v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny 

veškeré známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení 

odběru elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat 

nespecifikované položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně 

vyplývat typ, druh a úprava výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského 
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dozoru) s výjimkou konstrukčních prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich 

stav zjistit z dostupné stávající dokumentace. 

7. Dokumentace bude zpracována a objednateli předána v počtu: 

- dokumentace stupeň DUR ve 3 vyhotoveních, 

- dokumentace stupeň DSP ve 3 vyhotoveních, 

- dokumentace stupeň DPS v 5 vyhotoveních. 

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v 1 elektronickém vyhotovení (CD) 

pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude vyhotoven 

písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem zda objednatel dílo přebírá 

nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany objednatele 

podepsán pověřeným zaměstnancem odboru bytového a ostatního hospodářství. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 

čl. III. Čas plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech: 

- Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o územní 

rozhodnutí do 90 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy. 

- Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o 

stavební povolení do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro 

stavební práce. 

- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této 

smlouvy a inženýrské činnosti do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního 

povolení pro stavební práce. V této lhůtě je zahrnuta rovněž doba vyhrazená pro předání a 

převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku. 

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy. 

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci 

souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.  

2. Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla začíná běžet nejpozději 7 kalendářních dnů 

před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a jeho doručení 

zhotovitelem objednateli a je součástí lhůty realizace. 

3. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech 

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek 

k smlouvě o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní 

přerušení a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který 

bude přiložen k předávacímu protokolu. 

4. Pokud zhotovitel neprovede část díla v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě 

dalších 30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, 

bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH dle 

čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené části díla v termínech dle odst. 1 a 2 tohoto 

článku. 

7. Za splnění termínu se u dokladové části projektové dokumentace považuje prokazatelné předání 

projektové dokumentace k vyjádření všem dotčeným orgánům dle odst. 1 tohoto odstavce. 
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čl. IV. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.10.2018 

jako cena za celé dílo. 

 

Dohodnutá cena: 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí 
41 000,00 Kč 8 610,00 Kč 49 610,00 Kč 

Projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 
25 000,00 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč 

Projektová dokumentace pro 

provádění stavby 
29 000,00 Kč 6 090,00 Kč 35 090,00 Kč 

Cena celkem 95 000,00 Kč 19 950,00 Kč 114 950,00 Kč 

 

2. Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla 

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud 

v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem 

účtována a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna 

nebude vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje výkon autorského dozoru. 

5. V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude vystavena objednávka s uvedením 

dohodnutého počtu hodin výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na výzvu objednatele na základě objednávky 

vystavené před nebo při realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení 

smluvní pokuty 5 % z ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

7. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 450,00 Kč/hod bez DPH dle skutečných 

odpracovaných hodin odsouhlasených objednatelem.  

čl. V. Platební podmínky provedeného díla 

1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými 

podmínkami z dokladové části na základě faktury zhotovitele (tato bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

- faktura 49 610,00 Kč vč. DPH po předání a převzetí DUR vč. dokladové části a podání 

žádosti o územní rozhodnutí, 

- faktura 30 250,00 Kč vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání 

žádosti o stavební povolení, 

- faktura 35 090,00 Kč vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 

této smlouvy. 

 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje: 

b) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
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c) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně 

této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ  116.18, identifikátor 

č. P18V00000545,  

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence 

u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku, 

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční), 

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

k) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel 

dílo přebírá. 

2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady 

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé 

smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní 

licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován měsíčně po odsouhlasení rozsahu provedených prací 

objednatelem. 

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se 

musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku 

za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době 

a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. 

Pozastávka bude uplatněna při faktuře č. 3 vystavené v souladu s odst. 1 tohoto článku po předání 

a převzetí dokumentace DPS vč. soupisu prací dle čl. II odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání 

a převzetí dokumentace. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 

příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 

a odst. 17 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 

(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele 

na úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky 

ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 
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a 11 tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.  Druhou 

polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných 

smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby 

a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou 

bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. 

Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení 

v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka 

zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část 

trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, 

musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto 

případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky. 

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností 

Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad 

uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše 

bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku 

vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu 

nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, 

Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, 

kdy taková okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli 

po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci 

tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel 

neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 

zhotovitele. 

čl. VI. Podmínky provedení díla 

1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci 

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je možné pouze se 

svolením zhotovitele. 

2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, 

zda koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z 

projednání dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní 

strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný. 

3. Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda při realizaci stavby dle projektové 

dokumentace bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, 

je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 

pracovních dnů oznámí, zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že 

zhotovitel povinnost dle tohoto ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení Ceny díla. 

4. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem 

s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací). 
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čl. VII. Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 

2. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době. 

3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky 

v objednatelem navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto 

článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek a vadu 

a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky uvedené v předávacím 

protokolu při přejímce projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné 

dokumentace, a to včetně úhrady případných vzniklých škod. 

6. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo 

její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z celkové ceny 

díla dle čl. IV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 

tohoto článku. 

7. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení 

na realizaci stavby nebo její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve 

výši 0,1 % z celkové ceny díla dle čl. IV té to smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, 

celkem do výše max. 10 % z celkové ceny díla Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele 

zodpovědnosti dle odstavce 5 a 6 tohoto článku. 

8. V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky 

vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové 

dokumentace, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. 

Za základ pro výpočet této smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené 

práce v cenové úrovni dle ceníku stavebních prací cenové soustavy platné v době realizace těchto 

dodatečných prací nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud tato cena 

bude nižší. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat a 

nevyprojektoval. 

9. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její 

části dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % 

ze sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých 

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.  

10. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty. 

čl. VIII. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou 

Dodatek ke smlouvě. 

2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně 

objednatele, bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. 

Příslušná rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení 

tohoto návrhu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu 

smlouvy. 
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čl. IX. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na 

realizaci dle projektové dokumentace. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna 

jen písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran. 

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost 

ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění 

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 

§ 109a tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením 

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

8. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 

technických:  Ing. Zdeněk Morong 

realizačních:  Ing. Zdeněk Morong 

smluvních:  Petra Kubíková, jednatelka společnosti 

 

 Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  

Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

a po dobu její nepřítomnosti: 

Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytového. 

 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

Ing. Ivana Chlumecká a pověření zaměstnanci odboru bytového a ostatního hospodářství. 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek 

ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

    

Datum: __________________________________  Datum: ___________________________________  

Místo: Ostrava-Hrabůvka  Místo: ____________________________________  

 

 

 

 

 ________________________________________   _________________________________________  

Bc. Martin Bednář  Petra Kubíková 

starosta  jednatelka společnosti 


