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  Veřejná zakázka č.:               VZ 129.18 

  Identifikátor zakázky č.:       P18V00000657 

  

Smlouva o dílo  

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

 
dále jen objednatel 

 

 

a 

 

 

MARK VALA s.r.o. 

Divadelní 603/3, 602 00 Brno-město 

zastoupený Ing. Richardem Valou 

 
IČO:    07214481 

DIČ:   CZ07214481 

Peněžní ústav: FIO Banka a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1  

 

Č. účtu:   2801459654/2010 

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106889 

 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 

 

čl. I. Základní ustanovení  
 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 500.000 Kč, kterou kdykoliv 

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

4. Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě 

zpracované projektové dokumentace (dále jen PD). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

6. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu 

Ostrava-Jih č. 0135/RMOb-JIH/1822/3 ze dne 6. 12. 2018. 

 

 

čl. II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené 

době, dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6“ 

v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 20. 11. 2018. Stavba se nachází na pozemku parcelní č. 

75/23 v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, vše na LV č. 109. Nemovitost je ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih.  

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě výzvy 

objednatele uplatněné formou objednávky.  V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce 

je zhotovitel v rámci autorského dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné pro realizaci stavby nebo její části dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě 

(paré). Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažené. 

 

 

 

5. Součástí projektové dokumentace bude:  

a) provedení průzkumných prací dle „Podmínek výzvy“, které budou zohledněny v projektové 

dokumentaci,  

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k realizaci stavby (včetně 

dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové dokumentaci budou zapracovány připomínky 

obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v 

zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, 

doklady budou očíslovány, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále také „Plán BOZP“), který bude obsahovat přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním 
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a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními 

předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude 

průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů 

v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby 

vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

d) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán 

v tištěné a elektronické podobě (CD). 

 

6. Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat: 

a) náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez 

nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené 

cenové soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve 

formátu slučitelném s formátem .xls, 

b) soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude 

mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny 

v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti, 

c) soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou 

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými 

poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),  

d) v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční 

a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle Pokynu GFŘ D-22, 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů na část stavební a část samostatných movitých věcí, 

e) dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastník o realizaci stavby nebo 

její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady 

(dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH, včetně DPH. 

Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných 

jednotek,  

f) v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré 

známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru 

elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované 

položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh 

a úprava výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou 

konstrukčních prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné 

stávající dokumentace. 
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7. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v 4 vyhotoveních a v 1 elektronickém 

vyhotovení (CD) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly 

bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem, zda 

objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být 

ze strany objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru strategického rozvoje, vztahů 

s veřejností, školství a kultury. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 

 

 

čl. III. Čas plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v dohodnutém rozsahu do 120 kalendářních dnů ode 

dne účinnosti smlouvy. V rámci této lhůty proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této 

smlouvy.  

2. Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla začíná běžet nejpozději 7 kalendářních dnů před 

uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a jeho doručení 

zhotovitelem objednateli a je součástí lhůty realizace. 

3. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech 

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek 

k smlouvě o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní 

přerušení a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude 

přiložen k předávacímu protokolu. 

4. Pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších 

30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. 

odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené dílo v termínech dle odst. 1 a 2 tohoto 

článku. 

7. Za splnění termínu se u dokladové části projektové dokumentace považuje prokazatelné předání 

projektové dokumentace k vyjádření všem dotčeným orgánům dle odst. 1 tohoto odstavce. 

 

 

čl. IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 11. 2018 

jako cena za celé dílo. 

 

Dohodnutá cena: 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace 

pro provádění stavby 
79.700,00 16.737,00 96.437,00 

    Cena celkem 79.700,00 16.737,00 96.437,00 

 

2. Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla 

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud 

v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem 

účtována a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna 
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nebude vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje výkon autorského dozoru. 

5. V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude vystavena objednávka s uvedením 

dohodnutého počtu hodin výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na výzvu objednatele na základě objednávky vystavené 

před nebo při realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní 

pokuty 5 % z ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

7. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 800 Kč/hod bez DPH dle skutečných odpracovaných 

hodin odsouhlasených objednatelem.  

 

 

čl. V. Platební podmínky provedeného díla 
 
1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými 

podmínkami z dokladové části na základě faktury zhotovitele (tato bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 129.18, identifikátor č. P18V00000657,  

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 

g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvoje, vztahů 

s veřejností, školství a kultury), 

i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo 

přebírá. 

 

2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady 

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé 

smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence 

nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován měsíčně po odsouhlasení rozsahu provedených prací 

objednatelem. 

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
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vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku 

za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době 

a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato 

pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 

příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 

a odst. 13 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 

(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na 

úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 

výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 

a 11 tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.  Druhou 

polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných 

smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby 

a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po 

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak 

nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní 

takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 

zhotovitele. 

 

 

čl. VI. Podmínky provedení díla 
 
1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci 

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je možné pouze se 

svolením zhotovitele. 

2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, zda 

koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání 

dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za 

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný. 

3. Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda při realizaci stavby dle projektové 

dokumentace bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je 

zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních 

dnů oznámí, zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost 

dle tohoto ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení Ceny díla. 

4. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem 

s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací). 
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čl. VII. Záruka 
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 

2. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době. 

3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem 

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku, 

bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek a vadu a den 

prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu při 

přejímce projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné 

dokumentace, a to včetně úhrady případných vzniklých škod. 

6. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její 

části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10% z celkové ceny díla dle 

čl. IV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto 

článku. 

7. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na 

realizaci stavby nebo její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 

0,1 % z celkové ceny díla dle čl. IV té to smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do 

výše max. 10 % z celkové ceny díla Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle 

odstavce 5 a 6 tohoto článku. 

8. V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky 

vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové 

dokumentace, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za 

základ pro výpočet této smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce 

v cenové úrovni dle ceníku stavebních prací cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných 

prací nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud tato cena bude nižší. 

Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat a nevyprojektoval. 

9. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její 

části dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % 

ze sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých 

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.  

10. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty. 

 

čl. VIII. Změna smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek 

ke smlouvě. 

2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele, 

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná 

rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu 

a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu 

smlouvy. 

 

čl. IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na 

realizaci dle projektové dokumentace. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
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zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen 

písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran. 

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost 

ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění 

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 

§ 109a tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením 

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 
8. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 

technických:  …………………………………… 

  (uveďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena) 

realizačních:  …………………………………… 

 (uveďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena) 

smluvních:  …………………………………….. 

(uveďte, pokud oprávněná osoba není shodná s osobou oprávněnou uzavřít smlouvu) 

 Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth Dis., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, 

školství a kultury 

a po dobu její nepřítomnosti: 

Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje. 

 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

pověření zaměstnanci odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury. 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

Za objednatele Za zhotovitele 

 ______________________________________   _____________________________________  

Datum:  ________________________________  Datum:  _______________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 ______________________________________   _____________________________________   

Bc. Martin Bednář    Tit. Jméno Příjmení 

starosta obvodu    funkce 

 


