

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 19/2022		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21 779 00 Olomouc	IČO: 258 69 523 DIČ: CZ25869523	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 219 682,30
PSV			1 538 242,60
MON			4 519 256,11
Vedlejší náklady			886 450,25
Ostatní náklady			1 016 368,74
<b>Celkem</b>			<b>49 180 000,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		49 180 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		10 327 800,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>59 507 800,00 CZK</b>
<div> <div>v</div> <div>dne</div> </div> <div> <div>Za zhotovitele</div> <div>Za objednatele</div> </div>			

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>REGENERACE SÍDLISTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA –</b>	<b>0,00</b>	<b>46 753 998,06</b>	<b>9 818 339,59</b>	<b>56 572 337,65</b>	<b>95</b>
SO 020	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	1 369 667,74	287 630,23	1 657 297,97	3
SO 101, SO 105	NÁMĚSTÍ, CYKLOSTEZKA	0,00	22 737 377,49	4 774 849,27	27 512 226,76	46
SO 102	PARKOVIŠTĚ ZÁPAD	0,00	7 960 755,97	1 671 758,75	9 632 514,72	16
SO 103	PARKOVIŠTĚ VÝCHOD	0,00	2 234 659,49	469 278,49	2 703 937,98	5
SO 104	PARKOVIŠTĚ JIH	0,00	2 017 877,02	423 754,17	2 441 631,19	4
SO 106	CHODNÍK, CYKLOSTEZKA PARKOVIŠTĚ ZÁPAD	0,00	815 289,36	171 210,77	986 500,13	2
SO 180 ETAPA	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARKOVIŠTĚ ZÁPAD	0,00	25 652,00	5 386,92	31 038,92	0
SO 180 ETAPA	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARKOVIŠTĚ JIH	0,00	28 313,99	5 945,94	34 259,93	0
SO 180 ETAPA	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NÁMĚSTÍ,	0,00	48 580,00	10 201,80	58 781,80	0
SO 180 ETAPA	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARKOVIŠTĚ VÝCHOD	0,00	25 107,00	5 272,47	30 379,47	0
SO 190	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	0,00	322 419,00	67 707,99	390 126,99	1
SO 301	PÍTKO, PŘÍPOJKA VODOVODU A KANALIZACE	0,00	196 631,00	41 292,51	237 923,51	0
SO 303	VSAKOVACÍ OBJEKT PARKOVIŠTĚ VÝCHOD	0,00	460 608,00	96 727,68	557 335,68	1
SO 401	STRANOVÉ PŘELOŽKY A OCHRANA VEDENÍ PODA	0,00	572 868,00	120 302,28	693 170,28	1
SO 810	KÁCENÍ DŘEVIN A VÝSADBA	0,00	1 557 569,00	327 089,49	1 884 658,49	3
SO 810B	ZPRACOVÁNÍ KÁCENÝCH DŘEVIN	0,00	145 880,00	30 634,80	176 514,80	0
SO431	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	5 518 957,00	1 158 980,97	6 677 937,97	11
SO433	CCTV OVANET	0,00	629 758,00	132 249,18	762 007,18	1
SO435	STANICE PRO ELEKTROKOLA	0,00	86 028,00	18 065,88	104 093,88	0
<b>02</b>	<b>SANACE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 001,94</b>	<b>509 460,41</b>	<b>2 935 462,35</b>	<b>5</b>
SO 101, SO 105	NÁMĚSTÍ, CYKLOSTEZKA - SANACE	0,00	1 826 678,60	383 602,51	2 210 281,11	4
SO 102 B	PARKOVIŠTĚ ZÁPAD - SANACE	0,00	168 855,09	35 459,57	204 314,66	0
SO 103 B	PARKOVIŠTĚ VÝCHOD - SANACE	0,00	256 193,16	53 800,56	309 993,72	1
SO 104 B	PARKOVIŠTĚ JIH -SANACE	0,00	74 028,97	15 546,08	89 575,05	0
SO 106 B	CHODNÍK, CYKLOSTEZKA PARKOVIŠTĚ ZÁPAD - SANACE	0,00	100 246,12	21 051,69	121 297,81	0
Celkem za stavbu		0,00	49 180 000,00	10 327 800,00	59 507 800,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 554 260,80	21,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			741 330,77	1,5
21-M	Elektromontáže	HSV			34 429,25	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 700 908,47	3,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 166,54	0,1
5	Komunikace	HSV			18 517 477,69	37,7
741	Elektroinstalace - silnoprúd	HSV			44 407,14	0,1
742	Elektroinstalace - slaboprúd	HSV			217,55	0,0
8	Trubní vedení	HSV			1 180 048,71	2,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			37 476,53	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 298 293,44	12,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			331 772,91	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			443 836,03	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			178 803,04	0,4
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	PSV			96 174,51	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	PSV			406 556,20	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			70 268,27	0,1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			17 850,69	0,0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			46 466,29	0,1
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			889 526,94	1,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			915,25	0,0

767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 484,45	0,0
21-M	Elektromontáže	MON			3 658 391,39	7,4
M21	Elektromontáže	MON			4 581,60	0,0
M23	Montáže potrubí	MON			856 283,12	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 111 253,43	2,3
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	VN			25 704,96	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			785 459,98	1,6
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			75 285,31	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			929 622,44	1,9
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	ON			54 288,34	0,1
VRN4	Inženýrská činnost	ON			32 457,96	0,1
Cena celkem					49 180 000,00	100,0