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 Příloha č. 1 smlouvy  
 

Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih) – specifikace 
 

 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na vyhodnocení 
plnění Strategického plánu rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih) (dále jen 
Strategický plán Ostrava – Jih), jeho aktualizaci na období let 2026–2030 a zpracování Akčního 
plánu na roky 2026–2030, vč. návrhu následného vyhodnocování plnění aktualizovaného 
Strategického plánu Ostrava – Jih. Městský obvod v tuto chvíli disponuje Strategickým plánem 
rozvoje Ostrava – Jih na období 2021–2030.  
 
Aktualizovaný strategický plán bude vycházet z nově provedených analýz dostupných dat a studií a 
bude reflektovat nejmodernější trendy v regionálním rozvoji, managementu měst a obcí, 
managementu projektů a participace obyvatel na řízení měst. 

Soulad aktualizace strategického plánu s výchozími dokumenty  

• Strategický plán rozvoje Ostrava – Jih 

• Územní plán města Ostravy 

• Strategický plán města Ostravy 

 

Uvedené dokumenty zhotovitel důkladně prostuduje a zajistí, aby aktualizovaný Strategický plán 

byl s těmito dokumenty v souladu. Pokud by nastal nesoulad mezi jednotlivými výchozími 

dokumenty, je zhotovitel povinen konzultovat tuto oblast se zadavatelem a dojít k nastavení cílů 

pro aktualizovaný Strategický plán. Poté zhotovitel doporučí příslušné výchozí dokumenty k revizi. 

Aktualizovaný Strategický plán a nový Akční plán, jež jsou předmětem této zakázky, budou tvořeny 

v součinnosti se zhotovitelem Strategického plánu města Ostravy a Akčního plánu města Ostravy – 

tj. statutárním městem Ostrava.  

 
Předmět zakázky bude mít tyto fáze 
 

Fáze A 

Zpracování podrobného harmonogramu zpracování Strategického plánu 

Nastudování výchozích dokumentů (viz kapitola Soulad aktualizace Strategického plánu                        
s výchozími dokumenty) 

Zpracování Komunikační strategie 

Zhodnocení současného Strategického plánu (evaluace, výstupy) 

Konečný termín splnění Fáze A – maximálně 4 měsíce od účinnosti smlouvy 

 

https://plone-ovajih.mmo.cz/cs/radnice/urad/odbor-strategickeho-rozvoje/strategicky-plan/o-strategickem-planu
https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/hlavni%20temata/uzemni-plan
https://fajnova.cz/strategicky-plan/
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Fáze B 

Analýzy, šetření, sběr a zpracování dat, sběr podkladů a tvorba analytické části Strategického 
plánu. Reprezentativní sociologický výzkum bude proveden na minimálním počtu 700 
respondentů (kvótní výběr) a akcentující socio-demografickou strukturu jednotlivých částí 
městského obvodu 

Aktivity komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu (kulaté stoly, pocitové 
mapy atd.) dle Komunikační strategie     

Zajištění konání expertních pracovních skupin (příprava na jednání, vedení jednání, zpracování 
výstupů apod.) 

Zajištění projednání aktualizovaného Strategického plánu či jeho částí v komisích rady městského 
obvodu a města a výborech zastupitelstva městského obvodu a města a zapracování podnětů a 
připomínek z uvedených projednání. 

Zhodnocení a zapracování připomínek a podnětů ze všech projednávání a komunikačních aktivit 

Návrh měřitelných ukazatelů plnění Strategického plánu po jeho schválení, vč. návrhu způsobu 
vyhodnocování jejich plnění a návrhu vhodných nástrojů. Proškolení zaměstnanců odboru 
strategického rozvoje. 

Zpracování návrhu aktualizovaného Strategického plánu 

Získání podkladů pro SEA a zajištění procesu vedoucího k získání a zajištění kladného stanoviska 
SEA a následné zaslání Oznámení příslušnému úřadu k vydání jeho stanoviska k „SEA“ dle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí, ve zněni pozdějších 
předpisů. 

Zajištění medializace procesu + aktuality na web 

Konečný termín splnění Fáze B – maximálně 10 měsíců od účinnosti smlouvy 

Fáze C 

Zpracování návrhu Akčního plánu 

Zajištění jedné prezentace pro volené zastupitele městského obvodu a města – příprava a aktivní 
účast na jednání 

Grafické zpracování aktualizovaného Strategického plánu 

Zpracování zkrácené brožury s výtahem informací z aktualizovaného Strategického plánu 

Odevzdání finálního aktualizovaného Strategického plánu a finálního Akčního plánu a podkladů 
pro předložení materiálu do orgánů městského obvodu a města – zhotovitel připraví materiály 
pro schválení v Radě městského obvodu a města, Zastupitelstvu městského obvodu a města, je 
povinen se aktivně účastnit všech jednání v těchto orgánech, která se budou týkat tohoto 
Strategického plánu a Akčního plánu 
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Konečný termín splnění Fáze C – maximálně 12 měsíců od účinnosti smlouvy 

Fáze D 

Po výzvě zadavatele (po schválení aktualizovaného Strategického plánu a nového Akčního plánu 
v orgánech městského obvodu a města): 

Zapracování připomínek z projednávání v orgánech městského obvodu a města 

Tisk aktualizovaného Strategického plánu a zkrácené brožury 

Propagace aktualizovaného Strategického plánu v médiích – alespoň jedna tisková zpráva, jeden 
post na facebook, jedna zpráva na webové stránky městského obvodu (dle Komunikační strategie)  

Konečný termín splnění Fáze D – maximálně 1 měsíc od výzvy zadavatele 

 

Všechny tyto činnosti vykonává, realizuje a organizuje zhotovitel (není-li uvedeno jinak) a je za ně 

zodpovědný. 

 

Vybraný zhotovitel dodá vlastní podrobný časový rozpis prací, kde rozepíše všechny činnosti 

uvedené ve fázích A, B, C a D (výše uvedená struktura je minimální požadovaná). Časový plán však 

nesmí přesáhnout 14 měsíců od účinnosti smlouvy (do této lhůty se nezapočítává doba potřebná 

pro schválení v orgánech městského obvodu a města). Po fázi C bude aktualizovaný Strategický plán 

a nový Akční plán předložen orgánům městského obvodu a města ke schválení. Po jejich schválení 

bude zhotovitel vyzván k realizaci závěrečné fáze D, kterou jsou tisk nového Strategického plánu a 

zkrácené brožury a seznámení veřejnosti s aktualizovaným Strategickým plánem. 

 

Činnosti na sebe musí logicky navazovat: po analýze současného Strategického plánu budou 

následovat konzultace a analýzy k připravovanému aktualizovanému Strategickému plánu atd. 

Některé procesy mohou probíhat současně – které činnosti se budou časově překrývat, musí být z 

navrženého časového harmonogramu patrné. 

 

Výše uvedené termíny jsou nejzazší možné. Uchazeč v rámci svého harmonogramu může navrhnout 

dřívější dovršení milníků projektu. Musí být ale v souladu s předloženou nabídkou.   

 

 

Místo jednání 

 

Veškerá jednání a schůzky týkající se zpracování aktualizovaného Strategického plánu a nového 

Akčního plánu budou vedeny v sídle zadavatele. V odůvodněných případech lze uskutečnit schůzky 

také online, pokud s touto variantou bude zadavatel souhlasit.  

 

Z veškerých schůzek a projednávání vyhotovuje zhotovitel zápis, který zašle do 3 pracovních dnů e-

mailem kontaktní osobě.  
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Bude-li potřeba, především pro činnosti související se zapojením veřejnosti, zhotovitel může 

pronajmout prostory mimo sídlo zadavatele – i v takovém případě bude místem konání Ostrava, 

městský obvod Ostrava-Jih. 

Průběžné informování a konzultace se zadavatelem 

Po celou dobu zpracování díla bude zhotovitel realizaci díla průběžně konzultovat se zadavatelem.  

Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit konzultací v sídle objednatele minimálně jednou za dva 

měsíce po celou dobu účinnosti této smlouvy, pokud zadavatel nestanoví jinak. V odůvodněných 

případech lze schůzku uskutečnit online, pokud tuto variantu zadavatel schválí. Veškeré připomínky 

vznesené během těchto konzultací musí být do díla zapracovány. Termín konzultací bude stanoven 

po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele. Z každé konzultace zhotovitel vyhotoví zápis a zašle 

jej do 3 pracovních dnů e-mailem kontaktní osobě. 

 

Zapojení veřejnosti 

Komunikační aktivity, tj. aktivity komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy aktualizace 

Strategického plánu (kulaté stoly, pocitové mapy atd.) jsou součástí harmonogramu realizace díla.     

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu zpracování aktualizace Strategického plánu a nového 

Akčního plánu bude spolupracovat jak s odborníky, tak i s laickou veřejností. Cílem projednávání je 

dosáhnout maximálního zapojení cílových skupin do procesu zpracování dokumentů a jejich 

kontinuální informování.  

Cílem zpracování aktualizovaného Strategického plánu je co nejširší zapojení veřejnosti do návrhu 

jednotlivých Strategických cílů a opatření Strategického plánu. Zhotovitel uspořádá v souladu s 

principy participativního plánování alespoň dvě projednání s veřejností, kde například formou 

kulatých stolů budou mít občané možnost aktivně podávat návrhy cílů a opatření Strategického 

plánu.  

Průběžné výsledky bude zhotovitel také veřejnosti prezentovat, a to nejméně dvakrát v průběhu 

zpracování aktualizovaného Strategického plánu městského obvodu. Jednání budou organizována 

a vedena zhotovitelem (za účasti zadavatele). 

Další jednání budou probíhat dle potřeb a návrhů zhotovitele, případně zadavatele (potřebu jednání 

odsouhlasí zadavatel a vždy proběhne za jeho účasti). 

Ze všech projednávání vyhotoví zhotovitel zápis, který do 3 pracovních dnů pošle e-mailem 

kontaktní osobě. 

Komunikace s veřejností bude mimo veřejná projednání probíhat i formou článků na webu města, 

článků v informačním zpravodaji městského obvodu, tiskových zpráv, zpráv na sociálních sítích aj. 

Předpokládaný rozsah je 10 publikovaných článků. 
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Veřejnost bude zapojena i pomocí moderních technologií (ankety na webu městského obvodu, 

pocitové mapy apod.), nezbytností je uživatelsky příznivé a atraktivní prostředí. 

Setkání vždy proběhnou ve spolupráci se zadavatelem a za přítomnosti zástupce/zástupců 

městského obvodu (nebude-li ze strany zadavatele domluveno jinak). 

Setkání bude vždy organizovat zhotovitel a vše připraví s dostatečným předstihem (dá vědět o 

veřejných setkáních v médiích, zamluví a zaplatí vhodné prostory, zhotoví pozvánky na tato setkání 

atd.). 

Všechny kroky zapojení veřejnosti, neziskových organizací a dalších stakeholderů budou podrobně 

popsány v komunikační strategii. 

Cílem je na tuto spolupráci navázat při následné implementaci aktualizovaného Strategického 

plánu.  

 

Výstupy 

Výstupy této zakázky budou: 

• Komunikační strategie zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje Ostrava – Jih do 

roku 2030 (vč. realizovaných aktivit) 

• Analýza a zhodnocení současného Strategického plánu rozvoje Ostrava – Jih 

• Aktualizovaný Strategický plán rozvoje Ostrava – Jih do roku 2030 

• Akční plán na roky 2026–2030  

• Zápisy z jednotlivých schůzek a jednání 

• Pocitové mapy v prostředí GIS 

• Kladné stanovisko SEA 

• Návrh způsobu vyhodnocování aktualizovaného Strategického plánu a Akčního plánu 

• Brožura se zkráceným výtahem z aktualizovaného Strategického plánu rozvoje Ostrava – Jih 

do roku 2030 

 

Grafické zpracování 

Grafickým výstupem bude kromě plné verze aktualizovaného Strategického plánu rozvoje Ostrava 

– Jih také barevná skládaná brožura s hlavními výstupy aktualizovaného Strategického plánu. 

Uživateli této brožury budou zastupitelé městského obvodu a veřejnost.  

Oba tyto výstupy budou dodány v atraktivní vizuální podobě (včetně mapek, fotografií, přehledů a 

prvků infografiky).  

Všechny výstupy musí respektovat grafický logo manuál městského obvodu Ostrava – Jih. Logo 

manuál poskytne vybranému zhotoviteli kontaktní osoba objednatele uvedená ve smlouvě o dílo. 
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Formáty odevzdaných dokumentů 

Finální aktualizovaný Strategický plán bude odevzdán v elektronické verzi v níže uvedených 

formátech a ve čtyřech barevných výtiscích. Ke každému výtisku bude přiložen elektronický nosič s 

veškerými zdrojovými i finálními daty editovatelnými běžnými textovými editory, případně dalšími 

nástroji dle dohody se zadavatelem. 

Brožura bude vytištěna barevně v počtu 50 kusů. Celá brožura bude na křídovém papíře o gramáži 

minimálně 170 g/m2. 

Textové soubory budou ve formátu MS Word a PDF, tabulky budou ve formátu MS Excel. 

Pocitové mapy budou realizovány v prostředí GIS. 

 


