- Verejna zakazka ¢.: VZ 108.18
S Qesd A Identifikétor zakazky & P18V00000631

SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany

1. Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Ostrava-Jih

Se sidlem: Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrab(ivka
Zastoupena: Bc. Martinem Bednafem, starostou
1CO: 00845451

DIC: CZ00845451

Bankovni spojeni: KB Ostrava-Hrab{ivka

Cislo actu: 1520761/0100

(dale jen ,objednatel")

2. Zlinstav a.s.

Se sidlem: Bartosova 5532, 760 01 Zlin
Zastoupena: Jifim Stacke, pfedsedou predstavenstva
1CO: 28315669

DIC: CZ28315669

Bankovni spojeni:  Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Cislo Gétu: 117259673/0300

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, sp. zn. B5743

(dale jen ,zhotovitel")

IL.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena die § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve
znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,obcansky zdkonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Tato smlouva je uzaviena v ndvaznosti na nabidku zhotovitele a vysledek zadavaciho
fizeni na verejnou zakazku s nadzvem ,Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka"
(dale jen ,Verfejnd zakdzka"), které bylo realizovano objednatelem v pozici zadavatele
vefejné zakézky na stavebni prace zadavané v otevieném fizeni dle ust. § 56 a nasl.
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,ZZVZ").
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Zhotovitel prohladuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy a Ze disponuje veskerymi opravnénimi nezbytnymi pro Fadnou realizaci
predmeétu plnéni.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznadmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni Cenu uvedenou v odst. V.1 této smlouvy.

V pfipadg, ze strany této smlouvy vyuziji vyhradu zmény zavazku podle bodu 3.4 zadavaci
dokumentace na Verejnou zakazku, uplatni se i na takovou zménu vdechna ustanoveni
této smlouvy. V takovém pripadé bude zhotovitelem poskytovéano plnéni za shodnou
Jednotkovou cenu, jaka je uvedena v polozkovém rozpoctu pro dané méfitelné polozky.

Objednatel si vyhrazuje za podminek stanovenych § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ pravo
realizovat jednaci fizeni bez uverejnéni na poskytovani novych stavebnich praci, které jsou
z hlediska charakteru téchto cinnosti pfedmétem cinnosti zhotovitele dle této smlouvy,
pokud vyvstanou okolnosti, pro které neni moiné postupovat dle této smlouvy a
soucasné poskytnuti takovych ¢innosti je nezbytné pro naplnéni Géelu této smlouvy nebo
pro dokonceni rozpracovaného plnéni dle této smlouvy za Géelem Fadného dokonéeni
dila. V pfipadé realizace jednaciho fizeni bez uverejnéni dle tohoto odstavce bude platit
zplsob stanoveni ceny dle odst. V.3 az V.4, pokud se strany ve vyjimeénych pfipadech
nedohodnou jinak.

118
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele naswvij naklad anebezpedi stavbu
«Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabdvka"” (dale jen ,stavba”) v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace pro provadéni stavby (A. pravodni zprava, B. souhrnna
technicka zprava, C. situace a D. dokumentace stavebnich objekt(, E. dokladova ¢ast a
soupis stavebnich praci - vykazy vymér), zpracované projekéni kancelafi
PROJECTSTUDIO EUCZ, sr.o., sidlem Opavska 6320/29a, 708 00 Ostrava — Poruba,
ICO: 27787443, v kvétnu 2018 (déle jen ,Projektovd dokumentace”, ktera je Piilohou ¢.
1 této smlouvy), a

b) polozkového soupisu praci a dodavek, ktery byl soucésti nabidky zhotovitele
aktualizovany po skonceni elektronické aukce dle pravidel uvedenych v zadavaci
dokumentaci a v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi (dale
jen ,Polozkovy rozpocet”, ktery je pfilohou C. 2 této smlouvy), a

¢) uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni obecného stavebniho Gfadu,
vodopravniho Gfadu a silni¢niho spravniho Gradu, a

d) predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve dvou

vyhotovenich. Projektové dokumentace skutecného provedeni stavby budou
objednateli dodany také 1x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro
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b)

d)

e)

9)

h)

1)

k)

m

n)

~—

texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.

zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, bude-li potiebné,

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znadeni vcetné projednani
s prislusSnymi spravnimi organy, bude-li potrebné,

osazeni a u(driba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pulvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li potiebné,

vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, vcetné pfipadného zajisténi ohlaSeni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon"),

zajisténi informadni tabule o stavbé obsahujici nasledujici (daje: néazev stavby,
objednatel Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Ostrava-Jih, logo Méstského
obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace, a jeji umisténi na zfetelné a
viditelné misto v blizkosti stavenisté,

zajisténi vytyéeni obvodu stavenisté,

vytyceni veSkerych inZenyrskych siti na zakladé predané Projektové dokumentace,
vCetné zjisténi podminek jejich vlastnik( a spravcii pro realizaci stavby dle této
smlouvy a nasledné zabezpeleni jejich zpétného protokolarniho predéani jejich
spravcim,

odvoz a likvidaci odpad( vzniklych v souvislosti se zhotovovanim dila (stavebni sut;,

pouZité obaly apod.) v souladu s pravnimi pfedpisy o nakladani s odpady,

predani vSech dokladG a naleZitosti umoziujicich zahjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, tj. aby bylo mozZno vydat kolaudaéni souhlas nebo
bylo mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu se zapocetim
uzivani dle stavebniho zakona,

zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich,

provedeni predepsanych zkousek dle platnych préavnich predpist a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

zajisténi bezpecnych pfechodl ¢i prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a pfijezdu k objektim,

udrzovéni stavbou dotenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pivodniho stavu,

zajisténi zpracovani viech pfipadnych dal$ich dokumentaci potifebnych pro provedeni
dila,
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p) zajisténi provoznich radd a navodu k obsluze a Gdrzbé viech zafizeni v éeském jazyce
ve dvou vyhotovenich, a navic v jednom vyhotoveni na CD ROM nebo flash disku,
vCetné schvéleni objednatelem a zaskoleni obsluhy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni & jinych rozhodnuti nebo opatienf
stavebnich Gfad(i a poZadavky dotcenych organ( a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Pokud vyvstane v priibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti
Ji zhotovitel na své naklady. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a
pravnimi pFedpisy platnymi v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila
jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli za dohodnutych podminek Cenu dle ¢l.V této smlouvy. Objednatel je
opravnén prevzit dilo s vyhradami, pokud obsahuje pouze vady a nedodélky nebranici
Fadnému uzivani dila, tzn. pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky,
které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkéné nebo
esteticky, ani uzivani pfedmétu dila podstatnym zpisobem neomezuji.

V.
Lhata a misto plnéni

. Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihité do 35 tydnl od pfedani stavenisté zhotoviteli

a nejpozdéji posledni den lhGty dokoncené dilo za podminek odst. XIL1 predat
objednateli. K pfedani stavenisté bude zhotovitel objednatelem vyzvan nejméné 5 dni
predem.

. Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s podrobnym harmonogramem provadéni

praci (s uvedenim viech vyznamnéjsich milnikG a Ihiit pfedéani a pfevzeti dila dle smlouvy
pfi dodrZeni vech nezbytnych Ihit pfedani a prevzeti dila dle smlouvy a technologickych
Ihit), ktery je pfilohou €. 3 smlouvy.

Mistem pInéni jsou parcely, parc. ¢. 311/33, 957/1, 957/2, st. 1800/2, st. 1800/3, st. 1800/9,
479/4, 203/1, st. 2064/1, 304/2, které se nachazi na ul. Horni, obec Ostrava, kat. Gzemi
Hrabdvka, a to v rozsahu dle Projektové dokumentace.

Lhata k zahajeni stavebnich praci ke zhotoveni stavby se sjednévéa nejpozdéji do 5 dnl
ode dne prevzeti stavenisté, pficemz po zahajeni praci se zhotovitel zavazuje v nich Fadné
pokracovat.

V pfipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
wkoordindtor BOZP"), osoba vykonavajici za objednatele inzenyrsko — investorskou &innost
na stavbé (dale jen ,7DI"), objednatel nebo jina k tomu opravnéné osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerudi prace na stavenisti z diivodu poruseni pravidel bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihatu plnéni dila uvedenou
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v odst. 1 tohoto ¢lanku.

6. V takto sjednanych lhiatach pro fadné dokondeni pinéni die této smlouvy je zohlednéno
téZ v plném rozsahu riziko zahdjeni a provadéni praci k provedeni dila v klimaticky
nepfiznivém obdobi, neni-li v této smlouvé vyslovné stanoveno jinak; to neplati, je-li tfeba
provést zménu smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ nebo dojde-li k vyuZiti opéniho prava dle
odst. IL.6; v téchto pfipadech bude, je-li to objektivné nutné, prodlouZena v nezbytné
nutném rozsahu lhdta pinéni

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢inf:

Cena za dilo (dale jen ,,Cena”)

Cena v K¢ bez DPH 74 350 237,40 K¢
' DPH v K& celkem 15 613 549,85 K&
Cena celkem v K¢ v&. DPH 89 963 787,25 K& ]

2. Soudasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodévky, poplatky, naklady zhotovitele

nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni$té a jiné naklady nezbytné
pro radné a Uplné provedeni dila.

3. Cenu dila bude mozné ménit jen v souladu se ZZVZ a pouze:

a)

b)

Q)

nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych néaklad(i na provedeni téch ¢asti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a néakladd neprovedenych
dle Polozkového rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy;

pfi¢tenim veskerych nékladl na provedeni téch casti dila, které objednatel pfipadné
nafidil formou dodatecnych praci (tzv. viceprace) provadét nad rdmec mnozstvi nebo
kvality uvedené v Projektové dokumentaci nebo Polozkovém rozpoétu. Naklady na
viceprace budou Uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd
dle ocenéného vykazu vymér, v pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci v
ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle
aktudlni cenové soustavy URS pro pfisluéné obdobi, ve kterém budou vicepréce
poptavany, snizené ve shodném procentudlnim poméru jako byl pomér Ceny a
predpokladané hodnoty vefejné zakazky dle zadavaci dokumentace Vefejné zakazky;

v pfipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto clanku, doloZi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkovéd cena polozky pak bude stanovena na zékladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit pfimérenost
jednotkové ceny nezavislou osobou;
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d) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich pfedpisC. V pfipadé, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k Cené dila bez DPH povinen G¢tovat DPH
v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény Ceny dila v désledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
pfekroceni Ceny stanovené v odstavci 1 tohoto &anku budou vidy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvs, jinak nema zhotovitel pravo na jejich Ghradu.

Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadFeni a
k odsouhlaseni TDI a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD").
Soudasti téchto ocenénych soupist bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoctu
mnozstvi.

Za zménu rozsahu dila podle tohoto ¢lanku se nepovazuji zmény mnozstvi méfitelnych
poloZek a bezprostfedné stémito souvisejici poloZky (jejichz seznam je soudasti
projektové dokumentace, kterd tvofi pfilohu ¢. 1 smlouvy, ve slozce vykaz(i vymér jako
.pdf dokument ,Vyhrazend zména zdvazku dle ZD k objektu SO 011"), jejichz zména je
pfedpoklddana a jednd se o vyhrazenou zménu zdvazku ve smyslu odst. 3.4 pism. a)
zadavaci dokumentace na Verejnou zakazku.

VL

Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze pinéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouZit vyluéné
pro vykon vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan reZim pfenesené
danové povinnosti dle zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH").
Podkladem pro uhradu Ceny, pfipadné jeji ¢asti, je vydactovani nazvané faktura (dale jen
Jfaktura”), které bude mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH.
Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad je
zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Evidencni Cislo dafového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové cislo smiouvy objednatele (S/0238/2019/INV) z razitka na prvni strané
této smlouvy a datum jejiho uzavieni, (islo vefejné zakazky, identifikator:
P18v00000631,

¢) pfedmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestadi pouze odkaz
na Cislo uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,
e) Ihitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci podepsany TDI a objednatelem véetné zjistovaciho
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protokolu,
g) nazey, sidlo, p¥ijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstfiku, popf. o zapisu do jiné evidence u
podnikatel( nezapsanych do Obchodniho rejstfiku,

i) oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investiéni),

J) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vé. jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkd dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a
klasifikace stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zdkonem ¢&.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Souc¢asné musi byt uplatnén
pokyn Generélniho finanéniho feditelstvi (dale jen ,GFR") D-22 k jednotnému postupu
pfi uplatiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmd, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim pinéni.
Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci za
kalendarni mésic a zjistovacim protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i
pInéni. Datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pinéni pro nepFenesenou dafiovou
povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele budou doloZeny soupisem
provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle icetnich a daflovych pozadavkd na objekty, investi¢ni a
neinvesti¢ni naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel pfedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich
ovéfeni do 3 pracovnich dni ode dne uskuteénéni diléiho zdanitelného plnéni.
Objednatel je opravnén provadét kontrolu predlozenych doklad( dle stavebniho deniku,
materidlového deniku a pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen oprédvnénym ¢
kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umozZnit. Opravnéna ¢ kontaktni
osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci adodéavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od piedloZeni
zhotovitelem. Zhotovitel vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendéafnich dnd ode
dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni.

Po pfevzeti dila provede zhotovitel zdvérené vyuctovani, ve kterém budou vyporadany
veSkeré dilCi faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a
zjistovacim protokolem za posledni dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym opravnénou ¢ kontaktni osobou objednatele v souladu s platnym
polozkovym rozpoltem a protokolem o predani a prevzeti dila. Faktura bude
zhotovitelem vystavena do 7 kalendafnich dnli po prevzeti dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkd.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Lhiita splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni
pokuty, nahrady Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii po jejim
prokazatelném doruceni druhé smluvni strané. Faktura bude doruéena jako doporucené
psani prostfednictvim drzitele poStovni licence nebo osobné povéfenému zaméstnanci
objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vy$§i 10 % zCeny, jako zéaruku
za nedodélky a vady, které se objevi pfi pfedéani a prevzeti dila nebo nasledné v zaruéni
dobé a k zajisténi daldich zdvazkl( zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za tcelem
Jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele,
nepfirdsta Zadné pfisluSenstvi s vyjimkou Groki z prodieni se zaplacenim pozastavky dle
odst. 12 a odst. 17 tohoto clanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penéZitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni
pozastavky byly automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982
obcanského zakoniku zapocteny penéZité pohleddvky objednatele vi&i zhotoviteli
vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni pokuty a nahrady %kod). V rozsahu
takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na Ghradu pozastavky zanika.

Nezaniklo-li prévo zhotovitele na Ghradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto &anku, pak
se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nésledujicim zptisobem: polovinu
sjednané vy3e pozastavky ve vysi 5 % z Ceny, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut ¢i
jinych sankci, do 90 dnli po odstranéni viech vad a nedodélki uvedenych v zapise o
predani a pfevzeti dila; |hdta pro uvolnéni pozastavky nesmi byt kratéi neZ splatnost
konecné faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vy$i 5 % z Ceny, po
zapocteni piipadnych smluvnich pokut & jinych sankci, do 30 dn od uplynuti posledni
zarucni doby a spInéni viech zavazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma mozZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vy3i 5% z Ceny
vystavenou bankou, ne viak dfive, neZ po uplynuti 6 mésici od prevzeti celého
bezvadného dila objednatelem. Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena
bankou, kterd méa své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice a m& bankovni licenci
Ceské néarodni banky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelng, bezpodminecna,
nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadéni a bez toho, aby banka zkoumala dévody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic del$i, nez je zbyvajici ¢ast trvani
nejdelsi zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky
objednatelem, musi byt objednateli poskytnuta Ihiita nejméné sedm (7) kalendanich dno.
Pozastavka bude v tomto pfipadé uhrazena do 40-ti dnil po obdrZeni takové bankovni
zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k dhradé néroki objednatele vzniklych v dasledku neplnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv véak pouze, na
odstranéni vad uplatnénych ztitulu prava zvadného plnéni, dale na Uhradu smluvni
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

pokuty, nahrady skody, apod.

Bude-li cerpanim objednatele bankovni zdruka sniZena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit
do vySe bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dn@ od
okamziku vyrozuméni banky o ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provéddéni oprav nebo o dobu, kdy dilo
z tohoto dlvodu nebylo zpusobilé slouZit svému Géelu nebo bude-li zéruéni doba
prodlouZena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni
zéruku, nejpozdéji do 10 dnl od okamZiku, kdy takova okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele doruéené
objednateli po spInéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedend
vodst. 12 tak nenastane dfive neZ uplynutim 30 dnl od doruéeni pisemné vyzvy
zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, neni objednatel v prodleni se
zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termin(i a bez
zadosti zhotovitele.

Objednatel je oprévnén pozastavit financovani v pfipadg, Ze zhotovitel bezdtvodné
prerusi prace nebo prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci a touto
smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €& 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢ 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve
znéni pozdéjSich pfedpistl, pro nékteré vybrané uéetni jednotky, které jsou Gzemnimi
samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi
slozkami statu. Rovnéz bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn GFR D-22, k jednotnému
postupu pfi uplatriovéni nékterych ustanoveni zakona ¢ 586/1992 Sb., o danich z piijmu,
ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vydctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim
lhity splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odesléni vadné faktury
prestava bézet plivodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bé%i opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo G¢tu uvedené zhotovitelem
ve faktufe bez ohledu na Cislo G¢tu uvedené v Gvodu této smlouvy. Musi se viak jednat o
Cislo Gctu zvefejnéné zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH.
Zaroven se musi jednat o Ucet vedeny v tuzemsku.

Pro pfipad, ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini
toto prohlaseni: Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym plétcem DPH a v pfipadé, ze
by se jim vpribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli
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24.
25.

26.
27.

objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o
DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a
Ghradu samotné DPH provést pfimo na bankovni Géet mistné pfisluéného spravce dané
dle § 109a zékona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni (et spravce dané zhotovitele a
zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povaZovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z G¢étu objednatele.

Pfed zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba.
V pribéhu realizace mlZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou
platbu z divodu vycerpéni financnich prostredkd pfidélenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uZiti ust. § 2611 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, ze jsou si védomy, Ze pInéni objednatele z uzavfené smlouvy je
zévislé na pfidéleni financnich prostfedk( objednateli zrozpo¢tu statutdrniho mésta
Ostravy v pfedem urceném limitu kazdorocniho cerpani. Vzhledem k této skutecnosti
budou v daném roce provedeny a fakturovany prace v objemu financniho kryti daného
roku a v dal$im roce vzdy ve vy3i, kterou bude objednatel mit zaji$ténu ve svém rozpoétu
dalsiho roku. V pfipadé nepfidéleni financnich prostfedkd objednateli budou prace
pferudeny a Ihiita realizace se o dobu preruseni prodiouzi. O pfipadném nedostatku
financnich prostfedk( bude zhotovitel pisemné informovan.

VIIL
Prava a povinnosti smluvnich stran a splnéni dila

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnad prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, AD a vykon cinnosti koordinatora BOZP, a
umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

TDI a koordinator BOZP jsou kromé kontroly provadéni dila opravnéni i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deniku dle ¢&l. XI této
smlouvy, kontrole rozpocti a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti a k dal$im G(kondm vyplyvajicim
z pfislusné smlouvy na zajiSténi vykonu inZenyrské a investorské cinnosti a vykonu
koordinace bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tzn. dilo nevykazuje Zadné vady ani nedodélky, a to
ani drobné nebo ojedinélé) a pfedéno objednateli. Objednatel je opravnén prevzit také
dilo s vyhradami v pfipadé drobnych a ojedinélych zmén nebranicich v uZivani dila
v souladu s ucelem stanovenym ve smlouvé; tim neni dotéena odpovédnost zhotovitele
za odstranéni vad ve |hité die odst. XIL4.

Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v misté pinéni dle odst. IV.3 této smlouvy, a to
zpUsobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou d¢ast
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A

pfedané dokumentace vcetné jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkd stavebniho zakona
a souvisgjicich predpisi nejpozdéji pred zahajenim praci na pfisluiné &asti dila
a upozormnit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na pfipadné zjisténé zjevné vady
a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i pfedané dokumentace véetné
navrhi na jejich odstranéni as dopadem na pfedmét a Cenu dila zhotovitel preda
bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. napf. vyuZitelnost, bezpe¢nost, udrzovatelnost,
hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpeénost, hygienické pozadavky. Ty
budou odpovidat platné pravni Gpravé, ceskym technickym normam, Projektové
dokumentaci, zadani vefejné zakazky atéto smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje
pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkam kladenym na jejich jakost
amajici prohlaSeni oshodé dlezdkona ¢ 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékon, ve znéni pozdéjich pfedpisd a jeho
provadécich predpis.

Jakost dodavanych materialG Ci konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel pfeda a zhotovitel prevezme stavenisté nejdfive k datu 1. 3. 2019. Bude-li
smlouva uzaviena az po tomto datu, objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme staveniété
(na vyzvu objednatele dle odst. IV.1 nejméné 5 dni pfedem) nejpozdéji do 10
kalendafnich dnl po nabyti G¢innosti smlouvy. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni
strany zapis.

Obvod stavenisté je vymezen Projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Uréeni zakladnich vytycovacich prvkG bude provedeno pfipfedani stavenité
objednatelem.

V Cené za zhotoveni stavby je zahrnuta Castka predstavujici Ghradu naklad(l za spotiebu
el. energie a vody. Odbér téchto komodit si zhotovitel zabezpe¢i na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté proti nepovolenému vstupu a kradezi. Naklady na
zajisténi jsou zahrnuty v Cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit staveni$té do 10 dn( od provedeni dila (viz
odst.VIL5 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi viech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych
a pozarnich pfedpisl, vCetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpeénost provozu
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v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni§té podminky
pro vykon funkce AD, TDI a koordinatora BOZP na stavenisti, a to v priméreném rozsahu.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a cistotu, na svijj naklad

odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti, ato vsouladu s pozadavky
uvedenymi v Projektové dokumentaci a pfislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
aolikvidaci odpadl. Veskery pouZitelny demontovany materidl bude nabidnut
objednateli k prevzeti. Dfevo bude po kaceni nacenéno a jeho cena bude uhrazena na
ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli za timto Gcelem pisemné sdéli. Kovy a jiné
druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych
odvezeny do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vy$e uvedeny Uéet objednatele.

X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim pFedpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo ur¢eno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

) Ucastnit se nazékladé pozvanky objednatele kontrolnich dnéi a viech jednani

tykajicich se predmétného dila,

Vzhledem k tomu, Ze Dilo bude provédéno za pIného provozu okolnich asti vefejného
prostranstvi, zhotovitel je povinen:

a) predloZit objednateli pred zadatkem praci podrobny plan zafizeni staveniité, véetné
oploceni, hygienického zazemi, burikovisté, zplisobu a umisténi oznaéeni vystraznych
tabuli pro vefejnost atd., Podminkou je, Ze zafizeni stavenité musi zarucit bezpecnost
osob pohybuijicich se v okoli stavenisté;

b) zajistit bezpelny a ni¢im neruseny vstup vefejnosti do podchodu;

€) vytyci vedkeré inzenyrské sité v feSeném Uzemi pfed zacatkem provadéni dila, a to
obezfetnym postupem formou detekce, pfipadné pomoci kopanych sond.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni

smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisluéna

skuteCnost nastane nebo zhotovitel zZjist, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) Zzjisti-li pfi provadéni dila skryté prekéazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

) Zzjisti-li v Projektové dokumentaci stavby dle odst. L1 této smiouvy vady. Objednatel
se nazakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, C¢i
na provedeni dila dle Projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne
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10.

11.

vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeli veskera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopéavkam, zabortim
komunikaci, osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaéeni apod. dle Projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho
stavu.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajmd vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluCnost a pradnost a zajisti CiSténi stavbou pFipadné znectisténych stévajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti Projektové dokumentace a véech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektovd dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel predloZi objednateli nejpozdéji pfi pFedani stavenisté seznam viech
poddodavateld. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, prdbézné aktualizovat a na
vyzadani predlozit objednateli.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, ¢i stavbyvedouciho, prostiednictvim kterého
prokazal cast kvalifikace pouze zvazinych dlvodl, ato s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Novy poddodavatel i stavbyvedouci musi disponovat minimalné
stejnou  kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel resp. stavbyvedouci prokazal
za zhotovitele. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele i stavbyvedouciho bude
obsahovat divod zmény a doklady potfebné k prokdzani poZadované kvalifikace.
V pfipadé véaznych divodid a dolozenych dokladd o Fadné kvalifikaci jiného
poddodavatele ¢i stavbyvedouciho objednatel souhlas neodepfe.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborné provadéni praci
opravnénymi osobami a za dodrZeni obecnych technickych poZadavka na vystavbu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfisludnych predpisd osobami, které tuto podminku splfiuji.

Povinnosti stavbyvedouciho (osoby, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
ve smyslu stavebniho zékona):

a)  Ucastni se kontrolnich dnd stavby a kontrolnich prohlidek stavby, vyjma objektivni
nemoznosti (napf. nemoc), jakoz je povinen byt pravidelné pfitomen na stavbé za
Ucelem nezbytného dozoru nad jejim prabéhem,

b)  aktivné se Ucastni predévani stavby objednateli a pfi kontrole odstranéni zavad
zjidténych pfi pfebirani stavby objednatelem, pfi¢emZ aktivni (¢asti se rozumi G¢ast
pfi prohlidce stavby objednatelem ¢i TDI.

Zhotovitel je povinen provadét veskeré Cinnosti na stavbé pod odbornym vedenim
stavbyvedouciho, ktery je povinen byt na stavenisti pfitomen, a to minimalné v rozsahu
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

shora uvedeném ¢i kdykoliv na pozadani objednatele do 2 pracovnich dni s vyjimkou
objektivni neschopnosti byt pfitomen (nemoc, pldnovana dovolena).

- Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnli pfedem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici

technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zésypem.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a AD pfi realizaci stavby.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené $kody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany po pfedchozim ozndmeni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP. K této soucinnosti je povinen
zavazat viechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.
Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnii pfed zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobéch, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to vetné zaméstnancl poddodavatell zhotovitele, osob vykonéavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovite! je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé adruhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf.
uhrazenim sankci uloZenych pfisluSnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto skodu v pIném rozsahu uhradit.

Kontrola provadénych praci bude realizovana objednatelem a jim povéfenymi osobami,
TDI, AD, koordinatorem BOZP a pfipadné organy statni spravy opravnénymi ke kontrole
na zakladé zvlastnich predpisq.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zépisu o pfedani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud nazdkladé dohody stran uvedené v zdpisu zkontroiniho dne, nebo
na zakladé vyzvy TDI,

e kontroini dny budou fizeny TD],

e zkontrolnich dni budou TDI pofizovany zapisy, které budou zhotoviteli zasilany
v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve TDI prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny ptedem k provéreni
kvality praci, jez budou dalim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu TDI bez vainych dlivodi nedostavi mlize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele
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a pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto piipadé objednatel dodate¢né pozadovat
Jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel TDI prokazatelnou formou k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve,
pfipadné TDI prace nepfevezme anedad pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé TDI ispravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skute¢nost necha potvrdit
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své néklady
geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdéji pred dokonéenim dila nebo jeho casti preda
objednateli.

X1.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zpiisobem dle vyhlasky ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zhotovitel se zavazuje, ze stavebni denik bude trvale, po celou dobu provadéni dila dle
této smlouvy, uloZen na Stavenisti. Po odstranéni veskerych vad a nedodélkd dila die této
smlouvy a po pfevzeti dila objednatelem preda zhotovitel objednateli original stavebniho
deniku.

Objednatel, TDI a Koordinator BOZP ma pravo nahlizet do stavebniho deniku a k
zaznam(im v ném uvedenym pfipojovat sva stanoviska. BOZP je opravnén do stavebniho
deniku cinit zapisy upozorfiujici na nedostatky v uplatfiovani pozadavkil na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti.

V pfipadé, kdy opravnénd osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem
objednatele, TDI nebo Koordindtora BOZP, je povinna pfipojit k zéznamu do tfi
pracovnich dnd své vyjadfeni. V opaéném pfipadé se ma za to, Ze zhotovitel s obsahem
zaznamu souhlasi.

Jakykoliv zaznam ve stavebnim deniku nelze automaticky povazovat za zménu této
smlouvy.

XII.
Pfedani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dni od dne doruéeni vyzvy
zhotovitele k pfedani a prevzeti dokonceného dila. Doba od zahéjeni prejimaciho fizeni

do jeho ukonéeni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto Clanku) je soucasti lhaty plnéni dle odst. IV.1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dnl od zahajeni pfejimaciho Fizeni v pfipadé, ze
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dilo bude pfedéno bez jakychkoliv vad a nedodélki. O predani a prevzeti dila osoba

vykonavajici technicky dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat pfipadnych jejich dodatkd,

d) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

e) seznam prevzaté dokumentace,

f) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejiméa (nepfejima),

g) datum a misto sepsani protokolu,

h) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila,
uvedeni, ze je dilo pfebirano s vyhradami, a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo
prevzato,

i) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a TDI.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky, je
povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s odst. IIL6 této smlouvy pfevezme s vadami a nedodélky
(pfevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélkii smluvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran a TDI, a tyto vady
a nedodélky budou odstranény do 5 dnli od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li
se smluvni strany pfipfedani dila pisemné jinak. Odstranéni vad a nedodélkd je
podminkou fakturace dle ¢l. VI. této smiouvy.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat TDI, pfipadné také AD.

. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisti
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpist, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
pfeda zhotovitel objednateli pfipfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje z(castnit se na vyzvu objednatele kontrolni prohlidky stavby podle
stavebniho zdkona.

XIIL.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smiouvé.

Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které mé dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porugenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésici od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zdruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obéanského zakoniku, a to v délce:

Stranka 16 z 22



/7(;7

e 84 mésicl pro stiesni krytiny a hydroizolace,

¢ 60 mésicd na veskeré ostatni prace HSV a PSV vyjma nétérd a maleb,

e 24 mésici na natéry a malby,

» shodné se zaru¢ni dobou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésicll, na
veskeré stroje, zafizeni, technologie,

(dale téz ,zdrucni doba”).

. Zarucni doba zalind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi

po dobu, po kterou nemlze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, zakteré nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrariovani vad vrdmc zéruky Dplati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi béhem zarué¢ni doby, budou

zhotovitelem odstranény bezplatné, véetné pfipadného materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni
se povazuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zji$téné vady. Objednatel mé
pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym poruenim smiouvy, ma
také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni mé objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od doruéeni

oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady bezodkladné od doruéeni ozndmeni o vadé-havarii.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dn(i ode dne dorudeni ozndmeni o vadé,
v pfipadé havarie nejpozdéji do 48 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedad pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto ¢élanku smlouvy.

XIv.

wrs v

Nebezpeci Skody, pojisténi

. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeéi $kody navéci, kterd je

pfedmétem Upravy, nese zhotovitel. Nebezpeci skody pfechazi na objednatele dnem
prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd na stavbé.

. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu

zmirnéni.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i $kodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek porudeni povinnosti a zavazk{i zhotovitele
dle této smiouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit

na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni slimitem min. 50 mil. K& s maximalni
spolutcasti 500 tis. K¢ Zhotovitel predloZil objednateli pojistnou smlouvu nebo pfisludny
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10.

pojistny certifikat pfed uzavienim smiouvy a je dale povinen tyto doklady na pozadani
kdykoliv do 3 pracovnich dnd od pozadani predloZit objednateli, a to i opakované.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni
pojisténi proti viéem rizikdm (all risks), a to na hodnotu odpovidajici celkové Cené dila v K¢
bez DPH. Pojistnd smlouva musi byt platnd po celou dobu realizace dila. Spoluicast
zhotovitele nepresahne 10 % z pojistného plnéni. Doklady o pojisténi zhotovitel
objednateli predlozZil pfed uzavienim této smlouvy a je dale povinen tyto doklady na
pozadani kdykoliv do 3 pracovnich dni predloZit objednateli, a to i opakované.

XV.
Sank¢ni ujednani a zajisténi
V pfipadé, ze zhotovitel neprovede dilo vcas dle odst. IV.1 smlouvy, je povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé nedodrzeni jakéhokoliv milniku dle harmonogramu ve smyslu odst. IV.2
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni, to neplati pro lhGtu k plnéni ve smyslu
odst. IV.1 smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu
s odst. IlL.6 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhité, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Ceny je zhotovitel opravnén pozadovat zaplaceni
Uroku z prodleni ve vysi dle obéanskopravnich predpisu.

V pfipadé prodleni s doru¢enim faktury objednateli je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle odst. II.3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny zadilo bez DPH za kazdy
zjistény pfipad.

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢
za kazdy opakovany pfipad (za opakovany pfipad se pfitom povazuje nejméné dvakrat).

V pfipadé nedodrzeni |hit stanovenych v odst. XIL6 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodlent.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné Projektova dokumentace
a doklady dle odst. X.6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smiuvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy zjistény pfipad.
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13.
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V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v odst. XIV.4 anebo
XIV.5, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smiuvni pokuta ve vyséi 10.000,- K&
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v odst. X.8 a/nebo X.11 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vyséi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne poZadovanou dokumentaci ainformace, bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Zanik zavazku pozdnim spInénim neznamen4 zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s pInénim. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zdaavjaké vysi vznikne druhé strané 3koda. Smluvni pokuty se nezapoditavaji
na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu $kody lze vymahat samostatné vedie
smiuvni pokuty v pIné vy3i, a to véetné pfipadné Ujmy nemajetkové.

K zajisténi svého zavazku fadného provadéni dila ve sjednané Ihiité poskyt! zhotovitel
objednateli pred uzavienim této smlouvy finanéni zaruku za Fadné dokonéeni dila (déle
jen .Bankovni zéruka za fadné dokonéeni dila“), coz smluvni strany stvrzuji svymi

podpisy.

a) Zhotovitel ma sjednanu platnou Bankovni z&ruku za fadné dokonéeni dila a zafizeni
zalezitosti s platnosti ode dne pfedchazejiciho pfedani stavenisté po zbyvajici dobu
provadéni dila, poskytnutou bankou (déle jen ,Banka"), ve smyslu ustanoveni § 2029
a nasl. oblanského zékoniku; bankovni zaruka za Fadné dokonéeni dila v zaruéni
listiné obsahuje pisemné prohlaseni Banky, Ze tato uspokoji naroky objednatele v
rozsahu do Castky odpovidajici 8.000.000,- K¢ pokud zhotovitel nedokonéi dilo
vymezené v ¢l. Il této smlouvy ve sjednané |haté dle odst. IV.1 a/nebo kvalité
a/nebo neodstrani drobné vady do 10 dnd po pfedani a pievzeti dila objednatelem,
pfipadné ve IhGté sjednané smluvnimi stranami pfi pfedani a prevzeti dila, a/nebo
nevyklidi ve sjednané lhité stavenisté. Zaru¢ni listina neobsahuje dal$i podminky
Banky. Bankovni zéruka za fadné dokonceni dila je neodvolatelna, splatna na prvni
vyzadani. Original Bankovni zaruky za Fadné dokonéeni dila bude mit v drZeni po
celou dobu provadéni dila objednatel.

b) Bankovni zaruka dle predchoziho pismene musi byt zhotovitelem udriovana
v platnosti po celou dobu realizace dila prodlouZenou o dobu alespori 15 dnil po
sjednané dobé pro predani a prevzeti dila a po odstranéni pfipadnych drobnych vad
dila. V pfipadé, Ze dilo nebude dokonéeno, zavazuje se zhotovitel objednateli
nejpozdéji v posledni pracovni den pfedchazejici dni skonceni platnosti Bankovni
zaruky prfedloZit Bankovni zaruku novou (pfipadné zajistit prodiouzeni bankovni
zaruky stavajici) s platnosti nejméné 1 mésic ode dne skonceni platnosti Bankovni
zaruky pivodni. Takto bude postupovano opakované tak, aby byla Bankovni zaruka
za fadné dokonceni dila zhotovitelem udrZovana v platnosti po celou dobu realizace
dila (Ihatu pinéni), a to ve vySe sjednané vysi.
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¢) Pokud zhotovitel nesplni své zavazky, které jsou Bankovni zarukou za fadné
dokonceni dila zajistovany, ¢astka uvedena v Bankovni zaruce za Fadné dokonéeni
dila bude plnéna na vyzvu objednatele vyplacenim uvedené ¢astky na bankovni Gcet
objednatele uvedeny v  vodu této smlouvy. Tim neni dotéena povinnost
zhotovitele pfedloZit objednateli novou Bankovni zéruku tak, aby byla Bankowni
zaruka za fadné dokonceni dila zhotovitelem udrzovana v platnosti po celou dobu
realizace dila (Ih(itu pInéni), a to ve vySe sjednané vysi.

d) Poruseni povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

XVIL.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila ani ve |h(té 21 dnl po uplynuti doby plnéni dle odst. IV.1 této
smlouvy,

b) nepredloZeni dokladu o pojisténi dle odst. XIV.4 a/nebo XIV.5 této smlouvy,

¢) nepfevzeti staveniSté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
pfevzeti brani divody na strané objednatele),

d) neuhrazeni Ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni diuzné
castky, pfi¢emz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnii po doruceni prvni
vyzvy,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani dle odst. X.8 této smlouvy,

f) nedodrZeni smluvnich ujednéni dle odst. XV.15 smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplGsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢ jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v (padku ve smyslu
zdkona ¢.182/2006 Sb., o tpadku a zpisobech jeho feeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotcena smluvni zaruka za jakost a na vady, ktera se uplatni v rozsahu
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy
neni dot¢ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni
odstoupeni.
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XVIL
Zavérecna ujednani
Veskeré spory vzniklé mezi smluvnimi stranami z pravnich vztah zalozenych touto
smlouvou nebo v souvislosti s ni budou rozhodovany vyluéné podle ceského prava u

obecnych soud(i Ceské republiky, pfi¢ems mistni pfislusnost bude uréena podle sidla
objednatele.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné C(islovany, vyslovné prohldseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona ¢ 340/2015 Sb., o zvlaétnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zékon o registru smluv). Uverejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel a zhotovitel obdrzi kaZdy 2 vyhotoveni.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfizpracovavani osobnich Gdajd
dodrzuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajii jsou
uvedeny na https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/ochrana-osobnich-udaju.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smiouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1: Projektova dokumentace
Pfiloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet

Piiloha ¢. 3: Harmonogram
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Tato smlouva byla schvalena Radou méstského obvodu Ostrava-Jih konanou dne 24.1.2019
pod usn. ¢. 0304/RMOb-JIH/1822/7.

V Ostravé dne Ve Zliné dne

Digitélné podepsal Jifi

H4 Stacke
-J I r I Sta C ke D:tcum: 2019.03.08 08:27:26

+01'00'
objednatel zhotovitel
Statutarni mésto Ostrava, méstsky Zlinstav a.s.

obvod Ostrava-Jih Jiti Stacke, pfedseda pFedstavenstva

Bc. Martin Bednar, starosta obvodu
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