



Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava - Jih
úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			12
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1185	2017	OSR
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 105.17
P17V000000187

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Ing. Miroslav Pytel
Slavnickovců 470/13A, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 18110592
DIČ: CZ5610211376
Peněžní ústav: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 373521853/0300
KS:
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy, sp. zn. S-SMO/ 386781/13/ŽÚ

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 12. 10. 2017 pod usn. 5509/135.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Modernizace sauny vč. zázemí, MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 105.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 2/2017 pod zakázkovým číslem: I/17, akce: „Modernizace sauny vč. zázemí“, místo stavby ul. Srbská 413/4, k. ú. Výškovice u Ostravy (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 26. 9. 2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.
2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

- služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapisuje objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 5 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3..
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapisuje svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavrou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.



7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Srbská 413/4, parcely č. 740/36, LV 1049 k. ú. Výškovice u Ostravy, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, oddělení školství a kultury (dále jen „OSR“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	DPH	Včetně DPH
898.940, 40	188.777, 48	1.087.717, 88

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).


4/15

Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-
Výškovice

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 105.17; identifikátor: P17V000000187,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OSR),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžitě pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

5/15

výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GŘŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
18. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
22. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
23. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.
24. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 93 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.

3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména z níže uvedených důvodů:**

- zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek. Návrh zhotovitele na prodloužení lhůty realizace musí být doložen soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla musí zhotovitel také zaznamenat do stavebního deníku a tento k návrhu na prodloužení lhůty objednateli předložit. **Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;**
- dojde ke změně rozsahu prací;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele;
- zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací. Tuto skutečnost zhotovitel písemně oznámí objednateli, včetně návrhu řešení.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení



zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3. této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3. této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
6. Pokud zhotovitel nezačíná práci v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
7. Nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpůsobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se

způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle

čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Miroslav Pytel, Martin Pytel
realizačních: Ing. Miroslav Pytel, Martin Pytel
smluvních: Ing. Miroslav Pytel, Martin Pytel
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Gabriela Tóthová DiS., pověřená vedením OSR, tel.: 599 430 132
a po dobu její nepřítomnosti:
Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje, tel.: 599 430 341
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
Ing. Andrea Stočková, OSR, tel.: 599 430 311 a pověření zaměstnanci OSR.
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit dodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu dodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový dodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně dodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.



14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede dodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o dodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: - 2 - 11 - 2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář

starosta městského obvodu Ostrava - Jih

Za zhotovitele

Datum:

Místo:



Ing. Miroslav Pytel

zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: W476 Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice

Objekt: 01 Modernizace sauny v MŠ

Rozpočet: 01 Modernizace sauny v MŠ

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Pytel

Slavíkovců 470/13A

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 18110592

DIČ: CZ5610211376

Rozpis ceny

Celkem

HSV			364 918,62
PSV			452 017,12
MON			79 504,66
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			898 940,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	898 940,40 CZK
Základní DPH	21 %	188 777,48 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 087 717,88 CZK

v **Ostravě**

dne **26.9.2017**


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			59 673,39	7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			244 940,00	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 321,69	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 983,54	0
711	Izolace proti vodě	PSV			28 943,60	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			115 817,00	13
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			22 700,28	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			82 999,22	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 297,93	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 156,23	4
776	Podlahy povlakové	PSV			16 327,08	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			10 147,73	1
781	Obklady keramické	PSV			90 408,66	10
783	Nátěry	PSV			1 454,00	0
784	Malby	PSV			15 765,39	2
M21	Elektromontáže	MON			79 504,66	9
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	0
Cena celkem					898 940,40	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 6		
1	319201311R00	Úpravy povrchu, podlahy Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm
		vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, po olejovém nátěru :
2	601016141R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,
		po jednotlivých vrstvách
		4,31+2,22+5,15+1,7+13,5+7,2+8,55+1,54
3	601016191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový
		po jednotlivých vrstvách
		Položka pořadí 2 : 44,17000
4	602016141R00	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,
		po jednotlivých vrstvách
		(2,875+1,5)*2*3+(1,875+1,3+1,375+1,2)*2*1,2
		(1,3+3,4)*2*3+(5+2,7)*2*3+(1,8+1,8+4,025)*1
		(1,5+1,025)*2*1
5	602016191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový
		po jednotlivých vrstvách
		Položka pořadí 4 : 127,12500
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
		2,7*2,1*3+1,2*0,7*2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířkou	m2	5,00000	336,00	1 680,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
8	612451121R00	Omitky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 3,1*1,5	m2	52,00100	156,00	8 112,16	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
9	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,00000	152,00	1 824,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
10	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	17,29000	468,00	8 091,72	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
11	642944121R00	nebo betonových podkladech běžný (krycí náslapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační), 2,85*4,35+4,8*3,75+1,54		17,29					
12	631011	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu	kus	3,00000	821,00	2 463,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
13	6401	Dod+mont zpětná oprava kompletní skladby podlahy vč.hydroizolace	m2	5,00000	940,00	4 700,00		Vlastní	Indiv
14	6402	Položka pořadí 46 : 5,00000	ks	2,00000	822,00	1 644,00		Vlastní	Indiv
		Dod zárubně 600/1970 viz Z3	ks	1,00000	914,00	914,00		Vlastní	Indiv
		Dod zárubně 800/1970 viz Z3	ks	1,00000	914,00	914,00		Vlastní	Indiv
		Díl: 9				244 940,00			
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	25,00000	98,00	2 450,00	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
16	952901111R00	#####	m2	75,00000	54,00	4 050,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
17	90101	Dod+mont větrací plastová mřížka 150x150 viz VM1	ks	1,00000	312,00	312,00		Vlastní	Indiv
18	90102	Dod+mont saunová kamna 18kw s digitální regulací vč. příslušenství kompletní prvek viz V1	ks	1,00000	74 420,00	74 420,00		Vlastní	Indiv
19	90103	Dod+mont otopné těleso vertikální 200/514 vč. nového připojení kompletní prvek viz V2	ks	1,00000	16 560,00	16 560,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
20	90104	Ochrana stávajících podlah vč. uvedení do původního stavu	m2	20,00000	80,00	1 600,00	Vlastní		Indiv
21	90105	Ostatní práce při modernizaci	hod	150,00000	82,00	12 300,00	Vlastní		Indiv
22	90106	Zpětná montáž vybavení šatny	sada	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní		Indiv
23	90107	Provedení prostupů do sauny vč. zacištění	ks	5,00000	840,00	4 200,00	Vlastní		Indiv
24	90108	Dod+mont. vyspravení a hydroizolační nátěr stávající šachty viz. II	ks	1,00000	3 620,00	3 620,00	Vlastní		Indiv
25	90109	Dod+mont sauny-obklad stěn, podhled, podlaha, lavice, izolace PUR AL viz popis v č.3+tech.zpráva, (cca 55m2)	kpl	1,00000	118 700,00	118 700,00	Vlastní		Indiv
26	90110	vč.dodávky všech hlavních i pomocných materiálů a spojovacích prostředků							
Díl: 96		Dod+mont nerez přechodové lišty ve dveřích	ks	6,00000	388,00	2 328,00	Vlastní		Indiv
27	962081131R00	Bourání konstrukcí				57 321,69			
		Bourání zdiva přiček ze skleněných tváric, tloušťky do 100 mm	m2	5,44000	154,00	837,76	RTS 17/1	801-3	RTS 17/1
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,7*2,7+0,85*1		5,44					
28	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,16850	2 826,00	3 302,18	RTS 17/1	801-3	RTS 17/1
		lože : 15,58*0,025		0,3895					
		potěr : 15,58*0,05		0,779					
29	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	15,58000	74,00	1 152,92	RTS 17/1	801-3	RTS 17/1
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 7,21+8,37							
30	967042712R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm	m2	2,08300	430,00	895,69	RTS 17/1	801-3	RTS 17/1
		z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bet stupínek : 1*1,025		1,025					
		zvýšený soklík u bazénu : 2,9*0,23+1,7*0,23		1,058					
31	968061125R00	Yvřšení nebo zavřšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	10,00	40,00	RTS 17/1	801-3	RTS 17/1
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavřšením po provedení stavebních změn,							
32	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,17000	187,00	218,79	RTS 17/1	801-3	RTS 17/1
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovic
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,6*1,95							
33	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a tolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,80000	274,00	2 411,20	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		0,6*2*2							
		0,8*2*4							
34	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	13,56800	94,00	1 275,39	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		3,1*1,5							
		(1,5+1,025)*2*2,0,6*1,97							
35	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	38,30350	96,00	3 677,14	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 36 : 38,30350							
36	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	38,30350	98,00	3 753,74	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (4,025+1,8)*2*1,95-0,6*1,97*2-2,5*1,95 2,9*3,4*2+2,7*1,15							
37	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	24,00000	16,00	384,00	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
		9*15							
38	776511810R00	Odstanění poviakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	18,65000	28,00	522,20	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
		5,15+13,5							
39	783801812R00	Odstanění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	9,18000	26,00	238,68	800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
40	783802822R00	Odstanění starých nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	9,18000	125,00	1 147,50	800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
		(1,525+3,4)*2*1,2-(0,6+0,8+0,8)*1,2							
41	9601	Vybourání sauny kompletních skladeb vč. očištění ploch cca 55m2	ks	1,00000	5 330,00	5 330,00		Vlastní	Indiv
42	9602	Demontáž saunových kamen vč. strojního vybavení	ks	1,00000	860,00	860,00		Vlastní	Indiv
43	9603	Vybourání parapetů a krytí těles UT	m	5,42500	126,00	683,55		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,525*2,7+1,2		5,425					
44	9604	Demontáž žaluzií pro zpětné použití (legenda 10)	m2	14,54250	80,00	1 163,40		Vlastní	Indiv
		1,525*2,1+2,7*2,1*2		14,5425					
45	9605	Vyčištění podkladu od lepidel	m2	18,65000	42,00	783,30		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 38 : 18,65000		18,65					
46	9606	Vybourání kompletní skladby podlahy vč. izolace pro kanalizaci a vodu vč. řezání	m2	5,00000	562,00	2 810,00		Vlastní	Indiv
47	9607	Demontáž revizních dvířek (17)	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní	Indiv
48	9608	Demontáž litinového tělesa UT vč. rozvodů	ks	1,00000	2 230,00	2 230,00		Vlastní	Indiv
49	9609	Ostatní demontáže a bourání	hod	40,00000	82,00	3 280,00		Vlastní	Indiv
50	9610	Demontáž vybavení šatny pro zpětné použití	sada	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
51	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,02069	198,00	2 974,10	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	135,18621	14,00	1 892,61	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,02069	222,00	3 334,59	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,04138	23,00	690,95	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,02069	580,00	8 712,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 983,54			
56	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	8,72381	342,00	2 983,54	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 711		Izolace proti vodě				28 943,60			
57	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	2,29750	369,00	847,78	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		úklid komora : 1,54*(1,5+1,025)*2*0,15		2,2975					
58	711212002RT2	Izolace proti vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě vhodná pro izolace bazénů	m2	43,50000	448,00	19 488,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		m.č. 6 „ 7.1 „ 7							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlahy stěna š 120 mm	m	5,05000	121,00	611,05	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
úklid komora : (1,5+1,025)*2									
60	711212601RT1	Izolace proti vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlahy stěna š 120 mm	m	58,00000	121,00	7 018,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
vhodný pro izolaci bazénů									
m.č. 6 „ 7.1 „ 7									
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	279,64830	3,50	978,77	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 720 Zdravotechnická instalace									
62	72001	Zdravotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	115 817,00	115 817,00		Vlastní	Indiv
Díl: 761 Konstrukce sklobetonové									
63	761661121R00	Sklobetonová okna tl. do 100 mm do tmele dodávka a montáž , tvárníc o rozměru 19x19x8 mm, barevných	m2	3,72000	5 876,00	21 858,72	800-761	RTS 17/1	RTS 17/1
1,2*3,1									
64	998761201R00	Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 6 m	%	218,58720	3,85	841,56	800-761	RTS 17/1	RTS 17/1
50 m vodorovně									
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
65	76601	Dod+mont repase stávajícího plastového okna 1200x700, kompletní prvek viz pol.č. 1 výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00		Vlastní	Indiv
66	76602	Dod+mont dveře vnitřní 800/1970, kompletní prvek viz pol.č. 2P výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	3 380,00	3 380,00		Vlastní	Indiv
67	76603	Dod+mont dveře vnitřní 600/1970, kompletní prvek viz pol.č. 3P výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00		Vlastní	Indiv
68	76604	Dod+mont dveře vnitřní 600/1970, kompletní prvek viz pol.č. 4P výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	3 870,00	3 870,00		Vlastní	Indiv
69	76605	Dod+mont dveře vnitřní 700/2000, kompletní prvek viz pol.č. 5 výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	31 840,00	31 840,00		Vlastní	Indiv
						82 999,22			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	76606	Dod+mont dveře celoskleněné do sauny 692/1890/92, kompletní prvek viz pol.č. 6 výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	20 320,00	20 320,00		Vlastní	Indiv
71	76607	Dod+mont obložka na dveřní otvor 900/2020, kompletní prvek viz pol.č. T1 výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	4 320,00	4 320,00		Vlastní	Indiv
72	766081	Dod+mont kryt těles UT 1525mm, kompletní prvek viz pol.č. T2 výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	3 560,00	3 560,00		Vlastní	Indiv
73	766082	Dod+mont kryt těles UT 2700mm, kompletní prvek viz pol.č. T2 výplně otvorů, truhlářské výrobky	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní	Indiv
74	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	822,10000	0,96	789,22	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
50 m vodorovně									

Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
75	76701	Dod+mont zakončovací profil nerez 2600mm kompletní prvek viz Z1	ks	1,00000	4 730,00	4 730,00		Vlastní	Indiv
76	76702	Dod+mont nerezové madlo vč.kotev a kotvení kompletní prvek viz Z2	ks	2,00000	6 870,00	13 740,00		Vlastní	Indiv
77	76704	Dod+mont poklop pro zadláždění AL 600x600 kompletní prvek viz Z4	ks	1,00000	8 430,00	8 430,00		Vlastní	Indiv
78	767051	Dod+mont repase stáv. litinových těles 1500x200 kompletní prvek viz Z5	ks	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní	Indiv
79	767052	Dod+mont repase stáv. litinových těles 800x200 kompletní prvek viz Z5	ks	1,00000	1 940,00	1 940,00		Vlastní	Indiv
80	76706	Dod+mont revizní dvířka nerezová 300x300 kompletní prvek viz Z6	ks	1,00000	652,00	652,00		Vlastní	Indiv
81	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	318,52000	1,40	445,93	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
50 m vodorovně									
						32 297,93			

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady									
82	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,89000	476,00	2 803,64	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
						35 156,23			
4,35+1,54						5,89			
83	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	5,89000	13,00	76,57	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
4,35+1,54						5,89			
84	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	5,89000	38,00	223,82	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
4,35+1,54						5,89			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	77101	Dod dlažba 200x200 viz skladba A	m2	6,47900	488,00	3 161,75		Vlastní	Indiv
86	7710214	Montáž dlažby vč.tvarovek pro prostředí bazénů vč.flex.tmele pro bazény vč. spár. hmoty pro bazény	m2	12,54000	638,00	8 000,52		Vlastní	Indiv
87	77103	2,85+4,8+3,75 přípočet na tvarovky : 1,14		11,4					
88	77104	Dod dlažba pro prostředí bazénů viz skladba B	m2	12,54000	987,00	12 376,98		Vlastní	Indiv
		11,4*1,1		1,14					
		Dod spec soklovky v-100mm viz. a+	m	14,02500	468,00	6 563,70		Vlastní	Indiv
		(4,025+1,8)*2-1,5-0,8-0,7-0,6		8,05					
		1,5+3,12+0,08		4,7					
		Mezisoučet		12,75					
		12,75*0,10		1,275					
89	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	332,06980	5,87	1 949,25	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové				16 327,08			
90	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	24,00000	46,00	1 104,00	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
91	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	18,65000	196,00	3 655,40	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
		5,15+13,5		18,65					
92	77601	Dodávka soklíku	m	25,20000	54,00	1 360,80		Vlastní	Indiv
		24*1,05		25,2					
93	77602	Dod vinylových dílců tl.2mm 900x300 viz skladba C	m2	20,51500	492,00	10 093,38		Vlastní	Indiv
		18,65*1,1		20,515					
94	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	162,13580	0,70	113,50	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
		vodorovně do 50 m							
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				10 147,73			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzi	m2	35,94000	26,00	934,44	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
		5,15+13,5		18,65					
		2,85+4,35+4,8+3,75+1,54		17,29					
96	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	35,94000	168,00	6 037,92	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
97	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	35,94000	86,00	3 090,84	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
98	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	100,63200	0,84	84,53	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							
Díl: 781									
99	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	8,90000	492,00	4 378,80	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
		úklid komora : (1,5+1,025)*2*2-0,6*2		8,9					
100	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,90000	48,00	427,20	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
		úklid komora : (1,5+1,025)*2*2-0,6*2		8,9					
101	78101	Dod obklad 300x600	m2	40,92000	442,00	18 086,64		Vlastní	Indiv
		37,2*1,1		40,92					
102	781012	Dod obklad 100x100	m2	6,98280	986,00	6 885,04		Vlastní	Indiv
		(1,2+3,12+1,2)*1,15*1,1		6,9828					
103	7810123	Dod mozaikový set 300x300mm	m2	9,83070	1 262,00	12 406,34		Vlastní	Indiv
		(3,1*1,5+3,12*0,6+4,025*0,6)*1,1		9,8307					
104	78101234	Dod speciální tvarovky v systému obkladu	m	24,08000	597,00	14 375,76		Vlastní	Indiv
		(1,2+3,12)*2*2		17,28					
		1,2*4		4,8					
		2		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	78102548	Montáž keramických obkladů, mozaiky a tvarovek sprch a bazénů vč. spec. flex. lepidla a spárovací hmoty, pro bazény 3,1*1,5 (4,025+1,8)*2*2-0,69*1,89-0,6*2-1,5*2-1,2*1,7 3,2*3,4*2+2,7*0,8+1,2*0,7	m2	43,56590	713,00	31 062,49		Vlastní	Indiv
106	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	876,22270	3,18	2 786,39	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 783	Nátěry					1 454,00			
107	78301	Natěr nových zárubní	ks	1,00000	326,00	326,00		Vlastní	Indiv
108	78302	Očištění a natěr stávajících zárubní	ks	3,00000	376,00	1 128,00		Vlastní	Indiv
Díl: 784	Malby					15 765,39			
109	78402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m 4,31+2,22+5,15+1,7+13,5+7,2+8,55+1,54 (2,875+1,5)*2*3+(1,875+1,3+1,375+1,2)*2*1,2 (1,3+3,4)*2*3+(5+2,7)*2*3+(1,8+1,8+4,025)*1 (1,5+1,025)*2*1	m2	171,29500	24,00	4 111,08	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1
110	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	171,29500	14,00	2 398,13	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1
111	784195322R00	Položka pořadí 109 : 171,29500		171,295					
112	78401	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	171,29500	52,00	8 907,34	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 110 : 171,29500		171,295					
		Příplatekna omyvatelnou barvu v šatně	m2	9,18000	38,00	348,84		Vlastní	Indiv
		(1,525+3,4)*2*1,2-(0,6+0,8+0,8)*1,2		9,18					
Díl: M21	Elektromontáže					79 504,66			
113	2101	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	70 962,66	70 962,66		Vlastní	Indiv
114	2102	Dod+mont saunové světlo se stínítkem nerezovým IP44 E14 kryt skleněný +nerez s dřevěnými prvky	ks	2,00000	2 156,00	4 312,00		Vlastní	Indiv
115	2103	Dod+mont led pásek dl.5m vč.transfornátoru	ks	1,00000	4 230,00	4 230,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN	Vedlejší náklady					2 500,00			
116	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	600,00	600,00		RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W476	Modernizace sauny MŠ Srbská Ostrava-Výškovice
O:	01	Modernizace sauny v MŠ
R:	01	Modernizace sauny v MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
117	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	400,00	400,00	RTS 17/ I		Indiv
118	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00	RTS 17/ I		Indiv
119	005122010R	Náklady na zřízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Provoz objednatel	Soubor	1,00000	800,00	800,00	RTS 17/ I		Indiv
120	005211080R	Náklady na zřízení stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	300,00	300,00	RTS 17/ I		Indiv
121	005241010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	200,00	200,00	RTS 17/ I		Indiv
Celkem									898 940,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D.1.4 - Zdravotně technické instalace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Modernizace sauny	hospodářský pavilon MS Srbska 431/3, O. Vyskovice	
Projektant :	Renata Kabelíková	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	SMO Mob Ostrava-Jih, Horní 3	Náklady na MJ :
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Ing. Vlasta Vargová		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	6 125	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	109 692	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	115 817	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	115 817	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	115 817	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
A.Kabelík	Jméno : Ing. Mir. Pytel	Jméno :
Datum : 1 / 2017	Datum : 26.9.2017	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	21 % činí :	115 817 Kč
DPH	21 % činí :	24 322 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		140 139 Kč

Poznámka :
 ÚRS Praha a.s.

Stavba : **Modernizace sauny -hospodářský pavilon MŠ Srbská 431/3,O.-Výškovice**
 Objekt : **D.1.4 - Zdravotně technické instalace**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 0	0	0	0	0	0
45 0	0	0	0	0	0
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	4 925	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	1 200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Celkem HSV	6 125				
721 Vnitřní kanalizace	0	29 981	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	21 938	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	57 772	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
Celkem PSV		109 692			
CELKEM OBJEKT	6 125	109 692	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	115 817	0
Oborová přírážka	0	0,0	115 817	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	115 817	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	115 817	0
Zařízení staveniště	0	0,0	115 817	0
Provoz investora	0	0,0	115 817	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	115 817	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	115 817	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Modernizace sauny -hospodářský pavilon MS Srbská 431/3, O.-Výškovice D.1.4 - Zdravotně technické instalace									
Díl: 97		Proražení otvoru a ost.bourací práce									
1	9711012	Sekání drážek ve stáv.zdivu, podlaze (vč odvozu suťi a poplatku za skládku)									
Celkem za			m	25,00	197,00	4 925,00					
Díl: 930		97 Proražení otvorů a ost.bourací práce									
2	1111	Hodinové zúčtovací sazby									
Celkem za			hod	4,00	300,00	1 200,00					
Díl: 930		Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody									
Celkem za											
Díl: 930		930. Hodinové zúčtovací sazby									
Celkem za						1 200,00					
Díl: 930		HSV									
Celkem za						6 125,00					

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt:

Modernizace sauny - hospodářský pavilon MŠ Srbská 431/3, O.-Výškovice
D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Díl:	721	Vnitřní kanalizace
1	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla
2	721110952	Oprava - potrubí kamenin. - vsazení odbočky DN125
3	721140802	DMTZ potrubí litina -do DN100
4	721141913	Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 70
5	721141915	Oprava - potrubí litin. - propojení trub DN 100
6	72117192R	Oprava -odtok/předpad bazénku DN50
7	721171803	DMTZ - potrubí novodor -D 50
8	721173401	Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG, DN100
9	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75
10	721174043	Potrubí PP-HT připojovací D 50
11	721194109	Vyvedení odpadních výustek D 110
12	721210813	DMTZ vpust' podlah -do DN 100
13	721211403	Dod.a mont.podlah.vpusť DN100,nerez mřížka
14	72122612R	Sprch. žlab HL50WF.0/80,vč zápach. uzáv.DN50
15	72122613R	Nerez. kryt žlábu HL050S/80
16	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou -DN 125
17	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300
18	721290821	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m
19	721300922	Pročištění ležatých svodů do -DN 300
20	998724101	Kanalizace přesun hmot výška -6m
Celkem za	721-Vnitřní kanalizace	
Díl:	722	Vnitřní vodovod
21	722130901	Oprava-zazátkování potr.ocel-pozink. - závit.
22	722170804	DMTZ potrubí plast -do D 32
23	722171913	Oprava-přeřezání plast.trubky do Dn25
24	722171914	Oprava-přeřezání plast.trubky do Dn32
25	722171933	Oprava-propojení potr.plast. - do Dn25
26	722171934	Oprava-propojení potr.plast. - Dn32
27	722171936	Oprava-vsazení odbočky do plast.trubky -D50
28	722173202	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 20x2,8
29	722173203	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 25x3,5
30	722173204	Potrubí plast.-PN20-třivrstvé D 32x4,4
31	722181221	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm -DN 22mm
32	722181222	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm přesDN 22-42mm
33	722181241	Izol. potrubí trubicemi PE 20mm -DN 22mm
34	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50
35	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí
36	722220111	Nástěnka závítová.pro výtokový ventil G 1/2"
37	722220121	Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2
38	722232061	Armatury se 2závěty - Kulový ventil D 20

Položkový rozpočet

Modernizace sauny - hospodářský pavilon MŠ Srbská 431/3, O. Výchkovice
D.1.4 - Zdravotně technické instalace

[illegible]

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
1										
1.1		Rozváděče								
1.3		DoRozváděč RS1 plastový povrchový dle výkresu E-04		ks	1	426,00	426,00	4 882,00	4 882,00	
1.4		Skříň EPS1		ks	1	138,00	138,00	142,00	142,00	
		Úprava ve stávajícím rozváděči doplnění jističe 40A/3		ks	1	556,00	556,00	450,00	450,00	
2										
2.1	A	Svítilna a světelné zdroje								
2.3	B	Svítilno žárovkové 7W, plastovém krytu IP44, Kira-DL		ks	9	184,00	1 656,00	772,00	6 948,00	
2.2	NO	Svítilno LED 7W, Stropní čidlo Kira-DL s LX20 360 stupňů		ks	3	184,00	552,00	923,00	2 769,00	
2.4	C	Nouzové svítilno na stěnu Tiger 8W, 1 hod, IP42		ks	4	184,00	736,00	987,00	3 948,00	
		Žárovkové svítilno s krytem KMO 236, IP40		ks	1	184,00	184,00	892,00	892,00	
3										
3.1		Spínače, zásuvky, krabice								
3.2		Dvojjásečka pod omítku Tago vč. strojek a rámečku IP 44		ks	4					
3.3		Vypínač č. 1 pod omítku IP20		ks	1	92	368,00	123,00	492,00	
3.4		Vypínač č. 6 pod omítku IP20		ks	2	89	89,00	92,00	92,00	
3.5		Krabice přístrojová KU 68/1901, pod omítku		ks	9	43	178,00	96,00	192,00	
3.6		Krabice rozvodná KU 68/1903, pod omítku, vč. věnečku		ks	9	85	387,00	22,00	198,00	
3.7		Vypínač č. 5 pod omítku IP44		ks	2	44	765,00	32,00	288,00	
		Výsuvky Bernard pro OP		ks	10	38	88,00	92,00	184,00	
4										
4.1		Kabely								
4.2		CYKY 4Jx10 mm		m	10	36,00	360,00	98,00	980,00	
4.1		CYKY 5Jx6 mm		m	28	38,00	1 064,00	104,00	2 912,00	
4.1		CYKY 4Jx1.5 mm		m	18	26,00	468,00	16,00	288,00	
4.2		CYKY 3Jx2.5 mm		m	35	27,00	945,00	31,00	1 085,00	
4.3		CYKY 3Jx1.5mm		m	62	26,00	1 612,00	18,00	1 116,00	
4.3		CYY 6mm z/žl		m	10	14,00	140,00	17,00	170,00	
		CYY 4mm z/žl		m	18	13,00	234,00	16,00	288,00	
5										
5.1		Ukončení vodičů								
		ukončení kabelů v rozvaděči do 5x4		ks	9,0	65,00	585,00			
6										
6.1		pomocný materiál + PPV + dopravné								
6.2		podružný materiál		%	3,0			1 400,00	4 200,00	
6.3		přesun dodávek		%	1,0			500,00	500,00	
6.4		dopravné dodávek		%	3,6			1 800,00	6 480,00	
		podíl přidružených výkonů		%	6,0	119,11	714,66			
7										
7.1		stavební práce								
7.2		Sekání nýh zdi cih panel hl. 3 cm š. 5 cm		m	65,0	88,00	5 720,00			
7.3		Karsy zdi cih, panel pro krabice 5x6x5cm		ks	18,0	52,00	936,00			
7.4		Bourání otv. žb 0.25m2 tl. 20cm		ks	1,0	197,00	197,00			
7.5		Průraz betonem d-50mm tl. betonu 30cm		ks	1,0	342,00	342,00			
7.6		Vypilň. nýh stěn hl. 3 mm š. 5 mm nahrubo		m	65,0	38,00	2 470,00			
		Začištění omítek kolem krabic		kus	18,0	72,00	1 296,00			

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
8		HZS								
8,1		Napojení stávajících vývodů v rozváděči		hod	3	320	960,00			
8,2		Propojení jednotlivých provozních stáv		hod	3	320	960,00			
8,3		Demontáž stávajícího zařízení		hod	2	220	440,00			
8,4		Demontáž svítidel a ekologická likvidace		sada	1	860	860,00			
8,5		Úprava v rozváděči		sum	1	640	640,00			
8,6		Odkoušení, uvedení do provozu		hod	3,0	320,00	960,00			
8,7		Revize vč. zprávy		hod	10	280	2 800,00			
		Celkem Montáž					31 206,66			
		Celkem Materiál							39 756,00	
		Celkem Montáž + Materiál								
		DPH 21%						70 962,66		
		Celkem s DPH						14 097,40		
								85 060,06		

26.09.2017

[Handwritten signature]

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 105.17 „Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská, Ostrava-Výškovice“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení


Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Miroslav Pytel, majitel firmy
Datum:	26.9.2017

Modernizace sauny MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice

VZ 105.17

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



V Ostravě dne 26.09.2017

Ing. Miroslav Pytel - MIROP