Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

tFad méstského obvodu

Vefejna zakazka &.: VZ90.19
Identifikator zakazky &.: P20V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha ¢. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Proke$ovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Prijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Homni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednaifem, starostou

1¢0: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabivka

C. nstu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

déle jen objednatel

a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mésto
zastoupeny Tit. Jméno Piijmeni

1CO:
DIC:
Penézni ustav:

C. agtu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstifku vedendm u ............cooiiiiiiiinininin.n. , oddil ........ ,
vlozka .................

(doplni ucastnik)

déle jen zhotovitel
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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

utad méstského obvodu

Obsah smlouvy

&l.1. Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udajli oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit uginnou popstnou smlouvu pro pfipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vy8i ......cooeeviienenenn... Ke
(dopini 4castnik - min. vsak 600 tis. K&), kterou kdykoliv na pozadani v originale piedlozi kontaktni
osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadé€, Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy
se bude podilet vice zhotovitelii spoleéné jako spole¢nici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zdkona &. 89/2012
Sb., obcansky zikonik, bude kazdy spole¢nik pojistény za $kodu zplsobenou tfeti osobé pii plnéni
pfedmétu této smlouvy ve vy$i min. 600 tis. K& Tato povinnost bude splnéna tim, Ze kazdy
ze zhotoviteld predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v origindle samostatné, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotoviteli pfedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v origindle samostatné, anebo tak, Ze
kterykoliv ze zhotoviteld doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve
prospéch ostatnich zhotovitelG-spole¢nikii.) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude
pfed uzavienim této smlouvy odstavec v zavorce vypuﬁtén).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn€ zpisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mé&stského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. ................

¢l.lIl. PFredmét smlouvy a misto pIlnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svilj ndklad a nebezpedi provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobs
dilo — stavbu s ndzvem:

»Oprava ndjezdové rampy J. Skody 183/4, Ostrava-Dubina

v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakdzky VZ 90.19, jejiz soulasti je projektovd dokumentace zpracovani
spole&nosti: wamp in, s.r.0., ICO: 25358928, datum 03/2019 pod zakdzkovym &islem: I1I/2019, akce:
,JOprava najezdové rampy*, misto stavby ul. J. Skody 183/4, Ostrava-Dubina (dale jen ,,stavba“ nebo
,»dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ulastnik), které je soudasti
realiza¢ni dokumentace stavby.

Dale je v ptipadé potieby soudasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zaji$téni informacni tabule o stavbé obsahujici tyto Gdaje (ndzev stavby, objednatel — Mé&stsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, ndklady véetng DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inZenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSte (dale jen ,,ZS") v¢etné provéfeni podzemnich siti a zajist&ni
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni$té v¢etné uhrady v8ech nakladii spojenych s jeho zfizenim,

OSTRAVA!!!

2/16  Oprava najezdové rampy J. Skody 183/4, Ostrava-Dubina RA -
Smiouva o dilo odboru bytového a ostatniho hospodarstvi &. OoSsT VA-JIH

[ 1



Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlo uva

uiad méstského obvodu

najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidld tak, aby nevznikly Zadné Zkody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést staveni§t® do ptivodniho stavu a nésledné piedéni
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ugely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- néklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znadeni vetné projednani s pfislusnymi organy;
osazeni a Udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znafeni, tihrada vSech nékladi s tim spojenych véetné uvedeni do piivodniho stavu
a navriceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpefnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenidti dle § 15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisi, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajiSténi funkce odpovédného geodeta (v pfipadé potfeby) po dobu realizace stavby;

- zajiSténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenidti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfisluiné dokumentace a jejich zpé&tného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyCeni obvodu staveni$té a objektd stavby, vEetné zpracovani vyty&ovacich vykresi;

- zajisténi geometrického planu dokonené stavby a geometrického plénu pro smlouvy o v&cnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute&ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajidténi a dodani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve dvou titénych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve forméatech sluditelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zaji$téni a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdé&jsich predpist, o
likvidaci odpadu bude pfedloZen pisemny doklad;

- plnéni podminek Uzemniho rozhodnuti a dalsich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dotéenych organi a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- pfevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajiSténi bezpetnych piechodl a prejezdi pfes vykopy pro zabezpedeni pfistupu a pifjezdu
k objektim;

- denni udrzovani ¢istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedéni dokladi, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektiina pro jednotlivé
uZivatele);

- zajisté€ni provoznich ¥4di a ndvodii k obsluze a idrzbé v Seském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v&etné schvileni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zdvaznych stanovisek dotéenych organi k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) ziugastnit
kolaudace stavby a pfevzit k plnéni dila poZadavky kolauda&niho organu;

3. Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

316

o -

které vyZaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo poZadavku
objednatele (dodateCné prace). Zhotovitel se tyto price a sluzby zavazuje realizovat. V pfipadé
pozadavku na provedeni dodateénych praci zapiSe objednatel poZadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpodtu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,poloZkovy rozpotet nikladl stavby*) a neni-li toto moZné, pak se polozky
stavebnich a montaZnich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobg
realizace téchto dodateCnych praci, pficemZ ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny
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10.

11.

zhotovitele a pfedpokladané ceny vefejné zakazky o...... % (potet % bude doplnén dle nabidkové ceny vybraného
uchazeCe na vefejnou zakédzku, pfiem? sniZeni nebude v&tsi nez 30 % V pfipadé vyssi nabidkové ceny bude &ast véty
obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.). Pfedmétné dodate¢né prace miZe zhotovitel zait provadét pouze na
zéklad€ vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. V pfipad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v ivahu ustanoveni této smlouvy dle &l. VIL
odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V piipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij poZadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoétovy dodatek rozpo&tu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoCtu zhotovitele dle pfilohy ¢&. 1 k této smlouvé. O t&chto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodateéné pozadované préce, které vyplynou ze zavéredné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zpiisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd souéinnost objednatele, uréi zhotovitel
piiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a ¥e smlouvu uzaviraji
po peclivém zvaZeni viech moZnych disledka.

Misto pIn&ni: ul. J. Skody 183/4, Ostrava-Dubina, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby uvedenou v €l. 1., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro predani dokumentace skuteného provedeni dila a dalich pisemnosti, pfip. el. nosi¢d, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodafstvi.

Dilo bude realizovano na ziklad€ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dildich
vyzev, které budou podminény finanénim zaji§ténim v rozpoétu objednatele.

¢L.lll. Cena dila

(doplni ucastnik)
Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Oprava nijezdové rampy J. Skody 183/4, Ostrava-Dubina K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem

Cena bez DPH uveden4 v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe piipustni a
plati po celou dobu Gi¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladii stavby, ktery tvofi ptilohu &. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

Souisti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
niklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné veskerych nikladii spojenych s udasti
zhotovitele na v8ech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
néaklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokong&eni dila.

Ke zméné Ceny mize dojit pouze na zdkladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, Zze dojde ke zmé&né rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l II. této smlouvy nebo v ptipadé, Ze dojde ke zmé&né zikonnych
predpisi tykajicich se pfedmétu dila.
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6. Cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materialii, konstruké&nich systémii a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Zhotovitel prohlaluje, Ze na sebe piebiria nebezpeti zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlaSuje, Ze pInéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH%).

2. Podkladem pro uhradu Ceny je vyudtovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Eviden¢ni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové islo smlouvy objednatele (typ/pof. &islo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, éislo vefejné zakazky: VZ 90.19; identifikator: P19V00000xxx,

¢) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestali pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a &islo ictu, na ktery musi byt zaplaceno,

¢) lhutu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetn& zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO aDIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznafeni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodafstvi),

J)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v&. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zikona o DPH a vsouladu se zdkonem &. 563/1991 Sb.,
o uetnictvi, ve zn¢ni pozd¢€jsich predpisi. Soudasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (déle jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zékona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pt{jmi, ve znéni pozd&jsich predpisi.

1)  Daii odvede zakaznik.

4. 'V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predini. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den pfedéni a pfevzeti dila. Faktura zhotovitele
doloZen4 soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfedivacim protokolem, které budou
podepsany zhotovitelem a pisemné& odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozd€li fakturaci dle GCetnich a daiflovych poZzadavki na objekty, investiéni a neinvestiéni
naklady, projekt, samostatné movité v&ci apod.

6. Zhotovitel pfedloZi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni a
protokol o pfedéni a pievzeti dila do 3 pracovnich dni ode dne pfedani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu pfedloZenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo
na staveniSti. Zhotovitel je povinen oprévnénym &i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoZnit. Opravnéna ¢i kontakini osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od ptedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doruci objednateli fakturu do 7 kalendéafnich dni ode dne pfedani dila.

7. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. droky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalenda¥nich dnii po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni
stran€. Faktura bude doru¢ena jako doporudené psani prostfednictvim drZitele postovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastivku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a pfevzeti dila nebo nésledn& v zdruéni dob& a k zajidténi dalSich zavazki
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za uéelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku,

Smluvni strany souhlasf s tim, Ze k pozastivce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtistd Zadné
pfisluSenstvi s vyjimkou trokii z prodleni se zaplacenim pozastiavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pen&Zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohldseni objednatele dle § 1982 ob&anského zakoniku zapodteny
penéZité pohledavky objednatele vii€i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapoteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na uhradu pozastivky dle odst. 8 a 10 tohoto &lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapolteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 90 dnit po odstranéni
vSech vad a nedod€lkl uvedenych v zépise o piedani a pfevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat$i neZ splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapo&teni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankci, do 30 dnii od uplynuti zaruéni doby
a spInéni viech zévazkil z odpové&dnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel mad moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vydi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne viak dfive, nez po uplynuti 6 mésicti od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni ziruka za kvalitni proveden{ dila bude vystavena bankou, kterd mé své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a méa bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine&nd, nepostupitelnd, vyplatitelnd na prvni poZadani a bez toho, aby banka
zkoumala diivody poZadovaného Cerpéani a uzaviend na dobu o jeden mésic del3i, neZ je zbyvajici &4st
trvani zaruéni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm (7) kalendafnich dnii. Pozastavka bude v tomto piipads
uhrazena do 40-ti dnii po obdrZeni takové bankovni zaruky.

Bankovni ziruka slouzi khradé narokii Objednatele vzniklych v diisledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu priva z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, néhrady skody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni ziruka sniZena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje udinit do 10 dnii od okam¥iku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zdru¢ni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto dévodu
nebylo zpisobilé slouZit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouZena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zaruku, nejpozd&ji do 10 dni od okamziku, kdy takové
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastivek bude provedeno na zikladé pisemné vyzvy zhotovitele dorudené objednateli po
spInéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastdvek uvedena v odst. 11 tak nenastane dfive
neZ uplynutim 30 dnt od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neu¢ini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji Casti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez Z4dosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou & 410/2009 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisi, kterou se
provadgji nékterd ustanoveni zékona ¢. 563/1991 Sb., o tletnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi, pro
nckteré vybrané Uletni jednotky, které jsou uUzemnimi samospravnymi celky, ptisp&vkovymi
organizacemi, statnimi fondy a orgamzacnlml slozkami statu. Rovnéz bude ve vsech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani ngkterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb.,

14

o danich z pffjmu, ve znéni pozdgjsich pfedpisi.
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Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odesléani vadné faktury pfestavé bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti b&zi opét
ode dne dorueni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uétu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo i¢tu uvedené vvodu této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo Gidtu zvefejnéné
zplisobem umoziiujicim délkovy piistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveri se musi jednat o Gdet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné &astky z tiétu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhiit¢ splatnosti, miize zhotovitel viiéi objednateli uplatnit zaplaceni viroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfed zapocetim dila nebude objednatelem poskytovéna zhotoviteli zalohova platba. V priibéhu realizace
miZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zilohou platbu z divodu vy&erpani finanénich
prostiedkii pfid€lenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.
Smluvni strany prohladuji, Ze jsou si vé€domy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfid€leni finan¢nich prostfedki objednateli zrozpoétu statutdrniho mésta Ostravy v pfedem uréeném
limitu kazdoro&niho Cerpani. Vzhledem k této skuteénosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dal§ich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpo¢tu dalsiho roku. V pfipad€ nepfidéleni finandnich prostfedki objednateli budou
prace preruseny a lhita realizace se o dobu pferufeni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finanénich
prostifedki bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.

a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predani staveni§té se uskutecni do 3 mésicl od uéinnosti smlouvy. Termin piedani staveni§té mize
byt uren pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd€len v pisemné vyzvé, ktera
bude zasldna nejpozdgji do 1 mésice od udinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahsjit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od piedani staveni$td, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln& informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez naleZité omluvy, b&zi lhita k zah4jeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto €lanku ode dne uréeného v predchozi dohod& nebo pisemné vyzv& objednatele
k pfevzeti stavenisté;

- staveniS$t€m se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahdjeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (d4le
téZ jako ,,lhiita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalenda¥nich dni (doplni
ucastnik — predpoklddand lhiita realizace max. 60 kalenddfnich dnit) od zahajeni realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto Elanku zadind b&Zet nejpozdéji 8
kalendainich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zakladé ukondeni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho Fizeni a je
soucdsti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli price na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opriavnéna dit kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
pfedmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a pievzeti dila bez souhlasu objednatele, je
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy zjistény
pFipad.

2. Zhotovitel je povinen doru¢it objednateli pisemnou vyzvu k zahéjeni pfejimaciho fizeni nejpozdgji 8
kalendéinich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto &ldnku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnd od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukondeno
nejpozdéji do 3 kalendéinich dnii ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménim ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zivazki mize dojit
pouze formou vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouv& uzavieného pred uplynutim
lhut uvedenych v tomto Elanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zmén& ptedmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v diisledku nutnosti zmény rozsahu praci). V t&hto pfipadech mé zhotovitel povinnost
pfedlozit kontaktni osob& objednatele ve v&cech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouZeni lhity realizace o konkrétni podet
dni vyplyvajicich z chronologickych zipist zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovéni lhity
vyhrazené na pfedani a pfevzeti dila, pfi¢emZ bude dodrZen &l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraven¢ho harmonogramu bude stvrzeno zéstupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vé€cech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate&n& uplattiované dny pferuseni praci a nedodrzeni
¢1. XT. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V pfipad€, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pted zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatetném Easovém predstihu pfed jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych diivodd leZicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjiSténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento poZadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci
(provadéni dila) miZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnd od provedeni zpisu zhotovitele, m4 se za to,
Ze s pferuSenim nesouhlasi.

V pfipadé€, ze zhotovitel bude nucen pferusit provadéni dila v diisledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapie tento poZadavek na prerueni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetng uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovén stav, kdy
povétmostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoZfiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni price. Pfi posuzovani poZadavku zhotovitele ma preruseni praci
(provadéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roéni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu pfedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vé&cech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neudini do 3 pracovnich dnidl od provedeni z4pisu
zhotovitele, ma se za to, Ze s pferuSenim nesouhlasi.

V piipadé souhlasu objednatele s pferuSenim praci z vy$e uvedenych divodi (tj. z divodd, v jejich
disledku nedochéazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochdzi k prodlouZeni Ihiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokondeni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvs.
Zhotovitel je povinen predloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisii o pferudeni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zdstupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodateén& uplatiiované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou soudasti této smlouvy je pfiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd wbrany

dodavatel).

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipadé prodleni s provedenim
jednotlivych asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrZeni ¢asového harmonogramu realizace dila stim, Ze objednatel
stanovi lhiitu k ndpravé az 7 kalendatnich dnii. Nebude-li niprava ani v této dodatedné poskytnuté Ihitg
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ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny &asti dila, u
které doSlo k prodleni, za kazdy i zapo&aty den prodleni s provadénim piedmétné &asti dila. Tato
smluvni pokuta dle piedchozi véty bude pogitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
pfisluSna &ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V ptipadé zahajeni poitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a preddnim &asti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto &ldnku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel price na dile do 1 mé&sice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a piedimim objednateli.
O pfedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodd. Pred4vaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsin povéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodafstvi. Dilo se ma za dokond&ené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé&lki. Pro
Ucely piejimaciho fizeni je dilo moZné prevzit i v ptipadg, vykazuje-li drobné vady &i nedodélky, které
samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkén& nebo esteticky, ani jejich uZivani
podstatnym zplisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpdsob jejich odstrandni. Smluvni
strany berou na védomi, Ze objednatel mé pravo dilo vykazujici drobné vady & nedodélky dle tohoto
ustanoveni nepfevzit az do doby jejich uplného odstranéni.

Dilo md vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smlouvé, obecnd
zavaznym pravnim predpisiim, pfislu$nym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popf. pokud neumoziiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& pfedéni a pfevzeti, a kolauda¢ni vady.

O pfedani dila bude sepsan zapis o pfedani a pfevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulafe
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznadeni dila,

- (Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné &isel a dat uzavieni jejich dodatki,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukoné&eni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zah4jeni po pfedani dila,

- zahjjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima, popf. Ze dilo nepiejima a z jakych divodi,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Zarovenl zhotovitel pfeda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dot&enych
organl k uZivani stavby pro vydani kolaudagniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisl, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v piipadé, Ze se vyZaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v piipad&, Ze bude zhotovitel odstratiovat
vytknuté vady a nedodélky. Originél stavebniho deniku bude v tomto ptipadé piedan aZ po ukon&eni
viech zapisii do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uZivat neptedanou &ast dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna. Neplati v piipadg, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.
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15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kaZdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapodaty den prodleni.

16. V piipadg, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle &l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vi.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude ddvat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpenost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, poZirni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, Eeskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zékona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobKy a o zmén€ a doplnéni nekterych zakoni, ve znéni pozd&jich piedpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se souasnym standardem u pouZivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V piipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé& realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporu€enymi technickymi normami. Jakékoliv zmé&ny oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé poZadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel poZzaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouZité.

Jakost a kvalita doddvanych materidli a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpiisobem

pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pievzeti dila nebo jeho &asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi u¢inky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V pifipadé zji§té€ni této skute€nosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkt a materialii na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni viech zkousek piedepsanych platnymi &eskymi
technickymi normami, bezpe€nostnimi piedpisy nebo vyZadanych pfislusnymi kompetentnimi orgény.

oo

>

¢L.VIIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.  Pii pfedani stavenit€ pfedé objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O ptedani a pfevzeti stavenist€ zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$t€. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni staveniSté vletn€ zdbord a ndjmi si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady

na zdkladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesn&ni Zasad

organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle p¥islusnych

pfedpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

N
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6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovéfenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptisobilosti,
ve znéni pozdé&jsich predpisi, a to v pfipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodévky tietich osob uvedenych
v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha & 2%). V pfipadé nepfedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v piiloze €. 2,
pouze na zéakladé ptedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Alt. Bodu?7.
Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace nebudou pouzZity Zadné poddodavky tietich osob, coZ je
potvrzeno v ptiloze €. 2, této smlouvy (déle jen ,,pfiloha &. 2°). V pfipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavainych divodd muZe zhotovitel pouZit poddodavky jinych tfetich osob neZ uvedenych
v pfiloze €.2, pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. (i¢astnik pieSkrtne nehodici se alternativu)

8. Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace poZadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. PoZzadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynaloZenych naklad,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

9. Piipadny pouZitelny demontovany materidl bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucCet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbé&rnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSté,
dodrzovéani bezpetnostnich, hygienickych a poZarnich pfedpisti, véetné prostorti zafizeni staveniste,
bezpe€nost silni€niho provozu v prostoru staveni$té. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kaZzdy zji§tény pFipad.

11. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a &istotu, na sviyj naklad odstrafiovat
odpady a nelistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadil. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uétovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky zabezpe&it pied
poskozenim a krddeZemi aZ do predani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého staveni§té. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zipisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem p#i provadéni dila zakryty. V piipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchézejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalng v8ak 10.000,- K& za kazdy zjistény
pfipad. V piipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Z4dosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichZ kvalita ma byt objednatelem provéiena.

14. Zhotovitel zajisti vyty€eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢&i kiiZzeni té€chto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
pribchu praci a prevzeti pfed zpétnym zdsypem a zjiSténou skutenost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdé&ji pied
ukonCenim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. Vyty€eni staveni$t€ a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdboriim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zi¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.
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16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu v&etn& predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéni, nadmérnému nebo zbyte&nému obtéZovani okoli
stavby, ke zneCiSténi komunikaci apod. Zvla§tni uZivadni komunikaci oznidmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli (i¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

17. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle piilohy &. 14 k vyhlasce &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich predpist a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokon&eného dila (stavby). Nejpozd&ji pfi predani
staveni$t€ budou objednatelem prokazatelné pfedany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni§té do 10 dnii od pfedani dokon&eného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedany pfisluinému spravei (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly. Dile se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdy den prodleni s vyklizenim a vy&isténim staveniste.

19. Piedani zakladnich vyty&ovacich prvki bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uZivatelim stavby §kody, které vzniknou p¥i
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V piipadg, Ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
miiZe objednatel vysi nahrady Skody zapocist na pozastavku.

21. Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné &asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

22. V piipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedo$lo vlivem stavebni
C¢innosti ke Skodam. V opainém pfipadé nese plnou odpovédnost za zpisobené $kody a tyto skody
uhradi.

23. Nejpozdg€ji do 7 kalendainich dnii od pfedani staveni¥t€ zhotovitel pisemn& seznidmi objednatele
s piipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opa&ném pfipadé zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadn€ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zdklad® provedené kontroly nezjistil
Z4dné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je pln€ zptisobilym a kompletnim podkladem pro f4dné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pi¥ipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Pienecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti osobé& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnii ode dne doruéeni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni§té stavebni denik se viemi naleZitostmi dle ust. § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdé&jsich pfedpisii, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s piilohou ¢. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpist, s diirazem
na zapis evidence zaméstnanci, ndvozu materidlli, pouZiti strojii a technologickych postupd, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména tGdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, dilvody odchylek provddénych praci od projektové
dokumentace a idaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznafené opravnéné i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapistim
pfipojovat své stanovisko.

4. Denni ziznamy budou zapisoviny do deniku s o&islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou oé&islovany shodné s listy pevnymi.
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10.

11.
12.

13.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadet zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.

Opravnéné Ci kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vidy do 3
pracovnich dnt; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se v8ak zavazuje jests pied
uplynutim této lhlity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢&i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty p¥edpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zdznamim do tfi pracovnich dni své vyjadfeni, jinak se mé za to, Z¢ s obsahem
zdznamu souhlasi.

V pfipadg, Ze bude zjifté€no, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbg, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény pfipad.

V piipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni #a4dné veden, bude zhotoviteli G&tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamti na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti staveni§té aZ do dne piedani dokon&ené
stavby objednateli. Poté jej piedé objednateli k archivaci dle platnych pfedpisi. Provadéni pravidelnych
dennich zidznami kon¢i dnem pieddni a pievzeti dokondeného dila objednatelem, piipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodélki, jejichZ odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢l.IX.Zaru¢ni podminky a vady dila

1.

2.

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym norméam, standardim a podminkdm vyrobct a
dodavateld materiali a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobg jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& pfedani a ptevzeti, kolaudaéni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dobg. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob&, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,

Ze i v piipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledn& bude objevena zjevna vada, vznikaji

objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV ...... meésica. (doplni ucastnik, min. 36 mésici),

- s vyjimkou: natéri a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodéavek stroji,
zafizeni technologie a pfedmétii postupné spotfeby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici.

Vyse uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrZeni viech pravidel provozu a Gdrzby.

Zaruéni doba za¢ind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho &asti objednatelem. Zaruka na &ast

dila viak neskon¢i dfive neZ zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pfi zdvérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prib&hu zdruéni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel ozndmi zhotoviteli vadu, m4 se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdgji do 5 pracovnich dni od dorudeni ozndmeni o vadg,

pisemné oznadmit, jakym zpiisobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se

zplisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné FeSeni
reklamace, které musi byt pisemn¢ odsouhlaseno objednatelem. V pfipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipad¢ ke shodé ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit téeti osobou

r rx

a ndklady takto vzniklé Gétovat zhotoviteli.
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7.
8.

10.

11.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapoéne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseného
zplsobu jejtho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapoéne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstran&ni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapodeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiity a klimatické podminky pro provad&ni praci. V pfipadé nedodrZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lénku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zéruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto &lanku.

V piipad€, Ze zhotovitel nebude v¢as reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoleti s odstratiovdnim vady, kterd se projevila v zaruéni dob& nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén utovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

V ptipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a néklady mu takto vzniklé uétovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto &lanku tim neni dotéen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za

Skodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

Nebezpeti $kody na provadéném dile nebo jeho ¢4sti nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne predani
a pievzeti celého dokoneného dila objednatelem. V piipad€, kdy objednatel pfedanou &ést dila zadal
uzivat pfed pfedanim celého dokonceného dila, konéi tato odpovédnost dnem piedani této &asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel ztitulu svého pojisténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile nebo jeho &asti také po ptevzeti dila, bylo-li mu ponechéno ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zafizeni staveni$té, v&etn& pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadii, zavazuje se nezpiisobovat inik ropnych, toxickych &i
jinych Skodlivych latek na stavbg.

Zhotovitel je povinen u¢init veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI. Zavérecéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejitho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonnd povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva Ginnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zékona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich ptedpisd.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VIL odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
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¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zistupci smluvnich
stran,

3. Zhotovitel se zavazuje piedat poZzadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyZadujici uzavieni
dodatkii v dostateéném piedstihu pro jejich projedndni a schvaleni v Rad€ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavieni dodatku pfed terminem dokondeni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni dobou,
kterd zacina b&éZet dnem dorueni zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukongit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych: ...,

(uved’te, pokud je opravnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
realizacnich: ...

(uved’te, pokud je oprdavnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a uréena)
smluvnich: ...

(uved’te, pokud oprdavnénd osoba neni shodnd s osobou oprdvnénou uzav¥it smlouvu)
Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Blanka Jaloviecov4, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodarstvi
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickvch:

a povéieni zamé&stnanci odboru bytového a ostatniho hospodafstvi.

Pii zméné kontaktnich &i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutenosti se druh4 strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezivisle na zavin&ni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran€ $koda, kterou lze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji, Ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nemd vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoéteni vzdjemnych
penéZitych narokli vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapo&teni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhiit¢ 30 dni ode dne
dorudeni pisemné vyzvy k jeji uhradé druhé smluvni strang. '

10. V pripadé zaniku zavazku pfed faddnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokondéené dilo véetn€ véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou souéasti dila a
uhradit pfipadn¢ vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dov€dél v souvislosti s plnénim piedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne téetim osobam.

12. Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strané.

13. Seznam poddodavatelil, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim ¥izeni kvalifikaci, a
seznam poddodavateld, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v piiloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po pfedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizen{ kvalifikaci, miZze zhotovitel provést pouze v pfipadg, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjiSté€ni poruSeni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
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ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dni ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruéeni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit seznam poddodavatel, ve kterém uvede poddodavatele, jimZ
za plnéni poddodéavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytenych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.,
Piipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy neméd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoven.

Pisemnosti se povazuji za dorudené i v pfipadé€, Ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne, &i jinak
Znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského
zdkoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeéi zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zdkoniku, Ze vyluduji piijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
uCinily vazné, urdit€, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi &tyii a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné viech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona &islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit déna timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselném oznaleni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislu§nych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji
souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  pfiloha ¢. 1 —Polozkovy rozpodet nakladu stavby (dodd ucastnik)

—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavateli, s jejichZ pomoci zhotovitel pfedpoklada realizaci této
zakazky (dodd ucastnik)

—  ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel)

Smlouva

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:
Be. Martin Bednar Tit. Jméno Prijmeni
starosta obvodu funkce
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