Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.: VZ95.19
Identifikator zakazky ¢.: P19V00000480

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(déle jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. Getu: 1520761/0100 KS:
VS:

dale jen objednatel

a

TOKAMA stavebni s.r.o.

Ostravska 19, 739 25 Sviadnov
zastoupeny Markem Vitaskem, jednatelem

1CO: 01445961

DIC: CZ01445961

Penézni ustav: MONETA Money Bank, a.s.

C. uétu: 730870630/0600

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském  rejstiilku  vedeném u KS v Ostravé, oddil C,
vlozka 55824.

(doplni ucastnik)

dale jen zhotovitel

1/16  ,Renovace kasny pred poliklinikou na ul. Dr. Martinka,
Ostrava-Hrabuvka*“
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Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

w

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit €innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve vysi 20.000.000,00 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v origindle piedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 17.10.2019
pod usn. 1682/RMob-JIH/1822/29.

¢l.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s ndzvem:

sRenovace kasny pied poliklinikou na ul. Dr. Martinka, Ostrava-Hrabiivka“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 95.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: ING.ARCH.DAVID KOTEK, ICO: 73267945, datum 05/2019 pod zakazkovym &islem: PS
DK 19 07, akce: ,,Renovace kasny pted poliklinikou na ul. Dr. Martinka®, misto stavby ul. Dr. Martinka,
k. u. Hrabiivka (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 24.9.2019, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

Déle je v ptipade potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto tidaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekeni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné proveteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidll tak, aby nevznikly Zzadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladd s tim spojenych véetné uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zikona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, veetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozd¢jsich ptedpisi, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdli pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni piedepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. ptipojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v piipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy muize byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladd stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pfiCemZz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o 1,58 %. Predmétné dodateCné prace muze
zhotovitel zacit provadét pouze na zaklad€ vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu

ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23, odst. 24 a ¢1. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které¢ vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob¢ predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij néklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: ul. Dr. Martinka, parcely ¢. 311/33, 311/46, 311/47, 311/34, 485/28, 485/27, 485/26 k. 1.
Hrabtivka, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I, odst. 1 této
smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovano na zéklad€ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

wRenovace kasny pied poliklinikou
na ul. Dr. Martinka, Ostrava- K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
Hrabuvka“

Cena dila v K¢ celkem 3.979.346,35 835.662,73 4.815.009,08

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu ¢innosti smlouvy.

3. DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy uéinnvmi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni ucinnosti/platnosti této smlouvy.

4. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvori ptilohu ¢. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

5. Soucasti sjednané Ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s tcasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni a pfedani dila.

6. Ke zméné¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasené¢ho a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. 1I. této smlouvy nebo v piipadé, Ze dojde ke zmeéné zakonnych
predpist tykajicich se pfredmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v pribéhu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita GCinnd sazby DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

8. Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald, konstruk¢nich systémut a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
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¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné€ pro vykon

vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle

zakona €. 235/2004 Sb., o dani zptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zékon

o DPH").

Podkladem pro thradu Ceny, ptipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®),

které bude mit nalezitosti daitového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptredpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo daniového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, Cislo vefejné zakazky: VZ 95.19; identifikator: P19V00000480,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd€jSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani n&kterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni pozd&jsich predpist.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim

protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného

plnéni pro nepi‘enesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele

budou dolozeny soupisem provedenych praci, zjisStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a

pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni

do 3 pracovnich dnt ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét

kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pifimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.

Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek

v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od piedlozeni zhotovitelem.

Zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnti ode dne uskute¢néni dil¢iho

zdanitelného plnéni.

Po pfedéani dila provede zhotovitel zavérecné vylctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dil¢i

faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni

dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou

objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o piedani a pfevzeti dila. Faktura

bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendafnich dnii po predani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

stran¢. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledn¢ v zaruc¢ni dobé a k zajisténi dalSich zavazkt
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastdvka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
prisluSenstvi s vyjimkou trokl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastdvky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnd od uplynuti zaruc¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak diive, nez po uplynuti 6 mesicti od ptevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské ndrodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelnd, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaruéni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm (7) kalendarnich dnt. Pozastdvka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokid Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim ztizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozumeéni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zarué¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnit od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane dfive
nez uplynutim 30 dnii od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i1 pred uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, Zze zhotovitel bezdiivodné pirerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpist, kterou se
provadeji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
n¢které vybrané UcCetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi sloZzkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
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Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji ¢ast, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury pfestava bézet plivodni lhiita splatnosti. Cela lhtta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvetejnéné
zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro ptipad, ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlaSuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, ze by se jim
v prubéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel oprdvnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na bankovni ucet
mistné piislusného spravce dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce
dan¢ zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zadvazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mtize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk prid€lenych pro dany kalendarni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni financnich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarntho mésta Ostravy v predem urceném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipadé nepfidéleni financnich prostredkil objednateli budou
prace pieruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani stavenisté se uskute¢ni do 1 mésice od uc¢innosti smlouvy. Termin pfedani staveni$té mize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzve, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani staveniSté bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urCeného v piedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhlita realizace). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 85 kalendainich dnii od zahajeni
realizace dila.
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c) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendatfnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zékladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piedani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni piejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendatnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne zah4jeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki muiZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhity
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pteruseni praci a nedodrzeni
¢l. X1I. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém piedstihu pred jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z jinych divodt lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Preruseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipad€, ze zhotovitel bude nucen pferusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pireruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na piferuseni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mutize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s pierusenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodu, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a ptedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve veécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
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b

10.

11.

12.
13.

objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplathované dny pieruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznéany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li néprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které dosSlo k prodleni, za kazdy i zapoc€aty den prodleni s provadénim predmétné cCasti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
prislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urceného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pifed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piredanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijim4 nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodi. Ptredavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro Gcely piejimaciho
fizeni je dilo mozné ptevzit i v ptipade€, vykazuje-1i drobné vady ¢i nedodé€lky, které¢ samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O ptedani dila bude sepsan zapis o piedani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladl od zahajeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepfejima a z jakych duvodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pfedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.
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Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipade, ze bude zhotovitel odstranovat
vytknuté¢ vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisit do stavebniho deniku. Dtive pfedany prvni pripis dennich zdznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni oprdvnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pfipade, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.VIl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupti
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizacni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita doddavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pfi pedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi uG¢inky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné¢ odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptredpisy nebo vyzadanych pfislusnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Prii pfedani stavenis$té preda objednatel zhotoviteli piislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O predani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vCetné zaborli a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

2.
3.
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na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickd zatizeni a instalace budou provedeny spolec¢nosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zpusobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v pripade, ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2°). V pfipadé¢ neptedvidatelnych okolnosti a ze
zévaznych divodt miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze ¢. 2,
pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Pfipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusSnymi predpisy a zékony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi.. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni préace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cene¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejménée 3 pracovni
dny predem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
7e se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pfipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provetfena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravct, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctm siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiiZeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a prevzeti pied zpétnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméieni, ktera nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni staveniSt¢ a veskerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zadborim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziiCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadéni potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu véetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
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stavby, ke zneci$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnti pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle prilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd€jsich predpisi a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pti predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnti od pfedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto piedani dolozi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Ptedani zakladnich vytyCovacich prvka bude dohodnuto pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazéano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné c¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozd€ji do 7 kalendafnich dnd od pfedani stavenis§té¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s piipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich pifedpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s dirazem
na zapis evidence zaméstnanct, ndvozu materialdi, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpis.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodn¢ s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.
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7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnti; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zadznamGm do tii pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. 'V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V piipade¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptrevzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pifedani a pievzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem
pievzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkcnost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkédm vyrobct a
dodavatelt materiald a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢€, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- hydroizolace: 60 mésict.

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV: 36 mésict.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroju,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichZz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 meésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskon¢i drive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prubc¢hu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od doruceni oznameni o vadg,

pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se

zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V pfipad¢, kdy nedojde ani v tomto
ptipade¢ ke shod¢ ve zpisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou

a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se

® N
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smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstranovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén ctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pteda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstraiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé Gc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ztstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n€ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢€, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych strojii, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpoveédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpiisobovat unik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatieni potfebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele dle této smlouvy.

A

¢l. XI. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonnd povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohladSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ mestského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
ktera zaCina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych:  Ing. Tomas Vitasek, Leo§ Simek

realizaénich:  Ing. Tomas Vitasek, Leos Simek

smluvnich: Marek Vitasek

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci oddéleni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opréavnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pripadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, kterd smluvni stran¢ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocCteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané.

V ptipad¢ zaniku zdvazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které¢ zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavatelii, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvéleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnil ode dne zjisteéni
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelt, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a déle o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neu¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylucuji pouZziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi Ctyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné vSech ptipadnych
priloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich piedpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladd stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  ptiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Marek Vitasek
starosta obvodu jednatel
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