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Statutarni mésto Ostrava
meéstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(déle jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Smlouva

VZ118.19
P19V00000676

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

STRABAG a.s.

Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Korespondencni adresa: STRABAG a.s., 0.z. Morava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava-Svinov

Zastoupeny: Ing. Jitim Malikem, feditelem oblasti Sever, 0.z. Morava
Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, 0.z. Morava

1CO: 60838744

DIC: CZ60838744

PenézZni Gstav: Ceska spofitelna a.s.

C. uétu: 994404-640900015/0800
KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku  vedeném u Mestského soudu v Praze, oddil B,

vlozka 7634.

dale jen zhotovitel

Rekonstrukce ulice Mjr. Novaka
Smlouva o dilo odboru investiéniho €. 4/034/020/2020
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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOUVa

urad méstského obvodu

Obsah smlouvy

¢L.1.Uvodni ustanoveni

d

Al

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 20.000.000,00 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v origindle piedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 23.1.2020 pod
usn. 2173/RMOb-JIH/1822/37.

¢L.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svlij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»wRekonstrukce ulice Mjr. Novika a Parkovisté na p.p.¢. 433/33, Hrabiivka“ — édst Rekonstrukce ulice
Mjr. Novdka

v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 118.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: Ing. Roman Filddn, ICO: 75379007, datum 03/2018 pod zakizkovym ¢&islem:
P18V00000383 s nazvem Rekonstrukce ulice Mjr. Novaka®, misto stavby ul. Mjr. Novaka, k. 1.
Hrabivka (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 17.12.2019, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

Dale je v pripad€ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavb¢é obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zatfizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidli tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do puvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich métfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s prislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace

Rekonstrukce ulice Mjr. Novaka
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dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladd s tim spojenych vcetné¢ uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahajenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a ..pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a ptijezdu
k objektim;

- denni udrzovani ¢istoty na vetejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni piedepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢é nutnosti stavebniho povoleni) z(c¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy muize byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodatecnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladii stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pfiCemZz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o 30 %. Predmétné dodate¢né prace muze zhotovitel
zaCit provadét pouze na zdkladé vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu

ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIIL. odst. 23, odst. 24 a ¢1. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
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10.

11.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouSeni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé& ptedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svtij ndklad, na vlastni odpoveédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
pfiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: Ostrava, ul. Mjr. Novaka, ul. Ordcova, k.u. Hrablivka, na pozemcich p.p.¢. 468/9, 462/1,
469, 463/6, 463/7, 434/3, 435/1, 434/35, 433/34, 433/33, 433/46, 433/9, p.C.st. 1303, je vymezeno
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. 1., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, pfip. el. nosici, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1.

=

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

»Rekonstrukee ulice Mjr. Novaka* K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
38 808 856,87 8 149 859,94 46 958 716,81

Cena dila v K¢ celkem

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

DPH se bude fidit pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni u€innosti/platnosti této smlouvy.
Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladii, a to az do doby dokonceni a predani dila.

Ke zméné Ceny miZe dojit pouze na zédklad¢ pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlasené¢ho a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pifipadé, Ze dojde ke zméné¢ zakonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zadkonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita GCinnd sazby DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

Cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu ur¢enych materiald, konstrukénich systémt a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi‘ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.
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¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon

vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle

zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,zdkon

o DPH").

Podkladem pro uhradu Ceny, ptipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®),

které bude mit nalezitosti daniového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (S/0177/2020/INV) z razitka na prvni strané této smlouvy a
datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 118.19; identifikator: P19V00000676,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) nazev projektu pro poskytnuti dotace - ,,Rekonstrukce ulice Mjr. Novika“

e) cislo projektu pro poskytnuti dotace - ...........ccooeiiiiiiinnn.

f) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) lhutu splatnosti faktury,

h) soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

i) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

j)  udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

k) oznaceni utvaru objednatele, ktery akei likviduje (tj. odbor investi¢ni),

1) jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

m) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpist. SouCasné musi byt uplatnén pokyn Generédlniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani n&kterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢im plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteén¢€ provedenych praci za kalendarni mesic a zjistovacim

protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného

plnéni pro nepi‘enesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele

budou dolozeny soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a

pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni

do 3 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét

kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pifimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.

Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek

v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od piedlozeni zhotovitelem.

Zhotovitel vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendarnich dnti ode dne uskutecnéni dil¢iho

zdanitelného plnéni.

Po ptedani dila provede zhotovitel zavérecné vytactovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dilc¢i

faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zji§tovacim protokolem za posledni

dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou

objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoétem a protokolem o piedani a prevzeti dila. Faktura

bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendafnich dnii po predani dila.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lhita splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Giroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendaifnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné poveérenému zaméestnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastdvku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nésledné¢ v zaru¢ni dob€ a k zajisténi dalSich zavazkt
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptislusenstvi s vyjimkou Urokl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnil po odstranéni
vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhlita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druha polovina sjednané vyse pozastavky ve vysi 5%
z Ceny bude uvolnéna do 40 dni po obdrzeni bankovni zaruky zhotovitele objednatelem.

Zhotovitel musi predlozit bankovni zaruku ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou, ne v§ak dfive, nez po
uplynuti jednoho mésice od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni zaruka za kvalitni
provedeni dila bude vystavena bankou, kterd méa své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice a ma
bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna, bezpodmine&na,
nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného
Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zaruéni doby. Na posouzeni
a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi byt Objednateli poskytnuta lhita
nejméné sedm (7) kalendainich dnd.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokd Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vySe
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému Gcelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnti od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnii od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i1 pred uplynutim sjednanych termind a bez Zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadé€, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
n¢které vybrané Ucletni jednotky, které jsou uUzemnimi samospravnymi celky, prispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
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Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhtta splatnosti. Celd lhtta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvetejnéné
zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o tcet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro ptipad, ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlaSuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptfipadé, ze by se jim
v prubéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na bankovni ucet
mistné piislusného spravce dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce
dan¢ zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, miize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni Groku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk ptid€lenych pro dany kalendarni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
pfidéleni financnich prosttedkii objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem urceném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipad¢ neptidéleni financnich prostfedkil objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani stavenisté se uskute¢ni do 3 mésici od Gc¢innosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté mize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od ucinnosti smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zahgjit realizaci dila nejpozdé&ji do 10 kalendarnich dnti od pfedani staveniste,
nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedéni staveni$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto C¢lanku ode dne urceného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzveé objednatele
k pfevzeti staveniste.

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

7/17  Rekonstrukce ulice Mjr. Novaka
Smlouva o dilo odboru investiéniho €. 4/034/020/2020



8/17

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,lhita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 230 kalendainich dnd od
zahéjeni realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendatfnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni jednotlivych casti dila (lhity realizace), a to na
zakladé ukonceni realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni
prejimaciho fizeni a je soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez
souhlasu objednatele provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je
opravnéna dat kontaktni osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi
jakékoli prace na piedmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu
objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy zjiStény pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni ptejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnti od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnl ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki miZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhtty
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny pteruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém piedstihu pred jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych dtvodt lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen pierusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pferuseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek muZze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s prerusenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
disledku nedochéazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a ptedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
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Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob&€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany

harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zdpisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim

deniku. Projednéani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznéany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li néprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které dosSlo k prodleni, za kazdy i zapoc€aty den prodleni s provadénim predmétné cCasti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitdna ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
prislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celé¢ho dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 meésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon¢enim a piedanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel 1 objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijimd nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Ptredavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan poveéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedod€lkii. Pro Ucely piejimaciho
fizeni je dilo mozné ptevzit i v piipade€, vykazuje-1i drobné vady ¢i nedodé€lky, které¢ samy o sobé€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodé€lky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢€ piedani a prevzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O predani dila bude sepsan zapis o predani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zahajeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepfejima a z jakych davodu,
- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

b
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Zaroven zhotovitel ptfeda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouSkach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji.

Déle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, ze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté¢ vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipad¢ pfedan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni oprdvnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pftipade, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.VIl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupti
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjistén¢ vady a nedodelky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V ptipadg, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem
pfti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkll a materiali na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné¢ odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych pfislusnymi kompetentnimi organy.

¢L.VII. Provadéni dila a jina ujednani
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Pti pfedani staveni$té preda objednatel zhotoviteli piislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O ptedani a pfevzeti staveniste zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni stavenisté vcetné zaborl a najmu si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zdkladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpistl osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolec¢nosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich ptedpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,ptiloha €. 2°). V pfipadé nepiedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi mtze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze €. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného oznadmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prubehu realizace pozadovat zmény materidlu oproti piivodné€ navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbyte¢né vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na et objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostor zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraniovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cen¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i€¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V ptfipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé¢ Zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob¢é objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiiZzeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) preda objednateli. VytyCeni stavenist¢ a vesSkerych siti zajisti
zhotovitel.
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Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zédborim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zacastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu vcetné pieddni sprévci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCis$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznadmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle prilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pti predani
staveni$té budou objednatelem prokazateln€ predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnd od pfedani dokonéeného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto ptedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, Zze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vy$i ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdeji do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢é zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢L.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniste stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpist,
s diirazem na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiald, pouZiti stroji a technologickych postupt,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a idaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pripojovat své stanovisko.
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Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.
Denni zdznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdiznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zadznamm do tii pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V pfipadé, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli piedavat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pifedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
pievzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové

dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkdm vyrobcl a

dodavatelt materiald a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,

ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji

objednateli prava z odpovednosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 36 mésici.

- s vyjimkou: veskerych dodavek stroji, zafizeni technologie a pfedmétl postupné spotieby, u nichz
garantuje zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobce, nejméné vSak 24 mésic.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na cast

dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v pribéhu zaruéni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,

ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od doruCeni ozndmeni o vade¢,

pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipad¢, kdy objednatel nesouhlasi se

zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni

reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
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ptipad¢ ke shod¢ ve zpiisobu feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a néklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhtty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pteda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

®

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢€ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou Cast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konéi tato odpovédnost dnem ptedani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezptisobovat unik ropnych, toxickych ¢i

jinych §kodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

A

¢l. XI. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, ze existuje
zakonnd povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisa.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
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urad méstského obvodu

10.

11.

12.

13.

této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku ptfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni dobou,
ktera zac¢ina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych:  Ing. David Budirsky, vedouci PJ Ostrava

realizaCnich: ...

smluvnich: Ing. Jifi Malik, teditel oblasti Sever, 0.z. Morava, Ing. René Suchan, ekonom oblasti
Sever,,0.z.Morava

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé¢ druhé smluvni strané.

V ptipad¢ zaniku zévazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

Seznam poddodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvéleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, miize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V pripadé
zji$téni poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24.

ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatell, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vetejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane netcinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, Ci jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
pfiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona ¢islo 340/2015 Sb., zédkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udelu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet naklada stavby

—  piiloha €. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:
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Bc. Martin Bednar Ing. Jiii Malik

starosta obvodu feditel oblasti Sever, 0.z. Morava
Ing. René Suchan,
ekonom oblasti Sever, 0.z. Morava

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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