Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.: VZ89.19
Identifikator zakazky ¢.: P20V00000134

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

STAVIA - ssilni¢ni stavby, a.s.
Stradald 631/47, 718 00 Ostrava
zastoupeny Ing. FrantiSkem Krocilem, mistoptedsedou predstavenstva

1CO: 25864092

DIC: CZ25864092

PenéZni ustav: MONETA Money Bank, a.s.

C. aétu: 154920459/0600

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim/zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B,
vlozka 2384

dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy
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¢L.1.Uvodni ustanoveni

el

b

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 20.000.000,00 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady meéstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 18.06.2020
pod usn. 2867/RMOb-JIH/1822/50.

CLIl. Predmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:
wZelen za Lunou“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 89.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana spolecnosti:
JACKO, projekty & vozovky s.r.0., ICO: 27800440, datum 02/2020, zakizkovym &islem:
0/3156/2018/0DK, akce: ,,Zelen za Lunou®, misto stavby Ostrava-Zabieh, k.u. Zabieh nad Odrou, parc.¢.
1237/18 (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 13.05.2020, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

Zhotovitel se touto smlouvou také zavazuje provadét na sviij naklad a nebezpeci naslednou udrzbu
zelené po dobu S let od predani a pievzeti dila v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod

Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s prislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prib&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech ndkladid s tim spojenych vcetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a jeho predani objednateli pted zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentti na CD (DVD); zajisténi
adodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavka
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni piedepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmeét smlouvy miize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipadé pozadavku
na provedeni dodate¢nych praci zapise objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen

,polozkovy rozpocet nakladii stavby*‘) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci

naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodatecnych

praci, pricemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny
vetejné zakazky o 27,53 % Predmétné dodatecné prace mize zhotovitel zacit provadét pouze na zaklade
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipade uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23,

odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob& piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhtitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: Ostrava-Zabteh, k.i. Zabieh nad Odrou, parc.C. 1237/18, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I, odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro piedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalsich pisemnosti, piip. el. nosiét, je Utad
meéstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajiSténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

»Zeleii za Lunou“ K¢& bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K¢ celkem 12.480.047,42 2.620.809,96 15.100.857,38

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe piipustna a
plati po celou dobu Gc¢innosti smlouvy.

3. DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy ucinnymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni u€innosti/platnosti této smlouvy.

4. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i ptipadné zvySené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladii, a to az do doby dokonceni a predani dila.

5. Ke zmén¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu predmétu
smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, ze dojde ke zmeéné zakonnych piedpist
tykajicich se predmétu dila.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pritbéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti U¢innosti
zménéné sazby DPH pouzita ucinnad sazby DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouve.

7. Cena zahrnuje vesSkeré profesné piedpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu ur¢enych materiald, konstruk¢nich systému a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
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¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).
Podkladem pro tihradu Ceny, ptipadné¢ jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které
bude mit nalezitosti daniového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. ¢islo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 89.19; identifikator: P20V00000134,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popi. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investicni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Soucasn€ musi byt uplatnén pokyn Generalniho finan¢niho teditelstvi (dale jen
,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zikona &. 586/1992 Sb., o
danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni pro nepi‘enesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele budou
dolozeny soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investiéni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni

do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét

kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.

Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek

v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel

vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnli ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného

plnéni.

Po ptedani dila provede zhotovitel zavérecné vytuctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dil¢i

faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni

dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o pfedani a pievzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendainich dnii po ptedani dila.

Lhtta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. aroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni

strané. Faktura bude doru¢ena jako doporuc¢ené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo

osobné poveérenému zaméestnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které
se objevi pii pfedani a ptevzeti dila nebo nésledné v zaru¢ni dob¢ a k zajisténi dal§ich zavazkl zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptislusenstvi s vyjimkou uroki z prodleni se zaplacenim pozastadvky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodélkti uvedenych v zépise o predani a prevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky nesmi
byt krats$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 % z Ceny,
po zapocteni pripadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 30 dnd od uplynuti zaru¢ni doby a splnéni
vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastdvku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminec¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala diivody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zarucni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi byt Objednateli
poskytnuta lhtita nejméné sedm (7) kalendainich dnil. Pozastavka bude v tomto ptipadé uhrazena do 40-ti
dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokd Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnd od okamziku vyrozuméni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zarué¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému tcelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouZena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdé€ji do 10 dnd od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pred uplynutim sjednanych terminti a bez zadosti zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, Zze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi sloZzkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit
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zhotoviteli k provedeni opravy s vyznac¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestdva bézet piivodni lhiita splatnosti. Cel4 lhtita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v tvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné zpisobem
umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ti€et vedeny v tuzemsku.

23. Pro pripad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto prohlaseni:
Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipad€, Ze by se jim v prubchu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dan¢ dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné pInéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na bankovni ucet mistné
piislusného spravce dané dle § 109a zédkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni tcet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zdvazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni troku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

27. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani finan¢nich
prosttedkt ptidélenych pro dany kalendatni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zékona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé nepiidéleni finanénich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhiita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahijeni realizace dila:

- Pfedani stavenisté se uskutec¢ni do 3 mésicti od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani staveni$te¢ mize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od ti€innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila
nejpozdeji do 10 kalendainich dnti od pfedani staveniste, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani stavenist€¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urc¢eného v piedchozi dohod€ nebo pisemné vyzve objednatele k prevzeti
staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmeétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhlita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 22 kalendainich tydni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdéji 5
kalendatnich dnti pred uplynutim terminu provedeni dila (Ihtity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho fizeni a je
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soucasti lhiity realizace dila. V této dobé€ neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro pi‘edani a pi‘evzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahjeni prejimaciho fizeni nejpozdé€ji 5
kalendatnich dnt pted uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Ptejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 3 kalendainich dnli od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 2 kalendainich dnii ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich ziavazki muZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouve uzavieného pied uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet dnil
vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pti zachovani lhlity vyhrazené na
predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny pieruseni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V piipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pted zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostateném Casovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych divoda lezicich na stran¢ objednatele, nebo
v dtsledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani realizaci praci, zapise tento
pozadavek na pteruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci (provadéni dila) mize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.
V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pierusSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci (provadéni dila) bude bran
zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané rocni obdobi, které mohl a mel zhotovitel pfi sestavovani
harmonogramu ptedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
muze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnll od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim
nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z diivodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve. Zhotovitel
je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisi o preruseni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny pferuseni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy je ptiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Casovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
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10.

11.

12.
13.

14.

stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhité
u¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocCaty den prodleni s provadénim pfedmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle predchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena ptislusna
cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad€ zahdjeni pocitani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréené¢ho vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho tfadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro ucely piejimaciho fizeni
je dilo mozné pievzit i v ptipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedod€lky, které samy o sob¢ ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkén€ nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni neptevzit az do doby
jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestliZze jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné zdvaznym
pravnim pfedpisim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf.
pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladl od zahajeni po predani dila,

- zahjjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych divodd,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotCenych organt
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v pfipad¢, ze se
vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v ptfipad¢, Ze bude zhotovitel odstraniovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé pifedan az po ukonceni vSech zapist
do stavebniho deniku. Diive piedany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli objednatelem vracen.
Objednatel neni opravnén uzivat neptedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepredané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.
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15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V ptipade¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prosttedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné prévni upravé, ceskym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zédkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpec€nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupti tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizacni dokumentaci
stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v piipad¢é pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi ptredpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

CLVII. Provadéni dila a jina ujednani

1. Prii predani stavenisteé preda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O pfedani a pievzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveniSté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni staveni$té vcetné zaborl a najmu si zajistuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad

organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle ptislusnych

piedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zatfizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
oveienou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

n s
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych v priloze
¢. 2, této smlouvy (déle jen ,,ptfiloha €. 2°). V pfipadée neptedvidatelnych okolnosti a ze zdvaznych ditvodii
muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze €. 2, pouze na zakladé
predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou objednatele ve vécech
smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prubehu realizace pozadovat zmény materidlu oproti piivodné€ navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény ptistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladt, pokud jiz
puvodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob oprdvnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptfedpisi, vcetné prostorii zafizeni staveniSté, bezpecnost
silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni préace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krddezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k proveéteni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V pripade,
7e se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila po piredchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana
smluvni pokuta ve vy$i 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V ptipade
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zddosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravca, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele 1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pred
ukoncéenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti ptipadnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabortim komunikaci. V ptipad¢, Ze tyto
budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli ti€tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pti pfedani a pfevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pti predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§t€¢ do 10 dnli od predani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V piipadé, Zze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vy$i ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné ¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V ptipadég, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném ptipad¢ nese plnou odpoveédnost za zptisobené skody a tyto $kody uhradi.
Nejpozdéji do 7 kalendafnich dn od pfedani staveni§té zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpist, s dirazem
na zapis evidence zaméstnancil, navozu materialti, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamu v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhlty prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle ptedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zédznamiim do tii pracovnich dnti své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.
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9. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

10. V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli t¢tovana smluvni pokuta
ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté¢ az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zdznami kon¢i dnem piedani a pievzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem pievzeti
oprav vad a nedodélkd, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za tplnost a funkcnost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobci a
dodavatelt materiald a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé€, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- noveé vysazené stromy: 60 mésica.

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésicu.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na cast
dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim uUfadem a v prib&hu zaru¢ni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd¢ji do 5 pracovnich dnil od doruceni oznameni o vade, pisemné
oznamit, jakym zptisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto ptipadeé ke shodé ve zplisobu
feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady takto vzniklé tictovat
zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipad¢ nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

® N
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10. V piipad¢é, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, ktera se projevila v zarucni dobé€ nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V ptipade, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit€¢ nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a ndklady mu takto vzniklé ti¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

€l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci Skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢€, kdy objednatel predanou cast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektl. Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spraveé a
ostraze k odstranéni vad a nedodélku.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalsich
véci pottebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

&

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l. Il odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkti v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokoncéeni dila. NespInéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomesicni vypoveédni dobou, ktera
zaCina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou obou smluvnich
stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Bc. Miroslav Zemla
realizaénich:  Ing. Miroslav Skupnik, Bc. Miroslav Zemla
smluvnich: Ing. FrantiSek Krocil, mistopfedseda pfedstavenstva
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho neptitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Oprévnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni ptipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni stran¢ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a kterd je stithana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhat¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji uhradé druhé smluvni strané.

V piipad¢€ zaniku zavazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavatelil, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfredmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripadé€, Zze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve. V ptipad¢ zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupenti je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruCeni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svlij zdvazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
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18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského

zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti

nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo

odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodn€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po

vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev

ucinily vazné, urcité, srozumitelne, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz

stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se

pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto

v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych

ptiloh a dodatkdl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona ¢islo 340/2015 Sb., zdkon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné

pristupny a obsahuje idaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy

a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouve

nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich ptedpisti a udéluji souhlas

k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladd stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Ing. FrantiSek Krocil
starosta obvodu mistopiedseda predstavenstva

Dokument je opatien elektronickym podpisem
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