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Statutarni mésto Ostrava
mestsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Veftejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Smlouva

VZ47.20
P20V00000335

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka
zastoupeny Bc. Martinem Bedndiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

STAVIA - ssilni¢ni stavby, a.s.
Stradald 631/47, Kuncicky, 718 00 Ostrava
zastoupeny Ing. FrantiSkem Kroc¢ilem, mistopfedsedou predstavenstva

1CO: 25864092

DIC: CZ25864092

Penézni ustav: MONETA Money Bank, a.s.
C. uétu: 154920459/0600

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostraveé, oddil B,

vlozka 2384.

dale jen zhotovitel

,Pohyb détem — stop tabletim*
Smlouva o dilo odboru investi¢niho ¢. 4/034/050/2020
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Obsah smlouvy

¢L.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikdni jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u¢innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni $kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 2.000.000,00 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v originale ptedlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 10.08.2020
pod usn. 3113/RMOb-JIH/1822/53.

€lL.Il. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svlij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobée
dilo — stavbu s nazvem:
»Pohyb détem — stop tabletiim“
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 47.20, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana spolecnosti:
Ing. Marcela Koutiidkova, IC: 63349175, datum 03/2020 pod zakazkovym &islem: MKO1-1/20, akce:
,Pohyb détem — stop tabletim®, misto stavby ul. Jugoslavska, Ostrava-Zabteh, p.¢. 623/83, k.0. Zabieh
nad Odrou (dale jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 23.07.2020, ktera je soucasti realiza¢ni dokumentace
stavby.

2. Dale je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské €innosti potiebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné tthrady vSech nakladl spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich
pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do piivodniho stavu a nasledné predani ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové Gcely a jejich méfeni na
vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prub&hu provadéni stavebnich praci dle dokumentace dopravniho
znaceni, hrada vSech nakladii s tim spojenych vcetné uvedeni do piivodniho stavu a navraceni jejich
spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

,Pohyb détem — stop tabletim*
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- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich predpist,
a jeho predani objednateli pfed zah4jenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD); zajisténi
adodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, o likvidaci
odpadu bude predlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusSnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych ptechodi a prejezdi pies vykopy pro zabezpeceni pfistupu a piijezdu k objekttim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méteni, individudlnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladl, atestl
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadl a navodi k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢€ nutnosti stavebniho povoleni) zacastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy mlize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipad¢ pozadavku
na provedeni dodatecnych praci zapise objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen

,polozkovy rozpocet nakladl stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci

naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodatecnych praci,

pficemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny vefejné
zakazky o 3,18 %. Predmétné dodate¢né prace miize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlasen¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsan¢ho obéma smluvnimi stranami. V piipadé
uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIIL. odst. 23, odst. 24 a ¢l.

XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvée. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.
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11.

1.

=

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. Jugoslavska, parc. ¢. 623/83, k. 0. Zabieh nad Odrou, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I, odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalsich pisemnosti, pip. el. nosiét, je Urad
meéstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajiSténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Pohyb détem — stop tabletim K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K& celkem 1 260 008,25 264 601,73 1 524 609,98

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse piipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

DPH se bude fidit pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy u¢innymi ke dni u€innosti/platnosti této smlouvy.
Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a Giplné provedeni dila, véetné veskerych naklada spojenych s i¢asti zhotovitele
na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvySené naklady spojené
s vyvojem cen vstupnich nékladd, a to az do doby dokonceni a pfedani dila.

Ke zméné Ceny miize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouveé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pripadé, ze dojde ke zméné rozsahu predmétu
smlouvy uvedeného v €l. II. této smlouvy nebo v piipade, ze dojde ke zméné zdkonnych predpisi tykajicich
se predmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prubéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné sazby
DPH stanovené pro pfislu§né plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti Uéinnosti
zménéné sazby DPH pouzita c¢inna sazby DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouve.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu
¢l. I této smlouvy vkvalit¢ a druhu urCenych materialt, konstrukénich systéml a parametrti
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.
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¢l.IV.Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vylu¢né pro vykon vefejné
spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®).
Podkladem pro thradu Ceny, pfipadné jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které
bude mit nalezitosti daniového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové ¢islo smlouvy objednatele (typ/pof. ¢islo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této smlouvy
a datum jejiho uzavieni, Cislo vefejné zakazky: VZ 47.20; identifikator: P20V00000335,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestac¢i pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatelii
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni
pozdéjsich piedpisti. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generdlniho finanéniho feditelstvi (dale jen
,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢&. 586/1992 Sb., o
danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na dil¢im plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni pro nepi‘enesenou dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil¢i faktury zhotovitele budou
dolozeny soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkll na objekty, investicni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel ptedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni

do 3 pracovnich dnti ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadet

kontrolu predlozenych dokladti dle stavebniho deniku, materialového deniku a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym C¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.

Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek

v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel

vystavi a doruc¢i objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni.

Po predani dila provede zhotovitel zavérecné vyucétovani, ve kterém budou vypotradany veskeré dil¢i

faktury a vystavi fakturu dolozenou soupisem provedenych praci a zji§tovacim protokolem za posledni

dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dodana do 7 kalendainich dnti po predani dila.

Lhtta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. Giroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnt po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni

strané. Faktura bude doru¢ena jako doporu¢ené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo osobné

povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodé€lky a vady, které
se objevi pfi pfedani a ptevzeti dila nebo nasledné v zaru¢ni dobé€ a k zajisténi dalSich zavazki zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za Gcelem jejich kryti. Tato pozastdvka bude zhotoviteli uhrazena v souladu
s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfiriistd zadné
ptislusenstvi s vyjimkou trokt z prodleni se zaplacenim pozastidvky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vic¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedené¢ho zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastdvku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vySe pozastavky ve
vys$i 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 90 dniti po odstranéni v§ech
vad a nedodélkt uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky nesmi byt
kratsi nez splatnost konecné faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 % z Ceny, po
zapocteni pripadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby a splnéni vSech
zavazki z odpovednosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vsak dfive, nez po uplynuti 6 mesicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni zaruka
za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice a
ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna, bezpodmine&na,
nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného
Cerpani a uzaviend na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zaruéni doby. Na posouzeni a
odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi byt Objednateli poskytnuta lhita
nejméné sedm (7) kalendainich dnti. Pozastavka bude v tomto ptipadé uhrazena do 40-ti dnli po obdrZeni
takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokti Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad uplatnénych z titulu
prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.

Bude-li ¢erpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pii jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaruéni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje
o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdé€ji do 10 dnd od okamziku, kdy takova okolnost nastane.
Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doruc¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane dfive
nez uplynutim 30 dnii od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pted uplynutim sjednanych termini a bez zadosti zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadé¢, Ze zhotovitel bezdlivodné pferusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich ptedpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou izemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi,
statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn GFR D-
22, k jednotnému postupu pti uplatinovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné vytactovana
Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od
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22,

23.

24,
25.

26.

27.

28.
29.

doby odeslani vadné faktury ptestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela lhtita splatnosti bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo G¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Gctu zvefejnéné zptisobem
umoziujicim dalkovy ptistup podle § 96 zdkona o DPH. Zarovei se musi jednat o tcet vedeny v tuzemsku.
Pro pfipad, ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost ptiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto prohldSeni:
Zhotovitel prohlaSuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v piipadé, Ze by se jim v prubéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnéni Castku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pifimo na bankovni Géet mistné
pfislusného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z ctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve 1htité splatnosti, mtize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V prabéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani finan¢nich
prosttedk pridélenych pro dany kalendarni rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni finanénich prostiedkti objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v pfedem urc¢eném limitu
kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany prace
v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit zajisténu
ve svém rozpoctu dalSiho roku. V piipadé neptidéleni finanénich prostiedkll objednateli budou prace
preruseny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich prostiedki
bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pInéni

a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani stavenisteé se uskutecni do 2 mésicti od ti€innosti smlouvy. Termin predani stavenisté mtze byt
urc¢en pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvée, ktera bude
zaslana nejpozdéji do 1 mesice od U¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila
nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfeddni staveni$t€¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti staveniSté bez nalezité omluvy, bézi lhlita k zahajeni realizace dila sjednana
v odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urceného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k pfevzeti staveniSte;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahgjeni realizace dila do jeho ptedani objednateli (déale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 70 kalendarnich dnii od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro piredani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dnt pied uplynutim terminu provedeni dila (Ihlty realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a dorueni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
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provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro pi‘edani a pievzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pifejimaciho fizeni nejpozdé¢ji 8
kalendatnich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢ldnku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendéinich dnil ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plné€ni smluvnich zavazka miZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzaviené¢ho pied uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet dni
vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhiity vyhrazené na
pfedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projedndni upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatnované dny pieruseni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipad€, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokra¢ovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostatecném ¢asovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych divodid lezicich na strané objednatele, nebo
v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, zapise tento
pozadavek na pieruseni praci (provadeéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci (provadéni dila) mize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s preruSenim nesouhlasi.
V ptipadé, ze zhotovitel bude nucen pierusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potiebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pii posuzovani pozadavku zhotovitele na pteruseni praci (provadéni dila) bude bran
zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani
harmonogramu piedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
muze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnd od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, ze s preruSenim
nesouhlasi.

V pripad¢ souhlasu objednatele s prerusenim praci z vySe uvedenych divodi (tj. z divodu, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmeétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonceni a ptedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé. Zhotovitel
je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuSeni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech
smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny preruseni nebudou pro aktualizaci
harmonogramu uznany.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych ¢asti (etap) dila dle Casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel stanovi
Ihitu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodateéné poskytnuté lhité uéinéna,
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11.

12.
13.

14.

pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny c¢asti dila, u které doslo
k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné ¢asti dila. Tato smluvni pokuta dle
ptedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena pfislusna ¢ast dila dle
casového harmonogramu realizace dila. V pfipadé¢ zahajeni pocitani smluvni pokuty za prodleni
s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen vypocet smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a preddnim casti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu ur¢eného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon¢enim a predanim objednateli. O predani
a  prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi,
zda dilo

prijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodu. Pfedavaci protokol bude vyhotoven v pisemné forme
a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru investicniho. Dilo se ma za
dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lkli. Pro ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné pievzit i
v ptipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodé€lky, které samy o sob¢€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funk¢né nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zpisobem neomezuji, pokud bude dohodnut
termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo vykazujici
drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné zavaznym
pravnim predpistim, piisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popt. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo urc¢eno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ ptedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O predani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepise zhotovitel do formulafe objednatele
nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [’

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zahajeni po predani dila,

- zahjjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popt. ze dilo nepfejima a z jakych duvod,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v ptipad€ nutnosti kolaudace) zdvaznd stanoviska dotcenych organi
k uZzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v ptipadé€, Ze se
vyzaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v ptipade, ze bude zhotovitel odstranovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipadé piedan aZz po ukonceni vSech zapisi
do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni prupis dennich zaznamuti bude zhotoviteli objednatelem vracen.
Objednatel neni opravnén uzivat nepiedanou Cast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v ptipad¢, Ze po dobu realizace stavby bude probihat
provoz investora.
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15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o predani
a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty
nedodélek anebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pfipade, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat obecné
zavazné pravni Uprave, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmeéné a doplnéni nekterych zédkond, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpec€nostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupt: tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality v§ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V pripadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizacni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem a v piipad€ pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a ptevzeti dila nebo jeho Casti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Ptirealizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi u¢inky, které

negativné pusobi na lidské zdravi. V piipad€ zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele provést
nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkil a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi Ceskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi piedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pfi pfedani stavenisté prfeda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla

vydéna.

O predani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni staveniSte¢ vCetné zaborl a najmu si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad

organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle pfislusnych

predpisti osobami, kter¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptisobilosti, ve
znéni pozdé&jSich piedpist, a to v ptipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

Rl
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14.

15.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tfetich osob uvedenych v piiloze
¢. 2, této smlouvy (déle jen ,,ptiloha €. 2%). V ptipadé neptedvidatelnych okolnosti a ze zadvaznych ditvodii
muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v ptiloze €. 2, pouze na zékladé
predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou objednatele ve vécech
smluvnich.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmény materidlu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialiim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na thradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladt, pokud jiz
puvodni material zajistil.

Piipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pievzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucel objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajist'uje bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vcetné prostorti zafizeni stavenisté, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviyj naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piisluSnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadii. Za nedodrZovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim
a kradezemi az do ptedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni ndklady. Zhotovitel je
povinen zajistit hlidani celého staveniste. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v ceng.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni dny
ptedem k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipade, ze se
na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize zhotovitel pokratovat v provadéni dila po predchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vSak 10.000,- K& za kazdy zjiStény ptipad. V piipadé
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zaklad¢ zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob¢é objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v prubéhu
praci a prevzeti pred zpétnym zasypem a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, ktera nejpozde€ji pied ukoncenim realizace dila
(stavby) pieda objednateli. VytyCeni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pripadné povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pfipad¢, Ze tyto
budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, z(castni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu vCetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnli pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli Gctovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjisteény ptipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle piilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci preda
zhotovitel objednateli pii predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani staveniste
budou objednatelem prokazateln¢ predany 2 sady projektové dokumentace.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnti od predani dokonceného dila. Vetejné plochy
budou v tomto terminu pfedany pfislusnému spravci (odboru dopravy a komundlnich sluzeb) a zhotovitel
toto predani dolozi potvrzenym zépisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc€isténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, najemciim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipad¢, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi, mize
objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné ¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V piipadé¢, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném ptipadé nese plnou odpoveédnost za zptisobené skody a tyto $kody uhradi.
Nejpozd€ji do 7 kalenddinich dni od predani staveni§té zhotovitel pisemné sezndmi objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby, a
Ze tato je plné€ zptsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost realizace vyzadovanych
praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zadkon, ve znéni pozdéjsich predpisl, a provadéciho predpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s dirazem
na zapis evidence zaméstnancl, navozu materiali, pouziti stroji a technologickych postupt, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vS§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje o
¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a
udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko.

Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volnéa mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamil v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnt; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se v§ak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhlty prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
ptfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
piipoji k takovym zaznamim do tfi pracovnich dnti své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.
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9. 'V pripade¢, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbe, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

10. V piipadé¢, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn€ veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni pokuta
ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do dne ptedani dokoncené stavby
objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych ptedpisii. Provadéni pravidelnych dennich
zaznamu kon¢i dnem ptedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, piipadné dnem pievzeti oprav vad
a nedodélki, jejichz odstraniovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢lLIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkcnost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkdm vyrobcii a
dodavatelt materiald a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se na
dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zarucni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich pricinou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze i v
pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli
prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 me¢sicu,

- dodavek strojt, zatizeni technologie a predmétti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou
se zarukou poskytovanou vyrobce, nejméné vSak 24 meésict.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba za¢ina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na cast
dila vSak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pifi zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim tufadem a v pribéhu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni oznameni o vadé€, pisemné
oznamit, jakym zptisobem bude vada odstranéna. V pripad¢, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feseni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipad¢€, kdy nedojde ani v tomto piipadé ke shodé ve zplisobu
feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady takto vzniklé uctovat
zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnti ode dne odsouhlaseného zptisobu
jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipad¢ havarie zapocne s odstranénim
vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude
zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pro terminy odstraiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany
technologickeé lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni
vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pieda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto clanku.

10. V ptipade, Ze zhotovitel nebude v¢as reagovat na ozndmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni dohodnutého
terminu k zapoceti s odstrannovanim vady, ktera se projevila v zaru¢ni dob&é nebo neodstrani-li zhotovitel
vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén étovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

e
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11. V piipad¢, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené 1hiit€ nedostavi, je objednatel opravnén nechat

=

S

vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a Uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za

Skodu

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n€¢ zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani a
ptevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V ptipadé, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal uzivat
pfed pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektt. Zhotovitel
nese nebezpeci $kody na dile nebo jeho Casti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechéno ke sprave a ostraze
k odstranéni vad a nedod¢lku.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniste, véetné pouzivanych strojii, mechanismu a dalSich
véci pottebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpoveédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezptisobovat unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1.

Tato smlouva nabyva Gc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipad¢€, ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény ceny dle L. IIT odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této
smlouvy), které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkll v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Rad¢ méstského obvodu Ostrava-Jih
a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je divodem pro
odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni dobou, ktera
zacina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou obou smluvnich
stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: Marek Listvan, Vladimir Benoni
realizacnich: Ing. Radim Fojtik
smluvnich: ...

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho
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a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogov4, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéreni zaméstnanci odboru investicniho.

Pfi zmén¢€ kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatng.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na ndhradu Skody, ktera smluvni stran¢ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokii vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zékoniku.

Neni-li v této smlouve uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve 1hité 30 dni ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zévazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit ptipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu smlouvy,
nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavateltl, prosttednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim ftizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelil, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v ptiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mlize zhotovitel provést pouze v piipad€, ze novy
poddodavatel splituje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zmén¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve. V piipade zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10
% z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnl ode dne zjiSténi poruseni.
Odstoupeni je platné dnem dorucéeni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vetejné zakdzky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a déle o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neti€¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost n¢kterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoventi.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pfebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.
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Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zadkoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou,
1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumitelne, dobrovolné a nikoliv v tisni za nadpadn€ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pied uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto v této
smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ztizeném dle zadkona ¢islo 340/2015 Sb., zdkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejn¢ piistupny
a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy a o datu
podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Zze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich piedpisti a udéluji souhlas k jejich uziti a
zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Ing. FrantiSek Krocil
starosta obvodu mistopiedseda piedstavenstva
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