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Statutarni mésto Ostrava
mestsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky €.:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(déle jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Smlouva

VZ63.19
P20V00000390

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
PenéZni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

BaP STAVBY a INTERIERY s.r.o.
Besedni 259/2, 715 00 Ostrava - Michalkovice
zastoupeny p. Petrem Pasandou, jednatelem

ICO: 25392 077

DIC: CZ25392077
Penézni ustav: KB, a.s.

C. uétu: 86-6162970277/0100
KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,

vlozka 18043.

dale jen zhotovitel

Smlouva o dilo ,Modernizace jidelny a vydejny jidla na ul. Odborarska,
Ostrava — Hrablvka
Smlouva o dilo odboru investi¢niho &. 4/034/053/2020
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Obsah smlouvy

¢L.1. Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravneéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

el

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Gi€¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni $kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 20 000 000,- K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v originale predlozi kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zptsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zidkladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24.09.2020

pod usn. 3337/RMOb-JIH/1822/56.

S o

€LIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s ndzvem:
wModernizace jidelny a vydejny jidel na ul. Odboraiskd , Ostrava - Hrabiivka“
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 63.19, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana spolecnosti:
wamp in, s.r.o., ICO: 25358928, datum 06/2020 pod zakazkovym ¢&islem: VI/18, akce: ,,Modernizace
jidelny a vydejny jidel“, misto stavby Odboratrska 677/72, Ostrava — Hrabiivka (dale jen ,,stavba“ nebo
,,dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 07.09.2020, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho ptedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné proveteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni$té véetné thrady vSech nakladi spojenych s jeho zfizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidll tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné piedani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s pfisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech ndkladid s tim spojenych vcetn€ uvedeni do puivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zikona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravctiim;

- zajisténi vytyceni obvodu staveniste a objektli stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentti na CD (DVD); zajisténi
a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni pristupu a piijezdu k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladul, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy miiZze byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad€ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodate¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipadé pozadavku
na provedeni dodate¢nych praci zapise objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen
,»polozkovy rozpocet nakladi stavby*‘) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci
oceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé€ realizace téchto dodate¢nych praci,
pricemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny vetejné
zakazky o 12,11 %. Ptredmétné dodateéné prace muize zhotovitel zadit provadét pouze na zakladé
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
V ptipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.
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10.

11.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pifevzit ve smluvné sjednané dobé piredani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, urci zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: Odborarska 677/72, Ostrava — Hrabuivka, pozemek parec.c. st. 691/2, jehoZ soucasti je
stavba obcanského vybaveni, budova bez C.p. nebo C.e., zapsano na LV 1364 k.t. Hrabiivka, je
vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. IL., odst. 1 této smlouvy.
Mistem pro predani dokumentace skuteéného provedeni dila a dal3ich pisemnosti, piip. el. nosi¢a, je Utad
méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zaklad€ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajiSténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1.

W

(doplni ucastnik)
Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Modernizace jidelny a vydejny jidel fla ul. Odborarska, K& bez DPH
Ostrava - Hrabuvka
Cena dila v K¢ celkem 4787 676,10

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veskerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysSené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

Ke zméné€ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé€, ze dojde ke zméné rozsahu predmétu
smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, ze dojde ke zmeéné zakonnych piredpist
tykajicich se pfedmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu urCenych materialti, konstrukénich systému a parametrt
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,zakon o DPH®).
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Podkladem pro tihradu Ceny, ptipadné jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které

bude mit nalezitosti daitového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 63.19; identifikator: P20V00000390,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popi. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho financniho feditelstvi (dale jen
,,.GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb., o
danich z pi{jmd, ve znéni pozdejsich predpisi.

1) Dan odvede zakaznik.

. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci za kalendaini mésic a zjistovacim
protokolem se povazuje za samostatn¢ zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
pInéni pro prenesenou dafnovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zji§tovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym c¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnli ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

Po pfedéani dila provede zhotovitel zavérecné vyluctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dilci
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o piedani a prevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendarnich dnii po ptedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pii pfedani a ptevzeti dila nebo nésledné v zaruéni dob¢ a k zajisténi dalSich zavazki zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.
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10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptislusenstvi s vyjimkou uroki z prodleni se zaplacenim pozastdvky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vySe pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedod¢lkti uvedenych v zapise o piedani a prevzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky nesmi
byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 % z Ceny,
po zapocteni pripadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankei, do 30 dnt od uplynuti zaru¢ni doby a splnéni
vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel ma moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésict od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminec¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala divody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zarucni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky Objednatelem, musi byt Objednateli
poskytnuta lhtita nejméné sedm (7) kalendainich dnil. Pozastavka bude v tomto pfipadé uhrazena do 40-ti
dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

14. Bankovni zaruka slouzi kthradé¢ narokti Objednatele vzniklych v dasledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.

15. Bude-li ¢erpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnl od okamziku vyrozuméni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnii od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

17. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

18. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych terminii a bez zadosti zhotovitele.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhiity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet plivodni lhitta splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.
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22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v tvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné zpisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ti¢et vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, mize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendaini rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zékona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
pridéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V piipadé nepiidéleni finan¢nich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predéani staveniste se uskute¢ni do 3 mésici od Géinnosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté miize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvée, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahjit realizaci dila
nejpozdéji do 10 kalendainich dnii od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu pfedani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urceného v piedchozi dohod€ nebo pisemné vyzve objednatele k prevzeti
staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je casové obdobi od zahéjeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 60 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zac¢ina béZet nejpozdéji 8
kalendainich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na piredmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro pi‘edani a pirevzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendainich dni ped uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dnu od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukoncéeno
nejpozdéji do 3 kalendarnich dnii ode dne zah4jeni, nebude-li dohodnuto jinak.
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Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazka mize dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pied uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
ptedlozit kontaktni osob¢ objednatele ve v€cech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet dnil
vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhiity vyhrazené na
predani a prevzeti dila, piicemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pied jejich provadénim, piipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych divodd lezicich na strané objednatele, nebo
v dtsledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani realizaci praci, zapise tento
pozadavek na pteruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Preruseni praci (provadéni dila) mize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s pferuSenim nesouhlasi.
V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v dusledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€etn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci (provadéni dila) bude bran
zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané rocni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pfi sestavovani
harmonogramu ptedvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
muze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnli od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim
nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych duvodu (tj. z divodu, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonceni a predani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve. Zhotovitel
je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny pieruseni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych c¢asti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhitu k naprave az 7 kalendarnich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle predchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena ptislusna
¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukonéen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahdji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smlouva o dilo ,Modernizace jidelny a vydejny jidla na ul. Odborarska,
Ostrava — Hrablvka
Smlouva o dilo odboru investi¢niho &. 4/034/053/2020



Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

8. Nezahjji-li zhotovitel prace na dile do 1 mesice od terminu uréené¢ho vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pted zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych dtvodd. Predévaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro ucely piejimaciho fizeni
je dilo mozné pievzit i v ptipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedod€lky, které samy o sob¢ ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby
jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouve, obecné zdvaznym
pravnim piedpistim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popt.
pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a ptevzeti, a kolaudacni vady.

13. O predani dila bude sepsan zapis o pfedani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po piedani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych divodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych organt
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fddném provedeni dila dle technickych
norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v piipad€, ze se
vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v ptipadé, ze bude zhotovitel odstranovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipad€ predan az po ukonceni vSech zapist
do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli objednatelem vréacen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V ptipade, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpec€nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupti tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporuc¢enymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v piipad€ pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a ptevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi u¢inky,

které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi predpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla

vydana.

O ptedani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni

zatizeni staveni$té vcetné zabord a najmu si zajiSt'uje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zakladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dnt.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle ptislusnych
predpisti osobami, kter¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zatfizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
oveienou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zpusobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v pripadé, ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v piiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha ¢. 2). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych diivodii mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v ptiloze
¢. 2, pouze na zéklad¢ pfedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v prub¢hu realizace pozadovat zmény materidlu oproti plivodné navrzenym
a sjednanym materialtim a zhotovitel je povinen na tyto zmény ptistoupit. Pozadavek na zménu materialu

2.
3.

=
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynaloZzenych nakladi, pokud jiz
puvodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
oceneno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemnée. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob oprdvnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpisi, véetné prostorii zafizeni stavenisté, bezpecnost
silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na pfevzatém stavenisti potfadek a Cistotu, na svilj naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a zadkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krddezemi az do ptedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéteni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V pripade,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila po piredchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vy$i 10% z Ceny, minimalné v8ak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V ptipade
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob¢é objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméieni, kterd nejpozdéji pred
ukoncéenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni stavenisté a vesSkerych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaboriim komunikaci. V ptipadé, ze tyto
budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli tiCtovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle piilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pti pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdé&ji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnd od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany pfislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniste.

Predéni zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pti pfedani staveniste.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném ptipad¢ nese plnou odpoveédnost za zplisobené skody a tyto skody uhradi.
Nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenis§té zhotovitel pisemné seznami objednatele
s piipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadn¢€ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zaklad¢ provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIll.Stavebni denik

10.

11.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, s diirazem
na zapis evidence zaméstnancli, nd&vozu materialli, pouziti strojii a technologickych postupii, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje pottebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s oc¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddglitelné prupisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamu v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zédznamiim do tii pracovnich dnti své vyjadreni, jinak se m4 za to, Ze s obsahem zdznamu
souhlasi.

V piipadé, Ze bude zjisténo, Zze stavebni denik neni piistupny v pracovni dob¢ na stavbée, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadg, Ze bude zjisteéno, ze stavebni denik neni fadné€ veden, bude zhotoviteli Gc¢tovana smluvni pokuta
ve vys$i 500 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
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12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptrevzeti stavenisté az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pteda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provaddéni pravidelnych
dennich zdznaml kon¢i dnem ptedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem prevzeti
oprav vad a nedodélkd, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zdpisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢lL.IX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funk¢nost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkdm vyrobct a
dodavatelt materialii a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- Hydroizolace: 60 mésicu

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV: 36 mésict

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroj,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejmén¢ vSak 24 mésici.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zaCina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na cCast
dila vSak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim 0Gfadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd¢ji do 5 pracovnich dni od doruceni oznameni o vad¢, pisemné
oznamit, jakym zptisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto pfipadé ke shodé ve zplisobu
feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou a naklady takto vzniklé ictovat
zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipad¢ havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipad¢ nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné ptedd. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipad€é, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznadmenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstraiiovanim vady, kterd se projevila v zdru¢ni dobé nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

®°
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11. V ptipadé, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit€¢ nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a ndklady mu takto vzniklé ti¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

€l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel predanou cCast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konéi tato odpoveédnost dnem piedani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd. Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho casti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spravé a
ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniste, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalsich
véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpoveédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpiisobovat Unik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkid zhotovitele dle této smlouvy.

pl

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva U¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zékon o registru smluv, ve znéni pozd&jsich predpist.

2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné ¢islovany,
vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatetném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé meéstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku ptfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou, ktera
zacina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah 1ze ukon¢it i pisemnou dohodou obou smluvnich
stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych:  p. Petr Pasanda
realizacnich:  p. Petr Pasanda
smluvnich: p. Petr Pasanda
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogov4, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Oprévnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddé¢leni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pripadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, kterd smluvni stran¢ vznikla poruSenim
smluvni povinnosti druhé¢ strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapoclteni vzajemnych
penézitych naroktt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad¢ druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

Seznam poddodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zmén¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripad¢ zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dndi ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupent je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatelt, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a déle o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladti nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v ptipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského
zakoniku.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského

zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, ze vylucuji piijeti

nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo

odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné€ prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem piecetly, ze byla uzaviena po

vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev

ucinily vazné, urcité, srozumiteln¢, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadn¢ nevyhodnych podminek, coz

stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se

pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto

v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci

smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi Ctyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych

ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné

ptistupny a obsahuje tidaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy

a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé

nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich ptedpist a udéluji souhlas

k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  ptiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum : Datum :
Misto : Ostrava — Hrabuvka Misto :

Bc. Martin Bednar p. Petr Pasanda
starosta obvodu jednatel
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