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Statutarni mésto Ostrava
mestsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky €.:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Smlouva

VZ53.20
P20V00000436

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

Morcinek, s.r.o.
Postovni 171, 739 61 Tiinec

zastoupeny Ing. Romanem Ruszem jednatelem a Ing. Radimem Morcinkem, jednatelem

ICO: 25881370

DIC: CZ25881370
PenézZni tstav: Ceska spofitelna
C. uétu: 1686737369/0800
KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u KS v Ostravé, oddil C,
vlozka 24384.

dale jen zhotovitel

Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasdkové 2,4,6, Ostrava-
Bélsky Les
Smlouva o dilo odboru bytové a ostatniho hospodarstvi €.
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Obsah smlouvy

¢L.1. Uvodni ustanoveni

d

S o

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem piedmétu smlouvy, a to ve vysi 10 mil. K¢, kterou kdykoliv na
pozadani v originale ptredlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad€ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15. 10. 2020
pod usn. 3446/RMOb-JIH/1822/58.

€lL.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Oprava elektroinstalace BD na ul V. Vlasakové 2, 4, 6 Ostrava — Bélsky Les*

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 53.20, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana: Tomasem
Zomberem, ICO: 69243123, datum 07/2020, akce: »Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasakové 2,
4, 6 Ostrava — Bélsky Les®, (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 5. 10. 2020, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavb¢é obsahujici tyto udaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidli tak, aby nevznikly Zadné Skody na
sousednich pozemcich a bytovych jednotkach. Po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu
a nasledné predani ploch;

- zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s prislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladi s tim spojenych véetné uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdgjsich predpist, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci,
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- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdli pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni predepsanych méteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

Predmét smlouvy muiZze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmeény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku

objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet naklad stavby®) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, pti¢emZz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky o 24 %. Predmétné dodatecné prace muze zhotovitel
zaCit provadét pouze na zékladé vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu

ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

rozpoctu zhotovitele dle ptilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které¢ vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit

za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou

stanovenych.
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10.

11.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, urci zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. V. Vlasakové 2, 4, 6, Ostrava — Bélsky Les, je vymezeno projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, ptip. el. nosi¢d, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodaistvi.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.lIll. Cena dila

1.

W

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasiakové 2, 4, 6 Ostrava-

Bélsky Les K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 2.599.999.-

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veskerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pifipadné zvysSené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméné Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v ptipadé, Zze dojde ke zmeéné zakonnych
predpisut tykajicich se predmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. 1I. této smlouvy v kvalit€¢ a druhu uréenych materialti, konstrukénich systému a parametrti
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pfebird nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylué¢né pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pfenesené daiiové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o DPH®).
Podkladem pro thradu Ceny je vyGétovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro daitiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,
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b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 53.20; identifikator: P20V00000436,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodafstvi),

j)  jméno a podpis osoby, kteréd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkli dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdé€jsich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (ddle jen ,,GFR®) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele
doloZena soupisem provedenych praci, zjiStovacim protokolem a piedavacim protokolem, které budou
podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investicni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéieni a
protokol o predani a ptrevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo
na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od pfedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnii ode dne ptedani dila.

7. Lhta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napft. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporuc¢ené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaruéni dobé a k zajisténi dalSich zavazkt
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

9. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirdsta zadné
pfisluSenstvi s vyjimkou Urokl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tthradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a pievzeti dila; Ihlita pro uvolnéni pozastavky
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nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zdruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zarué¢ni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendarnich dnli. Pozastavka bude v tomto ptipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zaruka slouzi k tthradé narokii Objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.

14. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka sniZzena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vySe
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému tcelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnli od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

17. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i1 pied uplynutim sjednanych terminti a bez zadosti
zhotovitele.

18. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad€, Zze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

19. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisd, kterou se
provadéji nekterd ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi, pro
neékteré vybrané Uucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdé¢jsich predpist.

20. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhtita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

21. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo Uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo UCtu zvetfejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

22. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

23. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

24. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni troku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

6/16 Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasakové 2,4,6, Ostrava-
Bélsky Les
Smlouva o dilo odboru bytové a ostatniho hospodarstvi €.
217/20/0BH



Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

25. Prted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedkt ptidélenych pro dany kalendarni rok.

26. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

27. Smluvni strany prohlaSuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni financnich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutdrniho mésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prostiedki objednateli budou
prace prerusSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prostfedktl bude zhotovitel pisemn¢ informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Pfedani stavenisté se uskute¢ni do 1 mésice od ucinnosti smlouvy. Termin pfedani staveni$té mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvée, ktera
bude zasldna nejpozd€ji do 14 kalendarnich dnli od tc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu piedani staveniSté bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveniSté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne ur¢ené¢ho v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhtita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 59 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdéji 8
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zadkladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zjiStény
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendainich dnt pted uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Piejimaci fizeni bude
objednatelem zahédjeno do 5 kalendainich dnt od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkti mize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhuty
vyhrazené na piedani a pievzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
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10.

11.

12.

upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pferuseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pred zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pifed jejich provadénim, pfipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v dasledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci
(provadéni dila) miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a ptedani dila, tj. nebude uzavirdn dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatnované dny pteruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat Casovy harmonogram realizace dila. V piipadé€ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné cCasti dila. Tato
smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitdna ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
ptislusnad c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad€ zahdjeni pocitini smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu urceného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O predani a ptevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodl. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné form¢ a za objednatele musi byt podepsan povefenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodafstvi. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro
ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné pievzit i v pfipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedod€lky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpdsob jejich odstranéni. Smluvni
strany berou na védomi, zZe objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedod€lky dle tohoto
ustanoveni neptevzit az do doby jejich tplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim pifedpistim, pfisluSnym normém nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.
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O ptedani dila bude sepsan zapis o predani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:[]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetn¢ Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladl od zah4jeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pfevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych duvodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zarovenn zhotovitel ptfedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji (zejména Zpravu o revizi elektrickych zatizeni).

Déale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v piipad€é, ze bude zhotovitel odstraniovat
vytknuté vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé predan az po ukonceni
vSech zapisii do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouve je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

V ptipad€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.
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Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

Jakost a kvalita doddvanych materidli a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplisobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a ptevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkll a materialti na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani
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3.
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Pii pfedani stavenisté pieda objednatel zhotoviteli pfislu§né stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O ptedani a ptevzeti stavenisteé zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni§té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zdkladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zatizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2°). V ptipad€ nepredvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze ¢. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych naklada,
pokud jiz plivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vySe uvedeny icet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajiStuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, v€etné prostorll zafizeni staveniSte,
bezpecnost silniénitho provozu v prostoru staveni$té. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli Gctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svilj naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéreni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V piipadé,
7Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mlze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po
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pfedchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli ic¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln€ vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
ptipad. V pfipadé¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucCasné povinen na zakladé Zzadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.
Zhotovitel zajisti vyty€eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem ozndmi spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni té€chto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
priabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. VytyCeni staveni§t¢ a veskerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pftipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zacCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu véetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZzovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli tiCtovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle pfilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pieda zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnli od predani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pfti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V piipadé, Ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady Skody zapocdist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné ¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi verejného provozu.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném ptipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od predani stavenisté zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.
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¢l.VIll.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢&jsich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 16 k vyhldsce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé€jSich predpisil,
s diirazem na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiald, pouZiti stroji a technologickych postupt,
ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tudaje
o casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést ptipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi vety predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamlm do tii pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

10. V piipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli ¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamii na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenis§té az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych pfedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem piedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
prevzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruc¢ni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za uplnost a funkcnost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym norméam, standardim a podminkédm vyrobct a
dodavatelt materialt a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢€, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 48 mésici,
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- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 meésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zaciné plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na cast
dila v8ak neskon¢i dfive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim Ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dni od doruceni oznameni o vadg,
pisemné oznamit, jakym zplsobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpisobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feseni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipadé ke shodé ve zpisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhtty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Zze zhotovitel nebude véas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhlté nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

®

€l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ztistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci Sskody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokon¢eného dila objednatelem. V piipadé€, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpoveédnost dnem predani této ¢asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.
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Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni stavenisté, véetn€¢ pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1.

10.

11.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V ptipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje ptredat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném ptredstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni dobou,
ktera zac¢ina bézet dnem doruceni zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych:  Ing. Pavel Poncar

realizacnich:  Ing. Pavel Poncar, Ing. Radim Morcinek

smluvnich: Ing. Radim Morcinek, Ing. Roman Rusz

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecova, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodafstvi

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

povéteni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho hospodarstvi.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stithdna smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoclteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zdkoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé druhé smluvni strané.

V piipad¢ zéniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo véetn€ veci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
stran€.

Seznam poddodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pilvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zad4avacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatell, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripad€, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zdvazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obCanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obc¢anského zakoniku, Ze vylucuji ptijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadn€ nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi Ctyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetn€ vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zédkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaSuji, Ze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udélu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.
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25. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
—  ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

zakazky
—  piiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:

Bc. Martin Bednar Ing. Roman Rusz

starosta obvodu jednatel
Ing. Radim Morcinek
jednatel
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