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a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
 
Účel je stávající a nemění se - veřejná zeleň, zpevněné plochy. 
Stavební záměr se nachází na parcelách 793/307 (budova) a 793/296 (okapový chodník) v zastavěném území obce 
Ostrava-Jih, na ulici Charvátská 10, Ostrava-Výškovice.  

Staveniště musí být po celou dobu stavby přístupné dopravní obsluze a pěší dopravě. Omezení je možná provádět 
jen na nezbytnou dobu a v případě nutnosti zřídit náhradní přístup a příjezd. 

O provozu stavby a časovém harmonogramu je nezbytné informovat veškeré sousedy stavby. 

Splaškové vody nebudou produkovány (vypouštěny do kanalizace ani povrchových a spodních vod). 

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 
 

Vlastní stavba – Budova, IS a zpevněné plochy 

K.Ú. Výškovice [414051] 

 
 

Parcela č. Druh pozemku (využití) Vlastník Výměra (m
2
) 

793/307 Zastavěná plocha, nádvoří, č.p. 
734 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

1272 

793/296 Ostatní plocha 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

12558 

 

Staveniště je přístupné z ul. Charvátská 

Staveniště jsou napojena na stávající veřejné komunikace ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. 

Staveništní doprava nesmí negativně ovlivňovat plynulost a bezpečnost silničního provozu. Případné znečištění vozovky 

musí být neprodleně odstraněno.  

 

c) zásady návrhu zařízení staveniště  
Stavební úpravy vyžadují pouze minimální plochy ZS s ohledem na to, že materiál bude postupně na stavbu dovážen a 
okamžitě zabudován.  
 

V této části jsou zahrnuty práce a náklady, které doplňují rozsah dodávky komplexního díla, případně nebyly zahrnuty do 
jednotlivých stavebních objektů. 
Staveniště   

̵Zajištění přechodného dopravního značení, přechodných úprav, vč. příslušných povolení 

̵Náklady na vybudování staveniště vč. napojení na potřebná média a jejich spotřeby 

̵Zajištění informační tabule - název stavby, investor, projektant, stavební firma, termín výstavby, jméno a kontakt na 
odpovědného stavbyvedoucího 
Vytýčení inž. sítí  

̵Vytýčení inž. sítí vč. provedení průzkumných sond 

̵Výškova úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahujících do uličního prostoru 
Práce během stavby   

̵Průběžné čištění znečištěných komunikací: 

̵Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště 

̵Zajištění výkopů (zábradlí) a přístupu k objektům (lávky): 

̵Zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz komunálního odpadu, požární a záchranná vozidla 

̵Zkoušky zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zkoušky únosnosti zemní pláně 

̵Zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot včetně odvozu a poplatků 

̵Zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům 

 
Zařízení staveniště bude umístěno na stávajících zpevněných plochách hřiště 
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Budou zde umístěny stavební buňky (kancelář, wc, sklad nářadí), sklad pevných materiálů (dlažby, obrubníky), sklad 
sypkých materiálů (štěrk) a sklad odpadů (mezideponie bouraného materiálu) 
Po ukončení výstavby a odstranění ZS budou tyto plochy upraveny do projektovaného stavu. 
Odvodnění bude provedeno do okolního terénu. 
 
Zajištění nepoužívaných otvorů a jam  
Veškeré otvory a jámy budou řádně zaklopeny poklopy s předpokládanou únosností a zajištěny proti pohybu.  
 
Náhradní komunikace a zajištění pohybu postižených osob  
Výskyt postižených osob se na stavbě nepředpokládá.  
 
Náhradní druhy dopravního značení při vjezdu na staveniště  
Dopravu lze na staveništi upravit dopravními značkami. Tímto plánem BOZP se určuje dopravní značení, které se stává 
závazné. U vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka omezující rychlost jízdy na 10 km/hod. Dále na staveništi 
platí pravidlo vozidel přijíždějících zprava. S těmito dvěma základními pravidly musí být seznámen při objednávce dopravy 
každý dopravce, aby mohl o nich informovat své zaměstnance. 
 
Opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli staveb nebo zařízení technického vybavení odpovídající 
těchto vedení, staveb nebo zařízení v ochranných pásmech vedení  
Při provádění činností je zhotovitel (hlavní zhotovitel) povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo 
poškození zařízení technického vybavení a zajistit dodržování ochranných pásem jednotlivých správců sítí. Stavbyvedoucí 
musí zajistit dodržení opatření stanovených ve vyjádření jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů.  
Vzhledem k výstavbě, která si vyžádá křížení, přiblížení a souběh s ostatním vedením a zařízeními, kde budou prováděny 
práce a činnosti, které vyžadují zvlášť vysoké nároky na požadavky v oblasti BOZP, budou v rámci aktualizace plánu BOZP 
řešena konkrétní opatření zabraňující ohrožení života nebo poškození zdraví pracovníků vyskytující se na daném pracovišti 
a to na základě zvolené technologie výstavby. Tato opatření, která budou navržena, musí být konzultována s 
projektantem, koordinátorem BOZP a dalšími osobami podílejícími se na realizaci stavby. Návrhy opatření budou poté 
zahrnuty do aktuálního plánu BOZP . 
 
Požadavky na osvětlení  
Osvětlení na staveništi bude zajištěno přenosnými svítidly jednotlivých zhotovitelů podle potřeby. Případná potřeba 
připojení těchto svítidel bude projednána s revizním technikem elektrických zařízení, který bude provádět revizi 
prozatímního elektrického zařízení na staveništi. 
 
Manipulace s materiálem  
Manipulace s materiálem bude prováděna ručně i s pomocí mechanizačních prostředků. Mechanizačními prostředky 
budou zřejmě autojeřáby nebo použití hydraulické ruky. V tomto případě bude přesné ustavení autojeřábu, zavěšení 
mechanizačních prostředků řešeno aktualizací plánu BOZP před zahájením konkrétních prací podle technologických 
postupů jednotlivých zhotovitelů. Práce se zvedacími zařízeními se bude řídit systémem bezpečné práce pro práci se 
zvedacím zařízením. U všech zdvihadel, je nutné se řídit průvodní dokumentací a/nebo místním provozním bezpečnostním 
předpisem (zpracovaným ve smyslu NV č. 378/2001 Sb., v platném znění). Tuto dokumentaci je povinen vést zhotovitel, 
který dané zařízení používá, zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby jednotliví zhotovitelé nastupující na stavbu touto 
dokumentací disponovali. 

 
Práce během stavby   
Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu 
potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. Zejména zajistí, aby komunikace byly zhutněné a zpevněné a v 
případě nepříznivých klimatických podmínek byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost. Do těchto komunikací nebude 
zasahovat žádný materiál. Zbytky stavebních materiálů budou ukládány na stanovené místo a pravidelně odváženy. 
 
Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, 
výrobních a pracovních prostředků a zařízení  
Stavba je přístupná z ul. Charvátská. Veškerá vedení stávajících inženýrských sítí budou před zahájením stavebních prací 
vytyčena a to do vzdálenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyčeny budou nejen dotčené sítě, ale i ty které záměrem fyzicky 
dotčeny nejsou.  
Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena PVC chráničkami DN 90, 110 mm, pokud není 
uvedeno jinak (dle počtu kabelů a požadavků správců).  

Před samotným zahájením výstavby bude celá zájmová lokalita označena tabulí dle stavebního zákona. Budou označeny 

hranice staveniště. Zařízení staveniště bude výhradně na pozemcích investora. Staveniště bude u vjezdu označeno 
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dopravní značkou omezující rychlost jízdy na staveništi na 10 km/hod. Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen 

na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Na určených místech, minimálně však u vstupů a vjezdů na staveniště, budou vyvěšeny 

bezpečnostní značky „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „Staveniště“. Zajištění staveniště bude kontrolováno vždy na 

začátku a konci pracovního dne. Veškeré otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do hloubky, budou vždy zakrytovány nebo zajištěny zábradlím.  

 

d) návrh postupu a provádění výstavby   
Stavba nebude odevzdána po etapách. 
 
e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 
Nebudou. 
 
f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 
Zajištění vody 
Zdrojem vody bude mobilní nádrž na vodu, popř. stávající areálový rozvod vyvedený v objektu 
Zajištění elektrické energie 
ZS bude napojeno na areálový rozvod, který je vyveden v objektu. Po dobu výstavby bude el. Energie zajištěna 
pomocí staveništního rozvaděče 
Telefon 
Budou používány mobilní telefony.  
 
g) možnosti nakládání s odpady z výstavby  
Je řešeno v průvodní zprávě v kapitole 13. 
 
h) přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy)  
Staveniště je přístupné z ul. Charvátská 

Staveniště jsou napojena na stávající veřejné komunikace ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. 

Staveništní doprava nesmí negativně ovlivňovat plynulost a bezpečnost silničního provozu. Případné znečištění vozovky 

musí být neprodleně odstraněno.  
 
i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Na určených místech, minimálně však u vstupů a vjezdů na staveniště, budou vyvěšeny bezpečnostní značky „Zákaz 

vstupu nepovolaným osobám“ a „Staveniště“. Zajištění staveniště bude kontrolováno vždy na začátku a konci pracovního 

dne. Veškeré otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do hloubky, 

budou vždy zakrytovány nebo zajištěny zábradlím. 
Všechny osoby jednotlivých zhotovitelů budou používat OOPP – ochranný oděv, ochrannou obuv uzavřenou pevnou a 
ochrannou přilbu.  
Ochranný oděv a ochranná přilba bude označena logem společnosti nebo jednoznačným názvem předem dohodnutým se 
stavbyvedoucím.  
Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty, a to po celou dobu provádění prací na plochách, kde 
bude zároveň probíhat pohyb mechanizace.  
Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby v těchto případech:  
a. manipulace s materiálem pomocí zvedacích zařízení v blízkosti zaměstnance  

b. pohyb zaměstnance v prostorech, kde se vyskytují snížené profily pod 2,1 m  

c. v místech kde se manipuluje ručně s předměty délky nejméně 1 m nebo ve výšce nad 1,5 m  

d. při pracích ve výškách při použití osobního zajištění  

e. ve všech dalších případech, kdy může dojít k úderu do hlavy z důvodu pohybu v prostoru s překážkami nebo v prostoru, 
kde nelze vyloučit pád předmětů z výšky.  
 

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, 

která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zhotovitelů. Povinnosti každého z vedoucích zaměstnavatelů 

kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný 

doprovod k místu staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí poté zajistí poučení této 

osoby v rozsahu potřebném pro zajištění BOZP pro splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky. 
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j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
Nevyžadují se. 
 
k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a 
označení pro samostatný bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na 
veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 
 
Dopravní značení přechodné 
Není řešeno 
 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Bude zajištěno dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti 
práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných 
bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu. Současně 
platné právní podmínky určuje: 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění   
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění 
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění 
 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s 
nebezpečím výbuchu 
nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném 
znění 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o 
úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 
nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení 

 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
v platném znění 
vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, 
matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce 
konat z důvodu přípravy na povolání 



ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU, CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA-VÝŠKOVICE 

STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava, www.studio-d.cz  Strana č. 7  

vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, v platném znění 
vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, v platném znění 
vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, v platném znění 
vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, v platném znění 
vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění 
vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění 
vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 
ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení  
ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
ČSN 386420 Průmyslové plynovody 
ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení 

Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN 

a) Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení 

− okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z 
výšky - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, jejich osvětlení  

− příp. překrytí přemostění, ohrazení. - ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, 
pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích zařízení - výtahů a jeřábů. 

− práce ve výškách - zábradlí, práce v rýhách a jamách - zabezpečení stěn výkopů 

− ohrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů a zařízenými a kvalifikovanými osobami. 

Všeobecné požadavky 

- zákaz používání alkoholu 
- používání osobních ochranných pomůcek 
- pořádek na staveništi 
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
- pravidelná školení BOZ 
- respektování Zákoníku práce 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 
- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
- Respektování podmínek BOZ  
- Dodržování Zákoníku práce 
- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

Kontroly, zkoušky, údržba a opravy technických zařízení, zejména nosných konstrukcí  

Stroje a technická zařízení, která nejsou vyhrazeným technickým zařízením, budou (musí být) po dobu svého provozu 
podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám stanoveným provozovatelem (investorem). 
U zařízení, která jsou vyhrazeným technickým zařízením, budou prováděny kontroly a revize v intervalech předepsaných 
jednotlivými předpisy. Jedná se zejména o vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. vyhlášku č. 18/1979 Sb. a další související předpisy. 

Projekt navrhuje provádění pravidelných kontrol min. 1 x ročně. Ve stejném termínu budou prováděny rovněž kontroly a 
případná údržba a opravy nosných konstrukcí. 
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Obecné zásady bezpečnosti práce 

Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu 
potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. Zejména zajistí, aby komunikace byly zhutněné a zpevněné a v 
případě nepříznivých klimatických podmínek byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost. Do těchto komunikací nebude 
zasahovat žádný materiál. Zbytky stavebních materiálů budou ukládány na stanovené místo a pravidelně odváženy. 
Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prokazatelně předá dalším zhotovitelům aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli 
projednaný plán BOZP a to před zahájením prací jimi vykonávanými, a rovněž také při každé změně plánu BOZP.  

Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) bude provádět kontroly dodržování plánu BOZP (společně s koordinátorem) a před 
nástupem každého zhotovitele na pracoviště zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem BOZP, aby mohla 
být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně. 

Termíny pravidelných kontrol, zkoušek, údržby a opravy technických zařízení, tj. zejména nosných konstrukcí  

Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno provozní dokumentací, resp. 
místním provozním bezpečnostním předpisem (zpracovaným ve smyslu NV č. 378/2001 Sb., v platném znění), kterou jsou 
jednotliví zhotovitelé povinni se řídit. Tuto dokumentaci je povinen vést zhotovitel, který dané zařízení používá, 
stavbyvedoucí je povinen zajistit, aby jednotliví zhotovitelé nastupující na stavbu touto dokumentací disponovali.  

Stavbyvedoucí je oprávněn provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol průvodní 
dokumentace a souladu s touto dokumentací. Kontrola bude prováděna zejména při nástupu, ale i v průběhu působení 
zhotovitele nebo jiné osoby (dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění) na staveništi. V případě zjištění 
nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za 
nepřipravenost zhotovitele provádět práce a nebude připuštěn k práci na staveništi se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími. 
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