
Statutární město Ostrava

Městský obwd Ostrava-líh

úřad městského obwdu

Veřejná zakázka č.:

Identifikátor zakázky č.:

Císlo smlouvy odboru:

VZ 76.20

P20V00000501

6/031/169/20

Agendové Číslo smlouvy: S/OOOI/ZOZI/ODK

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

(dálejen ,.smlouva“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava.

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářcm. starostou

ICQ: 00845451

DIC: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  C. účtu:

dále jen objednatel

F.E.D., s.r.o.

Velký Ořechov č. . 177. 763 07 Velký Ořechov

03994601

CZOS994601

a C

9

I)

0něžní ústav:

Č. účtu:

Zapsána v obchodním/žívnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně. oddíl C.

vložka 87718

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava—Jih.

úřad městského obvodu

Obsah smlouvy

 

čl. |. Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, žeje podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 1 000 000,- Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě

zpracované projektové dokumentace (dále jen PD).

Zhotovitel prohlašuje. žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují. že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisujině osoby. Smlouvaje uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava—

Jih ě. 3778/RMOb-JIH/1822/63 ze dne 17. 12. 2020.

čl. II. Předmět smlouvy

1.

2/9

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovene době.

dílo: zpracování projektových dokumentací stavby s názvem „Chodník na ulici Na Obecní, Ostrava

- Hrabůvka„ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Stavba se nachází na pozemcích

parcelní č. 463/6 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava. na LV č. 1364. Nemovitá věc je ve vlastnictví

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih. V rámci dokumentace bude

vybudování nového chodníku na ul. Na Obecní od plánovaného nového parkoviště směrem k domu na ul.

Veverkova l. vúseku podél nového chodníku bude navrženo veřejné osvětlení. součástí zbudování

nového chodníku bude i oprava stávajícího chodníku.

Předmětem plněníje rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě výzvy objednatele

uplatněné formou objednávky. V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděně práce je zhotovitel

v rámci autorského dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny.

Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění

stavby (DUR), k žádosti o stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle

zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.

503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. ve

znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (páté).

Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažených.

Součástí projektové dokumentace bude:

a) provedení průzkumných prací, které budou zohledněny vprojektové dokumentací (DUR, DSP.

DPS).

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání územního

rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem).

V projektové dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové

části, připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část

bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů. doklady budou očíslovány.

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále také „Plán BOZP"), který bude obsahovat přiměřeně povaze. rozsahu stavby. místním
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Statutární město Ostrava

\lěstšký obvod Ostrava—líh.

ůřad městského, obvodu

7.

d)

a provozním podmínkám staveniště veškeré údaje. informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby. stanovení opatření k zajištění

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi. stanovení

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní

předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy,

zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 8b.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006

Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle

potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí

Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích.

která se mohou během realizace stavby vyskytnout. z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

zpracování soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán

v tištěné a elektronické podobě (CD).

Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat:

a)

b)

C)

e)

náležitosti dle vyhlášky c. 169/2016 Sb.. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr. a to ve verzi bez

nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovní zvolené cenové

soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu

slučitelném s formátem .xls,

soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění pojednotlivých oddílech. Každý oddíl bude

mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny

v položkách umožňujících stanovení ceny dane práce nebo činnosti,

soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými

poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek).

v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční

a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle Pokynu GFŘ D-22, k jednotnému

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. ve znění

pozdějších předpisů. § 26 zákona č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů. ve znění pozdějších předpisů

na část stavební a část samostatných movitých věcí.

dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak. aby účastníci 0 realizaci stavby nebo

její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady

(dodávku. montáž, dopravu.jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH i včetně DPH.

Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných

jednotek,

v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré

známé přirážky a poplatky. revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru

elektrické energie. plynu. kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecilikované

položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava

výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních

prvků. které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající

dokumentace.

Dokumentace bude zpracována a objednateli předána v počtu:

dokumentace stupeň DUR ve 3 vyhotoveních.

dokumentace stupeň DSP ve 3 vyhotoveních,

x
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' dokumentace stupeň DPS v 5 vyhotoveních.

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v ] elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu

. pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude

vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem zda objednatel dílo

přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany

objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru dopravy a komunálních služeb

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílojeho řádným dokončením & předáním objednateli.

čl. |||. Čas plnění

l. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech:

. Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o územní

rozhodnutí do 60 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.

0 Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební

povolení do 80 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavební práce.

0 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. ll. odst. 6 této smlouvy

a inženýrské činnosti do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební

práce. V této lhůtě je zahrnuta rovněž doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto

článku.

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. ll. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci

souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla začíná běžet nejpozději 7 kalendářních dnů před uplynutím

termínu provedení díla (lhůty realizace). a to na základě dokončení díla a jeho doručení zhotovitelem

objednateli a je součástí lhůty realizace.

Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek

k smlouvě o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní

přerušení a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku. který bude

přiložen k předávacímu protokolu.

Pokud zhotovitel neprovede část díla v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku. ani ve lhůtě dalších

30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla ve lhůtě dle odst. ) tohoto článku, bude

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 05 % ze sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV.

odst. l této smlouvy za každý započatý den prodlení.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené části díla v termínech dle odst. l a 2 tohoto

článku.

Za splnění termínu se u dokladové části projektové dokumentace považuje prokazatelné předání

projektové dokumentace k vyjádření všem dotčeným orgánům dle odst. 1 tohoto článku.

čl. IV. Cena díla

].

4/9

Cena dílaje stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1 l. 11. 2020

jako cena za celé dílo.

l „.r

OSTRAVA-JIH

.
-



Statutární město Ostrava

\lčštský obxod Ostravi-Jih. ,; „ ' \

uřad městského obvodu

Dohodnutá cena:
 

 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

Projektová dokumentace

pro vydání územního 32 000: 6 720: 38 720.—

rozhodnutí

 

Projektová dokumentace

pro vydání Stavebního 32 000.- 6 720: 38 720.-

povolení

 

Projektová dokumentace

pro provádění stavby 43 000,- 9 030,- 52 030,-

 

Cena celkem 107 000,- 22 470: 129 470,-     
 

2. Tam smluvní cenaje cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou. a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud

v průběhu zpracovaní díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována

& objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude

vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Veškeré dodatečné práce, změny. doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasený objednatelem včetně jejich oceněni.

4. Cena díla dle odst. ] tohoto článku neobsahuje výkon autorského dozoru.

5. V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude vystavena objednávka s uvedením

dohodnutého počtu hodin výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na výzvu objednatele na základě objednávky vystavené

před nebo při realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty

5 % z ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

7. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 300,- Kč/hod bez DPH dle skutečných odpracovaných

hodin odsouhlasených objednatelem (v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výkonem

autorského dozoru vč. cestovních nákladů).

čl. V. Platební podmínky provedeného díla

]. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí každého samostatného díla se

zapracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a

doručené objednateli (tato bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. ve znění pozdějších

předpisů) následovně:

1. faldura 38 720: Kč vč. DPH po předání a převzetí DUR vč. dokladové části a podání žádosti o územní

rozhodnutí,

2. faktura 38 720,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o stavební

povolení.

3. faktura 52 030,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení.

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) zrazitka na první straně této
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smlouvy a datumjejiho uzavření. číslo veřejné zakázky: VZ 76.20, identifikátor č. P20V00000501.

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy“).

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) název, sídlo. příjemce, lČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

g) ůdaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

h) označení utvaru objednatele. který akcí likviduje (tj. odbor investiční).

i) jméno a podpis osoby. která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dilo

přebírá. Datum uskutečnění zdanitelného plněnije den předání a převzetí dila.

Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení. smluvní pokuty náhrady

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nej později do 30 dnů pojejím obdržení.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován měsíčně po odsouhlasení rozsahu provedených prací

objednatelem.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost objednatele provést úhraduje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky

a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalšich

závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Pozastávka bude uplatněna

při faktuře č. 3 vystavené v souladu 3 odst. ] tohoto článku po předání a převzetí dokumentace DPS vč.

soupisu prací dle čl. 11 odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí dokumentace. Tato pozastávka

bude zhotoviteli uhrazena v souladu 5 odst. 12 tohoto článku.

Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12

a odst. 13 tohoto článku.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku 7J10tovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášeni objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník. započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající ztéto smlouvy o dílo

(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na

úhradu pozastávky zaniká.

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a ll

tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí

díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu

sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či

.
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jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku. do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků

z odpovědnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny vystavenou bankou

ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní

záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou. která má své sídlo nebo zastoupení v České

republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná,

bezpodmínečná. nepostupitelná. vyplatitelná na první požádání a bez toho. aby banka zkoumala důvody

požadovaného čerpání a uzavřená na dobu ojeden měsíc delší. nežje zbývající část trvání záruční doby.

Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem. musí být Objednateli

poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-

ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností

Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze. na odstranění vad

uplatněných z titulu práva 2 vadného plnění. dále na úhradu smluvní pokuty. náhrady škody, apod.

Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazujeji doplnit do výše bankovní

záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do IO dnů od okamžiku vyrozumění banky o

čerpání bankovní záruky objednatelem.

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu. kdy dílo z tohoto důvodu nebylo

způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se

zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do IO dnů od okamžiku. kdy taková

okolnost nastane.

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek tak nenastane dříve než uplynutím 30

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu. není objednatel

v prodlení se zaplacením pozastávky nebojejí části zhotoviteli.

18. Objednatelje oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.

_ :
J
I

cl. VI. Podminky provedeni dila

I. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každéjehojiné použitíje možné pouze se svolením

zhotovitele.

2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení. zda

koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání

dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný.

3. Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit„ zda při realizaci stavby dle projektové

dokumentace bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je

zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. který do 3 pracovních dnů

oznámí, zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost dle

tohoto ustanovení nesplnL zaniká mu nárok na zaplacení ceny díla.

4. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem

s autorizaci v příslušném oboru (popř. specializací).

čl. VII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku ll. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců.

Zhotovitel zodpovídá za případné škody. které vzniknou vadným plněním i po záruční době.

3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem

navrženém termínu. případně jiném dohodnutém termínu.
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4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku,

bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1% z ceny díla denně, minimálně však 100,00 Kč denně,

za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky

uvedené v předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace.

5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace.

ato včetně úhrady případných vzniklých škod.

6. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její

části. bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z celkové ceny díla dle

čl. IV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto

článku.

7. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na

realizaci stavby nebo její části. bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši

0.1 % z celkové ceny díla dle čl. lV této smlouvy za každý, byt' i započatý den prodloužení, celkem do

výše max. 10 % zcelkové ceny díla Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle

odstavce 5 a 6 tohoto článku.

8. V případě. že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky

vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové

dokumentace. na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za

základ pro výpočet této smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce

v cenové úrovni dle ceníku stavebních prací cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných

prací nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce. pokud tato cena bude nižší.

Obdobně bude postupováno i u prací. které projektant měl vyprojektovat a nevyprojektoval.

9. V případě. že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebojejí části

dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % ze

sjednané ceny díla včetně DPI-l dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebojejí části dle projektové dokumentace.

10. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty.

čl. VIII. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek

ke smlouvě.

2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele,

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná

rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu

a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu

smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí sjednoměsíční výpovědní lhůtou,

která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.

čl. IX. Závěrečná ustanoveni

1. Zhotovitel souhlasí s použitím dílajako součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na realizaci

dle projektové dokumentace.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnemjejiho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění. nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen

» „ u!
OSTRAVA—JIH



Statutární město Ostrava

\lěstskj' obmd Ostrava—„lili

urad městského obvodu

y
l

písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran. Tato smlouva

je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a

Zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda

a vjake' výši vznikne druhé straně škoda. kterou lze vymáhat samostatně.

Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost

ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku.

Zhotovitel prohlašuje. že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě. že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného správce daně dle § 1093

tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez

DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Za zhotoviteleje oprávněn jednat ve věcech:

technických:

realizačních:

smluvních:

Kontaktní osob * ob'ednatele ve věcech smluvních:

ivedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

a o dobu 'eho ne řítomnosti:

*vedoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru).

Qnrávněne' osobv objednatele ve věcech technickvch:

pověření zaměstnanci odboru dopravy a komunálních služeb.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

   

  

   

  

     

Za objednatele Za zhotovitele

 
Datum:

Datum:

Místo: Ostrava-l—lrabůvka Misto:

 

 

 

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu    jednatelka

Dokumentje opatřen elektronickým podpisem
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