Statutdrni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Tih Smlo uva

ufad méstského obvodu

Vefejné zakazka §.: VZ 64.21
Identifikator zakézky &.: P21V00000xxx

Smlouva o dilo — navrh (pfiloha &. 2 vyzvy k podani nabidek,
véetné zadavacich podminek)

uzaviena podle § 2586 aZ 2635 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozd&jiich predpist
(déle jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutirni mésto Ostrava,
Proke$ovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Piijemce:

Meéstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabiivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednafem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

déle jen objednatel

a

Nazev

Ulice 00, 123 45 Mé&sto
zastoupeny Tit. Jméno Pf{jmeni

ICO:

DIC:

Penézni Gstav:

C. udtu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstitku vedeném u .............ooeoeiiiiiiiii..l, , oddil ........ ,

vioZka .................
(doplini ucastnik)

déle jen zhotovitel
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Statutdrni mésto Ostrava
mé&stsky obvod Ostrava-Jih SmlO uva

afad mé&stského obvodu

Obsah smlouvy

éL1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ivodu této smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutetnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohla3uji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pfi svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit G&innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpiisobeni Skody v souvislosti s vykonem ptedmé&tu smlouvy, a to ve v¥&i ........eeeeeennennnn.. Keé (doplni
ucasmik - min. viak 4.000.000,00 K¢), kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi kontaktni osobg
objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. (V pfipadg, Ze na realizaci ptedmétu této smlouvy se bude
podilet vice zhotovitelli spole¢né jako spoletnici ve smyslu ust. § 2716 a nasl. zikona &. 89/2012 Sb.,
oblansky zékonik, bude kazdy spoletnik pojidtény za Skodu zpiisobenou tieti osobé pi plnéni pfedmétu
této smlouvy ve vy8i min. 4.000.000,00 K&. Tato povinnost bude splnéna tim, Ze kazdy ze zhotoviteli
predloZi kdykoli na pozadani kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v pIné vysi a v origindle samostatng, anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotoviteld
predlozi kdykoli na poZadani kontaktni osobé& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou
smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatng, anebo tak, %e kterykoliv ze zhotoviteld
doloZi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je sjednano i ve prospdch ostatnich
zhotoviteld-spole¢nikili.) (Pozn.pokud bude tato smlouva uzaviena s jednim dodavatelem, bude pred uzavienim této
smlouvy odstavec v zévorce vypuétén).
Zhotovitel prohla3uje, Ze je odborng zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.
Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojens, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.
7. Smlouva byla uzaviena na zékladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne ............
podusn. ................

o »n

¢LIl. Pfedmét smilouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij ndklad a nebezpedi provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobg
dilo — stavbu s ndzvem:
» Vybudovdni parkovacich mist na ul. Lufickd, p.p.¢. 793/1, k. u. Vyskovice u Ostravy“
v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zaddvaci
dokumentaci vefejné zakdzky VZ 64.21, jejiz soudasti je projektova dokumentace zpracovana spole€nosti:
Ing. Roman Fild4n., ICO: 75379007, datum 04/2018 akce:,, Vybudovani parkovacich mist na ul. LuZicka,
p.p€. 793/1, k. u. VySkovice u Ostravy“, misto stavby ul. LuZick4, k. . Vyskovice u Ostravy (dale jen
»stavba® nebo ,.dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne ................. (doplni ucastnik), které je soudasti
realizani dokumentace stavby.
2. Dile je v pfipad€ potieby soudasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zaji8téni informa¢ni tabule o stavbé obsahujici tyto iidaje (ndzev stavby, objednatel — Meéstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inZenyrské &innosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") v&etn& provéteni podzemnich siti a zaji§téni
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenidté v&etnd thrady vech nékladd spojenych s jeho ztizenim,
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ngjmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidlii tak, aby nevznikly Zzaddné $kody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést stavenisté do piivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médif - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové agely a jejich méfeni
na vlastni néklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaleni v&etn& projednani s ptisluinymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaleni v prib&hu provadéni stavebmich praci dle dokumentace
dopravniho znadeni, fihrada vSech nékladii s tim spojenych véetné uvedeni do piivodniho stavu
a navriceni jejich spravei;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpenosti a ochrany zdravi p¥i préci, ve zn&ni
pozdéjsich predpisi, a jeho pfedéni objednateli pfed zah4jenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v ptipadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajidteéni vytyCeni inZenyrskych siti pfed zah4jenim praci na stavenisti, véetnd jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfistusné dokumentace a jejich zp&tného pisemného predani
Jjednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenists a objektii stavby, v&etn& zpracovani vyty&ovacich vykresii;

- zajidténi geometrického plinu dokontené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajidténi geodetického planu skuteéného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodéni projektové dokumentace skutedného provedeni stavby ve dvou ti§ténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech sluditelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenté na CD (DVD); zajisténi
a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na Fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zikonem &.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude predloZen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalgich piislusnych povoleni, rozhodnuti a poZadavki
dotCenych orgénii a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- pfevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpe¢nych prechodi a prejezdii pres vykopy pro zabezpedeni plistupu a pifjezdu k objektim;

- denni udrZovani ¢istoty na vefejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkousek a predani dokladd, atestdt
a prohladeni o jejich provedeni zadavateli. Usp&né provedeni zkousek Jje podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a Uhrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (nap¥. plyn, elektfina pro jednotlivé
uZivatele);

- zajidténi provoznich fadii a ndvodii k obsluze a Gdrzbé v Eeském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), véetng schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajiténi zdvaznych stanovisek dotéenych organd k uZivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) za¢astnit
kolaudace stavby a pfevzit k plnéni dila pozadavky kolauda&niho orgénu;

3. Pfedmét smlouvy miiZe byt rozsifen o price a &innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych okolnosti,
které vyZaduji zmeény oproti zadéni, vyhradné viak na zéklad& souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodate&né prace). Zhotovitel se tyto préce a sluzby zavazuje realizovat. V ptipadé€ pozadavku
na provedeni dodateénych praci zapiSe objednatel poZzadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoétu s polozkami soupisu praci (dile jen
»polozkovy rozpodet ndkladi stavby“) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci
naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dob¢ realizace t&chto dodate¢nych
praci, pfi¢emZ ocen€ni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny
vefejné zakazky o...... % (potet % bude dopinén dle nabidkové ceny vybraného uchazete na vefejnou zakézku, pitem
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sniZeni nebude veédi nez 30 % V pfipad® vys$3i nabidkové ceny bude &ast véty obsahujici poniZeni ocenéni vypusténa.).
Pfedmétné dodatetné prace miZe zhotovitel zadit provadét pouze na zakladg vzijemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi stranami. V ptipadé uplatnéni tohoto
odstavce bude brano v ivahu ustanoveni této smlouvy dle &l. VIL. odst. 23, odst. 24 a &l XI. odst. 3.

4. V ptipad€ pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapile sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpottovy dodatek rozpo&tu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpotu zhotovitele dle pfilohy &. 1 k této smlouvé. O t&chto zm&néch uzaviou smhuvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodate&n& pozadované prace, které vyplynou ze zivéreéné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo ptevzit ve smluvng sjednané dobd predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych,

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soudinnost objednatele, uréi zhotovitel
pfiméfenou Thitu k jejimu poskytnuti. V&ci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvéZeni viech moznych disledki.

9. Misto plnéni: ul. LuZickd, parcela & 793/1 k. 4. Vyskovice u Ostravy, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v &L. 1L, odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedéni dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalgich pisemnosti, ptip. el. nosiét, je Utad
méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiéni.

11. Dilo bude realizovéno na zékladg jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finanénim zajisténim v rozpoétu objednatele.

¢Llll. Cena dila

(doplni ucastnik)
1. Cena za provedené dilo dle &lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

» Vybudovan{ parkovacich mist na ul.
Luzicka, p.p.¢. 793/1, k. 1. Vyikovice K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
u Ostravy“

Cena dila v K¢ celkem

2. Cena bez DPH uveden4 v odst. 1 tohoto &lanku (d4le jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse p¥ipustnd a
plati po celou dobu téinnosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovida za to. e DPH je stanovena v souladu s pravnimi p¥edpisy a¢innymi ke dni platnosti
teto smlouvy. DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy d&innymi ke dni zdanitelného pln&ni.

4. Soucisti této smlouvy je polozkovy rozpodet nakladi stavby, ktery tvofi ptilohu &. 1 této smlouvy. (doda
ucastnik)

5. Soucasti sjednané Ceny jsou vedkeré prace a dodévky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
néklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetn& veskerych nakladd spojenych s udasti
zhotovitele na viech jednénich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené niklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nékladi, a to aZ do doby dokon&eni a predani dila.

6. Ke zméné€ Ceny miize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zm&n& rozsahu pfedmétu
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smlouvy uvedeného v &l 1II. této smlouvy nebo v pifpadd, Ze dojde ke zméné zdkonnych predpist
tykajicich se pfedmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly. e dojde-li v priib&hu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby
DPH stanovené pro piisluiné plnéni vyplyvajici z této smlouvy. bude od okamziku nabyti u&innosti
zménéné sazby DPH pouzita (¢inna sazba DPH. O této skutednosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

8. Cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané néklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu €. II. této smlouvy v kvalit& a druhu uréenych materialii, konstrukénich systémi a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlaSuje, 7e na sebe pfebird nebezpedi zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zékoniku.

CLIV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlaSuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vefejné spravy. Pro vy3e uvedené pInéni nebude aplikovan re%im p¥enesené dafiové povinnosti dle zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisii (déle jen ,,zakon o DPH®).

2. Podkladem pro dhradu Ceny, piipadng jeji &asti, je vytiétovani nazvané faktura (déle jen ,faktura®), které
bude mit néleZitosti datiového dokladu dle zikona o DPH.

3. Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Evidencni &islo dafiového dokladu a datum vystaven,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. &islo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, &islo vefejné zakdzky: VZ 64.21; identifikator: P21 V00000xxx,

c¢) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta&i pouze odkaz na ¢&islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaleni banky a &islo a¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

€) lhitu splatnosti faktury,

)  soupis provedenych praci véetng zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, p¥jemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zépisu do Obchodniho rejsttiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaCeni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v&. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobki dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zakonem &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozd€jsich pfedpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho finan&niho feditelstvi (dale jen
»GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o
danich z pffjmi, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

4.V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na diléim pInéni. Dil&i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutedn& provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povaZuje za samostatng zdanitelné diléi plnéni. Datum uskutetnéni diléiho zdanitelného
plnéni pro nepi‘enesenoun dafiovou povinnost je posledni den v mésici. Dil&i faktury zhotovitele budou
doloZeny soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a pisemné
odsouhlasenym objednatelem.

S.  Zhotovitel rozdeli fakturaci dle uletnich a dafiovych poZadavkii na objekty, investiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predloZi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ové&feni
do 3 pracovnich dnii ode dne uskutednéni diléiho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu piedloZenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym &i kontaktnim osobdm objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnena ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dod4dvek
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v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnii od pedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doru¢i objednateli fakturu do 7 kalendéinich dni ode dne uskute&néni diléiho zdanitelného
plnéni.

7. Po pfedéni dila provede zhotovitel zAvéredné vyastovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dildi
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjisfovacim protokolem za posledni
diléi plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemn& odsouhlasenym opravnénou & kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpo&tem a protokolem o pedéni a prevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorugena do 7 kalendatnich dnti po predani dila.

8. Lhita splatnosti faktury, jakoZ i viech ostatnich plateb (napt. iroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnit po jejim prokazatelném dorudeni druhé smluvni
stran¢. Faktura bude dorudena jako doporudené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedéni a pfevzeti dila nebo néasledng v zaruéni dobé a k zajisténi dalgich zévazka zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za i¢elem jejich kryti. Tato pozastivka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobg, kdy je v dispozici objednatele, nepfiriists adné
piisluSenstvi s vyjimkou drokii z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto &lanku.

11. Smiuvni strany souhlasi s tim, aby na penéZitou pohled4vku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obdanského zékoniku zapocteny
penZité pohledavky objednatele viidi zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a néhrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapoéteni pravo zhotovitele na hradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tihradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto &lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastdvku nésledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vy3i 5 % z Ceny, po zapoteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 90 dni po odstranéni
vSech vad a nedod€lkii uvedenych v protokolu o pfedéni a ptevzeti dila; Ihita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi neZ splatnost kone&né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapoCteni pfipadnych smluvnich pokut &i jinych sankei, do 30 dnii od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zivazki z odpovédnosti zhotovitele za vady.

13. Zhotovitel md moZnost nahradit tuto pozastavku bankovni zérukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne viak dfive, neZ po uplynuti 6 mésici od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelns,
bezpodmine&na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni poZ4dani a bez toho, aby banka zkoumala diivody
pozadovan¢ho Cerpéani a uzaviend na dobu o jeden mésic delsi, neZ je zbyvajici &4st trvani zarutni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zarudni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendafnich dnti. Pozastavka bude v tomto pfipads uhrazena do 40-ti
dnti po obdrZeni takové bankovni zaruky.

14. Bankovni zdruka slouzi k Ghrad® néroki objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv viak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného pInéni, dale na uhradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.

15. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zéruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pfi jejim ziizeni. Zhotovitel se tak zavazuje udinit do 10 dni od okamziku vyrozuméni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

16. Bude-li zdru¢ni doba prodlouZena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu nebylo
zplsobilé slouzit svému uéelu nebo bude-li zéruni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouZit i bankovni zéruku, nejpozdg&ji do 10 dnii od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

17. Uvolnéni pozastivek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorudené objednateli po
splnéni podminek pro uvoln&ni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedend v odst. 12 tak nenastane d¥ive
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neZ uplynutim 30 dnti od dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neudini takovou VyzZvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji &asti zhotoviteli.’

18. Objednatel je oprdvnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Z4dosti zhotovitele.

19. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipads, %e zhotovitel bezdivodng prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

20. Faktura bude zpracovéna v souladu s vyhlaskou &. 410/2009 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist, kterou se
provad&ji nékterd ustanoveni zdkona &. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpisi, pro
nékter¢ vybrané uletni jednotky, které jsou wzemnimi samospravnymi celky, piispévkovymi
organizacemi, stitnimi fondy a organiza¥nimi slozkami statu. Rovn&Z bude ve viech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pfi uplatfiovani n€kterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pffjmu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

21. Nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude chybné
vylctovana Cena nebo jeji ¢4st, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznagenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava b&Zet ptivodni thita splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nov& vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uétu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na &islo u¢tu uvedené v ivodu této smlouvy. Musi se vak jednat o &islo uétu zvefejnéné zplisobem
umozitujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveti se musi jednat o Get vedeny v tuzemsku.

23. Pro pfipad. Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost p¥iznat a zaplatit DPH. &ini toto prohla¥eni:
Zhotovitel prohladuje, Ze neni nespolehlivvm platcem DPH a v pfipad&. ¥e bv se jim v prabshu trvani
smluvniho vztahu stal. tuto informaci neprodlené sd&li objednateli. Pokud se stane zhotovitel
nespolehlivym platcem dané dle § 106a zikona o DPH. je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za
zdanitelné plnéni E4stku bez DPH a iihradu samotné DPH provést piimo na bankovni Gdet mistné
piisludného spravce dané dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni udet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude pova?ovano za splnéni zdvazku obiednatele uhradit
siednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfisluiné &astky z tétu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z fakturované &4stky za kazdy den prodlen.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve Ihit€ splatnosti, mize zhotovitel viiéi objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

27. Pfed zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V priibshu realizace
miZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vy&erpani finan&nich
prostiedki p¥idélenych pro dany kalend4ini rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluduji uZiti ust. § 2611 zikona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

29. Smluvni strany prohladuji, Ze jsou si védomy, e plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfid€leni finanCnich prostfedkli objednateli z rozpottu statutérniho mésta Ostravy v pfedem ureném
limitu kazdoro&niho &erpéani. Vzhledem k této skuteénosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpottu dalsiho roku. V pfipadé neptidéleni finanénich prosttedkii objednateli budou
prace preruSeny a lhiita realizace se o dobu pteruSeni prodlouzi. O p¥ipadném nedostatku finan&nich
prostiedkil bude zhotovitel pisemné& informovan.

¢l.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahdjeni realizace dila:

- Pfedani staveniSte se uskuteéni do 2 mésicti od G&innosti smlouvy. Termin predani stavenistd mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd&len v pisemné vyzvé, kterd
bude zaslana nejpozd&ji do 1 mésice od GEinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila
nejpozdéji do 10 kalendéinich dnii od pfedéni staveniité, nedohodnou-li se strany jinak.
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- O terminu pfeddni stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez néleZité omluvy, béZi lhiita k zah4jeni realizace dila sjednand v
odst. 1 tohoto €ldnku ode dne uréeného v predchozi dohods nebo pisemné vyzvé objednatele k prevzeti
staveni$te;

- StaveniSt€m se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Easové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (d4le
€z jako , lhita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do ....... kalenda¥nich dnii (doplni
ucastnik — predpokldadand Ihita realizace max. 90 kalenddinich dnii) od zahéjeni realizace dila.

c¢) Doba vyhrazena pro predani a ptevzeti dila dle odst. 2 tohoto &lanku zadina b&Zet nejpozdéji 8
kalendéfnich dnii pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zaklad®é ukon&eni
realizace dila a doruCeni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni prejimaciho fizeni a je
soudasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel oprivnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli price na pfedmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna ddt kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pFipadé zji$téni, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na piedmétu
dila v dob€ vyhrazené pro piedani a pi‘evzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zjistény piipad.

2. Zhotovitel je povinen doru¢it objednateli pisemnou vyzvu k zahdjeni prejimaciho tizeni nejpozdéji 8
kalendéinich dnd pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto &ldnku. Piejimaci ¥izeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalenddfnich dnii od obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukondeno
nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zméndm ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pln&ni smluvnich zdvazki miZe dojit pouze
formou vzijemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pred uplynutim Ihiit
uvedenych v tomto ¢lénku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméng predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmé&ny rozsahu praci). V t&chto ptipadech ma zhotovitel povinnost
piredloZit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici oprdvnénost poZadavku na prodlouZeni lhity realizace o konkrétni po&et dnit
vyplyvajicich z chronologickych zapisii zapsanych ve stavebnim deniku pti zachovani lhiity vyhrazené na
pfedani a pievzeti dila, pfiSemz bude dodrzen &l. XL odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve v&cech smluvnich
s uvedenim data projednéni. Dodate¢n¢ uplatiiované dny pferudeni praci a nedodrZeni &l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V pfipad¢, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokralovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadévaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pred zahdjenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostateéném Casovém predstihu pted jejich provadénim, piipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokratovat v provadéni dila zjinych diivodd leZicich na stran objednatele, nebo
v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci, zapiSe tento
poZadavek na pferudeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci (provadéni dila) miize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve v&cech smluvnich zépisem do stavebniho deniku, pokud
tak neu€ini do 3 pracovnich dni od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, 7e s pferusenim nesouhlasi.
V pfipad€, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento poZadavek na pferuSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, vetn& uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
potfebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povaZovén stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srézky a venkovni teploty) neumoZiuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. P¥i posuzovéni pozadavku zhotovitele na preruSeni praci (provadéni dila) bude bran
zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro&ni obdobi, které mohl a mé&l zhotovitel pii sestavovani
harmonogramu predvidat. Pferueni praci (provadéni dila) z diivodu nevhodnych klimatickych podminek
miiZe odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zipisem do stavebniho deniku,
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pokud tak neucini do 3 pracovnich dnii od provedeni zapisu zhotovitele, m4 se za to, ¥e s pferufenim
nesouhlasi.

V ptipad€ souhlasu objednatele s pferusenim praci z vy3e uvedenych divodi (tj. z ditvods, v jejichz
diisledku nedochazi ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dila) nedochézi k prodlouZeni lhity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokon&eni a predani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé. Zhotovitel
je povinen predloZit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisii o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim denfku. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednéni. Dodatetné uplatiiované dny pferudeni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou soud4sti této smlouvy je ptiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila (dodd ucastnik).

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat Easovy harmonogram realizace dila. V pfipadé€ prodleni s provedenim
jednotlivych &asti (etap) dila dle asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni &asového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel
stanovi lhiitu k népravé a? 7 kalendéatnich dnd. Nebude-li néprava ani v této dodateéné poskytnuté lhité
u¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny &asti dila, u
které doslo k prodlent, za kaZdy i zapocaty den prodleni s provadénim pfedmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle pfedchozi véty bude pocitina ode dne nésledujictho po dni, kdy m&la byt provedena prislu$na
Cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V piipadé zahsjeni politani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto &lanku bude k tomuto dni ukonéen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a ptedanim &asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahdji price vterminu dle odst. 1 pism. a) tohoto &lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

8. Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu ur&eného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vy3i 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatn&ni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vys$i 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a piedinim objednateli.
O piedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijim4, a pokud ne, z jakych divodi. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné form& a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se mé za dokon&ené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé&lki. Pro ucely piejimaciho Fizeni
Je dilo moZné prevzit i v ptipadé, vykazuje-1i drobné vady &i nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivini stavby funkind nebo esteticky, ani jejich uZivéni podstatnym zpisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpiisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady &i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby
jejich tiplného odstran&ni,

11. Dilo ma vady, jestliZe jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné zavaznym
pravnim pfedpisiim, ptisluSnym normdm nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf¥.
pokud neumozituje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dob& ptedani a ptevzeti, a kolauda&ni vady.

13. O piedan{ dila bude sepsn protokol o pfedani a pievzeti. Tento protokol sepiSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v&etn& &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,
- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonéeni zaruky o dilo,

- soupis ndkladii od zahdjeni po piedani dila,

- zahdjeni a ukondeni realizace dila,

- seznam pfevzaté dokumentace,

- nedod€lky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

(4]
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- prohlaSeni objednatele, Ze dilo piejima, popt. Ze dilo neptejima a z jakych diivodi,

- datum a misto sepséni protokolu,

- jména a podpisy opravnénych &i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Zaroveii zhotovitel pfedd objednateli (v pfipad® nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dot&enych organii
k uZivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a piedpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podie této smlouvy v pripads, e se
vyZaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku, to neplati v p¥ipadg, Ze bude zhotovitel odstraiiovat vytknuté
vady a nedod@lky. Originél stavebniho deniku bude v tomto ptipadé ptedan az po ukon&eni viech zapisii
do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zdznamii bude zhotoviteli objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uZivat nepfedanou &ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uZivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadg, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedod&lky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kaZdy i zapogaty den prodlen.

16. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle &. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoaty den
prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ?e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe&nost, bezporuchovost, udrfovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpe&nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecn& zdvazné pravni tipravé, p¥isluinym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod& dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zmén€ a doplnéni nékterych zédkond, ve znéni pozd&jich predpisi.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvélenych technologickych postupl stanovenych platnymi &eskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupii tak,
aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dod4vek sjednanych v této smlouvé je
zévaznou povinnosti zhotovitele. Zji$t€né vady a nedodglky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3.V pfipadg, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci
stavby, Ize pouZzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi
technickymi normami. Jakékoliv zm&ny oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem a v pfipad$ pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

4. Objednatel poZaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dod4dvanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

6. Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7.  Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materidld s karcinogennimi nebo jinymi uéinky,
které negativn€ pisobi na lidské zdravi. V piipad® zji¥t&ni této skuteEnosti je povinnosti zhotovitele
provest nahradu a vyménu jiZ zabudovanych vyrobkii a materidlt na své néklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkoudek predepsanych platnymi eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

¢L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

(1]
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1. Pfi pfedani stavenist¢ pfeda objednatel zhotoviteli p¥istusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O piedani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

3. Obvod stavenité je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni3té veetné zéborii a njmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zdkladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

4. Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dni.

S. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvla3tni zpiisobilost nebo povoleni podle piislusnych
pfedpisii osobami, které tuto podminku splituji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, e elektrotechnick4 za¥izeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovéfenou dle vyhlasky &. 412/2005 Sb., o ochrang utajovanych informaci a o bezpe&nostni zptisobilosti,
ve znéni pozdgjsich predpisi, a to v piipadg, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohla3uje, Ze v rimci realizace budou pouZity poddodéavky tretich osob uvedenych v pfiloze
¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha &. 2%). V pFipad& nepredvidatelnych okolnosti a ze zavaznych diivodu
miZe zhotovitel pouZit poddodavky jinych tietich osob ne¥ uvedenych v pfiloze €. 2, pouze na zakladé
pfedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou objednatele ve vécech
smluvnich.

Alt.Bodu?7.
Zhotovitel prohlauje, Ze v ramci realizace nebudou pouzity 74dné poddodéavky tietich osob, coZ je
potvrzeno v pfiloze €. 2, této smlouvy (déle jen ,,pkiloha &. 2). V pfipadé neptedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych diivodi miize zhotovitel pouZit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v piiloze
&. 2, pouze na zakladg predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve v€cech smluvnich. (aastnik pteskrtne nehodici se alternativu)

8. Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace poZadovat zm&ny materialu oproti pitvodné navrZzenym
a sjednanym materidliim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na @hradu veskerych zbyteénd vynaloZenych naklada, pokud jiz
ptivodni material zajistil.

9. Pfipadny pouZitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kdceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na i¢et objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sd&li pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za p¥itomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vyt€zek bude uhrazen na et objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajist'uje bezpednost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni$té, dodrZzovani
bezpetnostnich, hygienickych a pozarnich predpisii, véetn& prostorii zafizeni stavenisté, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru staveni§t&. Za poruseni n&které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K& za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt zapoaty den trvani zji§téného nedostatku. V ptipadé, e bude zjistén opakovang stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sob& nasledujicich dni, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vZdy na dvojnisobek predchozi pokuty za tentyZ nedostatek, pfiCemZ maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na svilj néklad odstrafiovat
odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s piislugnymi piedpisy a zadkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadii. Za porueni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli Gétovéna smluvni pokuta ve vysi 1.000, K& za kazdy zjistény ptipad a za kazdy
byt zapocaty den trvani zjiSténého nedostatku. V ptipads, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva &i vice po sob& nasledujicich dn, zvysuje se denni sankce za takovy
nedostatek vZzdy na dvojndsobek predchozi pokuty za tenty? nedostatek, pficems maximélni vySe denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpelit pied
poskozenim a kradezemi az do predéni dila nebo jeho &4sti k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlid4ni celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
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13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemng (nikoli pouze z4pisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pti provadéni dila zakryty. V ptipadg,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokragovat v provadéni dila po predchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli udtovana
smluvni pokuta ve vy3i 10% z Ceny, minimalng viak 10.000,- K& za kazdy zjisteny pfipad. V pripadé
nedodrZeni tohoto ustanoveni je zhotovitel sou¢asné povinen na ziklad® Zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichZ kvalita ma byt objednatelem provéfena.

14. Zhotovitel zajisti vytyeni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem ozndmi spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu &i kiizeni tSchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotdenych stavbou k jejich kontrole v
pribéhu praci a pievzeti pfed zp&tnym zdsypem a zji$t&nou skutednost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdé&ji pied
ukon&enim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. Vyty&eni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pfipadg, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zii¢astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na poZzadan{ potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrZbu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové dokumentace véetng organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do piivodniho stavu v&etnd predani spravcei zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo3lo k ohroZovani, nadm&rnému nebo zbytenému obt&Zovani okoli
stavby, ke zneCiSténi komunikaci apod. Zvlastni uZivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnd pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vy$i 0,1 % z Ceny, maximalné viak 10.000,- K&, za
kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni s odstrandnim nedostatku.

17. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle piilohy &. 14 k vyhlagce &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pti pfeddni a pievzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdgji pti predani
staveni§té budou objednatelem prokazateln& predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit stavenidt® do 10 dnii od pfedéni dokon&eného dila. Verejné
plochy budou v tomto terminu pfedany prislusnému spravei (odboru dopravy a komunélnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani doloZi potvrzenym zapisem. P¥i nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veSkeré néklady a $kody, které mu tim vznikly. Dile se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,1% z Ceny, maximéalng viak 5.000,- K&, za ka?dy den prodleni s vyklizenim a vy€i§ténim
staveniste.

19. Pfedéni zakladnich vyty€ovacich prvkia bude dohodnuto pfi predéani staveniits.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, njemeim nebo uZivatelim stavby $kody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazéno. V ptipadg, e zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
miiZze objednatel vysi ndhrady $kody zapo&ist na pozastavku.

21. Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné &4sti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vefejného provozu.

22. V pfipadg, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni &innosti
ke Skodam. V opatném ptipadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené gkody a tyto Skody uhradi.

23. Nejpozd&ji do 7 kalendafnich dni od pfedéni stavenisté zhotovitel pisemnd seznémi objednatele
s pfipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opaéném ptipadé zhotovitel prohlasuje, Ze se
tadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zikladé provedené kontroly nezjistil
Z4dné vady, chyby, opomenuti &i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je pln€ zplsobilym a kompletnim podkladem pro ¥4dné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomnit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci na dile.
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25. Peneché-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti 0sob& bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnii ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jejimu zaplacen.

cL.VIIi.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se viemi naleZitostmi dle ust. § 157 zdkona
€. 183/2006 Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdgjsich predpisii, a provadéciho pfedpisu, a v souladu
s piilohou €. 16 k vyhlaSce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpist, s diirazem
na zépis evidence zaméstnancl, ndvozu material, pouZiti stroji a technologickych postupi, ve znéni
pozdg&jsich piedpisi.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, diivody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potiebné pro posouzeni praci organy sttni spravy.

3. Objednatel a jim oznatené opravn&né &i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapistim
pfipojovat své stanovisko.

4.  Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s oislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou o&islovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zéznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. P¥i dennich zdznamech nesmi byt
vynechéna volna mista. Zaznamy musi byt itelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, pfipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné €i kontakinf osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnii; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhiity prokazateln& vyzvat opravnénou &i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pfipoji k takovym zdznamiim do tii pracovnich dni své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem z4znamu
souhlasi.

9. Vpfipadg, Ze bude zjisténo, 7e stavebni denik neni p¥istupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény p¥ipad.

10. V ptipadg, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni f4dné veden, bude zhotoviteli G&tovéna smluvni pokuta
ve vy8i 500 K¢ za kaZdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti staveni§té az do dne pfedani dokondené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpisi. Provadéni pravidelnych
dennich zaznami kon&i dnem piedani a pfevzeti dokon&eného dila objednatelem, pfipadns dnem pievzeti
oprav vad a nedod€lki, jejichZ odstratiovani bylo do stavebniho deniku zaznamen4véno.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

€LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za tplnost, funk&nost a kvalitu dila; zejména za to, e dilo Jje v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobé
jeho realizace, a podminkami vyrobcii a dodavatelii materiali.

2.  Zhotovitel odpovida za vady, jeZ mé dilo v dob& predani a pfevzeti, kolaudaéni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob&. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobg, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazateln& poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovng dohodly,
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Ze i v piipad¢, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji

objednateli prava z odpovédnosti za vady.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- naveSkeré praice HSV aPSV ...... meésici. (dopini dcastnik, min. 48 mésiciy),

- s vyjimkou: nitéri a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésici a veskerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a pfedméti postupné spotfeby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zirukou
poskytovanou vyrobce, nejméné viak 24 mésici.

Vyse uvedené ziruky plati za pfedpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a udrzby.

3. Zaru¢ni doba zatina plynout ode dne fadného prevzeti dila nebo jeho &asti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v3ak neskonéi dfive neZ zaruka na celé dilo.

4. Vyskytne-li se pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemn& oznémi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznimi zhotoviteli vadu, m4 se za to,
Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdgji do 5 pracovnich dnii od dorudeni ozndmeni o vadg, pisemné
oznamit, jakym zpiisobem bude vada odstrangna. V pipadg, kdy objednatel nesouhlas se zpiisobem fegent
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani vtomto ptipadé ke shodd ve zpisobu fedeni
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit prostiednictvim
teti osoby a naklady takto vzniklé itovat zhotoviteli. V ptipadé, Ze zhotovitel neopravn&né neuznd vadu
a odmitne ji bezplatn& opravit, je objednatel opravnén tétovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici
vysi nakladi na odstranéni vytknuté vady prostfednictvim tieti osoby.

6.  Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli odstran&ni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

7. Zhotovitel zapotne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pipadé havirie zapocéne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdgji do 5 pracovnich dné od zapocCeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické thity a klimatické podminky pro provadéni praci. V pfipadé nedodrZeni
terminu k odstran&ni vady je objednatel opravnén wttovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli Fadn& pfedd. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

9. Vpfipad¢, Ze zhotovitel nebude v&as reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni
dohodnutého terminu k zapoeti s odstraiovanim vady, kter se projevila v zaruéni dobé& nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén u&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy3i 0,1 % z Ceny za kaZdou vytknutou vadu a za kazdy i zapo&aty den prodlen.

10. V pfipadg, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené Ihtité nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a néklady mu takto vzniklé @Stovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢ldnku tim neni dotéen.

¢L.X. Vlastnicka prava, povinnosti a tihrady $kod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n& zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeti Skody na provadéném dile nebo jeho &ésti nese zhotovitel v plném rozsahu a do dne predani
a prevzeti celého dokoneného dila objednatelem. V p¥ipadg, kdy objednatel pfedanou ¢ast dila zadal
uZivat pfed pfedanim celého dokonceného dila, kond{ tato odpovédnost dnem predéni této &4sti. Tato
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zodpovednost zhotovitele se nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. Zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekti. Zhotovitel
nese nebezpeci kody na dile nebo jeho 4sti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechéno ke spravé a
ostraze k odstranéni vad a nedodé&lki.

4. Zhotovitel nese nebezpetf Skody na zafizeni stavenists, véetng pouzivanych strojil, mechanismi a dalich
véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pitvodce odpadii, zavazuje se nezptisobovat tnik ropnych, toxickych ¢&i
jinych $kodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen u¢init veskera opatieni potiebn4 k odvréceni $kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vyi 8kodu, ktera vznikla pii realizaci a uivani dila,
v souvislosti nebo jako diisledek porueni povinnosti a zdvazk zhotovitele dle této smlouvy.

€L.XI. Zavérecéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. V pfipadg, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva uginnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdgjsich predpisi.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢1. IIT odst. 3 této smlouvy a zmé&ny poddodavatele dle &l. VII. odst. 7 a &l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlifeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat poZadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkd v dostateném pfedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoZnéni uzavieni dodatku pred terminem dokon&eni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Objednatel je opravnén ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomé&si¢ni vypovédni dobou, ktera
zaCina b&Zet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah lze ukongit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

S.  Za zhotovitele je opravnén jednat ve v&cech:
technickych: ..o

(uvedte, pokud je oprdvnénd osoba v dobé podani nabidky zndma a uréena)
TRAlTZMNHERT 1aunisscscuinvasunamsens i skaae noei

(uved'te, pokud je oprdvnénd osoba v dobé poddni nabidky zndma a urcena)
smluvnich: ...

(uvedte, pokud oprdvnénd osoba neni shodna s osobou oprdvnénou uzavrit smlouvu)

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogovd, vedouci oddgleni pfipravy (zdstupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve v&cech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéfeni zamé&stnanci odboru investi¢niho.

PFi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele & zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouve. O této skute¢nosti se druhd strana vyrozumi pisemns.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinn4 strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vyS$i vznikne druhé stran& $koda, kterou lze vymahat samostatng.

7. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni pfipadného néroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na néhradu $kody, ktera smluvni strané vznikla poru$enim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

i
15/17 Vybudovani parkovacich mist na ul. Luzicka, p.p.&. 793/1, OST RAVA see

k.0, VyékOVIce u Ostravy OSTRAVA-."H
%/ Smlouva o dilo odboru investiéniho &. 4/034/xxx/2019



Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih Smlouva

tfad méstského obvodu

8. Smluvni strany, vyuZivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapofteni vzajemnych
pen&Zitych nérokii vzniklych ztéto smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
oblanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, viechny smiuvni pokuty jsou splatné ve Ihiité 30 dni ode dne
doruCeni pisemné vyzvy k jeji ihradé druhé smluvni strang. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze dojde-
li v budoucnu ke zmé&n& Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle této
smlouvy poéitany z Ceny dodatkem zmé&néné.

10. V pfipad¢ zaniku zdvazku pfed ¥adnym splngnim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokongené dilo v&etn& véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soudasti dila a
uhradit pfipadn€ vzniklou 3kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se zéroveti staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dov&dél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

12. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

13. Seznam poddodavatelii, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelil, ktefi se podileji na plnéni predmétu této smlouvy je uveden v piiloze &. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvéleni
kontakini osobou objednatele ve v&cech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zad4dvacim Fizeni kvalifikaci, miiZe zhotovitel provést pouze v ptipadé€, ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém ptvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim Fizeni. O zmén& poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V ptipadeé zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dni ode dne zji$téni poruseni.
Odstoupeni je platné dnem dorudeni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli ptedloZit seznam poddodavatelis, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodévky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny veiejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikaéni Udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd&litelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytednych odkladi nahradit takové ustanoveni novym,
Pfipadnd neplatnost n€kterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

16. Pisemnosti se povaZuji za dorudené i v ptipadg, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€enf odmitne, &i jinak
Znemozni.

17. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vyluduji pouZziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

18.  Zhotovitel prohlaluje, Ze na sebe piebira nebezpe&i zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

19. Smluvni strany se déle dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 ob&anského zékoniku, Ze vylutuji pHijeti
nabidky, kterd vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i ptijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek &i odchylka podstatng neméni podminky nabidky.

20. Smluvni strany shodné prohlaguji, e si tuto smlouvu pted jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
uCinily vaznég, urit€, srozumitelnd, dobrovoln& a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

21. V3e, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravng irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
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23, Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, ptiCemz objednatel obdrzi &tyfi a zhotovitel jedno vyhotoven.

24. Smluvni strany vyslovn& souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné viech pfipadnych
pfiloh a dodatki, v centralnim registru smluv, z¥izeném dle zikona &islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit ddna timto zakonem. Registr smiuv je trvale verejné
pfistupny a obsahuje Gidaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném ozna&eni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déale prohlasuji, e skutetnosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpisa a udéluji souhlas
k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalsich podminek.

25. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele doloZit soulad &estného prohlaSeni u¢inéného v zadavacim
tizeni se skutetnosti ve Ihiit€ do 5 dni od dorugeni Zadosti. V pfipads, Ze se Sestné prohlaseni zhotovitele,
ucinéné v ramei zadvactho tizeni, ukaze jako nepravdivé, neliplné nebo zkresleng, je zhotovitel povinen
ucinit ndpravu ve 1hit€ 5 dnd od vyzvy objednatele k napravé. Nebude-li zhotovitel na zadost reagovat
viibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené 1hiité napravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2 % z ceny. Lhiity dle tohoto smluvniho ujednéni je oprévnén v odiivodnénych piipadech
prodlouZit zastupce objednatele ve v&cech smluvnich.

26. Nedilnou souéasti této smlouvy je:

—  pfiloha €. 1 ~ PoloZkovy rozpo&et nakladd stavby (dodé ucasnik)

—  pfiloha &. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichZ pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakézky (doda ucastnik)

—  ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila (dodd vybrany dodavatel)

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtvka Misto:
Bc. Martin Bednaft Tit. Jméno Piijmeni
starosta obvodu funkce
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